



Carta Circular 002/2021 – NCB Nº 007/2021 CESAN 2B15

Vitória, ES, 11 de junho de 2021

REF.: EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR – DOMINGOS MARTINS E AFONSO CLÁUDIO (LOTE 1), IBATIBA, IÚNA E IRUPI (LOTE 2) E DORES DO RIO PRETO, DISTRITO DE PEDRA MENINA E APIACÁ (LOTE 3).

RESPOSTA AO PEDIDO DE ADIAMENTO

A Comissão Especial de Licitação do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem, no uso de suas atribuições e conforme disposto no Edital Águas e Paisagem/ NCB Nº 007/2021 CESAN 2B15, que tem como objeto a “**EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR – DOMINGOS MARTINS E AFONSO CLÁUDIO (LOTE 1), IBATIBA, IÚNA E IRUPI (LOTE 2) E DORES DO RIO PRETO, DISTRITO DE PEDRA MENINA E APIACÁ (LOTE 3)**”, encaminha aos Licitantes resposta ao pedido de adiamento da data de recebimento e abertura das propostas:

PERGUNTA 1: [omitida a identificação], vem por este expediente requerer o adiamento por, ao menos 30 (trinta dias) dias, da entrega dos envelopes do presente certame.

Tal solicitação, se justifica pela magnitude, complexidade e enorme impacto na região do objeto em licitação, que tem objetivo importante de atender demandas da região, para tanto, a dilação do prazo é imprescindível para possibilitar um estudo mais aprofundado do material técnico fornecido e também buscar as melhores condições comerciais possíveis junto aos fornecedores, o que certamente irá resultar em uma melhor oferta, o que atende ao interesse público.

Sem mais, certos de que a medida não ocasionará qualquer prejuízo ao procedimento, muito pelo contrário, aguardamos o deferimento.



RESPOSTA 1:

O prazo concedido entre a publicação do aviso de licitação e a data final de acolhimento e realização da sessão de abertura das propostas atende ao previsto nas *guidelines* do Banco Mundial. Ademais, conforme manifestação da área técnica, demandante da licitação, não será concedido adiamento em razão da relevância e urgência das obras a serem realizadas, bem como dos prazos pactuados no contrato de empréstimo com o Banco Mundial.

Robério Lamas da Silva
Presidente da Comissão Especial de Licitação