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1 CANTEIRO DE OBRAS 0,6585%

Medir após a conclusão do canteiro 0,5927%

Medir ao final da obra 0,0659%

2 REDE COLETORA  INCL. PV 38.713 M 0,0011%

Medir por metro efetivamente executado 0,0011%
#N/D

3 LIGAÇÕES DOMICILIARES (BACIAS: A, A1, B, B1, C, D) 3.802 UN 0,0029%

Medir por unidade efetivamente executada 0,0029%

OBS:  Execução - Seguir conforme Prescrições Técnicas que compõem os serviços.

Segue abaixo referencia de metragem de rede conforme projeto (Por Bacia)

4 LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES (BACIAS: A, A1, B, B1, C, D) 5.322 UN 0,0022%

Medir por unidade efetivamente executada 

2,99E+09 Ligação intra-domiciliar nas calçada 912 UN 0,0019%

2,99E+09 Ligação intra-domiciliar até  6 M 684 UN 0,0045%

2,99E+09 Ligação intra-domiciliar acima de  6 até 12 metros 532 UN 0,0061%

2,99E+09 Ligação intra-domiciliar acima de  12 até 18 metros 304 UN 0,0083%

2,99E+09 Ligação esgoto dentro PI na Rede e CAP Drenagem 2.890 UN 0,0003%

20 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA A - 2 X 1,8 CV 2 x 1,8 CV 1,7950%

1 EXECUÇÃO PARTE CIVIL 1 1.249.962 0,7180%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,2872%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,2872%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1436%

2 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1 10.432 0,7180%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1436%

Medir após a montagem de todo material hidrulicos 0,1436%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,2154%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,1077%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,1077%

3 URBANIZAÇÃO 1 3.511 0,3590%

Medir após conclusão do muro e Portão executados 0,2872%

Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais 0,0718%

21 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA A1 - 2 X 1,8 CV 2 x 1,8 CV 1,3522%

1 EXECUÇÃO PARTE CIVIL 1 55.446 0,5409%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,2163%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,2163%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1082%

2 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1 21.833 0,5409%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1082%

Medir após a montagem de todo material hidrulicos 0,1082%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,1623%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,0811%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,0811%

3 URBANIZAÇÃO 1 397 0,2704%

Medir após conclusão do muro e Portão executados 0,2163%

Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais 0,0541%

22 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA B - 2 X 2,2 CV 2 x 2,2 CV 1,2841%

1 EXECUÇÃO PARTE CIVIL 1 77.183 0,5136%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,2055%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,2055%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1027%

2 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1 7.531 0,5136%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1027%

Medir após a montagem de todo material hidrulicos 0,1027%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,1541%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,0770%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,0770%

3 URBANIZAÇÃO 1 3.755 0,2568%

Medir após conclusão do muro e Portão executados 0,2055%

Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais 0,0514%

23 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA B1 - 2 X 1,8 CV 2 x 1,8 CV 1,5157%

1 EXECUÇÃO PARTE CIVIL 1 0,6063%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,2425%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,2425%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1213%

2 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1 0,6063%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1213%

Medir após a montagem de todo material hidrulicos 0,1213%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,1819%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,0909%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,0909%

3 URBANIZAÇÃO 1 0,3031%

Medir após conclusão do muro e Portão executados 0,2425%

Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais 0,0606%

24 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA C - 2 X 10 CV 2 x 10 CV 1,8448%

1 EXECUÇÃO PARTE CIVIL 1 0,7379%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,2952%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,2952%
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Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1476%

2 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1 0,7379%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1476%

Medir após a montagem de todo material hidrulicos 0,1476%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,2214%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,1107%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,1107%

3 URBANIZAÇÃO 1 0,3690%

Medir após conclusão do muro e Portão executados 0,2952%

Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais 0,0738%

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (ETE) 36 L/S 1 UN 20,4393%

25 ETE - IMPLANTAÇÃO 100% 3,0826%

1 EXECUÇÃO PARTE CIVIL 1 52.351 1,2331%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc). 1,2331%

2 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1 110 1,2331%

Medir após a compra e entrega em canteiro o Material Elétricos e Hidraulico (com a Nota Fiscal). 0,4316%

Medir após a conclusão da Montagem de todos materiais elétricos e hidráulicos. 0,8015%

3 URBANIZAÇÃO 1 119.265 0,6165%

Medir após a conclusão da Cerca e Portão. 0,1233%

Medir após a conclusão da Drenagem, Plantio de Grama e Acabamentos Gerais. 0,1850%

Medir após a conclusão do Meio Fio, Passeio e Pavimentação. 0,3083%

26 ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR 1 UN 100% 1,7642%

1 Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc). 875.345,85 0,4410%

2 Medir após a concusão das Forma e Armadura. 73.993,22 0,4410%

3 Medir após a concusão do Concreto. 64.511,20 0,3528%

4 Medir após a concusão da Montagem hidromecânica e peças em aço inox. 187.337,60 0,5293%

27 ETE - CASA DE ABRIGO DE LODO E SOPRADOR 1 UN 100% 0,1815%

1 Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Estrutura. 13.710,46 0,0545%

2 Medir após a concusão da parte elétrica e hidrossanitária. 18.638,28 0,0726%

3 Medir após a concusão dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Esquadria. 33.915,37 0,0545%

28 ETE - CASA DE OPERAÇÃO 1 UN 100% 0,5284%

1 Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Estrutura. 60.015,90 0,1585%

2 Medir após a concusão da parte elétrica e hidrossanitária. 1.684,94 0,2114%

3 Medir após a concusão dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Esquadria. 13.836,40 0,1585%

29 ETE - LEITO DE SECAGEM 1 UN 100% 1,7232%

1 Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e PV. 22.221,76 0,1723%

2 Medir após a concusão das Fundações e Estruturas armadura. 8.966,76 0,5170%

3 Medir após a concusão das Fundações e Estruturas  Concreto. 45.584,57 0,5170%

4 Medir após a concusão dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Peças/Impermeabilização executados. 4.928,87 0,5170%

30 ETE - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 1 UN 100% 1,2053%

1 EXECUÇÃO PARTE CIVIL 1 58.958 0,7232%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,2893%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,2893%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1446%

2 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1 24.039 0,4821%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,0964%

Medir após a montagem de todo material hidrulicos. 0,0964%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,1446%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,0723%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,0723%

31 ETE - REATORES - 18 L/S 1 UN 247% 11,1399%

1 EXECUÇÃO PARTE CIVIL e ELABORAÇÃO DE PROJETO 1 11.938 0,5570%

Medir após conclusão dos projetos. 9.727 0,0278%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas e etc. 140.341 0,5291%

2 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1 824.151 10,5829%

Por unidade executada 

FUNDO DO REATOR 1 302.403 36,69% 3,8831%

COSTADO DO REATOR 1 439.886 53,37% 5,6486%

DIVISÓRIAS/ REFORÇO 1 680.800 82,61% 8,7421%

DEFLETORES / SEPARADORES DE FASES 1 157.496 19,11% 2,0224%

CÂMARA DE GÁS 1 70.953 8,61% 0,9111%

CAIXAS DISTRIBUÍDORAS SUPERIORES 1 30.929 3,75% 0,3972%

VIGAS DO TETO, PASSARELAS E ESCADAS 1 104.942 12,73% 1,3476%

SISTEMA DE EFLUENTE FINAL 1 45.064 5,47% 0,5787%

SISTEMA DE LAVAGEM DO BF / DS 1 2.518 0,31% 0,0323%

SISTEMA DE DESCARTE DE LODO 1 38.622 4,69% 0,4959%

SISTEMA DE TRATAMENTO DE BIOGÁS 1 17.960 2,18% 0,2306%
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SISTEMA DE AERAÇÃO 1 6.178 0,75% 0,0793%

SISTEMA DE TULIPAS DO UASB/BF/DS E TUBULAÇÃO DE DESCIDA 1 4.683 0,57% 0,0601%

SISTEMA DE AMOSTRA 1 2.910 0,35% 0,0374%

MATERIAL FILTRANTE E SUPORTAÇÃO EM PLACAS DE FIBRA DE VIDRO 1 57.862 7,02% 0,7430%

LAMELAS DE DECANTAÇÃO 1 41.049 4,98% 0,5271%

EQUIPAMENTOS 1 33.468 4,06% 0,4298%

32 RECUPERAÇÃO DO REATOR UASB EXISTENTE, BIOFILTRO E CLARIFICADOR - 18 L/S 1 UN 100% 2,4515%

Será pago por unidade executada, conforme cada subitem independente. 

REATOR UASB

SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PASSARELA E GUARDA CORPO 1 92.327 18,50% 0,4536%

RETIRADAS 1 928 0,19% 0,0046%

TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO NA TUBULAÇÃO E ESTRUTURA 1 97.771 19,59% 0,4803%

TUBULAÇÃO DE LIMPEZA 1 626 0,13% 0,0031%

BIOFILTRO E CLARIFICADOR

RETIRADAS 1 114.113 22,87% 0,5606%

TUBULAÇÃO DE LIMPEZA 1 378 0,08% 0,0019%

DIVISÓRIAS/ REFORÇO 1 53.649 10,75% 0,2636%

SUBSTITUIÇÃO DA AERAÇÃO EXISTENTE POR UM SISTEMA DE AERAÇÃO POR DIFUSORES DE BOLHA FINA 1 64.563 12,94% 0,3172%

TROCA DO MATERIAL FILTRANTE DO BF POR PLACAS PET 1 37.676 7,55% 0,1851%

SISTEMA DE TULIPAS DO BF E TUBULAÇÃO DE DESCIDA 1 6.508 1,30% 0,0320%

ACABAMENTO 1 9.886 1,98% 0,0486%

MANUTENÇÃO NAS CAIXAS DE CHEGADA E DISTRIBUIÇÃO DO UASB 1 1.033 0,21% 0,0051%

SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DO TUBO DE EFLUENTE FINAL 1 4.752 0,95% 0,0233%

SUBSTITUIÇÃO DO QUEIMADOR DE BIOGÁS EXISTENTE POR MODELO NOVO ELÉTRICO 1 14.792 2,96% 0,0727%

33 ETE  - EMISSÁRIO FINAL 41 M 0,0065%

Será pago por metro efetivamente executado. R$ 1.314,97

39 TRATAMENTO - OPERAÇÃO 6 MES 0,0794%

Será pago mensalmente R$ 16.165,57

LINHAS DE RECALQUE - 1.929 M 2.130 M 0,0023%

Será pago por metro efetivamente executado 

34 LINHA DE RECALQUE - BACIA A 419 M 0,0021%

35 LINHA DE RECALQUE - BACIA A1 418 M 0,0019%

36 LINHA DE RECALQUE - BACIA B 164 M 0,0019%

37 LINHA DE RECALQUE - BACIA B1 307 M 0,0021%

38 LINHA DE RECALQUE - BACIA C 822 M 0,0028%

PROJETO SOCIOAMBIENTAL (4,00%)

CONTINGENCIA TÉCNICA (10,00%)
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