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1 CANTEIRO DE OBRAS 0,7597%
Medir apds a conclusdo do canteiro. 0,4558%
Medir apds 6 meses de obras 0,1139%
Medir apds 12 meses de obras 0,1139%
Medir ao final da obra. 0,0760%

2 REDE COLETORA INCL. PV (BACIAS: 01, 02, 03, 04, 05) 16.209 M 33,9760%
Medir por metro efetivamente executado. 1,00 M 0,0021%

3 LIGACOES DOMICILIARES (BACIAS: 01, 02, 03, 04, 05) 1.728 UN 8,8764%
Medir por unidade efetivamente executada. 1,00 UN 0,0051%

4 LIGAGOES INTRADOMICILIARES (BACIAS: 01, 02, 03, 04, 05) 9,4681%
Medir por unidade efetivamente executada.

Ligagdo intra-domiciliar nas calgada 415 UN 0,0034%
Ligagdo intra-domiciliar até 6 M 312 UN 0,0081%
Ligagdo intra-domiciliar acima de 6 até 12 metros 245 UN 0,0108%
Ligagdo intra-domiciliar acima de 12 até 18 metros 141 UN 0,0149%
Ligagdo esgoto dentro Pl na Rede e CAP Drenagem 1285 UN 0,0006%

5 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA 01 1 UN 2,0035%
EXECUCAO PARTE CIVIL 0,8014%
Medir apés conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,3206%
Medir apds conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,3206%
Medir apés concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1603%
INSTALAGOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 0,8014%
Medir apds a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1603%
Medir apds a montagem de todo material hidraulicos. 0,1603%
Medir apds toda executado da Infraestrutura, Padrdo Entrada, lluminagdo, SPDA, etc. 0,2404%
Medir apds a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,1202%
Medir apds toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuigdo, incl. Cabeamento. 0,1202%
URBANIZAGAO 0,4007%
Medir apés conclusdo da urbanizagdo conforme projeto. 0,4007%

6 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA 03 1 UN 1,3647%
EXECUGAO PARTE CIVIL 0,5459%
Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,2183%
Medir apés conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,2183%
Medir apds concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1092%
INSTALAGOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 0,5459%
Medir apés a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1092%
Medir apds a montagem de todo material hidraulicos. 0,1092%
Medir apés toda executado da Infraestrutura, Padrdo Entrada, lluminagdo, SPDA, etc. 0,1638%
Medir apds a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,0819%
Medir apés toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuigdo, incl. Cabeamento. 0,0819%
URBANIZACAO 0,2729%
Medir apds conclusdo da urbanizagdo conforme projeto. 0,2729%

7 ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA 05 1 UN 5,4469%
EXECUCAO PARTE CIVIL 2,1788%
Medir apés conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,8715%
Medir apds conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,8715%
Medir apés concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,4358%
INSTALAGOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 2,1788%
Medir apds a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,4358%
Medir apds a montagem de todo material hidraulicos. 0,4358%
Medir apds toda executado da Infraestrutura, Padrdo Entrada, lluminagdo, SPDA, etc. 0,6536%
Medir apds a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,3268%
Medir apds toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuigdo, incl. Cabeamento. 0,3268%
URBANIZACAO 1,0894%
Medir apds conclusdo da urbanizagdo conforme projeto. 1,0894%

8 ESTACAO DE TRATAMENTO (ETE) 15 L/S 1 UN 34,4896%
ETE - CASA DE APOIO/OPERACAO 0,9753%

Medir apds a concusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Estrutura. 0,2926%
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Medir apds a concusdo da parte elétrica e hidrossanitaria.

Medir apds a concusdo dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Esquadria.

ETE - ABRIGO DO SOPRADOR

Medir apds a concusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Estrutura, parte elétrica e hidrossanitéria

Medir apds a concusdo dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Esquadria.

ETE - TRATAMENTO PRIMARIO

Medir apds a concusdo dos Servigos Técnicos, Preliminares e Mov. Terra.
Medir apés a concusdo das Forma e Armadura.

Medir apds a concusdo do Concreto.

Medir apés a concusdo do Fechamento e Impermerabilizagdo.

Medir apds a concusdo da Montagem hidromecanica e pegas em ago inox.

ETE - LEITO DE SECAGEM
Medir apés a concusdo dos Servigos Técnicos, Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (Caixas, etc).
Medir apds a concusdo das Fundagdes e Estruturas.

Medir apés a concusdo das Estruturas Metalicas.

Medir apds a concusdo dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Mat. Hidr./Impermeabilizagdo executados.

ETE - MEDIDOR DE VAZAO

Medir apés a concusdo dos Servigos Técnicos, Preliminares e Mov. Terra.
Medir apds a concusdo das Forma e Armadura.

Medir apés a concusdo do Concreto e Impermeabilizagdo.

Medir apds a concusdo da Montagem hidromecanica.

ETE - ELEVATORIA DE RECIRCULAGAO

EXECUGAO PARTE CIVIL
Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento.

Medir apés conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo e Caixa de Areia.

Medir apds concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo.

INSTALAGOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS

Medir apds a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal).

Medir apés a montagem de todo material hidraulicos.

Medir apds a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba (com a Nota Fiscal).

Medir apés toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas.

ETE - TUBULAGOES EXTERNAS

EXECUCAO PARTE CIVIL

Medir apés conclusdo dos Servigos de Mov. Terra.

INSTALAGOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS

Medir apds a compra e entrega em canteiro o Material Hidraulico (com a Nota Fiscal).

Medir apds a conclusdo da Montagem de todos materiais hidraulicos.

ETE - DRENAGEM

EXECUGAO PARTE CIVIL

Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc).
INSTALAGOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS

Medir apds a compra e entrega em canteiro o Material Elétricos e Hidraulico (com a Nota Fiscal).
Medir apds a conclusdo da Montagem de todos materiais elétricos e hidrdulicos.

URBANIZACAO

Medir apés a conclusdo da Drenagem conforme projeto.

ETE - URBANIZAGAO

EXECUGAO PARTE CIVIL

Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos, Preliminares e Mov. Terra.

Medir apds conclusdo dos Servigos de Fundagdes, Estuturas, Pisos e Revestimentos.

URBANIZAGAO

Medir apds a conclusdo da Urbanizagdo conforme projeto.
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ETE - UNIDADES ANAEROBIAS/AEROBIAS/DECANTADOR - 15 L/S

EXECUCAO PARTE CIVIL e ELABORAGAO DE PROJETO

Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos, Preliminares e Mov. Terra.
Medir apés conclusdo da Fundagdes e Estruturas e etc.

INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS

Por unidade executada.

Ap6s a apresentagdo do projeto completo da ETE (5%)

Inicio da fabricagdo da ETE que devera ocorrer aps a aprovagdo e aceite dos projetos por parte da fiscalizagdo (15%)
Quando concluida a fabricagdo completa, comprovada apds a visita técnica e aprovagao da fiscalizagdo (30%)
Proporcional a montagem ap6s andlise da fiscalizagdo (40%)

Ap6s start e perfeito funcionamento/ operagdo, entrega do databook e aprovagdo da fiscalizagdo (10%)

ETE - EMISSARIO DE ESGOTO TRATADO 48
Sera pago por metro efetivamente executado. 1
ETE - OPERAGAO ASSISTIDA 12
Sera pago mensalmente. 1
9 LINHAS DE RECALQUE 1.008

Sera pago por metro efetivamente executado.

LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA 01 (108 M) 1
LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA 03 (240 M) 1

LINHA DE RECALQUE - EEEB - BACIA 05 (660 M) 1

21,3995%
1,0700%
0,0535%
1,0165%

20,3295%

1,0165%
3,0494%
6,0988%
8,1318%
2,0329%

0,1543%
0,0032%
1,9216%
0,1601%

3,6152%

0,0043%
0,0031%
0,0036%



