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Circular 004/2017 – Águas e Paisagem
Comissão Especial de Licitação do Programa de Gestão integrada das Águas e da Paisagem


Vitória, 11de agosto de 2017.



SELEÇÃO DE CONSULTORES PELOS MUTUÁRIOS DO BANCO MUNDIAL
[bookmark: _Toc157859278][bookmark: _Toc173476288]EDITAL DE LICITAÇÃO ÁGUAS E PAISAGEM/CESAN/NCB 002/2017


ESCLARECIMENTOS


A Comissão Especial de Licitação do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem, no uso de suas atribuições e conforme disposto no Edital Águas e Paisagem/CESAN/NCB 002/2017 - Contratação de Obras e Serviços de Implantação, Reabilitação e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário nas Sedes dos Municípios de Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço e Marechal Floriano (Lote Único) - Espírito Santo, encaminha aos Licitantes os seguintes esclarecimentos:


1 - Analisando a documentação observamos que não foi enviado Memorial Descrito do Sistema Elétrico para os sistemas de Conceição do Castelo e de Divino São Lourenço. Somente recebemos o arquivo A-063-000-91-6-MD-0003 referente ao Sistema de Marechal Floriano. Favor encaminhar o memorial referente à Castelo e a Divino São Loureço.

 RESPOSTA 01
 Anexo Memorial SES Divino de São Lourenço e SES Conceição de Castelo: C-064-000-91-6-MD-0001 e B-061-000-91-6-MD-0001


2 - Analisando a documentação observamos que não foi enviado o Memorial Descritivo do Sistema Hidráulico para o sistema de Marechal Floriano. Somente recebemos os arquivos A-061-000-90-5-MD-0002 referente à Castelo e o arquivo A-064-000-90-5-MD-0002 referente ao Divino São Lourenço. Favor encaminhar o memorial de cálculo do sistema hidráulico para Marechal Floriano.

RESPOSTA 02 
Anexo Memorial Hidráulico do SES Marechal Floriano completo. C-064-000-91-6-MD-0001


3 - Nos projetos recebidos do SES Conceição de Castelo não há indicação das quantidades e posicionamentos das ligações citadas acima para conferência dos quantitativos previstos na planilha orçamentária de quantidades – ANEXO VIII. Observamos que há DIVERGÊNCIAS entre o quantitativo indicado na PLANILHA DE QUANTIDADE – ANEXO VIII e no memorial A064-000-090-5-MD0002. Entendemos que devemos considerar o quantitativo previsto no ANEXO VIII já que não temos como conferir as quantidades em projeto. Favor confirmar nosso entendimento. 

RESPOSTA 03: 
O entendimento não está correto, visto tratar-se de uma contratação do tipo “Empreitada por Preço Global”, como já esclarecido e orientado na resposta 02 da Carta Circular 002/2017 – Aguas e Paisagens. Entretanto, conforme estabelecido no Anexo VI –CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - do Edital, os quantitativos dos itens serão medidos de forma proporcional e de acordo com a unidade de medida constante do anexo VIII.


4 - Observamos que há DIVERGÊNCIAS entre o quantitativo indicado na PLANILHA DE QUANTIDADE – ANEXO VIII e no memorial A064-000-090-5-MD0002. Entendemos que devemos considerar o quantitativo previsto no ANEXO VIII. Favor confirmar nosso entendimento.


RESPOSTA 04: 
O entendimento não está correto, visto tratar-se de uma contratação do tipo “Empreitada por Preço Global”, como já esclarecido e orientado na resposta 02 da Carta Circular 002/2017 – Aguas e Paisagens. Entretanto, conforme estabelecido no Anexo VI –CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - do Edital, os quantitativos dos itens serão medidos de forma proporcional e de acordo com a unidade de medida constante do anexo VIII.


5 - Nos projetos recebidos não há indicação das quantidades e posicionamentos das ligações citadas acima para conferência dos quantitativos previstos na planilha orçamentária de quantidades – ANEXO VIII.  Observamos que há DIVERGÊNCIAS entre o quantitativo indicado na PLANILHA DE QUANTIDADE – ANEXO VIII, na Planilha da rede coletora SES Divino São Lourenço enviada juntamente com a resposta aos esclarecimentos. Entendemos que devemos considerar o quantitativo previsto no ANEXO VIII já que não temos como conferir as quantidades em projeto. Favor confirmar nosso entendimento. 

RESPOSTA 05: 
O entendimento não está correto, visto tratar-se de uma contratação do tipo “Empreitada por Preço Global”, como já esclarecido e orientado na resposta 02 da Carta Circular 002/2017 – Aguas e Paisagens. Entretanto, conforme estabelecido no Anexo VI –CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - do Edital, os quantitativos dos itens serão medidos de forma proporcional e de acordo com a unidade de medida constante do anexo VIII.


6 - O arquivo A064-000-090-5-MD0002 foi disponibilizado em PDF e em DOC porém NÃO SE TRATAM DO MESMO ARQUIVO conforme informado na Carta Circular 003/2017. A planilha das Redes coletoras / ligações SÃO DIFERENTES.

RESPOSTA 06 
Reafirmamos não haver divergência nas informações constantes do arquivo A064-000-090-5-MD0002.

7 - Observamos que há DIVERGÊNCIAS entre o quantitativo indicado na PLANILHA DE QUANTIDADE – ANEXO VIII e na Planilha da rede coletora SES Divino São Lourenço enviada juntamente com a resposta aos esclarecimentos e no próprio Memorial A-064-000-90-5-MD0002. Entendemos que devemos considerar o quantitativo previsto no ANEXO VIII já que não temos como conferir as quantidades em projeto. Favor confirmar nosso entendimento. 

RESPOSTA 07: 
O entendimento não está correto, visto tratar-se de uma contratação do tipo “Empreitada por Preço Global”, como já esclarecido e orientado na resposta 02 da Carta Circular 002/2017 – Aguas e Paisagens. Entretanto, conforme estabelecido no Anexo VI –CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - do Edital, os quantitativos dos itens serão medidos de forma proporcional e de acordo com a unidade de medida constante do anexo VIII.


8 - Nos projetos recebidos não há indicação das quantidades e posicionamentos das ligações citadas acima para conferência dos quantitativos previstos na planilha orçamentária de quantidades – ANEXO VIII. Entendemos que devemos considerar o quantitativo previsto no ANEXO VIII já que não temos como conferir as quantidades em projeto. Favor confirmar nosso entendimento. 

RESPOSTA 08: 
O entendimento não está correto, visto tratar-se de uma contratação do tipo “Empreitada por Preço Global”, como já esclarecido e orientado na resposta 02 da Carta Circular 002/2017 – Aguas e Paisagens. Entretanto, conforme estabelecido no Anexo VI –CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - do Edital, os quantitativos dos itens serão medidos de forma proporcional e de acordo com a unidade de medida constante do anexo VIII.


9  - Observamos que há DIVERGÊNCIAS entre o quantitativo indicado na PLANILHA DE QUANTIDADE – ANEXO VIII e na Planilha da rede coletora SES Marechal Floriano enviada juntamente com a resposta aos esclarecimentos. Entendemos que devemos considerar o quantitativo previsto no ANEXO VIII já que não temos como conferir as quantidades em projeto. Favor confirmar nosso entendimento. 

RESPOSTA 09: 
O entendimento não está correto, visto tratar-se de uma contratação do tipo “Empreitada por Preço Global”, como já esclarecido e orientado na resposta 02 da Carta Circular 002/2017 – Aguas e Paisagens. Entretanto, conforme estabelecido no Anexo VI –CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - do Edital, os quantitativos dos itens serão medidos de forma proporcional e de acordo com a unidade de medida constante do anexo VIII.


10 - Entendemos que a demolição do galpão indicado na prancha A-061-000-92-5-xx-0030 NÃO faz parte desta contratação e ficará a carga da Contratante. Favor confirmar nosso entendimento.

RESPOSTA 10: 
O Galpão já foi removido.


11 - A planilha das redes coletoras da SES Conceição do Castelo inclusa no documento A 061-000-90-5-MD-0002 indica os trechos aéreos IV-297 – IV-298 (45,0m) / IV-301 – IV-302 (40,0m) / IV-305 – IV-306 (36,0m) com tubulação em PVC, porém as prescrições técnicas da CESAN indicam tubulações aéreas em FERRO FUNDIDO. Entendemos que TODAS AS TUBULAÇÕES AÉREAS DEVERÃO SER DE FERRO FUNDIDO. FAVOR CONFIRMAR NOSSO ENTENDIMENTO.
 
RESPOSTA 11: 
O material a ser considerado nas tubulações aéreas será Ferro Fundido nos diâmetros citados em projeto.


12 - Os trechos das redes coletoras de Conceição do Castelo, apresentados abaixo estão com DIVERGÊNCIA ENTRE O diâmetro na planilha anexa ao memorial  - A 061-000-90-5-MD-0002  e os projetos recebidos. Perguntamos: Como devemos considerar ?

	TRECHO(M)
	TRECHO(J)
	EXTENSÃO(M)
	DIAMETRO PLANILHA
	MATERIAL
	DIAMETRO PROJETO
	MATERIAL PROJETO
	

	IV-318
	IV-319
	62
	150
	PVC
	200
	PVC
	

	IV-319
	IV-320
	63
	150
	PVC
	200
	PVC
	

	IV-320
	IV-321
	64
	150
	PVC
	250
	PVC
	

	IV-321
	IV-322
	52
	150
	PVC
	250
	PVC
	

	IV-322
	IV-323
	25
	150
	PVC
	250
	PVC
	

	IV-325
	IV-326
	54
	150
	PVC
	250
	PVC
	

	IV-326
	IV-327
	67
	150
	PVC
	250
	PVC
	

	IV-327
	IV-328
	40
	150
	PVC
	250
	PVC
	

	IV-328
	IV-330
	43
	150
	PVC
	250
	PVC
	

	IV-329
	IV-330
	72
	150
	PVC
	300
	PVC
	

	IV-330
	IV-331
	30
	150
	PVC
	300
	PVC
	


 
 
RESPOSTA 12:
O diâmetro a ser considerado será conforme o determinado em projeto, e nos trechos em que a tubulação for aérea deverá ser considerado material ferro fundido.
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13 - Considerando a complexidade da solução técnica do objeto, que exige maiores estudos acerca de eventuais limitações técnicas e comerciais, faz-se necessária a prorrogação da data de realização do certame para que tenhamos condições de viabilizarmos técnica e economicamente nossa participação na licitação em referencia.

RESPOSTA 13:
O Aviso de Licitação NCB 002/2016 foi publicado em 13 de julho de 2017 no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, da União e em jornais de abrangência local e nacional, além do site da CESAN (endereço físico citado nas publicações), onde contempla todas as informações capazes de orientar a elaboração da documentação de habilitação e proposta comercial. O Plano de Aquisições do Projeto foi elaborado incluindo a previsão de contratação nos primeiros 18 (dezoito) meses, conforme parágrafo 1.18 das Diretrizes de Aquisições do Banco Mundial, o qual foi aprovado pelo Banco Mundial em 09/12/2015. Realçamos assim que as prorrogações poderão trazer prejuízos ao regular cumprimento das Metas junto ao Banco Mundial, o que nos leva a não atender o pleito formulado, permanecendo a data de recebimento originalmente estabelecida.



Hélio de Sousa
Presidente da Comissão Especial de Licitação.
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