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1 CANTEIRO DE OBRAS 0,5710%
Medir apds a conclusdo do canteiro. 0,3426%
Medir apds 6 meses de obras 0,0571%
Medir apds 12 meses de obras 0,0571%
Medir ap6s 18 meses de obras 0,0571%
Medir ao final da obra. 0,0571%

2 REDE COLETORA INCL. PV 29.012,00 M 54,4957%
Medir por metro efetivamente executado. 1,00 M 0,0019%

3 LIGAGCOES PREDIAIS (BACIA: A) 1.396,00 UN 4,2522%
Medir por unidade efetivamente executada. 1,00 UN 0,0030%

4 LIGAGOES INTRADOMICILIARES (BACIA: A) 4,3785%
Medir por unidade efetivamente executada.

Ligagdo intra-domiciliar nas calgada 337 UN 0,0020%
Ligagdo intra-domiciliar até 6 M 254 UN 0,0046%
Ligagdo intra-domiciliar acima de 6 até 12 metros 198 UN 0,0062%
Ligagdo intra-domiciliar acima de 12 até 18 metros 114 UN 0,0085%
Ligagdo esgoto dentro Pl na Rede e CAP Drenagem 1064 UN 0,0003%

5 ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA A 1 UN 3,1200%
EXECUGAO PARTE CIVIL 1,2480%
Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,4992%
Medir apds conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,4992%
Medir apds concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,2496%
INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 1,2480%
Medir apds a compra e entrega no canteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,2496%
Medir apés a montagem de todo material hidraulicos. 0,2496%
Medir apds toda executado da Infraestrutura, Padrdo Entrada, lluminagdo, SPDA, etc. 0,3744%
Medir apds a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,1872%
Medir apds toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuigdo, incl. Cabeamento. 0,1872%
URBANIZAGAO 0,6240%
Medir apds conclusdo do muro e portdo executados. 0,4992%
Medir apds conclusdo do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais. 0,1248%

6 ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA E 1 UN 1,3950%
EXECUGAO PARTE CIVIL 0,5580%
Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,2232%
Medir apds conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,2232%
Medir apés concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1116%
INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 0,5580%
Medir apds a compra e entrega no canteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1116%
Medir apés a montagem de todo material hidraulicos. 0,1116%
Medir apds toda executado da Infraestrutura, Padrdo Entrada, lluminagdo, SPDA, etc. 0,1674%
Medir apds a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,0837%
Medir apds toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuigdo, incl. Cabeamento. 0,0837%
URBANIZAGAO 0,2790%

Medir apds conclusdo do muro e portdo executados. 0,2232%
Medir apds conclusdo do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais. 0,0558%

7 ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA F 1 UN 1,0349%

EXECUGAO PARTE CIVIL 0,4140%
Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,1656%
Medir apds conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,1656%
Medir apds concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,0828%
INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 0,4140%
Medir apds a compra e entrega no canteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,0828%
Medir apés a montagem de todo material hidraulicos. 0,0828%
Medir apds toda executado da Infraestrutura, Padrdo Entrada, lluminagdo, SPDA, etc. 0,1242%
Medir apds a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,0621%
Medir apds toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuigdo, incl. Cabeamento. 0,0621%
URBANIZAGAO 0,2070%
Medir ap6s conclusdo do muro e portdo executados. 0,1656%

Medir apds conclusdo do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais. 0,0414%
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ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA G 1 UN

EXECUGAO PARTE CIVIL
Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento.
Medir apds conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc).

Medir apds concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo.

INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS

Medir apds a compra e entrega no canteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal).

Medir apds a montagem de todo material hidraulicos.

Medir apds toda executado da Infraestrutura, Padrdo Entrada, lluminagdo, SPDA, etc.

Medir apds a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal).
Medir apds toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuigdo, incl. Cabeamento.
URBANIZACAO

Medir apds conclusdo do muro e portdo executados.

Medir apés conclusdo do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais.

ESTAGAO DE TRATAMENTO (ETE) 26,67 L/S 1 UN
ETE - CASA DO SOPRADOR

Medir apds a concusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e PV.

Medir apds a concusdo das Fundages e Estruturas armadura.

Medir apds a concusdo das Fundagdes e Estruturas Concreto.

Medir ap6s a concusdo dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Pegas/Impermeabilizagdo executados.

ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR

Medir apds a concus&o dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc).
Medir apds a concusdo das Forma e Armadura.

Medir ap6s a concuséo do Concreto.

Medir apds a concusdo da Montagem hidromecanica e pegas em ago inox.

ETE - REFORMA E AMPLIACAO DO LEITO DE SECAGEM

Medir apds a concusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e PV.

Medir apds a concusdo das Fundages e Estruturas armadura.

Medir apds a concusdo das Fundagdes e Estruturas Concreto.

Medir ap6s a concusdo dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Pegas/Impermeabilizagdo executados.

ETE - ELEVATORIA RECIRCULACAO

EXECUGAO PARTE CIVIL

Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento.
Medir apds conclusdo da Fundagdes e Estruturas do Pogo, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc).
Medir apds concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo.
INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS

Medir apds a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal).

Medir apés a montagem de todo material hidraulicos.

Medir apds toda executado da Infraestrutura, Padrdo Entrada, lluminagdo, SPDA, etc.

Medir ap6s a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal).
Medir ap6s toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuigéo, incl. Cabeamento.
ETE - TUBULACOES EXTERNAS

EXECUGAO PARTE CIVIL

Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento.
Medir apds conclusdo da Fundagdes e Estruturas.

INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS

Medir apds a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal).

Medir ap6s a montagem de todo material hidraulicos.

ETE - DRENAGEM

EXECUGAO PARTE CIVIL

Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares e Mov. Terra.

Medir ap6s conclusdo da Fundagdes e Estruturas, Fechamento e Revestimentos.

URBANIZAGAO

Medir ap6s a conclusdo da Drenagem e Acabamentos Gerais.

Medir apds a conclusdo do Meio Fio, Passeio e Pavimentagdo.

ETE - IMPLANTAGCAO

EXECUGAO PARTE CIVIL

Medir ap6ds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc).
INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS

Medir apds a compra e entrega em canteiro o Material Elétricos e Hidraulico (com a Nota Fiscal).

Medir apds a conclusdo da Montagem de todos materiais elétricos e hidraulicos.
URBANIZACAO

Medir apds a conclusdo da Cerca e Port3o.
Medir apds a conclusdo da Drenagem, Plantio de Grama e Acabamentos Gerais.

Medir apds a conclusdo do Meio Fio, Passeio e Pavimentagdo.
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ETE - DECANTADOR

EXECUGAO PARTE CIVIL

Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento.
Medir apds conclusdo da Fundagdes e Estruturas.

Medir apds concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo.
INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS

Medir apds a compra e entrega no canteiro os Material Eletromecéanico e Hidrdulico (com Nota Fiscal).

Medir apds a montagem de todo material eletromecanicos e hidraulicos.

ETE - UASB/BAS/DS - 28,68 L/S

Medir apds a concusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e PV.

Medir apds a concusdo das Fundagdes e Estruturas armadura.

Medir apds a concusdo das Fundages e Estruturas Concreto.

Medir apds a concusio dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Pecas/Impermeabilizagdo executados.
ETE - FILTRO BIOLOGICO

EXECUGAO PARTE CIVIL

Medir apds conclusdo dos Servigos Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento.
Medir apds conclusdo da Fundagdes e Estruturas.

Medir apds concusdo do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilizagdo, Esquadria, Cobertura, G. Corpo.
INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS

Medir apds a compra e entrega no canteiro os Material Eletromecanico e Hidraulico (com Nota Fiscal).

Medir apds a montagem de todo material eletromecanicos e hidraulicos.

ETE - REDE COLETORA 242
Serd pago por metro efetivamente executado. 1
ETE - EMISSARIO DE ESGOTO TRATADO 343
Sera pago por metro efetivamente executado. 1
ETE - OPERAGCAO ASSISTIDA 12
Serd pago mensalmente. 1
LINHA DE RECALQUE 4.165,00
Sera pago por metro efetivamente executado.

LINHA DE RECALQUE - BACIA A (1.911 M) 1
LINHA DE RECALQUE - BACIA E (694 M) 1
LINHA DE RECALQUE - BACIA F (845 M) 1
LINHA DE RECALQUE - BACIA G (715 M) 1
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