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ETAPA PERCENTUAL DE PAGAMENTO

1 CANTEIRO DE OBRAS 0,5710%

Medir após a conclusão do canteiro. 0,3426%

Medir após 6 meses de obras 0,0571%

Medir após 12 meses de obras 0,0571%

Medir após 18 meses de obras 0,0571%

Medir ao final da obra. 0,0571%

2 REDE COLETORA  INCL. PV 29.012,00 M 54,4957%

Medir por metro efetivamente executado. 1,00 M 0,0019%

3 LIGAÇÕES PREDIAIS (BACIA: A) 1.396,00 UN 4,2522%

Medir por unidade efetivamente executada. 1,00 UN 0,0030%

4 LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES (BACIA: A) 4,3785%

Medir por unidade efetivamente executada.

3E+09 Ligação intra-domiciliar nas calçada 337 UN 0,0020%

3E+09 Ligação intra-domiciliar até  6 M 254 UN 0,0046%

3E+09 Ligação intra-domiciliar acima de  6 até 12 metros 198 UN 0,0062%

3E+09 Ligação intra-domiciliar acima de  12 até 18 metros 114 UN 0,0085%

3E+09 Ligação esgoto dentro PI na Rede e CAP Drenagem 1064 UN 0,0003%

5 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA A 1 UN 3,1200%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL 1,2480%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,4992%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,4992%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,2496%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1,2480%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,2496%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,2496%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,3744%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,1872%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,1872%

C URBANIZAÇÃO 0,6240%

Medir após conclusão do muro e portão executados. 0,4992%

Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais. 0,1248%

6 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA E 1 UN 1,3950%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL 0,5580%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,2232%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,2232%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1116%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 0,5580%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1116%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,1116%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,1674%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,0837%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,0837%

C URBANIZAÇÃO 0,2790%

Medir após conclusão do muro e portão executados. 0,2232%

Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais. 0,0558%

7 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA F 1 UN 1,0349%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL 0,4140%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,1656%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,1656%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,0828%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 0,4140%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,0828%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,0828%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,1242%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,0621%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,0621%

C URBANIZAÇÃO 0,2070%

Medir após conclusão do muro e portão executados. 0,1656%

Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais. 0,0414%
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8 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - BACIA G 1 UN 2,4913%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL 0,9965%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,3986%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,3986%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1993%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 0,9965%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,1993%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,1993%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,2990%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,1495%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,1495%

C URBANIZAÇÃO 0,4983%

Medir após conclusão do muro e portão executados. 0,3986%

Medir após conclusão do meio Fio, Plantio de Grama, Pintura e Acabamentos Gerais. 0,0997%

10 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (ETE) 26,67 L/S 1 UN 20,9881%

7 ETE - CASA DO SOPRADOR 0,4082%

A Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e PV. 0,0408%

C Medir após a concusão das Fundações e Estruturas armadura. 0,1225%

C Medir após a concusão das Fundações e Estruturas  Concreto. 0,1225%

C Medir após a concusão dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Peças/Impermeabilização executados. 0,1225%

9 ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR 1,3459%

A Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,3365%

B Medir após a concusão das Forma e Armadura. 0,3365%

C Medir após a concusão do Concreto. 0,2692%

D Medir após a concusão da Montagem hidromecânica e peças em aço inox. 0,4038%

10 ETE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LEITO DE SECAGEM 2,3299%

A Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e PV. 0,2330%

B Medir após a concusão das Fundações e Estruturas armadura. 0,6990%

C Medir após a concusão das Fundações e Estruturas  Concreto. 0,6990%

D Medir após a concusão dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Peças/Impermeabilização executados. 0,6990%

14 ETE - ELEVATÓRIA RECIRCULAÇÃO 0,3532%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL 0,2119%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,0848%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas do Poço, Caixa de Areia e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,0848%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,0424%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 0,1413%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,0283%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,0283%

Medir após toda executado da Infraestrutura, Padrão Entrada, Iluminação, SPDA, etc. 0,0424%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Conj. Moto Bomba e Quadro de Comando (com a Nota Fiscal). 0,0212%

Medir após toda a montagem e assentamento dos conj. Moto bombas, quadro de Comando e Distribuição, incl. Cabeamento. 0,0212%

12 ETE - TUBULAÇÕES EXTERNAS 0,9471%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL 0,3788%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,1894%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas. 0,1894%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 0,5682%

Medir após a compra e entrega no conteiro os Material Hidraulico (com Nota Fiscal). 0,2841%

Medir após a montagem de todo material hidráulicos. 0,2841%

11 ETE - DRENAGEM 0,1566%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL 0,0627%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares e Mov. Terra. 0,0313%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas, Fechamento e Revestimentos. 0,0313%

C URBANIZAÇÃO 0,0940%

Medir após a conclusão da Drenagem e Acabamentos Gerais. 0,0470%

Medir após a conclusão do Meio Fio, Passeio e Pavimentação. 0,0470%

6 ETE - IMPLANTAÇÃO 1,9332%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL 0,7733%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e Dispositivos Especiais (PV, etc). 0,7733%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 0,7733%

Medir após a compra e entrega em canteiro o Material Elétricos e Hidráulico (com a Nota Fiscal). 0,2706%

Medir após a conclusão da Montagem de todos materiais elétricos e hidráulicos. 0,5026%

C URBANIZAÇÃO 0,3866%

Medir após a conclusão da Cerca e Portão. 0,0773%

Medir após a conclusão da Drenagem, Plantio de Grama e Acabamentos Gerais. 0,1160%

Medir após a conclusão do Meio Fio, Passeio e Pavimentação. 0,1933%
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8 ETE - DECANTADOR 2,4393%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL 0,9757%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,3903%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas. 0,3903%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1951%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1,4636%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Material Eletromecânico e Hidráulico (com Nota Fiscal). 0,7318%

Medir após a montagem de todo material eletromecânicos e hidráulicos. 0,7318%

15 ETE - UASB/BAS/DS  - 28,68 L/S 6,9147%

A Medir após a concusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra e PV. 0,6915%

C Medir após a concusão das Fundações e Estruturas armadura. 2,0744%

C Medir após a concusão das Fundações e Estruturas  Concreto. 1,3829%

C Medir após a concusão dos Acabamentos: Piso/Revest/Cobertura/Peças/Impermeabilização executados. 2,7659%

13 ETE - FILTRO BIOLÓGICO 1,8882%

A EXECUÇÃO PARTE CIVIL 0,7553%

Medir após conclusão dos Serviços Técnicos e Preliminares, Mov. Terra, Escoramentos e Esgotamento. 0,3021%

Medir após conclusão da Fundações e Estruturas. 0,3021%

Medir após concusão do Fechamento, Pisos e Revest. Impermeabilização, Esquadria, Cobertura, G. Corpo. 0,1511%

B INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS 1,1329%

Medir após a compra e entrega no canteiro os Material Eletromecânico e Hidráulico (com Nota Fiscal). 0,5665%

Medir após a montagem de todo material eletromecânicos e hidráulicos. 0,5665%

18 ETE - REDE COLETORA 242 M 0,2234%

Será pago por metro efetivamente executado. 1 M 0,0009%

18 ETE - EMISSÁRIO DE ESGOTO TRATADO 343 M 0,9540%

Será pago por metro efetivamente executado. 1 M 0,0028%

16 ETE - OPERAÇÃO ASSISTIDA 12 MÊS 1,0943%

Será pago mensalmente. 1 MÊS 0,0912%

11 LINHA DE RECALQUE 4.165,00 M 7,2731%

Será pago por metro efetivamente executado.

17 LINHA DE RECALQUE - BACIA A (1.911 M) 1 M 0,0022%

17 LINHA DE RECALQUE - BACIA E (694 M) 1 M 0,0012%

17 LINHA DE RECALQUE - BACIA F (845 M) 1 M 0,0016%

17 LINHA DE RECALQUE - BACIA G (715 M) 1 M 0,0013%

SES SANTA LEOPOLDINA (ITENS DE 1 A 11) 100,0000%


