
QUANT. UNID.
DISTRIBUIÇÃO 

FIXA DE CUSTOS
PREÇO GLOBAL

1 UN 2,55%

70,00%

30,00%

1 UN 16,08%

 % 

1 UN 4,31%

            1,00 UN

1 UN 1,58%

50,00%

50,00%

1 UN 15,23%

 % 

1 UN 8,62%

9,00% MÊS *limitado a 8 meses

28,00% UN

1 UN 2,14%

1 UN 8,19%

50,00%

40,00%

10,00%

1 UN 4,60%

            1,00 UN

20,13%

85,00%

15,00%

12 MES 10,12%

            1,00 UN

1 M² 0,23%

            1,00 m²

100 UN 6,22%

100,00% R$

Medir após conclusão das etapas conforme EAP proposta *não serão admitidos na EAP marcos para 
pagamento de materiais e equipamentos 

não instalados

COMPLEMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

LIGAÇÕES (PREDIAIS E INTRADOMICILIARES ) - 921 UND.

*não serão admitidos na EAP marcos para 
pagamento de materiais e equipamentos 

não instaladosMedir após conclusão da EEEB conforme EAP proposta

Medir após conclusão da EEEB, startup, testes e comissionamento

Medir após conclusão integral da fase

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL GERAL - PREÇO GLOBAL

ETE -  OPERAÇÃO ASSISTIDA

PAVIMENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Medir após conclusão da ETE, startup, testes e comissionamento

Medir por m² efetivamente executado

Proporcional ao valor da medição sem a administração local

TABELA DE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO /DISTRIBUIÇÃO FIXA DE CUSTOS
COMPLEMENTAÇÃO DO SES DE DORES DO RIO PRETO - ES

REDE COLETORA DE ESGOTO/ INTERCEPTOR - 682 M

Medir após a conclusão da mobilização do canteiro e aprovação 

Medir após a conclusão da desmobilização do canteiro e aprovação 

Será medido por avanço físico efetivamente executado

Medir após a conclusão integral da fase

REDE -TRAVESSIA MND (INCLUSIVE CAIXAS/ PV'S)  - 85 M

Medir após conclusão da 2ª etapa contemplando as infraestruturas 
remanescentes e apresentação do relatório final

Medir mensalmente após a mobilização da equipe mínima
Medir após apresentação e aprovação do relatório final socioambiental e de 
adesão

Será medido mensalmente após o startup da ETE 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA A

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EEEB) - BACIA B

LINHA DE RECALQUE -TRAVESSIA MND - BACIA B  (INCLUSIVE CAIXAS/ 
PV'S)  - 97 M

Medir após conclusão da 1ª etapa conforme EAP proposta (a EAP deve 
considerar para a 1ª etapa no mínimo 50% do avanço físico das obras 
previstas)

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES (EXISTENTES E PROJETADAS)

SERVIÇOS SOCIOAMBIENTAIS (ABORDAGEM, SUPERVISÃO, 
ADMINISTRAÇÃO, ETC)

Medir após efetivação da ligação e/ou aprovação da documentação final

FASE

CANTEIRO DE OBRAS

Medir após conclusão da 1ª etapa contemplando no mínimo 50% das 
infraestruturas existentes e executadas com apresentação do relatório


