0 CESAN TABELA CRITERIO DE MEDICAO /DISTRIBUICAO FIXA DE CUSTOS
qualidade em saneamento COMPLEMENTACAO DO SES DE IRUPI - ES

FIXA DE CUSTOS

Medir ap6s a conclusdo da mobilizagdo do canteiro e aprovagdo 70,00%

Medir ap6s a conclusdo da desmobilizagdo do canteiro e aprovagdo 30,00%

Sera medido por avanco fisico efetivamente executado %

Medir ap6s conclusao da 12 etapa contemplando no minimo 50% das 50,00%
infraestruturas existentes e executadas com apresentagdo do relatério o
Medir ap6s conclusdo da 22 etapa contemplando as infraestruturas

~ P 50,009
remanescentes e apresentacao do relatério final %

Medir ap6s efetivacdo da ligagdo e/ou aprovagdo da documentac3o final %

Medir mensalmente ap6s a mobiliza¢do da equipe minima 9,00% MES *limitado a 8 meses

Medir ap6s apresentagdo e aprovagao do relatério final socioambiental e de

~ 28,00% UN
adesao

Medir ap6s conclusdo da 12 etapa conforme EAP proposta (a EAP deve considerar

0/
para a 12 etapa no minimo 50% do avango fisico das obras previstas) 50,00%
*nao serdo admitidos na EAP marcos para
Medir apés conclusdo da EEEB conforme EAP proposta 40,00% Ppagamento de materiais e equipamentos nio
instalados
Medir ap6s conclusdo da EEEB, startup, testes e comissionamento 10,00%

Medir ap6s conclusdo integral de cada linha de recalque 100,00%

Medir ap6s conclusdo das etapas conforme EAP proposta 95,00% *nao serao admitidos na EAP marcos para
pagamento de materiais e equipamentos nao
Medir ap6s conclusdo da ETE, startup, testes e comissionamento 15,00% instalados

Sera medido mensalmente ap6s o startup da ETE 1,00 UN

Medir por m? efetivamente executado 1,00 m?

Proporcional ao valor da medi¢ao sem a administragdo local
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