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SECAO | - INSTRUCOES AOS CONCORRENTES (IAC)

A-GERAL
1. ESCOPO DA LICITACAO
Em consequéncia do Aviso de Licitacdo para este Edital, cujo objeto e a data de publicagéo estéo
indicados nos Dados do Edital (DDE) (Anexo Il), o Contratante, conforme indicado nos DDE,
emite este Edital para a contratacdo de obras civis, grandes ou pequenas, conforme especificado
no Anexo V1 - Especificacdes Técnicas.

O Concorrente vencedor devera concluir as Obras no prazo especificado nos DDE.

2. FONTE DE RECURSOS

O Mutuario qualificado nos DDE (Anexo Il) prevé aplicar parte dos recursos de um empréstimo do
Banco Internacional para a Reconstrucdo e o Desenvolvimento (BIRD) [doravante denominado
Banco] em pagamentos elegiveis relativos ao(s) contrato(s) decorrente(s) desta licitagdo, que esta
inserida no Projeto definido nos DDE. O Banco somente efetuara pagamentos quando aprovado por
ele a correspondente solicitagdo do Mutuério, de acordo com os termos e condi¢des do Acordo de
Empréstimo. A menos que o Banco venha a concordar de forma especificamente diferente, ninguém
além do Mutuério podera reivindicar qualquer direito derivado do Acordo de Empréstimo ou ter
direito aos recursos do Empréstimo.

O Acordo de Empréstimo veda saques da conta do empréstimo com a finalidade de realizar
pagamentos a pessoas ou entidades, bem como para a importacdo de equipamentos e materiais, caso
seja do conhecimento do Banco que tal importacéo esteja sujeita a restricdo imposta por deciséo do
Conselho de Seguranga da Organizacdo das Nagdes Unidas, nos termos do Capitulo VII da Carta das
Nagdes Unidas.

As despesas decorrentes dos servigos contratados com base na presente licitacdo correrdo a conta da
Dotacdo Orcamentaria indicada nos DDE.

3. ELEGILIBIDADE
O Concorrente podera ser, uma pessoa juridica privada, uma entidade de propriedade do governo
(desde que sujeita a IAC 3.4) ou qualquer combinacdo dessas entidades na forma de um
Consorcio, ao abrigo de um acordo definitivo existente ou um compromisso de constituicdo de
Consorcio mostrando a intengdo de entrar em um acordo definitivo desse tipo. No caso de um
Consorcio:

(@) todos os consorciados terdo responsabilidade solidaria pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitacdo quanto na de execuc¢éo do contrato, em conformidade com os termos
do contrato; e

(b) o Consércio deve nomear um representante que tera autoridade para conduzir todos os
negocios por conta e em nome de qualquer e todos os membros, durante o processo de
licitacdo e, no caso do Consorcio ser adjudicatario do Contrato, durante a execucdo do
contrato.

O Concorrente ndo deve ter conflito de interesses. Todos os Concorrentes que tenham conflito de
interesse serdo desqualificados. O Concorrente pode ser considerado como tendo um conflito de
interesses com uma ou mais das partes envolvidas neste processo de licitagéo, caso:

(@) tenha pelo menos um socio controlador em comum, ou
(b) receba ou recebeu qualquer subsidio direto ou indireto de qualquer deles, ou

(c) tenha o mesmo representante legal para fins desta licitagéo, ou
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4.2.
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43.1.

(d) tenha relacdo com outro Concorrente, diretamente ou através de terceiros, que o coloca em
uma posicdo para ter acesso a informacdes ou exercer influéncia sobre a oferta de outro
Concorrente, ou influenciar as decisdes do Contratante em relacdo a este processo de
licitacdo, ou

(e) um Concorrente submeta (ou seja participante em) mais de uma proposta neste processo de
licitacdo. A participacdo de um Concorrente em mais de uma proposta resultard na
desclassificacdo de todas as propostas nas quais esse Concorrente esteja envolvido. No
entanto, isso ndo limita a inclusdo do mesmo subcontratado em mais de uma proposta, ou

(f) o Concorrente participou como consultor na elaboragdo do projeto ou especificacdes técnicas
das obras gue sdo objeto da proposta; ou

(9) o Concorrente ou qualquer de suas afiliadas foi contratado (ou estd em fase de ser contratado)
pelo Contratante ou Mutuério como Consultor para a fiscalizacdo da execugdo das Obras do
contrato.

O Concorrente que tenha sofrido sancdo pelo Banco em conformidade com o IAC 36, ou em
conformidade com as Diretrizes do Banco Mundial sobre a Prevencdo e o0 Combate a Corrupgcdo em
Projetos Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos da AID, serd inelegivel para ser
Adjucatario de um contrato financiado pelo Banco, ou beneficiar-se, financeiramente ou de qualquer
outra forma, de um contrato financiado pelo Banco, durante o periodo de tempo determinado na
sancdo do Banco. A lista de empresas sancionadas pelo Banco pode ser consultada no endereco
eletrénico informado nos DDE.

Entidades estatais do pais do Contratante s6 sdo elegiveis para participar desta licitacdo se
comprovarem que sao legal e financeiramente autbnomas e regidas pela legislagdo comercial. Além
disso, deverdo ser uma entidade juridicamente distinta e ndo dependente do Contratante.

Os Concorrentes deverdo fornecer prova de sua elegibilidade continua de uma maneira
satisfatoria para o Contratante e na forma que o Contratante venha a requerer.

As empresas de um pais ou os bens e materiais fabricados em um pais poderdo ser excluidos se
por um ato, em cumprimento a decisdo do Conselho de Seguranca das Nagdes Unidas, conforme o
Capitulo VII da Carta das Nagdes Unidas, o pais do Mutuério proibe qualquer importacéo de bens
Ou pagamentos para um pais, uma pessoa ou uma entidade em particular.

4, QUALIFICACAO DOS CONCORRENTES
Todos os Concorrentes devem apresentar proposta seguindo os modelos do Anexo IV - Formularios
Padrdo e Informacéo da Qualificagdo dos Concorrentes, com uma descri¢do preliminar do método
utilizado e do cronograma do trabalho propostos, inclusive desenhos, projetos e esquemas, se
necessario.

A documentacdo relativa a elegibilidade do Concorrente devera comprovar, por ocasido da
apresentacdo de sua Proposta, que 0 mesmo cumpre com os requisitos fixados na Clausula 3 —
Elegibilidade, destas IAC.

Observado o disposto nos DDE, a comprovacdo relativa & qualificagdo do Concorrente para
executar o Contrato, deverd ser apresentada, como parte da proposta, da forma satisfatéria para o
Contratante e serd composta da seguinte documentacao:

Situacdo Juridica:

(a) Ato constitutivo, estatuto, contrato social ou alteracdo em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acbes, acompanhado dos
documentos de elei¢do da diretoria atual;
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(b) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou de sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato do registro de autorizacdo para funcionamento expedido pelo
6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir; e

(c) No caso de sociedades civis, inscricdo do ato constitutivo acompanhada de prova da diretoria em
exercicio.

(d) Registro comercial, no caso de empresa individual.

Situacdo Financeira:
(@) Certiddo negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo Distribuidor da Comarca da Sede,
bem como do principal estabelecimento da Empresa, caso distinto da Sede;

(b) Certiddo negativa do Cartério de Distribuicdo e de Protestos expedida pelo Distribuidor da
Comarca da Sede e/ou do principal estabelecimento da Empresa, caso distinto da Sede;

(c) Balancgos dos ultimos 3 (trés) exercicios financeiros; caso o Ultimo balanco tenha sido efetuado
h& mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo de propostas, deve-se complementa-lo com a
apresentacdo de balanco ou balangos especiais, cobrindo todo o periodo desde a elaboragdo do
balango até o trimestre anterior & apresentacdo da proposta;

(d) Relatério de auditores ou contadores devidamente registrados no Conselho de Contabilidade,
descrevendo a situacdo econémica e financeira da Empresa relativamente ao Gltimo balanco; e

(e) Atestados de 2 (duas) entidades financeiras datados de, no maximo, 60 (sessenta) dias
retroativamente a data prevista para apresentacao de propostas, indicando a situagdo da Empresa.

Situacdo Fiscal:

(@) Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

(b) Certificado de Regularidade da situagdo perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(CRF - FGTS) da Matriz e das Filiais, emitido pela Caixa Econdmica Federal, com validade em
vigor;

(c) Certiddo de Regularidade de situacéo junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) da
Matriz e das Filiais, mediante Certiddo Negativa de Débitos com a Previdéncia Social (CND)
com validade em vigor;

(d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas; e

(e) Prova de Regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, da localidade onde
estd sediado a a empresa. A prova de quitacdo com a Fazenda Federal devera ser acompanhada
da Certiddo quanto a Divida Ativa da Unido, com validade em vigor.

Qualificagdo Técnica:
a) Modelo “B” do Anexo IV, preenchido ¢ acompanhado de atestados fornecidos por pessoas
p p por p
juridicas de direito publico ou privado, comprovando os servigos executados pelo Concorrente;

(b) Modelo “C” do Anexo IV, preenchido e acompanhado da comprovagdo das respectivas
informac@es, demonstrando a experiéncia e qualificacdo do responsavel técnico; e

(c) Modelo “D” do Anexo IV, demonstrando a disponibilidade de maquinas e equipamentos
necessarios a execucao das Obras.

A proposta submetida por consércio de duas ou mais empresas deverd atender aos seguintes
requisitos:

(a) toda a documentacéo referida na Clausula 4 destas IAC, devera ser apresentada individualmente
por todos 0s membros do consorcio;
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(b) inclusdo do compromisso de constituicdo de consorcio assinado por todos os membros, a ser
devidamente lavrado e registrado caso a proposta venha a ser vencedora, no qual:

M todos 0s membros do consércio se declarem solidariamente responsaveis pela
execucdo do objeto contratual; e

(i)  um dos membros seja designado lider, com poderes especificos para receber as
instrucOes relativas a execucdo do contrato, bem como os pagamentos devidos, em
nome de todos os demais membros.

Para se qualificar para a assinatura do Contrato, os Concorrentes deverdo atender aos seguintes
critérios minimos:

(i) situacdo regular quanto aos aspectos juridicos, financeiros e fiscais. Ficando entendido que os
documentos indicados nas Subclausula s 4.3.1, 4.3.2(a) e (b) e 4.3.3(a) poderdo ser substituidos
por meio da apresentacdo de cadastro do Concorrente no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores (SICAF) do Governo Federal, dentro do periodo de sua validade, ou em sistema
equivalente no caso de estados ou municipios, se definido nos DDE, acompanhado de declaracéo
de inexisténcia de fato superveniente a expedicdo do certificado, que seja impeditivo da
habilitacéo.

(ii) ter realizado, no nimero de anos indicado nos DDE, um volume médio de Obras, cujo valor seja
de, pelo menos, o montante especificado nos DDE;

(iii) experiéncia como contratado/executor principal na construcdo de, pelo menos, 2 (duas) obras de
natureza e complexidade requerida conforme definido nos DDE nos ultimos 10 (dez) anos (para
atender a essa exigéncia, as obras citadas deverdo estar com, no minimo, 70% (setenta por cento)
ja concluidas;

(iv) patriménio liquido igual ou superior ao minimo exigido nos DDE;

(V) ter executado obras com caracteristicas, quantidades, prazos de contratos compativeis com o
objeto da licitacdo, conforme definido nos (DDE);

(vi) possuir responsavel técnico, indicado para execugéo das obras, cujas experiéncia e qualificacdo
sejam compativeis com os requisitos de similaridade definidos nos DDE, relativamente as
parcelas de maior relevancia e valor significativo das Obras; e

(vii)  disponibilidade (por meio de compra, aluguel, leasing etc.) das maquinas e equipamentos
necessarios a execucao das Obras, conforme exigéncias minimas relacionadas nos DDE.

No caso de consorcios, a qualificagdo serd determinada para a capacidade do conjunto dos membros
do consércio como sendo a soma dos valores de cada membro, sendo necessario, ainda, que nenhum
dos membros, individualmente, deixe de comprovar:

(a) asituacdo regular, de acordo com o disposto na alinea (a) da Subclausula 4.5;

(b) o cumprimento de, pelo menos, 25% dos critérios minimos estabelecidos nas alineas (b), (c) e
(9) da Subcléusula 4.5 das IAC.

5. UMA PROPOSTA POR CONCORRENTE
Cada Concorrente podera apresentar uma Unica proposta, quer individualmente ou como membro de
um consorcio.

E vedado a qualquer Concorrente participar como subcontratado da proposta apresentada por outro
Concorrente.
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6. CUSTO DA PROPOSTA
O Concorrente arcara com todos os custos relativos a elaboracdo e apresentacdo de sua proposta,
ndo recaindo sobre o Contratante quaisquer dnus de carater indenizatdrio ou de outra natureza,
independentemente do resultado do procedimento licitatorio.

7. VISITAAO LOCAL DAS OBRAS
Ao Concorrente é recomendado realizar a visita prévia e inspecionar o Local das Obras e suas
cercanias, de modo a obter, para sua propria utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda a
informacdo necesséria a elaboracdo da proposta. Todos 0s custos associados a visita e a inspecao
serdo de inteira responsabilidade do Concorrente.

B - EDITAL
8. CONTEUDO DO EDITAL

Este Edital é composto pela documentagdo abaixo listada e/ou quaisquer outros adendos que estejam
em conformidade com o disposto na Clausula 10 - Adendos ao Edital:

Segdo | - Instrugdes aos Concorrentes (IAC);

Secéo Il - CondicGes Gerais do Contrato (CGC);

Anexo | - Aviso de Licitacéo;

Anexo Il - Dados do Edital (DDE);

Anexo Il - Condicdes Particulares do Contrato (CPC);

Anexo IV - Formularios Padrdo e Informacdo da Qualificacdo dos
Concorrentes;

AnexoV - Modelos de Garantias;

Anexo VI - Especificacbes Técnicas;

Anexo VII - Desenhos; e

Anexo VIII - Modelo de Planilha de Quantidades e Cronograma de Atividades

(fisico financeiro)

Anexo IX - Normas e Instrugdes

O Concorrente devera examinar todas as instrucoes, formularios, termos e especificagdes contidos no
Edital. A falha no fornecimento de informac@es exigidas sera de responsabilidade do Concorrente e a
proposta que nao atender substancialmente as condi¢des previstas no Edital sera rejeitada.

O Contratante nao é responsavel pela integridade do Edital e seus adendos, se eles ndo forem
obtidos diretamente da fonte indicada pelo Contratante no Aviso da Licitagao.

9. ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

O Concorrente poderd solicitar esclarecimentos a respeito do Edital ao Contratante, desde que por
escrito (carta, fax, telegrama ou correio eletrébnico) no prazo e endereco indicados nos DDE. O
Contratante responderd, também por escrito, no prazo indicado nos DDE. Copias da resposta do
Contratante (incluindo uma explicacdo sobre as perguntas, sem identificar a fonte), serdo fornecidas
a todos os interessados que retiraram ou venham a retirar o Edital. Caso o resultado dos
esclarecimentos acarrete alteragdes nos elementos essenciais do Edital, o Contratante modificara
o Edital, através de adendos, de acordo com o procedimento previsto na Clausula 10 destas IAC.

O Contratante podera convocar uma reunido preliminar & apresentacdo de Propostas, a fim de
esclarecer quaisquer questdes a respeito do que possa ser levantado nesse estagio da licitagcdo. Nesse
caso, o Contratante notificara os interessados quanto ao local, data e hora da reunido, & qual os
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12.1

12.2

respectivos representantes poderdo comparecer. A falta de atendimento a essa reunido nao sera
motivo para a desqualificacdo do Concorrente.

A Ata da reunido, incluindo cépias das questbes formuladas e as respostas dadas, serd fornecida
imediatamente a todos 0s presentes a reunido e eventuais ausentes que retiraram ou que venham a
retirar o Edital. Eventuais modificacdes de qualquer das partes deste Edital, que venham a ser
necessarias em virtude da reunido, serdo efetuadas pelo Contratante por intermédio de adendo, nos
termos da Clausula 10.

10. ADENDOS AO EDITAL
A qualquer tempo, antes da data limite para a apresentacéo das propostas, 0 Contratante podera, por
qualquer motivo, por sua propria iniciativa ou em resposta a algum questionamento dos
Concorrentes, modificar o Edital através de adendos.

Copias dos adendos serdo enviadas a todos os Concorrentes que tenham adquirido ou venham a
adquirir o Edital. Os Concorrentes deverdo acusar prontamente 0 seu recebimento, por escrito
(telegrama, carta, fax ou correio eletr6nico).

A fim de dar tempo suficiente aos Concorrentes para que considerem os adendos na preparacéo de
suas propostas, 0 Contratante podera, a seu critério, prorrogar 0 prazo para apresentacdo das
propostas.

C - PREPARACAO DAS PROPOSTAS

11. IDIOMA DA PROPOSTA
A proposta, correspondéncias e impressos deverdo ser escritos em portugués, inclusive o contrato a
ser firmado, podendo os documentos complementares e a literatura impressa fornecida pelos
Concorrentes, estar em outro idioma, porém, deverao estar acompanhados de traducéo, juramentada
ou ndo, para 0 portugués e ela prevalecera sobre os originais, principalmente no que se refere a
interpretacdo da proposta.

12. DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA
Os documentos, parte da Proposta, deverdo estar organizados em 1 (um) envelope, conforme descrito
a seguir. O Concorrente podera incluir no envelope da proposta quaisquer informagdes ou materiais
complementares que julgue necessarios ao perfeito entendimento da Proposta. A primeira pagina da
proposta devera conter um indice listando os documentos nela incluidos.

A Proposta submetida pelo Concorrente devera conter:
(@ Documentos de Qualificacéo, de acordo com o estabelecido na Clausula 4 — Qualificacdo dos
Concorrentes, das IAC;

(b) Carta de Apresentagdo de Proposta, conforme Modelo “A”, constante do Anexo IV,
devidamente preenchida e assinada;

(c) Planilhas de Quantidades (Modelo 1) e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-financeiro)
(Modelo 2), conforme indicado nos DDE, devidamente assinados e preparados em
conformidade com os modelos adequados constantes do Anexo V111 do Edital;

(d) Garantia de Proposta conforme Modelo “A” do Anexo V do Edital e nos termos da Clausula
16 — Garantia de Proposta, das IAC; e

(e) Plano de Trabalho, composto por:

(i) organograma da equipe administradora da obra nos niveis administrativo, técnico e
operacional juntando a Lista de Pessoal Chave com um resumo dos seus curriculos;



Secdo | — Instrugbes aos Concorrentes (IAC) 10

13.1

13.2

13.3
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14.1

151

15.2

15.3

(ii) programacédo de trabalho que mostre conhecimento do projeto proposto e do problema,
arranjos, ordem, cronograma de atividades fisico-financeiro e programacéo para todas as
atividades nas obras com descricdo dos métodos de construcdo e de preservacdo
ambiental a serem utilizados pela empresa, complementando as especifica¢bes técnicas;

(iii) relacdo dos materiais incluidos nas composicOes de custos, citando fornecedor, fabricante
ou procedéncia dos mesmos;

(iv) proposta esquematica do canteiro de obras, escritério, depdsitos, patios etc. e sua
provavel localizacao;

(v) relacdo dos equipamentos a disposicdo para a execucdo da obra e sua condi¢do de
vinculacdo com a empresa (préprio, arrendado, alugado ou a ser adquirido); e

(vi) qualquer outro aspecto da proposta que o Concorrente entenda como relevante para o
seu perfeito entendimento, com comentarios ou justificativas sobre as informacGes
suplementares, se necessario.

13. PRECOS DA PROPOSTA
A menos que especificado em contrario nos DDE, a Proposta cobrird a execucdo da totalidade das
Obras.

O Concorrente deverd preencher a Planilha de Quantidades e/ou o Cronograma de Atividades
(Fisico-financeiro), conforme indicado nos DDE. Itens para 0s quais nenhuma taxa ou preco tenha
sido cotado pelo Concorrente serdo considerados, pelo Contratante, cobertos por outras taxas e
pregos cotados.

O preco ofertado devera cobrir todas as despesas relacionadas a execucdo do Contrato, inclusive
tributos e encargos de natureza social, trabalhista, previdenciéria, fiscal ou para-fiscal, tendo por base
a legislacdo vigente 30 (trinta) dias antes da data prevista para a apresentacéo de propostas.

Os pregos ofertados pelo Concorrente estardo sujeitos a reajuste anual durante a execucdo do
contrato, de acordo com as disposi¢cGes das CondicGes Gerais e das CondicOes Particulares de
Contrato.

14, MOEDAS DA PROPOSTA
Os pregos deverdo ser cotados exclusivamente em Reais (BRL).

15. PERIODO DE VALIDADE DA PROPOSTA
As propostas deverdo permanecer validas pelo periodo estabelecido nos DDE. Sera rejeitada a
proposta que fixe periodo de validade menor do que o exigido.

Em casos excepcionais 0 Contratante poderd, antes de expirado o prazo original de validade da
Proposta, solicitar aos Concorrentes uma prorrogacao especifica no prazo de validade, que devera
ser a minima necessaria para concluir a avaliacdo das propostas, obter aprovacdes necessarias e
adjudicar o objeto do contrato. Neste caso, a solicitagdo e as respostas serdo feitas por escrito (carta,
fax, telegrama ou correio eletrénico). O Concorrente poderd recusar-se a estender o prazo de
validade da proposta, sem que resulte na execucdo de sua Garantia de Proposta. E vedado ao
Concorrente que concordar com a prorrogacdo, modificar a proposta, devendo providenciar a
prorrogacdo da correspondente Garantia.

Nos contratos com preco fixo, caso 0 Contratante solicite mais de uma extensdo do periodo de
validade da Proposta e o tendo o Concorrente concordado com a prorrogacdo solicitada, o prego
inicial do Contrato sera atualizado, partir da segunda prorrogacdo, pelo indice especificado nos DDE.
O indice de atualizacdo devera ser aplicado sobre o periodo entre o ultimo dia do prazo original de
validade da Proposta e a data da Notificacdo de Adjudicacdo ao Concorrente vencedor.
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16.2.
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16.5

16.6

16.7

16.8

(@)

(b)

(©

A Avaliacdo da Proposta sera baseada no preco proposto, desconsiderando-se a correcao prevista na
Subclausula 15.3 destas IAC.

16. GARANTIA DE PROPOSTA
O Concorrente devera fornecer como parte integrante de sua proposta e, em conformidade com a
Clausula 12, Garantia de Proposta no valor fixado nos DDE.

A Garantia de Proposta é exigida para manter o Contratante protegido contra os atos ou omissdes do
Concorrente arrolados na Subclausula 16.7 destas IAC, que ddo ensejo & execucdo da garantia. A
garantia devera ter prazo de validade de, no minimo, 30 (trinta) dias além do prazo de validade da
proposta ou além de qualquer periodo de prorrogacdo do prazo de validade da proposta, caso
venha a ocorrer.

A Garantia de Proposta devera estar denominada em Reais (BRL), e podera ser fornecida em uma
das seguintes formas ou da forma estipulada nos DDE:

a) Garantia Bancéria emitida por uma instituicdo bancaria aceitavel pelo Contratante;

b) Fianca Bancéria ou Carta de Crédito Irrevogavel emitida por banco localizado no Brasil de
acordo com o modelo constante do Edital ou em outro modelo, desde que aceitavel pelo
Contratante,

¢) Cheque Administrativo; ou
d) Seguro Garantia emitido por uma seguradora, aceitavel pelo Contratante;

Se permitido pelo Contratante nos DDE, no lugar de uma Garantia de Proposta o Concorrente
podera apresentar uma Declaragdo de Manutencdo de Proposta (Anexo V, Modelo “D”),
concordando que, caso o Concorrente retire ou modifique a proposta durante o seu prazo de
validade, ou, caso o contrato seja adjudicado ao Concorrente e este deixe injustificadamente de
assina-lo ou de enviar a Garantia de Execugdo Contratual antes do prazo definido nos DDE, ficara
inelegivel para apresentar proposta em qualquer licitagdo ou assinar contrato com o Mutuario pelo
periodo fixado nos DDE.

Toda proposta que ndo esteja acompanhada de Garantia de Proposta satisfatoria sera considerada
inadequada aos termos do Edital, consoante na Clausula 26 das IAC e, conseqlientemente, sera
rejeitada pelo Contratante.

Os Concorrentes que ndo obtiveram éxito em suas propostas terdo suas Garantias de Proposta
restituidas imediatamente apds o Concorrente vencedor ter apresentado a sua Garantia de Execucao,
conforme a Clausula 32 destas IAC.

A Garantia de Proposta do Concorrente vencedor serd liberada quando assinado o Contrato,
conforme definido na Clausula 34 das IAC, mediante apresentacdo da Garantia de Execucao,
conforme a Clausula 35 destas IAC.

A Garantia de Proposta podera ser executada:

caso 0 Concorrente revogue sua proposta durante o periodo de sua validade definido na Carta de
Apresentacdo da Proposta; e

se 0 Concorrente vencedor, deixar de:

(i) assinar o Contrato, de acordo com a Clausula 34 das IAC; ou
(i) apresentar a Garantia de Execugdo, de acordo com a Clausula 35 das IAC.

se Concorrente ndo aceitar a correcao do preco da Proposta, conforme a Clausula 27 das IAC.
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A Garantia de Proposta de um consércio deve ser em nome do membro que apresentar a Proposta
ou alternativamente, em nome de todos 0s seus membros. Se o Consdércio ndo estiver legalmente
constituido no momento da licitagdo, a Garantia de Proposta deverd ser em nome de todos 0s
membros.

17. APRESENTACAO DE PROPOSTAS ALTERNATIVAS PELOS CONCORRENTES

N&o sdo permitidas propostas alternativas. Os Concorrentes devem apresentar propostas que
atendam aos requisitos do Edital, inclusive quanto aos Projetos Béasicos conforme indicado nos
desenhos e especificagdes técnicas.

18. FORMA E ASSINATURA DA PROPOSTA
O Concorrente devera apresentar a proposta em 2 (duas) vias, assinalando claramente "ORIGINAL"
e "COPIA", conforme apropriado. Em caso de discrepancia, prevalecera o que estiver estabelecido
no "ORIGINAL".

O original e a cépia da proposta deverdo ser impressos com tinta indelével e assinados pelo
Concorrente ou por pessoa(s) legalmente autorizada(s) a contrair obrigacGes em seu nome. Todas as
paginas da proposta, exceto impressos que acompanhem a proposta, deverdo ser sequencialmente
numeradas. Serdo rejeitadas as propostas que contenham entrelinhas, emendas ou rasuras.

A proposta apresentada por um Consdrcio deve cumprir 0s seguintes requisitos:

(@ ser assinada de forma a vincular juridicamente todos os membros do Consorcio, e

(b) incluir um poder ou procuracdo assinada por aqueles legalmente autorizados a assinar em
nome do Consdcio indicando o(s) Representante(s)s referido(s) na Clausula 3.1 (c) destas
IAC.

O Concorrente deve fornecer as informacfes em conformidade com o solicitado no Anexo IV —
Formularios Padrdo e Informacdo da Qualificacdo dos Concorrentes, que trata das comissdes e
gratificacdes, se houver, ou a serem pagas aos agentes relacionados a esta Proposta e a execucao do
contrato.

D - APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

19. ENDERECAMENTO E FECHAMENTO DAS PROPOSTAS
O Concorrente deverd fechar o original e cada copia da proposta em envelopes separados,
devidamente identificados individualmente como “ORIGINAL” e “COPIA”. Os envelopes
deverdo, entdo, ser colocados e fechados em outro envelope externo.

Os envelopes internos e o externo deverao:
(a) estar fechados, enderecados e identificados conforme indicado nos DDE; e

(b) conter o nome do contrato, titulo e nimero indicados no Aviso de Licitagio e o enunciado: “NAO
ABRIR ANTES DO DIA AS HORAS?”, a ser preenchido em conformidade com o
Anexo Il - DDE.

Os envelopes internos deverdo, também, indicar o nome e endere¢o do Concorrente para possibilitar
sua devolucdo sem adulterar seu fechamento, no caso de aplicacdo da subclausula 21.1.

O Contratante ndo assumird responsabilidade alguma pelo extravio ou abertura prematura da
Proposta caso o envelope nédo esteja fechado e identificado conforme instruido acima.

20. PRAZO PARA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS
As propostas deverao ser entregues no endereco, prazo e horario estabelecidos nos DDE.
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221

22.2

22.3

23.1

23.2

23.3

234

Serdo consideradas e abertas, apenas as propostas recebidas pelo Contratante no endereco, prazo e
horario estabelecidos nos DDE.

O Contratante podera, a seu critério, prorrogar o prazo de apresentacdo das Propostas mediante
adendo, conforme a Clausula 10 destas IAC, caso em que todos os direitos e obrigacdes do
Contratante e dos Concorrentes estardo sujeitos a nova data, a qual sera informada oficialmente
aos Concorrentes que adquiriram o edital, dentro dos prazos estabelecidos.

21. PROPOSTAS ENTREGUES COM ATRASO
Qualquer proposta entregue ao Contratante, apds o prazo fixado de apresentagdo das Propostas,
estabelecido em conformidade com a Subclausula 20.1 destas IAC, sera rejeitada pelo Contratante
e devolvida fechada ao respectivo remetente.

22. MODIFICACAO E REVOGACAO DE PROPOSTAS
O Concorrente podera modificar ou revogar sua proposta apds seu encaminhamento, desde que
haja, por escrito, um aviso sobre sua modificagdo ou revogacdo e que seja recebido pelo
Contratante antes de encerrado o prazo de apresentacdo das Propostas.

O aviso da modificacdo ou revogacdo da proposta deverd ser encaminhado em envelope fechado e
sobrescrito de acordo com as disposi¢des da Subclausula 19.2 destas IAC. O aviso de revogagéo
poderd, também, ser encaminhado via fax, desde que, seguido de uma confirmacdo devidamente
assinada, devendo ser recebida pelo Contratante dentro do prazo estipulado para apresentacao das
propostas.

Nenhuma proposta podera ser modificada ou revogada ap06s o prazo de apresentacéo das propostas.
E - ABERTURA E AVALIACAO DAS PROPOSTAS

23. ABERTURAE AVALIACAO DAS PROPOSTAS PELO CONTRATANTE
O Contratante abrira todas as propostas na presenga dos Concorrentes ou de seus representantes
que comparecerem a sessdo publica a ser realizada no local, na data e no horario determinados nos
DDE. Os Concorrentes e/ou seus representantes legais que estiverem presentes a reunido de
abertura, deverdo assinar a ata da reunido evidenciando sua presenca.

Em primeiro lugar, os envelopes marcados "REVOGACAO DE PROPOSTA" serdo abertos e
lidos em voz alta e o envelope com a proposta correspondente ndo sera  aberto, mas devolvido ao
Concorrente. Em seguida, os envelopes marcados "SUSTITUICAO DE PROPOSTA" serdo
abertos e lidos e trocados com a proposta correspondente a ser substituida, e o envelope da oferta
substituida ndo sera aberto, mas devolvido ao Concorrente. Finalmente, os envelopes marcados
com "MODIFICACAOQ" serdo abertos e lidos juntamente com a proposta correspondente a ser
modificada. Nenhuma retirada, substituicdo ou modificacdo de proposta sera permitida sem que o
aviso correspondente de retirada, substituicdo ou modificacdo tenha sido entregue antes do horario
limite de submissdo de propostas e contenha uma autorizacdo valida para solicitar a retirada,
substituicdo ou modificacdo e que tal aviso seja lido na abertura das propostas. S6 as propostas
gue forem abertas e lidas em voz alta na cerimdnia de abertura de propostas serdo consideradas
para analise.

Todos os demais envelopes serdo abertos um de cada vez, lendo-se em voz alta: 0 nome do
Concorrente e se ha uma modificagdo, o Prego da Proposta(s), incluindo qualquer desconto, a
presenca ou auséncia de uma Garantia de Proposta e outros detalhes que o Contratante considere
adequado. Somente os descontos lidos em voz alta na ceriménia de abertura de propostas serdo
considerados para a avaliacdo.

Da sessdo publica serd lavrada uma Ata pelo Contratante, contendo os nomes dos Concorrentes, as
modificagcdes ou revogacdes, os precos ofertados, descontos e a presenca e/ou auséncia da Garantia
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241

251

25.2

25.3

26.1

26.2

de Proposta exigida. Outros detalhes que o Contratante considere apropriados, poderdo ser
anunciados na reunido. Os representantes dos Concorrentes que estiverem presentes serdo
convidados a assinar a ata. A omisséo da assinatura de um Concorrente na ata ndo invalidara o
conteudo e efeitos da mesma. Uma cdpia da ata sera distribuida a todos os Concorrentes.

Nenhuma proposta devera ser rejeitada e/ou desclassificada na reunido, com excecdo das
retardatarias, que deverdo ser devolvidas aos remetentes, fechadas, em conformidade com a Clausula
21. das IAC. As propostas (e as modificacbes encaminhadas em conformidade com a Subclausulas
22.2 e 22.3 destas IAC) que ndo forem abertas e lidas em voz alta na reunido de abertura ndo deverdo
ser consideradas para avaliacdo, independentemente das circunstancias.

24. O PROCESSO DEVERA SER CONFIDENCIAL
Apo6s a abertura das propostas, as informagdes relativas ao seu exame, esclarecimento, avaliagdo,
comparagdo e recomendagdes referentes a adjudicacdo do contrato ndo deverdo ser reveladas aos
Concorrentes ou a outras pessoas que ndo estejam oficialmente relacionadas com o processo de
julgamento até o antncio do resultado da avaliagdo das propostas a todos os Concorrentes.

25. ESCLARECIMENTOS DAS PROPOSTAS E CONTATO COM O CONTRATANTE

Para auxiliar na andlise, avaliacdo e comparagdo das propostas, 0 Contratante podera solicitar aos
Concorrentes os esclarecimentos que julgar necessarios a respeito de suas propostas, inclusive o
detalhamento dos pregos unitérios. A solicitagdo e a resposta deverdo ser feitas por escrito (carta,
telegrama ou fax). E vedada a alteracdo do preco ou substancia da proposta, sendo, entretanto,
possivel a correcédo de erros aritméticos, conforme a Clausula 27 destas IAC.

Em conformidade com a Subclausula 25.1, apds a reunido de abertura das propostas, nenhum
Concorrente podera contatar o Contratante, a qualquer pretexto, até a divulgagdo do resultado da
licitagdo. Se o Concorrente desejar encaminhar informagdes adicionais as solicitadas pelo
Contratante, devera fazé-lo por escrito.

Qualquer tentativa do Concorrente de influenciar o Contratante no processo de julgamento e na
avaliacdo das propostas, ou mesmo na adjudicagdo do vencedor, resultara na rejeicdo de sua
proposta.

26. ANALISE PRELIMINAR E DETERMINACAO DE ADEQUACAO
Preliminarmente a avaliacdo detalhada das Propostas o Contratante verificara:

(@) seaproposta esta devidamente assinada e acompanhada da Garantia de Proposta exigida;
(b) se o Plano de Trabalho atende aos requisitos do Edital; e

(c) seaProposta, de uma maneira geral, é substancialmente adequada aos termos do Edital.

Para os efeitos desta Clausula, uma Proposta sera considerada substancialmente adequada ao Edital
guando atender a todos os termos, condicBes e especificacbes nele contidos, sem qualquer omissao,
ressalva ou desvio material, que afetem de modo substancial o objeto, a qualidade ou resultado das
Obras ou que limita, de modo conflitante com os termos do Edital, os direitos do Contratante ou as
obrigacbes do Concorrente, na forma do Contrato, cuja retificacdo prejudicaria a posi¢cdo
competitiva de outros Concorrentes que tenham apresentado propostas substancialmente adequadas.
Para tal, entende-se por:

(a)“Omissao” é a falta de apresentacdo de parte ou da totalidade da informacdo ou documentacao
exigida no Edital;

(b)“Ressalva” é o estabelecimento de condicBes limitantes ou recusa de aceitacdo total dos
requisitos especificados no Edital;
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26.4

27.1

27.2

28.1

28.2

(c)“Desvio” é qualquer descumprimento ou ndo atendimento aos requisitos e condi¢bes
especificados nos Edital e seus anexos.

Caso uma Proposta nao esteja substancialmente adequada aos termos do Edital, inclusive o Plano de
Trabalho apresentado, serd rejeitada pelo Contratante e ndo poderd tornar-se posteriormente
adequada, mediante correcdo da omissao, ressalva ou desvio que a tornou inadequada.

O Contratante podera relevar vicios sanaveis encontrados na proposta de um Concorrente, desde
gue tais vicios ndo representem uma omissao, ressalva ou desvio material, e nem afetem injustamente
a classificacdo dos outros Concorrentes, que apresentaram propostas substancialmente adequadas
aos termos do Edital.

27. CORRECAO DE ERROS ARITIMETICOS
O Contratante examinara as propostas substancialmente adequadas, corrigindo os erros aritméticos
da seguinte forma’:

(@)  existindo discrepancia entre o preco unitario e o preco total, resultado da multiplicacdo do
preco unitario pela quantidade, o preco unitario prevalecerd a menos que, na opinido do
Contratante, exista um erro grosseiro e 6bvio de pontuagdo decimal no preco unitario. Neste
caso o preco total cotado prevalecera e o preco unitario sera corrigido;

(b)  existindo discrepéncia entre o valor total da soma de parcelas indicado pelo Concorrente em
sua proposta e o valor somado das mesmas parcelas na verificacdo pelo Contratante,
prevalecera o valor somado na verificacéo;

(c) existindo erro em um total correspondente a adi¢do ou subtracdo de subtotais, prevalecerdo os
subtotais e total devera ser corrigido;

(d) existindo discrepancia entre o preco registrado em numeros e o registrado por extenso,
prevalecera este Gltimo. Exceto se o preco em numeros estiver relacionado a um erro
aritmético, caso em que prevalecera e sera sujeito aos procedimentos (a), (b) e (c) acima, e,

(e) existindo omissdo de preco para um item incluido na Planilha de Quantidades ou no
Cronograma de Atividades [Fisico-Financeiro], serd considerado que o preco desse item
encontra-se distribuido nos pregos unitarios dos outros itens da correspondente Planilha e
portanto ndo sofrera qualquer correcdo e ndo sera computado separadamente nas medicdes
para pagamento.

Caso o Concorrente, que tenha ofertado o menor prego avaliado, ndo aceite a corre¢do do valor, de
conformidade com o procedimento descrito na Subclausula 27.1 destas IAC, terd a sua proposta
rejeitada e a garantia de proposta podera ser executada nos termos da Clausula 16 da IAC.

28. AVALIACAO E COMPARACAO DAS PROPOSTAS
O Contratante avaliara e comparara somente as propostas que foram consideradas substancialmente
adequadas aos termos do Edital conforme a Clausula 26 destas IAC.

Para avaliacdo das Propostas o Contratante deve utilizar os critérios e metodologias indicados
nesta clausula. Nenhum outro critério ou metodologia deve ser permitido. Para tal o0 Contratante
estabelecerd, para cada uma das Propostas, 0 Preco Avaliado da Proposta, ajustando o Preco da
Proposta da seguinte forma:

(@) corrigindo erros aritméticos, conforme estipulado na Clausula 27 destas IAC;

1 . . . . A -
Nos contratos por Preco Global, devera constar dos Dados do Edital o seguinte texto: “No caso de discrepancia entre o valor
numerico e por extenso, prevalecera o valor por extenso” (em substituicdo as alineas (a) e (b) da Clausula 27.1 acima).
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(b) procedendo qualquer ajuste apropriado para qualquer outra variacdo quantificavel ou desvio ndo
refletido no Preco da Proposta ou no item acima mencionado; e

(c) procedendo qualquer ajuste apropriado para refletir os descontos ou outras modificacBes do
preco ofertado de acordo com a Subclausula 23.3 das IAC.

De acordo com a Clausula 25 das IAC, o Contratante podera solicitar quaisquer esclarecimentos
necessarios. Variacoes e desvios ndo permitidos ou solicitados no Edital, vantagens baseadas em
outras propostas apresentadas, ou a oferta de beneficios ndo solicitados pelo Contratante, serdo
desconsiderados na avaliacdo das Propostas.

As disposicdes relativas ao reajuste de precos, aplicaveis no periodo de execucdo do Contrato, ndo
serdo levadas em consideracdo na avaliacdo das Propostas.

Se a Proposta do Concorrente estiver seriamente desequilibrada, em relacdo a estimativa prévia de
custo da Obra pelo Contratante, este podera exigir que o Concorrente apresente um detalhamento
dos precos ofertados, a fim de demonstrar a consisténcia dos pre¢os em relacdo ao método e prazo
propostos.

O Contratante preparard uma lista dos Concorrentes segundo a ordem crescente de pregos
propostos, indicando como vencedor o Concorrente que tenha apresentado a proposta de menor
preco avaliado.

29. POS-QUALIFICAGAO DO CONCORRENTE

O Contratante determinara se 0 Concorrente selecionado como o que apresentou a proposta de
menor preco avaliado e substancialmente adequada estd qualificado para executar o Contrato e
atende aos critérios de qualificacao estabelecidos para esta licitacdo.

Essa determinacdo serad baseada no exame da prova documental das qualificacdes do Concorrente
que este apresentar, em conformidade com a Clausula 4 destas IAC.

Uma determinagdo afirmativa é condicdo para adjudicacdo ao Concorrente. Uma determinacdo
negativa resultara na desqualificacdo da proposta do Concorrente, caso em que o Contratante
passara ao exame da qualificacdo do Concorrente que apresentou a proposta de menor preco
avaliado seguinte, para determinar as suas respectivas qualificagdes para executar o contrato
conforme os critérios de qualificacdo estabelecidos para esta licitacdo.

F - ADJUDICACAO

30 CRITERIOS PARA ADJUDICACAO
O Contratante fard a adjudicacdo ao Concorrente cuja proposta tenha sido considerada como
substancialmente adequada aos termos do Edital e que tenha apresentado o menor preco avaliado,
desde que tal Concorrente tenha sido considerado:

(a) elegivel segundo os termos da Clausula 3 destas IAC; e
(b) qualificado segundo os termos das Clausula 4 e 29 destas IAC.

DIREITO DO CONTRATANTE DE ACEITAR QUALQUER PROPOSTA E DE REJEITAR
QUALQUER UMA OU TODAS AS PROPOSTAS
O Contratante se reserva o direito de, nos termos do Edital, aceitar ou rejeitar qualquer proposta, ou
cancelar o processo de licitacdo, a qualquer tempo antes da adjudicagdo do Contrato sem que do
cancelamento decorra qualquer direito a indenizacdo aos Concorrentes.
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32. NOTIFICACAO
Antes do término do prazo de validade das propostas, o Contratante notificara o Concorrente
vencedor, por fax e confirmando posteriormente, por meio de carta registrada (Carta de Aceitacdo),
de que sua proposta foi aceita.

Uma vez recebida do Concorrente vencedor a Garantia de Execucdo do Contrato, de acordo com a
Clausula 35 destas IAC, o Contratante liberara e restituird as Garantias de Proposta apresentadas
pelos demais Concorrentes.

33. DOS RECURSOS
Qualquer Concorrente podera, ap6s a divulgacdo do resultado da avaliacdo de propostas,
apresentar Recurso contra o resultado de avaliagao.

Seré concedido a qualquer Concorrente, o prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis para apresentar as
razdes de Recurso, ficando os demais Concorrentes intimados, caso queiram, a apresentarem
contra-razdes em igual prazo, que comecara a contar no término do prazo do recorrente.

A falta de apresentacdo de Recurso pelo Concorrente importara a decadéncia do seu direito de
Recurso e adjudicagdo do objeto ao vencedor.

O acolhimento do Recurso importard na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

A decisdo deverd ser motivada e submetida a apreciacdo da Autoridade Competente pela licitacéo,
se ndo aceito o Recurso apresentado.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente
adjudicara o objeto e homologaré o resultado da licitacdo para determinar a contratagao.

G - CONTRATACAO

34. ASSINATURA DO CONTRATO
O Contratante enviard a Carta de Aceitacdo na forma do Modelo “E” e 0 Termo de Contrato na
forma do Modelo “F”, constantes do Anexo IV, devidamente preenchidos ao Concorrente que tiver
apresentado a proposta vencedora num prazo maximo de 28 (vinte e oito) dias contados da data de
Notificagdo de Adjudicacao.

O Concorrente que teve a sua proposta como vencedora devera assinar e datar o Contrato e devolvé-
lo ao Contratante dentro de 28 (vinte e oito) dias, contados da data do seu recebimento, salvo se
estabelecido prazo diferente nos DDE.

35. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
O Concorrente vencedor devera entregar ao Contratante, no prazo maximo de 28 (vinte e oito)
dias, apds o recebimento da Carta de Aceitagdo, uma Garantia de Execucdo do Contrato, de acordo
com as Condigdes Gerais e Particulares do Contrato (CGC e CPC), sob a forma de Garantia Bancéria
ou Seguro-Garantia prestados de conformidade com os modelos integrantes do Edital e nos termos
satisfatorios para o Contratante.

O ndo cumprimento pelo Concorrente do disposto nas Subcléausula s 34.2 e 35.1 destas IAC
constituird motivo suficiente para que seja cancelada a adjudicacdo que lhe foi feita, ensejando a
execucao da Garantia de Proposta. Neste caso 0 Contratante poderd adjudicar o objeto da licitagdo
ao Concorrente que se seguir na ordem de classificacdo, respeitadas as condigdes de sua proposta,
ou realizar uma nova licitag&o.
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36.1.

36. PRATICAS FRAUDULENTAS E DE CORRUPCAO

O Banco exige que os Mutuarios (incluindo beneficiarios do empréstimo do Banco), Concorrentes,
Fornecedores, Empreiteiras e seus agentes (se declarados ou néo), subcontratados, subconsultores,
prestadores de servicos e qualquer pessoal de sua equipe observem o mais alto padrdo de ética
durante todo o processo de licitacdo e execugdo desses Contratos. Em conseqliéncia desta politica,
0 Banco:

a) define, para os propdsitos desta clausula, os termos estabelecidos abaixo:

(b)

(©)

(d)

(€)

(i)

(ii)

“prética corrupta” significa oferecer, dar, receber, ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor com o objetivo de influenciar a acédo de
servidor publico no processo de licitacdo ou na execucdo de contrato;

“pratica fraudulenta” significa a falsificagdo ou omissdo dos fatos a fim de
influenciar o processo de licitacdo ou de execugdo de contrato;

(ili)  “préatica colusiva” significa esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou

(iv)

v)

mais Concorrentes, com ou sem o conhecimento do Mutuério ou de seus Prepostos,
visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

“pratica coercitiva” significa causar dano ou ameacar causar dano, direta, ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participagdo em
um processo licitatorio ou afetar a execucao do contrato.

“pratica obstrutiva” significa

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecGes ou fazer
declaragbes falsas a investigadores, com o0 objetivo de impedir
materialmente uma inspecdo do Banco de alegacGes de préatica corrupta,
fraudulenta, coercitiva ou colusiva e/ou ameacar, perseguir ou intimidar
qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento
sobre assuntos relevantes a investigacao ou ao seu prosseguimento, ou

(bb) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio dos direitos do
Banco de promover inspecdo ou auditoria.

rejeitard proposta de adjudicacdo se concluir que o Concorrente indicado para
adjudicacdo ou seus agentes, ou seus subconsultores, subcontratados, prestadores de
servigos, fornecedores e/ou seus empregados, tenham, direta ou indiretamente se
envolvidos em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas ou coercitivas ao competir pelo
contrato em quest&o;

declarara Misprocurement e cancelara a parcela do empréstimo relativa ao contrato se, a
qualquer momento, comprovar a préatica corrupta, fraudulenta, colusiva ou coercitiva por
parte dos representantes do Mutuario ou dos recebedores dos recursos do empréstimo no
decorrer da licitacdo ou da execucdo do contrato, sem que o Mutuario tenha tomado as
medidas necessarias, apropriadas e satisfatorias ao Banco, para remediar a situacao;
inclusive se falhar em informar tempestivamente ao Banco no momento que tenha tomado
conhecimento de tais praticas;

aplicara sancdo sobre uma empresa ou pessoa fisica, a qualquer tempo, de acordo com o0s
procedimentos aplicaveis de sangdes do Banco, inclusive declarando-a inelegivel,
indefinidamente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados
pelo Banco; e (ii) para ser um subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor ou
prestador de servico nomeado de uma empresa elegivel que esteja recebendo a outorga de
um contrato financiado pelo Banco; e

Exigira a inclusdo, em editais e contratos financiados por um Empréstimo do Banco, de
clausula no sentido de que os Concorrentes, Fornecedores, Empreiteiros e seus
subcontratados, agentes, pessoal, consultores e prestadores de servigos permitam ao Banco
inspecionar todas as contas, registros e outros documentos referentes a licitacdo e a
execucdo do contrato, bem como serem tais documentos objeto de auditoria designada
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36.2

36.3

pelo Banco.

4] o Contratante, garantida a prévia defesa, aplicara as san¢fes administrativas pertinentes e
previstas na legislacdo brasileira, se comprovar o envolvimento de representante da
empresa ou da pessoa fisica contratada em préaticas corruptas, fraudulentas, colusivas ou
coercitivas, no decorrer da licitacdo ou na execucao do contrato financiado pelo Banco,
sem prejuizo das demais medidas administrativas, criminais e civeis.

Considerando o disposto na clausula 36.1 (a) e suas Subclausula s (i) a (v) destas IAC, o
Concorrente vencedor, como condicdo para a contratacdo, devera concordar e autorizar que, na
hipbtese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, pelo Banco, mediante
medicdo ou reembolso, permitird que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente
indicadas possam inspecionar o local de execuc¢do do contrato e todos os documentos e registros
relacionados a licitacdo e a execugdo do contrato.

Além disso, os Concorrentes deverdo estar cientes das condi¢des estabelecidas nas Condigdes
Gerais do Contrato (CGC).
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SECAO Il - CONDICOES GERAIS DO CONTRATO (CGC)

Obras Civis

1. Geral

1.1  Definicbes

Nas Condi¢des de Contrato ("Condicdes™), que incluem as Condicdes
Particulares, e estas Condi¢des Gerais, as seguintes palavras e expressdes terdo
os significados expressos. Palavras que indicam pessoas ou partes incluem
empresas e outras entidades legais, salvo quando o contexto requeira o
contrario.

111

O Contrato

1.1.1.1  "Contrato" significa o Termo de Contrato, a Carta de Aceitacéo, a
Proposta do Contratado, estas Condi¢des, as Especificagdes Técnicas,
os Desenhos, as Planilhas de Quantidades e os documentos adicionais
(se houver) que estéo listados no Contrato ou da Carta de Aceitacao.

1112 "Termo de Contrato" significa o acordo contratual previsto na
Subclausula 1.6 [Termo de Contrato]

1.1.1.3 "Carta de Aceitagdo", a carta assinada pelo Contratante com a
aceitacdo formal da Proposta, incluindo qualquer memorando anexado
contendo acordos assinados por ambas as partes. Se ndo houver
nenhuma carta de aceitacdo, a expressdo "Carta de Aceitagdo"
significa o Termo de Contrato e a data de emissdo ou recebimento da
Carta de Aceitacdo sera a data da assinatura do Termo de Contrato.

1.1.1.4 "Proposta" significa a Carta Proposta e todos os outros documentos
gue foram completados e submetidos pelo Contratado e inclui a oferta
assinada que ele submeteu ao Contratante para execugéo das Obras.

1.1.1.5 “Especificacbes Técnicas" significa o documento de especificacdo,
como previsto no Contrato e os aditamentos e alteragGes ao caderno
de especificacBes, em conformidade com o Contrato. Esse documento
especifica as Obras.

1.1.1.6 "Desenhos" os desenhos das Obras, conforme consta no Contrato, e
qualquer desenho adicional e modificagdes emitidas pelo Contratante
(ou em seu nome), em conformidade com o Contrato.

1.1.1.7 "Planilhas" significa o(s) documento(s), preenchido(s) pelo Contratado
e submetido com a Carta Proposta, conforme consta no Contrato. Este
documento pode incluir a Planilha de Quantidades, o Cronograma de
Atividades (Fisico-Financeiro) e outras planilhas de dados.

1.1.1.8 “Regime de Execugio” significa o tipo de contrato mediante o qual serég
executadas e pagas as Obras, que podera ser por Empreitada por Preco
Global ou por Empreitada por Pre¢o Unitario.

1.1.1.9 “Empreitada por Preco Global” é o contrato no qual 0os pagamentos
sdo efetuados contra o progresso da execucdo da Obra, segundo 0s
percentuais definidos para as atividades constantes do Cronograma de
Atividades (Fisico-Financeiro), consistente com o Plano de Trabalho
e compreende a construgdo, montagem e execug¢do da Obra; inclui um
preco global para o conjunto dos servigos, subdividido em percentuais
a serem pagos contra a conclusdo de cada uma das diversas atividades
programadas segundo um Planilha de Eventos de Pagamentos.
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1.1.1.10 Empreitada por Preco Unitario — é o contrato no qual os pagamentos
sdo efetuados contra o progresso da Obra segundo medicBGes das
guantidades efetivamente executadas, multiplicados os quantitativos
medidos pelos precos unitarios constantes da Planilha de
Quantidades, cotados pelo Contratado em sua Proposta e que é parte
integrante do Contrato.

1.1.1.11 “Planilha de Quantidades” é a Planilha contendo a relagdo de todos
0s itens de servicos e materiais incluidos na Obra e seus
correspondentes precos unitarios cotados pelo Contratado em sua
Proposta para um Contrato de Empreitada por Preco Unitario que é
parte integrante do Contrato.

1.1.1.12 “Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro)” é o documento
que apresenta a programac&o de todas as atividades de construgdo de
uma determinada Obra, distribuidas em ordem sequencial e
cronologica ao longo do periodo de constru¢do e mostrando o prazo
de duragdo de cada uma delas e 0s respectivos percentuais de
execucdo fisica e financeira mensal.

1.1.2 Partese
Pessoas

1121 “Parte” significa o Contratante ou o Contratado conforme o contexto.

1.1.22 “Contratante” significa a parte indicada nas Condic¢des Particulares
do Contrato (CPC) que, em nome da Administracdo Publica, contrata
a execucdo das Obras pelo Contratado.

1.1.2.3 “Contratado” significa a sociedade ou consoércio indicada nas
Condigdes Particulares do Contrato (CPC) cuja Proposta para
execucdo das Obras tenha sido aceita pelo Contratante.

1124 “Gerente do Contrato” significa a pessoa designada pelo
Contratante nas Condi¢bes Particulares do Contrato (CPC),
responsavel pela supervisdo da execucdo das Obras e pela
administracdo do Contrato (ou qualquer outra pessoa indicada pelo
Contratante e notificada ao Contratado, para atuar como Gerente do
Contrato).

1.1.25 “Representante do Contratado” significa a pessoa designada nas
Condigdes Particulares do Contrato (CPC) como o representante
credenciado do Contratado, conforme Subclausula 4.3, com funcéo
executiva no canteiro de obras, durante todo o decorrer dos trabalhos.

1126 “Banco” é o Banco Internacional para a Reconstrugdo e o
Desenvolvimento (BIRD).

1.1.2.7  “Mutuario” significa a agéncia da Administracdo Publica indicada
nas Condigdes Particulares tomadora do empréstimo do Banco.

1.1.2.8 “Pessoal do Contratante" significa o Gerente do Contrato e todos 0s
outros empregados do Contratante, e qualquer outro pessoal
notificado ao Contratado, pelo Contratante ou pelo Gerente do
Contrato como Pessoal do Contratante.

1.1.2.9 "Pessoal do Contratado™ significa o Representante do Contratado e
todo pessoal que o Contratado utiliza no local das Obras, que podem
incluir os empregados do Contratado e de cada Subcontratado, e
gualquer outro pessoal que ajude ao Contratado na execucdo das
Obras.
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1.1.2.10 “Subcontratado” significa qualquer pessoa nomeada no Contrato
como Subcontratado ou qualquer pessoa indicada pelo Contratado
para executar uma parte dos trabalhos, e os sucessores legais de cada
uma dessas pessoas.

1.1.3 Datas, Testes,
Prazo e Conclusao

1.1.3.1 “Dia”significa um dia corrido.
1.1.3.2 “Ano”significa 365 dias.

1.1.3.3 “Data Base” significa a data correspondente a 28 (vinte e oito) dias
anteriores a data de submissao da Proposta.

1.1.3.4 “Data de Inicio” significa a data referida na Subclausula 7.1 [Data de
Inicio].

1.1.3.5 “Prazo de Concluséo” significa o tempo para concluir completamente
as obras ou uma secdo (conforme o caso) de acordo com as
Subclausula 7.2 [Prazo de Concluséao], como indicado nas Condigdes
Particulares do Contrato (CPC) (com qualquer prorrogacéo),
contado da data de inicio.

1.1.3.6 “Testes de Conclusdo” significa os testes especificados no Contrato ou
acordados pelas partes ou informados como VariacOes, e que serdo
realizados conforme a Clausula 8 [Testes de Conclusdo] antes das
obras ou se¢Oes (conforme o caso) serem recebidas pelo Contratante.

1.1.3.7 “Certificado de Recebimento das Obras” significa o Certificado
emitido de acordo coma Clausula 9 [Recebimento das Obras pelo
Contratante].

1.1.3.8  “Periodo de Notificacdo de Defeitos” significa o periodo para
notificagdo de defeitos nas obras ou secdo (conforme o caso) de
acordo com a Subclausula 10.1 [Conclusdo de obras pendentes e
reparo de defeitos], que se estende por 12 meses ou outro periodo
definido nas CondicBGes Particulares do Contrato (CPC), sempre
contado da data do recebimento das obras, nos termos da subclausula
9.1 [Recebimento das Obras pelo Contratante].

1.1.3.9 “Certificado de Desempenho” significa o certificado emitido de
acordo com a Subclausula 10.9 [Certificado de Desempenho].

1.1.4 Bense Obras

1141 "Equipamento do Contratado" significa todos os aparelhos,
maquinas, veiculos e outras coisas necessarias para a execugdo e
conclusdo das obras e para a reparacdo de eventuais defeitos. No
entanto, o Equipamento do Contratado exclui Obras provisorias,
Equipamentos do Contratante (se houver), bem como Instalagdes,
Materiais e qualquer outra coisa destinada a fazer parte das Obras
Permanentes.

1142 "Bens" sdo todos 0s materiais e 0s equipamentos que o Contratado
esteja obrigado a fornecer para execucdo das obras e dos servicos de
conformidade com o Contrato.

1.1.4.3 "Materiais", coisas de todos o0s tipos (com excecdo de
Equipamentos) destinados a fazer parte das Obras Permanentes,
incluindo o fornecimento de materiais pereciveis (se houver) a ser
fornecido pelo Contratante nos termos do Contrato.
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1.1.4.4 "Instalagdes" significa os aparelhos, maquinas e outros
equipamentos destinados a fazer parte das obras permanentes,
incluindo veiculos adquiridos para o Contratante e relativo a
construcao ou operacdo das Obras.

1145 “QObras permanentes” significa as obras permanentes a serem
executadas pelo Contratado conforme o Contrato.

1146 “Secdo” significa uma parte das obras especificada nas Condi¢bes
Particulares do Contrato (CPC) como Sec¢édo (conforme o caso).

1.1.47 “Obras provisorias” significa toda obra temporaria de qualquer tipo
(exceto equipamentos do Contratado) requisitadas para o Local de
execucdo e conclusdo das Obras Permanentes e para a correcdo de
qualquer defeito.

1.1.48 “Obras” significa as Obras Permanentes ¢ as Provisorias, ou qualquer
delas conforme o caso.

1.1.5 Outras
Definicdes

1.1.5.1 "Documentos do Contratado", significa calculos, softwares, desenhos,
manuais, modelos e outros documentos de natureza técnica (se
houver) fornecido pelo Contratado sob o contrato.

1.1.5.2 "Equipamentos do Contratante", significa maquinas, aparelhos e
veiculos (se houver) disponibilizados pelo Contratante para uso do
Contratado na execugéo das Obras.

1.15.3 “Garantia de Execucdo” significa a Garantia ou Garantias exigida na
Subclausula 4.2 [Garantia de Execucdo do Contrato].

1.15.4 “Local” significa o lugar onde as obras permanentes serdo executadas
incluindo depdsitos e canteiros de obras nos quais 0s equipamentos e
materiais serdo entregues, e qualquer outro lugar especificado no
Contrato como sendo parte do Local.

1.155 “Varia¢ao” significa qualquer modificacdo nas obras, que seja
informada ou considerada como variagdo conforme a Clausula 12
[VariacOes e Ajuste].

1.2 Interpretacdo

No contrato, salvo disposi¢des em contréario:
(@) palavras que indicam um género incluem todos 0s géneros;

(b) palavras que indicam o singular também incluem o plural e palavras que
indicam o plural também incluem o singular;

(c) As disposi¢des, incluindo a palavra "concordar", "concordaram™ ou
"acordo" exigem que o acordo seja registrado por escrito;

(d) "escrito" ou "por escrito" significa escrito a mdo, datilografado, impresso
ou feito eletronicamente, resultando em um registro permanente.

1.3 Comunicagdes

Sempre que as CondicOes exigirem a emissédo de aprovagoes, certificados,
autorizacdes, determinacBes, notificacBes, requisicbes e descargas, estas
comunicacdes devem ser:

(@) por escrito e entregues em médo (contra recibo), enviado por correio, ou
transmitidos por qualquer um dos sistemas acordados de transmisséo
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eletrénica conforme estabelecido nas Condi¢6es Particulares do Contrato
(CPQC); e

(b) entregue, enviada ou transmitida ao endereco para comunicacfes do
destinatario, conforme indicado nas Condi¢des Particulares do Contrato
(CPCQ). Entretanto:

(i)  se o destinatario informar outro endereco, as comunicacfes devem
entao ser entregues no novo endereco;

1.4 Leise ldioma O idioma é o Portugués e a Legislacdo Aplicavel é a brasileira. Aplicam-se
subsidiariamente as leis especificas indicadas nas Condic¢Ges Particulares do
Contrato (CPC).
1.5 Prioridade dos Os documentos que compdem o Contrato devem ser tomados como mutuamente
Documentos explicativos uns dos outros. Para efeitos de interpretacdo, a prioridade dos
documentos devera estar em conformidade com a seguinte seqliéncia:
I. Termo de Contrato,
Il. Carta de Aceitagdo,
I1l. Proposta do Contratado,
IV. Condigdes Particulares do Contrato (CPC),
V. Condicdes Gerais do Contrato (CGC),
VI. Especificacdes Técnicas,
VII. Desenhos,
VIII. Planilhas, e
IX. qualquer documento relacionado nas CondigGes Particulares do Contrato
(CPC) como parte integrante do Contrato.

1.6 Termode As Partes assinaram o Temo de Contrato na data indicada nas Condigdes

Contrato Particulares do Contrato (CPC), formalizando este Contrato no Regime de
Execucdo estabelecido nas (CPC) e do qual estas Condigdes Gerais (CGC)
fazem parte.

1.7 Cessdo do Nenhuma Parte podera ceder a totalidade ou qualquer parte do Contrato ou
Contrato qualquer beneficio ou interesse nos termos do Contrato.

1.8 Guardae As Especificacdes Técnicas e os Desenhos ficardo sob a guarda e cuidados do
Cuidado dos Contratante. Salvo disposi¢do em contrario no Contrato, duas coOpias do
Documentos Contrato, dos Desenhos e de cada Desenho subsequente serdo fornecidas ao

Contratado, que podera fazer mais copias as suas proprias custas.

Cada um dos Documentos do Contratado ficara sob a guarda e cuidados do
Contratado, a menos e até que sejam entregues oficialmente e assumidas pelo
Contratante. Salvo disposicdo em contrério no Contrato, o Contratado devera
fornecer ao Gerente do Contrato seis copias de cada um dos Documentos do
Contratado.

1.9 Uso dos Conforme acordado entre as Partes, o Contratante deve reter os direitos autorais
Documentos do | e outros direitos de propriedade intelectual nos Documentos do Contratado e
Contratado outros documentos de projeto feitos pelo Contratado (ou em seu nome).
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O Contratado, ao assinar o Contrato, d& ao Contratante licenca sem pagamentos
de royalty e por prazo indeterminado, ndo transferivel e ndo exclusiva para
copiar, utilizar e divulgar os Documentos do Contratado, incluindo o fabrico e
utilizacdo de modificacdes deles. Essa licenca:

(@) serdaplicada durante a vida util das Obras,

(b) autoriza qualquer pessoa em posse legal e autorizada de relevante parte
das Obras a copiar, usar e divulgar os Documentos do Contratado com o
propdsito de complementar, operar € manter, alterando, ajustando
reparando e demolindo as Obras, e

(c) os Documentos do Contratado na forma de sistemas computacionais e
software, permitido seu uso em qualquer computador em qualquer local
previsto no Contrato, incluindo aqueles que venham a substituir os
computadores originais.

1.10 Uso dos
Documentos do
Contratante

Conforme acordado entre as partes, o Contratante mantém os direitos autorais e
outros direitos de propriedade intelectual sobre as Especificacdes Técnicas, 0s
Desenhos e outros documentos produzidos pelo Contratante (ou em seu nome).

O Contratado pode, a seu custo, copiar, usar e fazer divulgacdo desses
documentos para os fins do Contrato. Eles ndo devem, no entanto, ser copiados,
utilizados ou divulgados a uma terceira parte pelo Contratado, exceto quando
necessario para os fins do Contrato e com o consentimento do Contratante.

1.11 Informaces
Confidenciais

O pessoal do Contratante e do Contratado deve trocar todas as informacdes
confidenciais ou ndo que possam ser necessarias para o fiel cumprimento do
Contrato pelo Contratado e permitir a correta aplicagdo do Contrato.

Cada uma das Partes deve tratar os detalhes do Contrato como de natureza
privada e confidencial, exceto na medida do necessario para cumprir as suas
obrigacdes por forca do Contrato ou ao cumprimento das leis aplicaveis. Cada
uma das Partes ndo deve publicar ou divulgar quaisquer informacdes sobre os
trabalhos elaborados pela outra Parte sem o prévio consentimento dessa. No
entanto, o Contratado podera divulgar qualquer informacdo publicamente
disponivel, ou informacdo necessaria para comprovar suas qualificacBes para
habilitar-se a competir para outros contratos.

1.12Cumprimento da
Legislagédo

Na execucdo do Contrato, o Contratado devera cumprir as Leis em vigor. Assim,
salvo disposicdo em contrario nas Condi¢des Particulares do Contrato (CPC),
0 seguinte deve ser observado:

(@ O Contratante deve obter o planejamento, zoneamento, alvara ou
autorizacdo semelhante para as Obras Permanentes, bem como quaisquer
outras permissOes descritas nas Especificacdes Técnicas como devem ter
sido ou serdo obtidas pelo Contratante; e o Contratante devera indenizar e
manter o Contratado isento das consequéncias de qualquer falha em fazé-
lo; e

(b) O Contratado deve fornecer todas as notificagdes, pagar todos os
impostos, taxas e despesas, e obter todas as autorizagdes, licencas e
aprovacOes, conforme exigido pelas leis em relagdo a execucdo e
conclusdo das obras e para a reparagdo de eventuais defeitos, e o
Contratado devera indenizar e manter o Contratante isento das
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consequéncias de qualquer falha em fazé-lo, a menos que o Contratado
seja impedido de realizar essas a¢Oes e comprove sua diligéncia.

1.13 Responsabilidade
Solidaria

Se o Contratado constituir (conforme a legislacdo aplicavel) Consorcio ou outro
tipo de associacdo de grupo de dois ou mais membros:

(a) esses membros serdo considerados solidariamente responsaveis pela
execucdo do contrato, perante o Contratante.

(b) esses membros devem notificar ao Contratante sobre o seu lider, o qual
deverd ter autoridade para obrigar o Contratado e cada um de seus
membros, e

(c) O Contratado ndo alterara a sua composicao ou status legal sem o
prévio consentimento do Contratante.

1.14 InspecOes e
Auditorias pelo
Banco

O Contratado deverd permitir, e fard seus Subcontratados e Subconsultores
permitirem, que o Banco e/ou pessoas designadas pelo Banco possam
inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a execugdo do
Contrato e a apresentacdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por
auditores designados pelo Banco, se o Banco assim solicitar. O Contratado e
seus Subcontratados e Subconsultores devem observar com atencdo a
Subcldusula 14.6 [Praticas Corruptas ou Fraudulentas], que prevé,
nomeadamente, que os atos destinados a impedir materialmente o exercicio de
inspecdo do Banco e do direito de efetuar auditoria prevista nesta Subclausula
1.14 constituem uma pratica proibida e sujeita a rescisdao do contrato (bem como
a uma determinacdo de inelegibilidade, de acordo com as Diretrizes de
Aquisic¢des do Banco).

2. Do Contratante

2.1 Direito de
Acesso e Posse
do Local das
Obras

O Contratante devera dar ao Contratado o direito de acesso a, e posse de, todas
as partes do local das Obras dentro do prazo estabelecido nas Condicdes
Particulares do Contrato (CPC). O direito de acesso e a posse podem nado ser
exclusivos para o Contratado. Se, nos termos do contrato, o Contratante é
obrigado a dar (para o Contratado) a posse de qualquer estrutura construtiva,
bases ou fundagfes de construcdo, ou instalagbes, ou meios de acesso, 0
Contratante devera fazé-lo no prazo e na forma estabelecidos nas Especificagdes
Técnicas. Contudo, o Contratante podera reter qualquer direito ou posse até que
a Garantia de Execucdo do Contrato seja recebida.

3. Do Gerente do Contrato

3.1 Responsabilidades
e Autoridade do
Gerente do
Contrato

Caso ndo esteja indicado na Subcldusula 1.1.2.4 das Condigdes Particulares do
Contrato (CPC), o Contratante designara o Gerente do Contrato no prazo
maximo de 7 (sete) dias a partir da data de assinatura do Termo de Contrato.

O Gerente do Contrato deve exercer as fungdes que lhe forem atribuidas no
Contrato, porém ndo teré autoridade para alterar o Contrato.

A equipe de Geréncia do Contrato deve incluir engenheiros devidamente
qualificados e outros profissionais competentes para realizar essas fungdes.

O Gerente do Contrato pode exercer a autoridade que lhe é atribuida conforme
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especificado no Contrato ou no que for implicito no texto do contrato. O
Contratante deve informar prontamente ao Contratado sobre qualquer alteracao
na autoridade atribuida ao Gerente do Contrato.

Salvo disposicdo em contrario nestas Condigdes:

(@) sempre que exerca funcbes ou a autoridade, especificadas ou
implicitas no contrato, o Gerente do Contrato devera ser considerado
como atuando em nome do Contratante.

(b) o Gerente do Contrato ndo tem autoridade para isentar qualquer
das Partes de qualquer dos direitos, obrigacdes e responsabilidades no
ambito do Contrato; e

(c) qualquer aprovagdo, verificagdo, certificado, consentimento,
exame, inspecdo, instrugdo, aviso prévio, proposta, pedido de exame,
ou ato similar praticado pelo Gerente do Contrato ndo isentard o
Contratado de qualquer responsabilidade que tenha sob o contrato,
incluindo responsabilidade por eventuais erros, omissdes,
divergéncias e ndo-conformidades.

(d) Qualquer pedido do Contratado ao Gerente do Contrato, exceto se
expressamente previsto, deve ser respondido por escrito ao
Contratado no prazo de 28 (vinte e oito) dias a contar da recepcao do
pedido.

As seguintes disposi¢des aplicam-se:

O Gerente do Contrato devera obter a aprovacao especifica do Contratante antes
de tomar medidas de acordo com as seguintes Subclausula s destas Condigdes:

(@) Subclausula 12.1 [VariacOes], exceto;

(i) em uma situagdo de emergéncia conforme identificado pelo
Gerente do Contrato, ou

(i) quando a Variacéao resulte em um aumento acumulado no Preco do
Contrato estabelecido no Termo de Contrato inferior uma
percentagem especificada nas Condigdes Particulares do Contrato
(CPC).

(b)  Subclausula 12.2 [Processamento das VariagOes]: antes de aprovar uma
Variacdo proposta pelo Contratado segundo a Subclausula 12.1
[Variagdes].

3.2 Delegagéo do E facultado ao Gerente do Contrato, desde que notificado previamente o
Gerente do Contratado, delegar qualquer de suas atribuictes e responsabilidades, bem como
Contrato revogar a delegacdo.

Os atos de fiscalizacdo de prerrogativas publicas, ndo sdo objeto de delegacdo
pelo Gerente do Contrato.
4. Do Contratado
4.1 Obrigagdes | O Contratado devera projetar e produzir os respectivos desenhos (na medida
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Gerais do
Contratado

especificada no Contrato), executar e concluir as Obras em conformidade com o
Contrato e com as instru¢cbes do Gerente do Contrato, e corrigir quaisquer
defeitos apresentados nos trabalhos.

O Contratado fornecerd as Instalagbes e Documentos do Contratado
especificado no Contrato, bem como Pessoal, Bens, material de consumo e
outras coisas e servicos, de carater temporério ou permanente, e tudo que for
necessario para o projeto, execucdo, conclusdo das obras e reparacdo de
defeitos.

Todos os materiais, equipamentos e servi¢os a serem incorporados ou exigidos
para as Obras deverdo ter origem em qualquer pais elegivel para o Banco.

O Contratado sera responsavel pela adequacdo, estabilidade e seguranga de
todas as operacOes no canteiro de obras e de todos os métodos de construcao.
Exceto na medida especificada no contrato, o Contratado (i) sera responsavel
por todos os Documentos do Contratado, Obras provisorias e desenho de cada
item das InstalacGes e Materiais conforme exigido para o item de forma a estar
em conformidade com o Contrato, e (ii) ndo serad responsavel pelo projeto ou
Especificaces Técnicas das Obras.

Se o Contrato especificar que o Contratado devera projetar e desenhar qualquer
parte das Obras Permanentes, entdo, salvo disposicdo em contrario nas
Condicdes Particulares do Contrato (CPC):

(@) o Contratado deverd apresentar os Documentos do Contratado para o
Gerente do Contrato, em conformidade com os procedimentos previstos
no Contrato;

(b) estes Documentos do Contratado deverdo estar em conformidade com as
Especificacbes Técnicas e Desenhos, e devem ser redigidos no idioma
portugués do Brasil, e devem incluir informagéo adicional exigida pelo
Gerente do Contrato para adicionar aos Desenhos para coordenacdo dos
projetos e desenhos de cada Parte;

(¢) o Contratado sera responsavel pela parte que vier a projetar, a qual
deverd, quando forem concluidas as obras, ser adequada para 0s
propésitos para os quais foi concebida conforme especificado no contrato;

(d) Antes de iniciar os testes de conclusdo, o Contratado devera submeter ao
Gerente do Contrato os documentos de “as-built” e, se aplicavel, os
manuais de operacdo e manutencdo conforme as Especificacdes e em
detalhes suficientes para o Contratante operar, manter, desmontar,
reconstruir, ajustar e reparar partes das obras. Tal parte ndo deve ser
considerada como concluida para fins de recepcdo de acordo com a
Subclausula 9 [Recepcdo das Obras] até que esses documentos tenham
sido submetidos ao Gerente do Contrato.

4.2

Garantia de
Execucéo do
Contrato

O Contratado devera obter a sua custa uma Garantia de Execucdo do Contrato
no montante estabelecido nas Condigdes Particulares do Contrato (CPC) e no
modelo estipulado no Contrato de acordo com o formulario apropriado, por
banco ou seguradora aceitavel pelo Contratante.

O Contratado deverd entregar a Garantia de Execucdo do Contrato ao
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Contratante até 28 (vinte e oito) dias apos ter recebido a Carta de Aceitagdo.

O Contratado deve garantir que a Garantia de Execucdo do Contrato
permanecerd valida e executavel até 28 (vinte e oito) dias contados da data de
emissdo do Certificado de Recebimento das Obras, no caso de Garantia
Bancéria, e até 01 (um) ano dessa mesma data, no caso de Seguro Garantia.

O Contratado devera estender o prazo de validade ou aumentar o valor da
Garantia de Execucdo do Contrato, caso 0 prazo do contrato seja estendido ou
seu valor alterado.

O Contratante deverd restituir a Garantia de Execucdo do Contrato para o
Contratado dentro de 21 (vinte e um) dias apds receber copia do Certificado de
Desempenho a que se refere a Subclausula 10.7 [Certificado de Desempenho].

4.3

Representante do
Contratado

Caso ndo esteja indicado na Subclausula 1.1.2.5 das Condicdes Particulares do
Contrato (CPC), o Contratado designara seu Representante para o Contrato no
prazo maximo de sete dias a partir da data de assinatura do Termo de Contrato.

O Representante do Contratado tera a autoridade necesséria para agir em nome
do Contratado nos termos do Contrato.

4.4 Subcontratados

O Contratado, mediante prévia autorizacdo do Contratante, podera subcontratar
partes dos servicos, porém ndo poderd subcontratar a totalidade das Obras.

O Contratado serd responsavel pelos atos ou omissdes de qualquer
Subcontratado, seus mandatarios ou empregados, como se tratassem de atos ou
omissdes do Contratado.

Salvo disposicdo em contrario nas CondicGes Particulares do Contrato:

(@) o Contratado devera obter o consentimento do Gerente do Contrato
para subcontratar partes da obra e devera informar ao Contratante as
qualificagdes do Subcontratado.

(b) o Contratado ndo serd obrigado a obter o consentimento dos
fornecedores de Materiais, ou para um subcontrato para que o
Subcontratado seja nomeado na Proposta;

(c) O Contratado devera informar ao Gerente do Contrato a data de
inicio dos trabalhos de cada Subcontratado com antecipacgdo de pelo
menos de 28 dias a contar da data prevista para o inicio do trabalho
do Subcontratado.

O Contratado deverd assegurar que as exigéncias impostas a ele pela
Subcldusula 1.11 [Informagdes Confidenciais] aplicam-se igualmente a cada
Subcontratado.

4.5 Posicionamento

das Obras

O Contratado deve definir as obras em relacdo aos pontos originais de
referéncia, linhas e niveis de referéncia especificados no Contrato ou
notificados pelo Gerente do Contrato. O Contratado sera responsavel pelo
posicionamento correto de todas as partes das Obras, e devera corrigir qualquer
erro nas posigdes, niveis, dimensdes ou alinhamento das Obras.

4.6

Seguranca

O Contratado devera:
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(@) cumprir todos os regulamentos de seguranca aplicaveis,

(b) zelar pela seguranca de todas as pessoas com direito a estarem no
Canteiro de Obras,

(c) envidar os esforcos necessarios para manter o Canteiro de Obras sem
obstrucdes desnecessarias, de modo a evitar o perigo as pessoas,

(d) instalar cercas, iluminagdo, vigilancia e observacdo das obras até a
conclusdo e transferéncia de responsabilidade, e

(e) providenciar qualquer Obra Temporaria (incluindo rodovias, passadicos,
guardas e cercas) que possam ser necessarias, devido a execucdo das
Obras, para a utilizacdo e protecdo do publico e dos proprietarios e
ocupantes das terras adjacentes.

4.7 Garantia da
Qualidade

O Contratado devera instituir um sistema de garantia de qualidade para
demonstrar o cumprimento das exigéncias do contrato e em conformidade com
os detalhes estabelecidos no Contrato.

A conformidade com o sistema de garantia de qualidade ndo exonera o
Contratado de qualquer das suas funcdes, obrigacfes e responsabilidades no
ambito do contrato.

4.8 Dados do Local
das Obras

O Contratante devera disponibilizar ao Contratado para sua informagéao, antes
da Data-Base, todos os dados pertinentes que o Contratante possua sobre a sub-
superficie e condic¢Ges hidroldgicas no local das Obras, incluindo os aspectos
ambientais. O Contratante devera igualmente disponibilizar ao Contratado todos
os dados que venham a ser possuidos pelo Contratante apds a Data Base. O
Contratado serd responsavel pela interpretacdo de todos esses dados.

Na medida em que tenha sido possivel (levando em consideracdo o custo e
tempo), o Contratado devera ter obtido todas as informagdes necessarias quanto
aos riscos, contingéncias e outras circunstancias que possam influenciar ou
afetar a sua Proposta bem como sua execucdo das Obras. Na mesma medida,
sera considerado que o Contratado inspecionou e examinou o local das Obras, 0
seu entorno, os dados acima e outras informacgdes disponiveis, bem como de ter
ficado satisfeito antes da apresentagdo da sua Proposta com relacdo a todas as
questdes relevantes, incluindo (sem se limitar isso):

(@ a forma e a natureza do local das obras, inclusive condi¢Ges de sub-
superficies;

(b) as condi¢des climaticas e hidroldgicas,

(c) a extensdo e a natureza dos servigos e bens necessarios a execucao e
conclusdo das obras e para correcdo de qualquer defeito;

(d) alegislacdo, os procedimentos e as praticas trabalhistas; e
(e) as necessidades do Contratado para acesso, acomodacdo, instalacGes,

pessoal, energia, transporte, agua e demais servicos necessarios a
execucdo e conclusdo das obras e para corre¢do de qualquer defeito.

49 Valor Aceito do
Contrato

O Contratado reconhece a correcéo e suficiéncia do Valor Aceito do Contrato, e
salvo disposicdo em contrario no contrato, o Valor Aceito do Contrato abrange
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todas as obrigacdes contratuais do Contratado e todas as coisas necessarias para
a boa execucdo e conclusdo das obras e para a reparacdo de eventuais defeitos.

4.10

Direito de
Passagem

Salvo disposi¢cdo em contrario no Contrato, o Contratante devera proporcionar o
acesso e posse do local, inclusive direitos de passagem especiais e/ou
temporarios que sejam necessarios para execucdo das Obras. O Contratado
deverd obter, a seu risco e custo, quaisquer direitos de passagem, areas ou
instalacdes fora do local das Obras que ele possa necessitar para seus objetivos
na execucao das Obras.

411

Vias de Acesso

O Contratado declara estar satisfeito quanto a adequacdo e disponibilidade das
vias de acesso para o local das Obras na Data-Base. O Contratado devera
envidar esforcos razodveis para evitar que qualquer estrada ou ponte seja
danificada pelo trafego do Contratado ou pelo Pessoal do Contratado.

4.12

Equipamento do
Contratado

O Contratado sera responsavel por todo o Equipamento do Contratado. Quando
colocado no Canteiro de Obras, o Equipamento do Contratado seré considerado
como exclusivamente destinado a execugdo das Obras. O Contratado ndo pode
retirar do Canteiro de Obras quaisquer principais itens do Equipamento do
Contratado, sem o consentimento do Gerente do Contrato. No entanto, o
consentimento ndo sera exigido para os veiculos que transportem mercadorias
ou de Pessoal do Contratado.

4.13

Protecé&o ao
Meio Ambiente

O Contratado deve tomar todas as medidas razoaveis para proteger 0 meio
ambiente (dentro e fora do local das Obras) e para limitar os danos e os efeitos
nocivos, as pessoas e bens, resultantes da poluicéo, ruido e outros resultados de
suas operacoes.

4.14 Eletricidade, O Contratado sera responsavel pelo fornecimento de toda a energia, agua e
Agua e Gas outros servigos que possa necessitar para suas atividades de construcdo e na
medida do definido nas Especificagcdes Técnicas, para os testes.
4.15 Relatorios de | Salvo disposicdo em contrério nas CondicBes Particulares do Contrato (CPC),
Progresso relatorios mensais de progresso devem ser elaborados pelo Contratado e
submetidos ao Gerente do Contrato em seis cdpias. O primeiro relatorio deve
abranger o periodo até o final do primeiro més ap6s a Data de Inicio. Os
relatorios serdo apresentados mensalmente, dentro de 7 (sete) dias apds o ultimo
dia do més a que se refere.
4.16 Acesso de Salvo disposi¢cdo em contréario nas Condicdes Particulares do Contrato (CPC),

Pessoas Nao
Autorizadas

o Contratado sera responsavel por manter pessoas nao autorizadas fora do local
das Obras.

4.17

Operactes do
Contratado no
Local das Obras

O Contratado devera limitar suas operagGes ao local das Obras, as areas
adicionais que podem ser obtidas pelo Contratado e aprovadas pelo Gerente de
Contrato como &rea de trabalho adicional. O Contratado deve tomar todas as
precaucdes necessarias para manter o Equipamento do Contratado e o Pessoal
do Contratado dentro do local das Obras e areas adicionais, bem como para
manté-los fora de terras adjacentes.

Durante a execucdo das Obras, o Contratado devera manter o local livre de toda
obstrucdo desnecessaria e armazenar ou descartar qualquer Equipamento do
Contratado ou material excedente. O Contratado devera limpar e retirar do local
das Obras qualquer escombro, lixo e obras provisorias que ndo sdo mais
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Nnecessarios.

Apo6s a emissdo do Certificado de Recep¢do, o Contratado deverd limpar e
remover, dessa parte do local das Obras para a qual o Certificado de Recep¢éo
se refere, todos os Equipamentos do Contratado, o material excedente, destrocos
e lixo e obras provisorias. O Contratado devera deixar essa parte do local das
Obras em uma condicdo limpa e segura. No entanto, o Contratado podera reter
no local das Obras, durante o Periodo de Notificacdo de Defeitos, Bens, que
sejam necessarios para o Contratado cumprir suas obrigacdes contratuais.

4.18 Descobrimentos

ou Achados

Todos os fosseis, moedas, objetos de valor ou antiguidade, e estruturas e outros
restos ou itens de interesse geoldgico ou arqueoldgico encontrados no local das
Obras devem ser colocadas sob os cuidados e autoridade do Contratante. O
Contratado devera tomar precaucgdes razoaveis para impedir que o seu Pessoal
ou outras pessoas removam ou danifiquem qualquer um desses achados. Apoés a
descoberta de tal achado, o Contratado devera notificar prontamente o Gerente
do Contrato, quem emitird instrucdes para lidar com ela.

5. RelagOes Laborais

5.1 Contratagdode | Salvo disposicdo em contrario nas Especificacbes Técnicas, o Contratado
Empregados devera ser responsavel pela contratacdo de todos os seus funcionarios e
trabalhadores, e por seu pagamento, alimentacdo, transporte e, quando for o

caso, alojamento adequado.

5.2  Leis Laborais O Contratado deverd cumprir com todas as leis trabalhistas pertinentes
aplicaveis ao seu pessoal, incluindo as leis relativas a emprego, salde,
seguranca, assisténcia social, e deve permitir-lhes todos os seus direitos legais.

5.3 Pessoal do O Pessoal da Contratada devera estar devidamente qualificado, capacitado e ser
Contratado experiente em suas respectivas profissdes ou ocupagoes.

54 Conduta do O Contratado devera permanentemente evitar qualquer comportamento ilicito, ou
Pessoal do conduta fora da ordem publica por parte de seu pessoal, bem como zelar pela
Contratado preservacao da paz e da protecao de pessoas e bens no local das Obras e em suas

proximidades.
O Contratado deverd substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja
permanéncia no servi¢o for considerada inconveniente, no prazo determinado
pelo Contratante.

5.5  Suprimento de O Contratado, tendo em conta as condi¢Ges locais, deve manter uma oferta
Agua Potavel adequada de agua potavel para uso do Pessoal do Contratado.

5.6 Proibicéo de O Contratado na execucdo deste Contrato ndo empregara menores de dezoito
Trabalho anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empregara menor de
Infantil dezesseis anos.

5.7 Registro de O Contratado devera manter registros completos e precisos do emprego de mao
Empregados de obra no local em conformidade com a lei.

6. Instalacdes, Materiais e Mao de Obra
6.1 Execucdo das O Contratado devera efetuar a manufatura ou fornecimento das Instalagoes, a

Obras

producdo e fabrico de materiais e todas as outras coisas necessarias para a
execucdo das obras na forma prevista no Contrato.
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6.2

Amostras

O Contratado deverad submeter ao Gerente do Contrato as amostras padrdo dos
fabricantes de materiais e as amostras especificadas no Contrato, tudo a custa do
Contratado. O Gerente do Contrato somente autorizara a utilizacdo dos
materiais nas Obras apds receber essas amostras. Cada amostra deve ser
rotulada como a origem e destino nas Obras.

6.3

Inspecéo

O pessoal do Contratante, deve:

(@) ter acesso total a todas as partes do local das Obras e a todos os lugares a
partir do qual materiais naturais estdo sendo obtidos, e

(b) ter o direito de examinar, verificar, medir e testar os materiais e méo de
obra, durante a fabricacdo, producdo e construcdo, e de verificar o
andamento da producdo das Instalagbes e de producdo e fabricacdo de
materiais.

O Contratado devera notificar ao Gerente do Contrato, sempre que qualquer
obra estiver pronta e antes que seja coberto, colocado fora da vista, ou
acondicionados para armazenamento ou transporte. O Gerente do Contrato
deverd entdo proceder ao exame, inspecdo, medicao ou teste sem mais delongas,
ou notificar prontamente o Contratado de que ndo precisa fazer tais
procedimentos. Se o Contratado ndo der o aviso, ele devera, se e quando
solicitado pelo Gerente do Contrato, descobrir a obra e posteriormente restaurar
e reparar, a custa do Contratado.

6.4

Teste

Esta Subclausula é aplicavel a todos os ensaios previstos no Contrato, exceto 0s
Testes de Conclusdo que seguirdo o estabelecido na Subclausula 8.1 [Testes de
Concluséo].

Salvo disposicdo em contrario no Contrato, o Contratado devera fornecer todo
aparato, assisténcia, documentos e outras informagOes, eletricidade,
equipamentos, combustiveis, materiais de consumo, instrumentos de trabalho,
materiais e funcionarios devidamente qualificados e experientes, tanto quanto
sejam necessarios para a realizacdo dos ensaios especificados. O Contratado
deverd agendar com o Gerente do Contrato, a hora e o local para o ensaio
especificado das InstalagBes, materiais e outras partes das Obras.

O Gerente do Contrato devera dar uma notificacdo ao Contratado com nao
menos de 24 horas, da intencdo do Gerente do Contrato em participar dos
testes. Se 0 Gerente do Contrato ndo comparecer no horéario e local acordado, o
Contratado pode prosseguir com os testes, salvo ordem em contrario pelo
Gerente do Contrato, e, entdo, os testes serdo considerados como tendo sido
feitos na presenca do Gerente do Contrato.

O Contratado devera enviar imediatamente ao Gerente do Contrato relatérios
devidamente certificados dos testes. Quando os testes especificados foram
aprobatérios, o Gerente do Contrato devera endossar o certificado de teste do
Contratado, ou emitir um certificado para ele, para esse efeito. Se o Gerente do
Contrato ndo compareceu aos testes, ele sera considerado como tendo aceitado
as leituras como precisas.

6.5

Rejeicao

Se, como resultado de um exame, inspec¢do, medicdo ou ensaio, qualquer
Instalagdo, material ou méo de obra é encontrado como defeituoso ou como nédo
estando em conformidade com o Contrato, 0 Gerente do Contrato podera
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rejeitar a Instalacdo, material ou mdo de obra, mediante notificacdo
ao Contratado indicando as razbes. O Contratado deverd, entdo, prontamente
reparar a falha e assegurar que o item rejeitado figue em conformidade com o
Contrato.

Se o Gerente do Contrato exigir que qualquer Instalacdo, material ou méo de
obra tenha que ser retestada, 0s novos testes deverdo ser efetuados nos mesmos
termos e condi¢des. Se a rejeicdo e o0s retestes causarem ao Contratante incorrer
em custos adicionais, o Contratado pagara esses custos ao Contratante.

6.6 Correcéo de Sem prejuizo de quaisquer ensaios prévios ou de certificacdo, o Gerente do
Defeitos Contrato poderd instruir o Contratado a:

(@) retirar do local das Obras e substituir qualquer Instalagdo ou material que
nao esteja em conformidade com o Contrato,

(b) remover e reexecutar outros trabalhos que ndo estejam em conformidade
com o Contrato, e

(c) executar qualquer trabalho que seja urgentemente necessario para a
seguranca das obras, quer por causa de um acidente, caso fortuito ou de
outra natureza.

O Contratado devera cumprir a instrucdo do Gerente do Contrato para 0s

subparagrafos acima num prazo razodvel, que é o tempo (se houver)

especificado na propria instrucdo, ou imediatamente se a urgéncia for

especificado no subparagrafo (c).

Se o Contratado deixar de cumprir a instrugdo, o Contratante ter& o direito de

contratar e pagar outras pessoas para realizar o trabalho. Exceto na medida em

gue o Contratado teria direito ao pagamento pelo trabalho, o Contratado deve

pagar ao Contratante todos os custos decorrentes dessa falha.

6.7 Transferéncia de | Salvo disposicdo em contrario no Contrato, cada item das Instalagbes e
Propriedade de Materiais passam a ser propriedade da Contratante livre de dnus e gravames,
Instalagdes e consoante o que ocorrer primeiro dos seguintes momentos:

Materiais
(@ quando for incorporada na Obra;
(b) quando o Contratado for pago no valor correspondente das Instalacdes e
Materiais acordo com a Subclausula 7.8 [Pagamento das InstalacOes e
Materiais no Caso de Suspenséo].
7. Inicio, Atrasos e Suspensao
7.1 Datade Inicio

Salvo disposi¢do em contrario nas Condigoes Particulares do Contrato (CPC), a
Data de Inicio seré a data em que as condi¢des precedentes a seguir forem todas
preenchidas e a instru¢do do Gerente do Contrato orientando o inicio das Obras
for recebida pelo Contratado:

a assinatura do Termo de Contrato por ambas as partes; e
a posse do local pelo Contratado como necessario para o inicio das Obras,

exceto se especificado de outra forma nas Condicbes Particulares do Contrato
(CPC).
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Se ndo especificado de outra forma nas CondicBes Particulares do Contrato
(CPC), o Contratado devera iniciar a execucdo dos trabalhos na Data de Inicio
estabelecida, e apos isso, devera prosseguir com as obras com a devida presteza
e sem demora.

7.2 Prazode
Conclusao

O Contratado devera completar a totalidade das Obras, e cada secdo (se
houver), dentro do Prazo para Conclusdo das Obras indicado nas Condi¢Ges
Particulares do Contrato (CPC), incluindo:

(@) alcancar a aprovagdo dos Testes na Concluséo, e

(b) completar todo o trabalho que estd indicado no Contrato como sendo
necessario para as Obras ou Secdo o qual devera ser considerado
concluido, para efeitos de aceitagdo.

7.3 Cronograma de
Atividades
(Fisico-
Financeiro)

O Contratado devera apresentar ao Gerente do Contrato um Cronograma de
Atividades (Fisico-Financeiro) detalhado dentro de 28 dias apds ter recebido o
aviso de Inicio das Obras. O Contratado deverd apresentar também um
Cronograma de Atividades revisto sempre que o cronograma anterior for
incompativel com o progresso real ou com as obrigacdes do Contratado. Cada
cronograma deve incluir os itens acordados pelas partes.

7.4  Progresso

Se a qualquer momento:

(@) o progresso real é demasiado lento para terminar dentro do Prazo de
Concluséo, e/ou

(b) o progresso caiu (ou vai cair) aquém do previsto no cronograma atual de
acordo com a Subclausula 7.3 [Cronograma de Atividades],

Entdo, o Gerente do Contrato podera instruir o Contratado a apresentar, nos
termos da Subclausula 7.3 [Cronograma de Atividades], uma revisdo do
cronograma e relatério descrevendo os novos métodos que o Contratado se
propbe a adotar a fim de acelerar o progresso e terminar dentro do Prazo de
Concluséo.

O Contratado devera adotar esses novos métodos, o que podera implicar
aumento do horéario de trabalho e/ou do nimero de pessoal do contratado e/ou
Bens, com o risco e o custo sob a responsabilidade do Contratado.

7.5 Danos por
Atraso

Se o Contratado ndo cumprir com a Subclausula 7.2 [Prazo de Concluséo], o
Contratado devera pagar danos por atraso para o Contratante. Esses danos por
atraso serdo representados pela a quantia indicada nas Condigdes Particulares
do Contrato (CPC), a ser pago por cada dia que decorra entre a data da
concluséo e a data indicada no Certificado de Recepcéo. Todavia, 0 montante
total devido nos termos da presente Subclausula n&o deve exceder o montante
maximo de danos por atraso (se houver) estabelecido nos Condicdes
Particulares do Contrato (CPC).

O pagamento desses danos ndo isentara o Contratado de sua obrigacdo de
concluir as Obras, ou de quaisquer outros direitos, obrigacbes ou
responsabilidades que ele pode ter no &mbito do Contrato.

7.6 Suspensdo dos
Trabalhos

O Gerente do Contrato pode a qualquer momento instruir o Contratado a
suspender os trabalhos de parte ou da totalidade das Obras. Durante essa
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suspensdo, o Contratado deve proteger, armazenar e garantir tal parte ou as
Obras contra qualquer deterioracdo, perda ou dano.

7.7

Consequéncias
da Suspensdo

Se o Contratado sofrer atraso e/ou incorrer em custos de conformidade com as
instrucdes do Gerente do Contrato de acordo com a Subclausula 7.6 [Suspensao
dos Trabalhos] e/ou de retomar os trabalhos, o Contratado devera notificar ao
Gerente do Contrato e terd direito, a Subclausula 19.1 [ReivindicacGes do
Contratado] relativo a:

(@) uma extenséo do prazo por qualquer atraso, se a concluséo for atrasada; e

(b) pagamento do Custo dessa suspensdo, que devera ser incluido no Preco do
Contrato.

O Contratado n&o tera direito a uma prorrogagdo do prazo ou do pagamento dos
custos incorridos em remediar as consequéncias causadas por fatos da
responsabilidade do Contratado, incluindo falha do Contratado no projeto de
fabricacdo ou materiais, ou falha do Contratado em proteger, armazenar ou
manter em seguranga as Obras de acordo com a Subclausula 7.6 [Suspenséo dos
Trabalhos].

7.8

Pagamento das
Instalaces e
Materiais no
Caso de
Suspenséao

O Contratado tera direito ao pagamento do valor (a data da suspensdo) das
Instalagdes e/ou Materiais que ndo tenham sido entregues no Canteiro de Obras,
se:

(@) o trabalho nas Instalagdes ou entrega das Instalagdes e/ou Materiais foi
suspensa por mais de 28 (vinte e oito) dias, e

(b) o contratante ja marcou as Instalacbes e/ou Materiais como de
propriedade do Contratante, em conformidade com as instrugdes do
Gerente do Contrato.

7.9

Reinicio dos
Trabalhos

Apb6s a permissdo ou a instrugdo para reinicio dos trabalhos é dada, o
Contratado e o Gerente do Contrato deverdo examinar conjuntamente as Obras e
Instalacbes e Materiais afetados pela suspensdo. O Contratado devera reparar
qualquer deterioracdo, defeito ou perda de Obras, Instalagdes ou Materiais, que
ocorreu durante a suspensdao apds ter recebido do Gerente do Contrato uma
instrucdo nesse sentido nos termos da Clausula 12 [Variagdes e Ajustes].

8. Testes de Conclusao

8.1

Testes de
Conclusao

O Contratado deverd executar os Testes de Conclusdo de acordo com esta
Clausula e Subclausula 6.4 [Teste], ap6s a entrega dos documentos em
conformidade com o disposto na alinea (d) da Subclausula 4.1 [Obrigacoes
Gerais do Contratado].

O Contratado devera notificar o Contratante da data ap6s a qual o Contratado
estard pronto para realizar cada um dos Testes de Conclusdo. Salvo convencéo
em contrario, Testes de Conclusdo serdo efetuados na data que o Gerente do
Contrato instruir. Assim que as Obras, ou uma Secao, tiver passado qualquer
um dos Testes de Conclusdo, o Contratado devera apresentar um relatério dos
resultados destes testes para o Gerente do Contrato.

8.2

Reteste

Se as Obras, ou uma Se¢do, ndo conseguirem passar nos Testes de Concluséo, a
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Subclausula 6.5 [Rejeicdo] sera aplicada, e o Gerente do Contrato ou o
Contratado podem solicitar repeticdo dos testes que falharam, a serem feitos nos
mesmos termos e condigdes.

8.3 Reprovacdo nos | Se as Obras, ou uma Sec¢édo, ndo conseguirem passar nos Testes de Conclusdo
Testes de repetidos de acordo com a Subclausula 8.2 [Reteste], o Gerente do Contrato
Concluséo tem direito a:

(@) repeticdo dos Testes de Concluséo de acordo com a Subclausula 8.2;

(b) se a falha priva o Contratante de se beneficiar substancialmente da
totalidade das Obras ou Secéo, rejeitar as Obras ou Se¢do (conforme o
caso), e nesse caso, o Contratante ter4d os mesmos remédios, previstos na
alinea (c) da Subclausula 10.4 [Incapacidade de Reparar Defeitos];

9. Recepcéo das Obras pelo Contratante

9.1 Recepcdo das As Obras seréo recebidas pelo Contratante quando (i) as obras foram concluidas
Obras e de em conformidade com o Contrato, e (ii) um Certificado de Recepcéo das
Segdes Obras tenha sido emitido em conformidade com esta Subclausula

O Contratado pode solicitar o Certificado de Recepcéo das Obras, mediante

notificagdo ao Contratante no prazo ndo inferior a 14 (catorze) dias antes das

Obras serem testadas e consideradas prontas para serem recebidas. Se as obras

sdo divididas em secgdes, o Contratado pode igualmente solicitar um

Certificado de Recepcéo para cada seccéo

O Gerente do Contrato devera, no prazo de 28 (vinte e oito) dias apds ter

recebido o pedido do Contratado:

(@) emitir o Certificado de Recepgdo ao Contratado, indicando a data em que
as obras ou seccdo foram concluidos e aprovadas nos testes em
conformidade com o Contrato; ou

(b) rejeitar o pedido, justificando e especificando o trabalho a ser feito pelo
Contratado para que o Certificado de Recepgdo seja emitido. O
Contratado deverd entdo concluir esse trabalho antes de emitir uma
notificagdo adicional ao abrigo do presente Subclausula .

9.2 Recepcéo de O Gerente do Contrato poderd, a critério exclusivo do Contratante, emitir um

Partes das Obras

Certificado de Recepcéo para qualquer parte das Obras.

O Contratante ndo pode utilizar qualquer parte das Obras (exceto como medida
temporaria, que podera ser especificado no Contrato ou acordado por ambas as
Partes), a menos que o Gerente do Contrato tenha emitido um Certificado de
Recepcao para essa parte.

9.3 Interferéncia com
Testes de Conclusado

Se o Contratado for impedido, por mais de 14 dias, da realizacéo dos Testes de
Concluséo por uma causa pela qual o Contratante é responsavel, o Contratante
deverd ser considerado como tendo recebido as Obras ou Secdo (conforme o
caso) na data em que os Testes de Conclusdo de outra forma teriam sido
concluidos.

O Gerente do Contrato devera entdo emitir um Certificado de Recepcdo, e 0
Contratado devera realizar os Testes de Conclusdo o mais rapido possivel, antes
da data de conclusdo do Periodo de Notificacdo de Defeitos. O Gerente do
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Contrato devera exigir que os Testes de Conclusdo sejam realizados mediante
aviso prévio de 14 dias, e em conformidade com as disposicdes pertinentes do
Contrato.

9.4 Superficies
Requerendo ser Refeitas

Salvo disposi¢do em contrério em um Certificado de Recepgdo, um certificado
para uma seccdo ou parte das Obras ndo servird para certificar a concluséo de
qualquer terreno ou outras superficies que necessitem ser refeitas.

10. Responsabilidade por Defeitos

10.1  Concluséo de
Obras Pendentes e
Reparo de Defeitos

A fim de que as Obras e Documentos do Contratado estejam na condicdo
exigida pelo Contrato (desgaste normal de uso) na data de término do Periodo
de Notificacdo de Defeitos ou logo que possivel, posteriormente, o Contratado
devera:

(@) completar todo trabalho que esteja pendente na data indicada no
Certificado de Recepcdo, num prazo razoavel, estabelecido pelo Gerente
do Contrato, e

(b) executar todos os trabalhos necesséarios para reparar defeitos ou danos,
gue tenham sido notificados pelo Contratante (ou em seu nome), antes da
data de término do Periodo de Notificacdo de Defeitos para as Obras ou
Secéo (conforme o caso).

Se aparecer um defeito ou dano, o Contratado deve ser notificado, pelo
Contratante (ou em seu nome).

10.2  Custode
Reparar Defeitos

Todos os trabalhos referidos na alinea (b) da Subclausula 10.1 [Conclusédo de

Obras Pendentes e Reparo de Defeitos] serdo executados com o risco e o custo

do Contratado, se e na medida em que o trabalho ¢ atribuivel a:

(@) qualquer projeto pelo qual o Contratado é responsavel,

(b) Instalacbes, Materiais ou mdo de obra em desconformidade com o
Contrato, ou

(c) omissdo do Contratado em cumprir qualquer outra obrigacéo.

10.3 Extensao do
Periodo de
Notificacéo de
Defeitos

O Contratante tera o direito, a uma extensdo do Periodo de Notificagdo de
Defeitos para as Obras ou uma Secdo caso as Obras, Se¢do ou um item
importante das InstalagBes (como seja 0 caso) ndo possam ser utilizadas para 0s
fins a que se destinam em virtude de um defeito ou por motivo de danos
imputéveis ao Contratado. No entanto, o Periodo de Notificagdo de Defeitos ndo
serd prorrogado por mais de 2 (dois) anos.

Se a entrega e/ou montagem das Instalagdes e/ou Materiais for suspensa de
acordo com a Subclausula 7.6 [Suspensdo dos Trabalhos] ou 15.1 [Direito do
Contratado de Suspender os Trabalhos], as obrigacdes do Contratado relativas a
esta Clausula ndo se aplicardo a qualquer defeito ou dano que ocorra apés 2
(dois) anos da data em que o Periodo de Notificacdo de Defeitos para
InstalacGes e/ou Materiais.

10.4 Incapacidade de
Reparar Defeitos

Se o Contratado néo reparar qualquer defeito ou dano em um prazo razoavel, um
prazo pode ser fixado pelo Contratante, dentro do qual o defeito ou dano, deve
ser sanado. O Contratado devera ser informado deste prazo. Se o Contratado
ndo reparar o defeito ou dano causado dentro desse prazo, o Contratante podera
(& sua escolha):

(a) realizar a obra por si ou por terceiros, de forma razoavel e a custa do
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Contratado, mas o Contratado ndo terd qualquer responsabilidade por este
trabalho, e o Contratado fica sujeito a pagar ao Contratante 0s custos
incorridos pelo Contratante em reparar o defeito ou dano;

(b) determinar uma reducéo razoavel no Preco do Contrato; ou

(c) rescindir o contrato como um todo, ou em relagdo a uma parte importante
das Obras, caso o defeito ou dano prive o Contratante de se beneficiar
substancialmente da totalidade das Obras ou de qualquer parte importante
das Obras, que ndo possa ter o uso pretendido. Sem prejuizo de quaisquer
outros direitos, nos termos do Contrato ou de outra forma, o Contratante
terd entdo o direito de cobrar do Contratado todos os montantes pagos
para as Obras ou para a parte (como 0 caso), acrescido dos custos de
financiamento e os custos de desmontagem da mesma, limpeza do local,
retornando Instalagdes e Materiais ao Contratado.

10.5 Remocéo de
Componente
Defeituoso

Se o defeito ou dano ndo possa ser remediado rapidamente no local das Obras e
o Contratante dé o seu consentimento, o Contratado podera retirar do local das
Obras itens das Instalages que sejam defeituosos ou danificados para fins de
reparagdo. Esse consentimento pode exigir que o Contratado aumente o valor da
Garantia de Execugdo do Contrato pelo custo total de substitui¢do desses itens.

10.6 Testes
Adicionais

Se o trabalho de reparacdo de qualquer defeito ou dano puder afetar o
desempenho das Obras, o Gerente do Contrato podera exigir a repeticdo dos
testes descritos no Contrato. A exigéncia deve ser feita dentro de 28 dias ap6s o
defeito ou dano tenha sido reparado.

Estes Testes deverdo ser executados de acordo com as condicBes aplicaveis aos
testes anteriores, exceto se eles devem ser realizados por conta e risco da parte
responsavel pelo custo dos trabalhos de reparacdo, nos termos da Subclausula
10.2 [Custo de Reparar Defeitos].

10.7 Certificado de
Desempenho

O cumprimento das obrigacdes do Contratado ndo deve ser considerado como
tendo sido completo até que o Gerente do Contrato tenha emitido o Certificado
de Desempenho para o Contratado, informando a data em que o Contratado
cumpriu as suas obrigacfes no &mbito do Contrato.

O Gerente do Contrato deverd emitir o Certificado de Desempenho para o
Contratado no prazo de 28 dias ap0s a Ultima das datas de validade do Periodo
de Notificagdo de Defeitos, ou logo que o Contratado tenha fornecido todos os
Documentos do Contratado e concluido e testado todas as Obras, incluindo a
correcdo de eventuais defeitos. Uma cdpia do Certificado de Desempenho sera
enviada ao Contratante.

Somente o Certificado de Desempenho deve ser considerado como aceitacéo das
Obras.

10.8 Limpeza do
Local das Obras

Ao receber o Certificado de Desempenho, o Contratado devera remover
qualquer Equipamento do Contratado, material excedente, escombro, lixo e
Obras provisorias do local das Obras.

Se todos esses itens ndo forem removidos no prazo de 28 dias apdés o
recebimento pelo Contratado do Certificado de Desempenho, o Contratante
podera vender ou dispor de quaisquer itens restantes.
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11. Medicao e Valoracao

11.1 Medicédo dos
Trabalhos
Executados

Os servicos de construcdo das obras devem ser medidos e valorados para
pagamento, em conformidade com esta clausula. O Contratado devera submeter
cada pedido de pagamento em conformidade com as Subclausula s 13.3 [Fatura
de Pagamento Periddico], 13.8 [Fatura Final] e 13.9 [Declaracdo de
Liquidagdo] demonstrando as quantidades e outros elementos que detalhem os
valores que ele considera ter direito a receber nos termos do Contrato.

Os servicos de construcdo das obras devem ser medidos pelo Gerente do
Contrato na presenca do Representante do Contratado, que devera:

(a) comparecer prontamente ou enviar outro representante qualificado para
ajudar o Gerente do Contrato a fazer a medigéo, e

(b) fornecer todas as informagdes solicitadas pelo Gerente do Contrato.

11.2 Método de
Medicao

A medicdo deve ser feita para apurar a quantidade liquida real de cada item das
Obras Permanentes, e 0 método de medicdo deve ser de acordo com a Planilha
de Quantidades no caso de contratos por Empreitada por Prego Unitario ou de
acordo com o Cronograma de Atividades [Fisico-financeiro] no caso de
contratos por Empreitada por Preco Global.

11.3 Valoragéo

O Contratante deve dar valor monetario a cada item de trabalho, aplicando as
medidas feitas no campo e a tarifa ou preco unitario para cada item da Planilha
de Quantidades no caso de contratos por Empreitada por Preco Unitario ou de
acordo com o progresso e alcance dos marcos definidos no Cronograma de
Atividades [Fisico-financeiro] no caso de contratos por Empreitada por Preco
Global .

Para o caso de contratos por Empreitada por Preco Unitéario, se aplica:

(i) Para cada item de trabalho, a tarifa ou preco unitario sera aquela ou
aquele especificado no Contrato, para o respectivo item.

(if) Qualquer item de trabalho incluido na Planilha de Quantidades para
as quais nenhuma tarifa ou preco unitario tenha sido especificado sera
considerado como incluido em outras tarifas e precos na Planilha de
Quantidades e ndo serdo pagos separadamente.

Para o caso de contratos por Empreitada por Preco Global para cada marco
definido no Cronograma de Atividades [Fisico-financeiro]_sera considerado o
correspondente percentual do preco global do Contrato.
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11.4 Omissdes

Sempre que uma Variagdo incluir omissfes de qualquer forma de trabalho, para
parte (ou para o todo), cujo valor ndo exista nas planilhas de custo, e se:

(@ o Contratado vier a incorrer (ou incorreu) em custos que deveriam ser
considerados cobertos por um montante que faz parte do preco do
contrato, caso a Obra nao tivesse omissoes;

(b) aomissdo resultara (ou resultou) em montante que néo facga parte do pre¢o
do Contrato, e

(c) este custo ndo sera considerado para inclusdo na valoracdo de qualquer
trabalho substituido;

Entdo, o Contratado devera notificar o Gerente do Contrato, com o suporte de

comprovacdes particulares.

Ao receber essa notificacdo, o Gerente do Contrato devera proceder de acordo
com a Subclausula 3.1 [Responsabilidade e Autoridade do Gerente do
Contrato] para determinar esse custo e discuti-lo com o Contratado, para, uma
vez acordado, ser incluido no Preco do Contrato.

12.  Variacdes e Ajustes

12.1 Variagdes

Variagdes podem ser por iniciativa do Contratante, em qualquer momento antes
da emissdo do Certificado de Recepcdo das Obras, quer através de uma
instrucdo ao Contratado ou por um pedido para que o Contratado apresente uma
proposta.

O Contratado devera executar e garantir cada Variagdo. Cada Variacdo podera
incluir:

(@) alteragbes das quantidades de qualquer item de trabalho incluido no
Contrato

(b) alteragbes na qualidade e outras caracteristicas de qualquer item de
trabalho,

(c) alteragbes nos niveis, posi¢des e/ou dimensdes de qualquer parte das
Obras,

(d) eliminacdo de qualquer trabalho a menos que seja realizado por outros,

(e) qualquer trabalho adicional, Instalagdes, Materiais ou servigos necessarios
para as Obras, incluindo quaisquer andlises associadas aos Testes de
Conclusao, furos e outros testes e trabalhos exploratérios, ou

(f)  alteragdes na sequéncia ou 0 momento da execucdo das Obras.

O Contratado ndo devera fazer qualquer alteracdo e/ou modificagdo das Obras,
salvo e até o Contratante instruir ou aprovar uma Variag&o.

12.2 Processamento
das Variacbes

Se, antes de instruir uma Variacdo, o Contratante solicitar uma proposta, o
Contratado deve responder por escrito, logo que possivel, e submeter:

(@) uma descricdo do trabalho proposto para ser realizado e um programa,
incluindo cronograma, para sua execucao,

(b) proposta de quaisquer alteragdes necessarias ao cronograma referente a
Subcldusula 7.3 [Cronograma de Atividades] e ao Prazo para Concluséo,
e
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(c) aproposta do Contratado para o valor da Variacéo.

O Contratante deve responder essa proposta tdo logo a receba indicando sua
aprovacdo, desaprovagdo, ou comentéarios. O Contratado ndo deve atrasar
nenhum dos servicos das Obras enquanto aguarda uma resposta.

Cada instrucdo para executar uma Variagdo, incluindo todos os requisitos para o
registro de Custos, sera emitida pelo Contratante ao Contratado, que devera
acusar a recepcao.

13.  Preco do Contrato e Pagamento

13.1 Preco do
Contrato

Salvo disposicdo em contrario nas Condicdes Particulares do Contrato (CPC):

(@) o Prego do Contrato sera 0 montante estabelecido no Termo de Contrato e
serd sujeito a ajustes, em conformidade com o Contrato;

(b) o Contratado devera pagar todos os impostos, taxas e emolumentos que
devam ser pagos por ele nos termos do Contrato, e o Preco do Contrato
ndo deve ser ajustado para qualquer destes custos, exceto conforme
estipulado na Subcldusula  13.2 [Ajustes por Modificacbes na
Legislacéo];

(c) as quantidades estabelecidas na Planilha de Quantidades ou outras
Planilhas no caso de Contrato de Empreitada por Pre¢o Unitario sdo
guantidades estimadas e ndo devem ser consideradas como as quantidades
reais e corretas:

(i) dos trabalhos que o Contratado é obrigado a executar, ou

(i) para os fins da Clausula 11 [Medicéo e Valoragéo].

13.2 Ajustes para
Modificacdo na
Legislagédo

O preco do Contrato sera ajustado para ter em conta qualquer aumento ou
diminuicdo no custo resultante de uma mudanca nas leis do Pais (incluindo a
introducdo de novas leis e a revogacdo ou modificacdo da legislacdo em vigor),
feitas apds a Data Base, que afetar o Contratado na execucdo das obrigacoes
contratuais

13.3 Fatura para
Pagamento
Periddico

O Contratado devera apresentar uma Fatura para Pagamento Periddico em seis
cdpias ao Gerente do Contrato ap6s o término de cada més, na forma acordada
com o Contratante, mostrando em detalhe os montantes a que o Contratado
considera ter direito a receber, juntando o0s documentos de apoio
comprobatorios que incluirdo o relatério de progresso dos trabalhos realizados
durante este més, em conformidade com a Subcldusula 4.15 [Relatorios de
Progresso].

A fatura deverd conter os seguintes itens, conforme o caso, na sequéncia
indicada:

(@) o valor contratual estimado das obras executadas e Documentos do
Contratado produzidos até o final do més (incluindo as Variagdes, porem
excluindo os itens descritos nas alineas (b) a (f) abaixo);

(b) qualquer montante a ser adicionado e/ou deduzido por mudangas na
legislacdo resultante da Subclausula 13.2 [Ajustes por ModificagBes na
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Legislacdo];

(c) qualquer montante a ser deduzido para a retengdo, calculada pela
aplicacéo do percentual de Retengéo previsto nas CondicGes Particulares
do Contrato (CPC) sobre o total dos valores acima, até que o montante
assim retido pelo Contratante atinja o limite de Retencdo (se houver)
previsto nas CondicGes Particulares do Contrato (CPC);

(d) qualquer montante a ser adicionado e/ou deduzido por Instalages e
Materiais de acordo com a Subclausula 13.4 [Instalacbes e Materiais
Incorporados nas Obras];

(e) quaisquer outros acréscimos ou deducdes que podem ser devidas ao
abrigo do Contrato ou de outra forma, incluindo os termos da Clausula 19
[Reivindicagdes e Arbitragem]; e

(f) a deducdo dos montantes certificados em todas as Faturas de Pagamento
Periodico anteriores.

13.4

InstalacOes e
Materiais
Incorporados
nas Obras

Se esta Subclausula for aplicavel, as Faturas para Pagamento Periodico devem
incluir, nos termos do disposto na alinea (e) da Subclausula 13.3, (i) o valor das
Instalacbes e Materiais que foram enviados ao local para incorporacdo nas
Obras, e (ii) uma reducdo quando o valor das Instalacbes e Materiais for
incluido como parte das Obras Permanentes ao abrigo da alinea (a) da
Subclausula 13.3 [Fatura para Pagamento Intercalar].

Para que esta Subclausula seja aplicavel é necessario que o Gerente do
Contrato determine e certifique que as seguintes condi¢des foram satisfeitas:

(i) as Instalagcbes e Materiais relevantes sdo os que figuram nas
Planilhas para pagamento quando forem entregues no local das
Obras, ou
(i) as Instalagbes e Materiais relevantes sdo os que tenham sido
entregues e estdo devidamente armazenados no Canteiro de Obras,
forem protegidos contra perda, danos ou deterioragdo, e estdo em
conformidade com o Contrato.
O montante adicional a ser certificado deve ser o equivalente a 80% (oitenta por
cento) do custo das Instalacbes e Materiais (incluindo a entrega no local das
Obras), tendo em conta os documentos mencionados nesta Subclausula e do
valor contratual das InstalacGes e Materiais.

13.5

Pagamento

O Contratante deve pagar ao Contratado:

(@) O montante declarado em cada Fatura de Pagamento Periddico no prazo de
30 (trinta) dias apés o Contratante ter recebido a Fatura e os documentos
comprovativos, deixando a diferenca referente a qualquer glosa para ser
incluida no préximo pagamento, e

(b) O montante declarado na Fatura de Pagamento Final no prazo de 30 (trinta)
dias apds o Contratante ter recebido esta Fatura.

O pagamento do valor devido deve ser feito em conta bancéria do Contratado,
indicada nas Condigdes Particulares do Contrato (CPC).

13.6

Atraso de
Pagamento

Se o Contratado ndo receber o pagamento em conformidade com a Subclausula
13.5 [Pagamento], tera direito a receber encargos financeiros como indicado nas
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Condicdes Particulares do Contrato (CPC), a serem pagos mensalmente sobre
0 montante ndo pago durante o periodo de atraso. O Contratado tera direito a
este pagamento sem necessidade de solicitacdo formal ou certificacdo, e sem
prejuizo de qualquer outro direito ou reparacgéo.

13.7 Devolucédo das
Retencdes

Na conclusdo da Obra, metade do valor total das retencdes de pagamentos sera
restituida ao Contratado sendo a outra metade restituida apds o encerramento do
Periodo de Notificacdo de Defeitos e da certificacdo, pelo Gerente do Contrato,
dos Defeitos que foram notificados ao Contratado que ja tenham sido
corrigidos.

OBS: A outra metade da retencdo sé serd liberada apds comprovacdo da
funcionalidade (operacionalizacdo e pleno funcionamento do sistema) do
sistema analisado no término da operacao assistida.

13.8 Fatura Final

Dentro de 84 (oitenta e quatro) dias apos ter recebido o Certificado de Recepcéo
das Obras, o Contratado devera apresentar ao Contratante 6 (seis) copias de uma
Fatura Final com documentos comprobatérios, em conformidade com a
Subclausula 13.3 [Fatura para Pagamento Periddico], mostrando:

(@) o valor de todo o trabalho feito em conformidade com o Contrato até
a data indicada no Certificado de Recepgéo das Obras,

(b) quaisquer outras quantias que o Contratado considere serem devidas,
e

(c) uma estimativa de quaisquer outras quantias que o Contratado
considere que venham a ser devidas ao abrigo do Contrato. Os valores
estimados deverdo ser apresentados separadamente da presente Fatura
Final.

13.9 Declaracgéo de
Liquidacdo

Ao apresentar a Fatura Final, o Contratado deve apresentar uma Declaragédo de
Liquidacdo que confirma que o total da Fatura Final representa a liquidagéo
total e definitiva de todos os valores devidos ao Contratado relativo ou em
conexdo com o Contrato. Esta declaracdo pode indicar que ela se torna valida
somente quando o Contratado tenha recebido a Garantia de Execucdo do
Contrato e o saldo remanescente desse total, data na qual a declaracéo terd sua
validade iniciada.

13.10 Moeda dos

Os pagamentos serdo efetuados exclusivamente em moeda corrente nacional.

Pagamentos
13.11 Reajuste de Os precos somente estardo sujeitos a reajustamento se assim estiver previsto nas
Precos Condigdes Particulares do Contrato (CPC). SO serd admitido reajuste se o

prazo de execugdo do Contrato for superior a 12 (doze) meses. Caso haja
previsdo, os valores faturados serdo ajustados a cada 12 (doze) meses, a contar
da data da apresentacdo da Proposta pela aplicacdo do respectivo fator de
reajuste de precos aos valores de pagamento devidos de acordo com a seguinte
formula:

O presente Contrato esta sujeito a reajuste de precos em conformidade com a
legislacdo brasileira. Para o reajuste de preco, o seguinte se aplica:
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R=Vfx[(S1-S0)x0xx+ (M1-M0)x0,yy+ (EL1L-EQ) X0,zz

SO MO EO
Sendo:
R = Valor do reajustamento procurado;
Vf = Valor da nota fiscal a precos iniciais do contrato (P0);
S = indice da coluna 1 - (indice nacional de custo da construgio — mao de obra),
utilizado inclusive na retencdo de INSS);
M = indice da coluna 2 — (indice nacional de custo da construcio — materiais);
E = Indice de Precos por Atacado segundo Estagios de Processamento (IPA-EP)
- Bens Finais - Bens de Investimento - Maquinas e Equipamentos.
Indice com indicador “1” = Relativo ao més anterior ao de concess&o do
reajustamento;
indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior da Data Base.
DATA BASE: 28 (vinte e oito) dias anteriores a data de submissdo da Proposta.

Os indices acima serdo retirados da Revista Conjuntura Econbmica
editada pela Fundagéo GetulioVargas.

Se o valor do indice for mudado ap6s ter sido utilizado no célculo, este devera
ser corrigido e ajustado no proximo Certificado de Pagamento.

14. Rescisdo pelo Contratante

14.1 Aviso para Se o Contratado ndo cumprir qualquer obrigacdo prevista no contrato, o
Correcéo de Contratante pode, mediante aviso, exigir que o Contratado corrija a falha e tome
Falhas as medidas para remedid-la dentro de um razoavel periodo de tempo

especificado no aviso correspondente.

14.2 Rescisdo pelo O Contratante tera o direito de rescindir o contrato, se o Contratado:

Contratante

(@) ndo cumprir com a Subclausula 4.2 [Garantia de Execucéo do Contrato] ou
com um aviso de acordo com a Subcléusula 14.1 [Aviso para Corrigir]

(b) abandonar as obras ou demonstrar claramente a intencdo de ndo continuar a
execucdo das suas obrigagdes nos termos do Contrato,

(c) sem motivo razoavel:

(i) ndo conseguir prosseguir com os trabalhos de acordo com a Clausula
7 [Inicio, Atrasos e Suspensao] ou

(if) ndo conseguir tomar as medidas para cumprir uma notificagéo
emitida nos termos da Subclausula 6.5 [Rejei¢do] ou Subclausula 6.6
[Correcdo de Defeitos], no prazo de 28 (vinte e oito) dias apds a
recepcdo da notificagéo,

(d) subcontratar a totalidade das Obras ou transferir o Contrato a outra firma
sem o consentimento necessario,

(e) for declarado em faléncia ou tornar-se insolvente, entrar em liquidacdo, ser
obrigado a fazer composicdo com 0s seus credores, ou exercer suas atividades
sob administracdo de um depositario ou administrador em beneficios de seus
credores ou se qualquer outro ato for feito ou evento ocorrer que (segundo a
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legislacdo aplicavel) tenha um efeito semelhante ao de qualquer desses atos ou
eventos acima, ou

(f) der ou prometer dar (direta ou indiretamente) a qualquer pessoa um
suborno, presente, gratificacdo, comissdo ou outra coisa de valor, como um
incentivo ou recompensa:

(i) para realizar ou se abster de fazer qualquer acdo em relacdo ao
Contrato, ou

(i) para mostrar ou se abster de mostrar favorecimento ou
desfavorecimento para com qualquer pessoa em rela¢do ao Contrato,

ou se qualquer membro do Pessoal do Contratado, agentes ou subcontratados
der ou oferecer (direta ou indiretamente) a qualquer pessoa incentivo ou
recompensa como esta descrito neste paragrafo (f). No entanto, incentivos e
recompensas licitas ao Pessoal do Contratado ndo autorizardo a rescisao.

Em qualquer um desses eventos ou circunstancias, o Contratante pode, mediante
aviso prévio de 14 dias, ao Contratado, rescindir o Contrato e expulsar o
Contratado do local da Obra. No entanto, no caso da alinea (¢) ou (f), o
Contratante pode, mediante notificag&o, rescindir o contrato imediatamente.

A decisdo do Contratante de rescindir o Contrato ndo prejudicara quaisquer
outros direitos do Contratante, nos termos do Contrato ou de outra forma.

O Contratado devera entdo deixar o local das Obras e entregar ao Gerente do
Contrato todos os Bens necessarios, todos os Documentos do Contratado, e
outros documentos de projeto feito por ele ou para ele. No entanto, o
Contratado deve usar seus melhores esfor¢cos para cumprir imediatamente
qualquer instrucdo razoavel incluida no aviso (i) para a atribuicdo de
responsabilidade a qualquer subcontrato, e (ii) para a prote¢do da vida ou da
propriedade ou para a seguranca das Obras.

ApoOs a rescisdo, o Contratante poderad concluir os trabalhos e/ou providenciar
para que quaisquer outras entidades possam fazé-lo. O Contratante e essas
entidades podem entdo utilizar quaisquer Bens, Documentos do Contratado e
outros documentos de projeto feitos pelo Contratado ou em seu nome.

O Contratante deverd entdo notificar ao Contratado que o Equipamento do
Contratado e Obras provisérias serdo liberados no Canteiro de Obras ou nas
suas proximidades. O Contratado devera imediatamente providenciar sua
remog&o, a seu proprio custo e risco. No entanto, se até essa data o Contratado
ndo tenha feito 0 pagamento de dividas existentes com o Contratante, esses itens
podem ser vendidos pelo Contratante, a fim de recuperar essa divida. Qualquer
saldo das receitas oriundas da venda apds o pagamento da divida deve ser
entregue ao Contratado.

14.3 Valoragédo na
Data da Rescisao

Téo logo quanto possivel depois de um aviso de rescisdo segundo a Subclausula

14.2 [Rescisdo pelo Contratante] entrar em vigor, o Contratante determinard o
valor das Obras, Bens e Documentos do Contratado, bem como quaisquer outras
importancias devidas ao Contratado em relagdo ao trabalho executado
em conformidade com o Contrato.

14.4 Pagamento na
Rescisdo

Depois de um aviso de rescisdo segundo a Subcldusula 14.2 [Rescisdo pelo
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Contratante] entrar em vigor, o Contratante podera:

(a) reter pagamentos adicionais ao Contratado até que 0s custos de execugdo,
concluséo e reparacdo de eventuais defeitos, danos causados por atraso na
concluséo (se houver), e todos os outros custos incorridos pelo Contratante,
tenham sido determinados, e/ou

(b) recuperar do Contratado quaisquer perdas e danos incorridos pelo
Contratante e quaisquer custos adicionais decorrentes da conclusdo das Obras,
considerando, porém, qualquer montante devido ao Contratado sob a
Subclausula 14.3 [Valoracdo na Data da Rescisao]. Depois de recuperar
eventuais perdas, danos e custos extras, o Contratante pagara qualquer saldo ao
Contratado.

145

Direito do
Contratante
Rescindir por
Conveniéncia

O Contratante terd o direito de rescindir o contrato, a qualquer tempo por
conveniéncia do Contratante, mediante aviso prévio de rescisdo ao
Contratado. A rescisdo surtira efeito 28 (vinte e oito) dias apds: (a) a data em
gue o Contratado receber tal aviso, ou (b) a data que Contratante retorne a
Garantia de Execucdo do Contrato.

Apbs a rescisdo, o Contratado devera proceder em conformidade com a
Subcldusula 15.3 [Cessagdo do Trabalho e Remocdo dos Equipamentos do
Contratado] e sera pago em conformidade com a Subclausula 15.4 [Pagamento
na Rescisdo]

14.6

Praticas
Corruptas ou
Fraudulentas

Se o Contratante concluir que o Contratado e/ou qualquer de seus funcionarios,
Oou seus agentes, ou seus Subcontratados, Subconsultores, prestadores de
servigos, fornecedores e/ou seus funcionarios se envolveram em prética
corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou pratica obstrutiva, na licitacdo ou
na execucdo do contrato, o Contratante poderd, ap6s 14 (catorze) dias da
notificagdo correspondente ao Contratado, rescindir o Contrato e retirar o
Contratado do local das Obras, e, nesse caso, as disposicdes do artigo 15
aplicam-se, como se a retirada tivesse sido feita de acordo com a Subclausula
14.2 [Resciséo pelo Contratante].

Caso algum funcionario do Contratado venha a se envolver em pratica corrupta,
fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva durante a execugédo das Obras, tal
funcionario deve ser removido de acordo com a Subclausula 5.4 [Conduta do
Pessoal do Contratado].

Para os fins desta Subclausula :

(i) “préatica corrupta” significa oferecer, dar, receber, ou solicitar,
direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com o objetivo
de influenciar a acdo de servidor publico no processo de licitacdo
ou na execucgao de contrato;

(i) “prética fraudulenta” significa a falsificagdo ou omissdo dos
fatos a fim de influenciar o processo de licitagdo ou de execucao
de contrato;

(ili) “préatica colusiva” significa esquematizar ou estabelecer um
acordo entre dois ou mais Concorrentes, com ou sem 0
conhecimento do Mutuéario ou de seus Prepostos, visando
estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;

(iv) “prética coercitiva” significa causar dano ou ameagar causar
dano, direta, ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade
visando influenciar sua participacdo em um processo licitatério
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ou afetar a execucdo do contrato.
(v)  “prética obstrutiva” significa:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes
ou fazer declaragGes falsas a investigadores, com o
objetivo de impedir materialmente uma inspecdo do Banco
de alegacdes de prética corrupta, fraudulenta, coercitiva ou
colusiva e/ou ameacar, perseguir ou intimidar qualquer
parte interessada, para impedi-la de mostrar seu
conhecimento sobre assuntos relevantes a investigacdo ou
ao seu prosseguimento, ou

(bb) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio
dos direitos do Banco de promover inspe¢do ou auditoria.

15.  Suspensdo e Rescisdo pelo Contratado

15.1 Direito do
Contratado
Suspender 0s
Trabalhos

Se o Contratante ndo cumprir com a Subclausula 13.5 [Pagamento], o
Contratado pode, ap6s pré-aviso ao Contratante, ndo inferior a 21 (vinte e um)
dias, suspender o trabalho (ou reduzir o ritmo de trabalho), a menos que o
Contratado venha a receber o pagamento correspondente.

A acdo do Contratado ndo prejudica os seus direitos a encargos financeiros
conforme a Subclausula 13.6 [Pagamento Atrasado] e de rescisdo conforme a
Subclausula 15.2 [Rescisdo pelo Contratado].

Se, subsequentemente, o Contratado receber o pagamento ou elementos de sua
comprovacao (conforme descrito na Subclausula pertinentes e no aviso acima)
antes de dar um aviso de rescisdo, o Contratado devera retomar os trabalhos
logo seja razoavelmente possivel.

15.2 Rescisdo pelo
Contratado

O Contratado tem direito a rescindir o contrato se:
(a) o Contratado ndo receber o montante devido correspondente a uma
Fatura de Pagamento Intercalar no prazo de 42 (quarenta e dois) dias
ap6s o término do prazo indicado na Subclausula 13.5 [Pagamento] em
gue o pagamento deve ser feito.

(b) O Contratante ndo cumpra substancialmente as suas obrigacdes
contratuais de maneira tal que afete materialmente e adversamente o
equilibrio econdmico-financeiro do contrato e/ou a capacidade do
Contratado executar o Contrato.

(c) o Contratante ndo cumprir com a Subclausula 1.6 [Termo de
Contrato] ou Subclausula 1.7 [Cessao do Contrato]

(d) o Contratado ndo receber a instru¢do do Gerente do Contrato para o
inicio das obras em até 30 (trinta) dias ap6s a Data de Inicio nos termos
da Subclausula 7.1 [Data de Inicio].

(e) uma suspensao prolongada que dure 112 (cento e doze) dias ou mais e
que afete a totalidade das Obras

Em qualquer um desses eventos ou circunstancias, o Contratado pode rescindir
0 contrato, mediante aviso prévio de 14 (catorze) dias para o Contratante. A
acdo do Contratado de rescindir o Contrato ndo prejudicara quaisquer outros
direitos do Contratado, nos termos do Contrato ou de outra forma.

15.3 Cessacéo dos
Trabalhos e

Depois de um aviso de rescisdo nos termos da Subclausula 14.5 [Direito do
Contratante de Rescindir por Conveniéncia], ou a Subclausula 15.2 [Rescisdo
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Remocéo dos
Equipamentos
do Contratado

pelo Contratado] entrar em vigor, o Contratado deve imediatamente:

(a) cessar todos os trabalhos, exceto aqueles que o Contratante o tenha instruido
a prosseguir visando a protecdo de vidas humanas ou a propriedades ou a
seguranca das Obras,

(b)entregar os Documentos do Contratado, Instalacdes, Materiais e outros
trabalhos, para os quais o Contratado tenha recebido o pagamento, e

(c) remover todos os outros Bens do local das Obras, exceto aqueles necessarios
a seguranca, e apos isso, deixar o local das Obras.

15.4

Pagamento na
Rescisao

Depois de um aviso de rescisao nos termos da Subclausula 15.2 [Rescisdo pelo
Contratado] entrar em vigor, o Contratante deverd devolver prontamente a
Garantia de Execucéo do Contratado e pagar ao Contratado:

(a) os montantes devidos a qualquer trabalhos que o Contratado tenha
executado de acordo com o Contrato;

(b) o custo das Instalagdes e Materiais encomendados para as Obras e
gue tenham sido recebidos pelo Contratado, ou que o Contratado ja esteja
obrigado a receber. Essas Instalacbes e Materiais passardo a ser
propriedade do Contratante, quando forem pagas, e o Contratado deve
colocé-las a disposi¢do do Contratante;

(c) outros custos razoavelmente incorridos pelo Contratado e
necessarios a execucao do Contrato.

16. Riscos e Responsabilidades

16.1

Indenizacdes e
Isengdes

O Contratado devera indenizar e isentar o Contratante, o Pessoal do Contratante
e seus respectivos agentes, contra todas as reivindicagdes, danos, perdas e
despesas (incluindo despesas advocaticias e honorarios advocaticios) em
relacédo a:

(@) lesdo corporal, enfermidade, doenca ou morte de qualquer pessoa por
danos decorrentes de ou em virtude: (i) do projeto feito pelo Contratado
(se houver), (ii) da execucdo e conclusdo das obras, e (iii) do reparo de
eventuais defeitos, exceto aqueles atribuiveis a qualquer negligéncia,
ato intencional ou violagdo do contrato pelo Contratante, pelo pessoal
do Contratante, ou qualquer dos agentes do Contratante, e

(b) dano ou perda de quaisquer bens, moveis ou imdveis (com excecao das
Obras), na medida em que tais perdas ou danos decorram de ou em
virtude: (i) do projeto feito pelo Contratado (se houver), (ii)
da execugdo e conclusdo das obras e (iii) do reparo de eventuais
defeitos, exceto aqueles atribuiveis a qualquer negligéncia, ato
intencional ou violacdo do contrato pelo Contratante, pelo pessoal do
Contratante, ou qualquer dos agentes do Contratante.

O Contratante devera indenizar e isentar o Contratado, Pessoal do Contratado e
seus respectivos agentes, contra todas as reivindicagbes, danos, perdas e
despesas (incluindo despesas advocaticias e honorérios advocaticios) em
relacdo a: (1) lesdo corporal, enfermidade, doenga ou morte, que seja atribuivel
a qualquer negligéncia, ato intencional ou violagdo do contrato pelo
Contratante, Pessoal do Contratante, ou qualquer dos seus respectivos agentes, e
(2) eventos em que a responsabilidade pode ser excluida da cobertura do seguro,
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conforme descrito nos subparagrafos (d) (i), (ii) e (iii) da Subclausula 17.2
[Seguro Contra Danos a Pessoas e a Propriedade].

16.2 Cuidado das
Obras pelo
Contratado

O Contratado devera assumir total responsabilidade e cuidar das Obras e Bens
desde a Data de Inicio até que o Certificado de Recepcédo seja emitido para as
Obras, quando a responsabilidade por cuidar das Obras passara para 0
Contratante. Se um Certificado de Recepcdo é emitido para uma Seccdo ou
parte das Obras, a responsabilidade pelo cuidado da Secdo ou parte, entdo,
passara para o Contratante.

Depois que a responsabilidade passar para o Contratante, 0 Contratado devera
assumir a responsabilidade de cuidar de qualquer parte da obra cujos trabalhos
estejam pendentes na data indicada no Certificado de Recepcdo, até que estes
trabalhos estejam concluidos.

Se ocorrer qualquer perda ou dano as Obras, Bens ou Documentos do
Contratado durante o periodo em que o Contratado é responsavel pelos seus
cuidados, por gqualquer motivo ndo mencionados na Subclausula 16.3 [Riscos
do Contratante], o Contratado devera retificar a perda ou dano a custa e risco do
Contratado, de modo que as Obras, Bens e Documentos do Contratado fiqguem
em conformidade com o Contrato.

O Contratado sera responsavel por qualquer perda ou dano causado por todas as
acOes executadas pelo Contratado depois que um Certificado de Recepcéo tenha
sido emitido. O Contratado também sera responsavel por qualquer perda ou
dano que ocorra apés um Certificado de Recepcdo ter sido emitido e que tenha
surgido em funcdo de um evento anterior a essa emissdo e para o qual o
Contratado seja responsavel.

16.3 Riscos do
Contratante

Na medida em que afetam diretamente a execucao das Obras, os riscos referidos
na Subclausula 16.4 [Consequéncias dos Riscos do Contratante] sdo 0s
seguintes:

(a) guerra, hostilidades (seja por guerra declarada ou ndo), invasédo, atos
de inimigos estrangeiros,

(b) rebelido, terrorismo, sabotagem por pessoas estranhas ao Pessoal do
Contratado, revolucdo, insurreigdo, guerra civil,

(c) agitagdo tumulto ou desordem no Pais por pessoas alheias ao Pessoal
do Contratado,

(d) municbes de guerra, explosivos, radiagbes ionizantes ou
contaminacdo por radioatividade, dentro do Pais, exceto no que pode ser
atribuivel ao wuso dessas municBes, explosivos, radiagcbes ou
radioatividade pelo Contratado,

(e) ondas de pressdo causadas por aviBes ou por outros dispositivos
aereos que viajam a velocidades supersénicas,

(f) uso ou ocupacdo pelo Contratante de qualquer parte das Obras
Permanentes, salvo nas formas especificadas no contrato,

(9) projeto de qualquer parte das Obras feito pelo Pessoal do Contratante
0u por outras pessoas sob a responsabilidade do Contratante, e,

(h) qualquer agdo das forgas da natureza que seja fortuita ou contra a
gual um Contratado experiente ndo poderia razoavelmente ter esperado e
ter tomado as precaucdes adequadas de prevengéo.
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16.4 Consequéncias
dos Riscos do

Na medida em que qualquer um dos riscos enumerados na Subcldusula 16.3
acima resulte em perda ou dano as Obras, Bens ou Documentos do Contratado,

Contratante o Contratado devera notificar prontamente o Gerente do Contrato.
O gerente do Contrato poderd emitir uma Variacdo conforme a Subclausula
12.1 [Variagdes] com instrugdo ao Contratado para retificar essa perda ou dano.

16.5 Limite de Nenhuma das Partes sera responsavel perante a outra Parte por perda de uso de
Responsabilidad | qualquer obra, por lucros cessantes, por perda de qualquer contrato ou por
e qualquer perda indireta ou consequencial ou por danos que possam ser sofridos

pela outra Parte em conexdo com o Contrato, com exce¢do daquilo
expressamente previsto no Contrato.

16.6 Uso das O Contratado devera assumir total responsabilidade pelo cuidado das
Acomodacfes e | acomodagdes e instalagdes fornecidas pelo Contratante, se houver, conforme
InstalacOes detalhado nas Especificagdes Técnicas, a partir da respectiva data de entrega
Fornecidas pelo | das mesmas ao Contratado até o fim da ocupacao.

Contratante

Se qualquer perda ou dano acontecer a qualquer um dos itens acima, enquanto o
Contratado for responsavel pelos seus cuidados, e que sejam decorrentes de
gualquer causa que ndo aquelas para as quais o Contratante seja responsavel, o
Contratado devera retificar as perdas ou danos a seu proprio custo e a satisfacdo
do Gerente do Contrato.

17. Seguros

17.1 Seguro das
Obras e do
Equipamento do
Contratado

O Contratado devera segurar as Obras, Instalacfes, Materiais e Documentos do
Contratado, por valor ndo inferior ao custo de reposicdo dos mesmos, incluindo
custos de demolicdo, remogdo de detritos e de honoréarios profissionais e
lucro. Este seguro deve ser mantido em vigor a partir da data de inicio das
Obras até a data de emissao do Certificado de Desempenho para dar cobertura a
perdas ou danos para 0s quais o Contratado é responsavel e decorrentes de uma
causa que ocorra antes da emissdo do Certificado de Recepc¢éo, e por perdas ou
danos causados pelo Contratado no curso de quaisquer outras operagoes.

O Contratado devera segurar o Equipamento do Contratado, por valor ndo
inferior ao valor total de substituicdo, incluindo a entrega para o local das
Obras. Para cada item do Contratado, o seguro deve ser eficaz enquanto
estiverem sendo transportados para o local das Obras e até que ndo sejam mais
necessarios como Equipamento do Contratado.

17.2 Seguro contra
Danos a Pessoas
e a Propriedade

O Contratado devera contratar seguro para cobertura contra a responsabilidade
de cada parte por qualquer perda, dano, morte ou lesGes corporais que possam
ocorrer a qualquer pessoa (exceto pessoas seguradas nos termos da Subclausula
17.3 [Seguro do Pessoal do Contratado]) ou a qualquer propriedade fisica
(exceto bens segurados de acordo com a Subclausula 17.1 [Seguro das Obras e
do Equipamento do Contratado]), que possam surgir durante a execu¢do do
Contrato em funcdo de a¢des do Contratado e que ocorram antes da emissdo do
Certificado de Desempenho.

Este seguro deve dar cobertura por ocorréncia de, pelo menos, a quantidade
indicada nas Condicdes Particulares do Contrato (CPC), sem limite no nimero
de ocorréncias.

17.3 Seguro do

O Contratado deverd efetuar e manter o seguro contra responsabilidade por
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Pessoal do
Contratado

reclamacdes, perdas, danos e despesas (incluindo honorarios advocaticios e
despesas) decorrentes de lesdo, enfermidade, doenca ou morte de qualquer
pessoa empregada pelo Contratado ou por qualquer outro membro do Pessoal do
Contratado.

O seguro deve ser mantido em pleno vigor durante todo o tempo que essas
pessoas estejam trabalhando na execucdo das Obras. Para os empregados de um
Subcontratado, o seguro podera ser efetuado pelo Subcontratado, mas o
Contratado sera responsavel pelo cumprimento desta Clausula

18. Forca Maior

18.1  Aviso de Forca
Maior

Se uma Parte for impedida de cumprir suas obriga¢des substanciais no &mbito
do Contrato devido a evento ou circunstancias de Forca Maior, tal como
definido pela lei brasileira, entdo, a Parte impedida deve notificar a outra parte
sobre evento ou circunstancias que constituem a forga maior, e deve
especificar as obrigagdes e o desempenho para 0s quais estd ou estara
impedido de cumprir. O aviso deve ser emitido no prazo de 14 (catorze) dias
depois que a Parte tomou conhecimento, do evento ou circunstancia relevante
que constitui motivo de Forga Maior.

Apbs ter notificado a outra Parte, a Parte impedida ficard dispensada do
cumprimento de suas obrigacGes pelo tempo que tal Forca Maior impedir de
realizé-las.

N&o obstante qualquer disposicdo desta Clausula, a Forga Maior ndo é
aplicavel as obrigacOes de cada Parte para fazer pagamentos a outra Parte nos
termos do Contrato.

19. Reivindicacdes e Arbitragem

19.1  Reivindicagdes
do Contratado

Se o Contratado considera ter direito a qualquer prorrogagdo do Prazo para
Conclusdo e/ou pagamento de qualquer adicional, sob qualquer Clausula
destas CondicBes ou em conexdo com o Contrato, o Contratado devera
notificar o Contratante, descrevendo o evento ou fato que deu origem a
Reivindicagdo. O aviso deve ser dado logo que possivel, e 0 mais tardar 28
(vinte e oito) dias apds o Contratado ficar ciente, do evento ou circunstancia
gerador da Reivindicacéo.

Se o Contratado ndo der o aviso de Reivindicagdo, num prazo de 28 (vinte e
oito) dias, o Prazo para Conclusdo ndo pode ser prorrogado, o Contratado ndo
tera direito ao pagamento adicional, e o Contratante ficara isento de qualquer
responsabilidade em conexdo com a Reivindicagdo. Caso contrario, as
seguintes disposi¢des desta Subclausula serdo aplicaveis.

Apos o Contratado tomar conhecimento do evento ou circunstancia que deu
origem ao pedido, o Contratado deverd enviar ao Contratante uma
reivindicacdo totalmente detalhada, que deve incluir total documentacdo de
apoio das bases da Reivindicacdo e da extensdo do tempo e/ou pagamento
complementar pedido.

Dentro de 42 (quarenta e oito) dias apés ter recebido uma Reivindicac¢do ou
quaisquer pormenores adicionais de apoio a uma reivindicacdo anterior, 0
Contratante deve responder com aprovagdo ou desaprovacdo e com
comentérios detalhados. Ele também pode solicitar quaisquer informagoes
complementares necessarias, mas deve, no entanto, dar a sua resposta sobre 0s
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principios do pedido dentro do prazo acima definido.

A menos e até que as informacbes fornecidas sejam suficientes para
consubstanciar a totalidade da Reivindicacdo, o Contratado sé tera direito ao
pagamento da parte da Reivindicacdo que ele tenha sido capaz de fundamentar
e ser aprovado pelo Contratante.

19.2

Arbitragem

Todos os conflitos de qualquer natureza decorrentes deste Contrato ou com ele
relacionados que ndo forem resolvidos amigavelmente pelas partes serdo
resolvidos por arbitragem, a ser administrada pela Ciesp/Fiesp (ou outra
instituicdo), de acordo com o seu regulamento de arbitragem. O tribunal
arbitral serd composto por trés arbitros, cabendo a cada parte a indicacdo de
um, sendo que o terceiro, que atuard como Presidente, sera escolhido de
comum acordo pelos dois arbitros escolhidos pelas partes. A arbitragem sera
realizada na cidade de Vitdria - ES e sera conduzida em portugués, de acordo
com as leis brasileiras.
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ANEXO I - AVISO DE LICITAGAO

Data: 21 de dezembro de 2020
Acordo de Empréstimo n.°: 8353-BR
Edital n.° 005/2020 CESAN 2B11 — PROGRAMA AGUAS E PAISAGEM

1. O Governo do Estado do Espirito Santo recebeu um empréstimo do Banco Internacional para a
Reconstrucdo e o Desenvolvimento (doravante denominado "Banco"), em diversas moedas, no
montante de US$ 225.000.000,00 [duzentos e vinte e cinco milhdes de ddlares americanos] para
o financiamento do Programa de Gestio Integrada das Aguas e da Paisagem, e pretende
aplicar parte dos recursos em pagamentos decorrentes do contrato para Execuc@o de Obras de
Implantacdo, Reabilitacdo e Ampliacdo de Sistemas de Esgotamento Sanitario na regiao
do Caparaé — municipios de Ibatiba, 1Una, Irupi, Dores do Rio Preto e Distrito de Pedra
Menina. A licitagdo esta aberta a todos os Concorrentes oriundos de paises elegiveis do Banco.

2. A Companhia Espirito Santense de Saneamento - CESAN, por meio da Comissdo Especial de
Licitacio do Programa de Gestdo Integrada das Aguas e da Paisagem do Comité Diretivo do
Projeto, doravante denominada Contratante convida o0s interessados a se habilitarem e
apresentarem propostas para obras e servigos, conforme relacionado abaixo:

2.1 LOTE 01: Concluséo da Execucédo de obras de Implantagéo, Reabilitacdo e Ampliacdo de

Sistemas de Esgotamento Sanitario na regido do Caparad — municipio de lIbatiba, composto por

aproximadamente:

> IBATIBA: Compreende a conclusdo da implantacdo do SES com 1.591 metros de Rede
Coletora/Interceptor, atuacdo em 4.375 Ligagdes Domiciliares e Intradomiciliares, 05
Elevatorias de Esgoto Bruto, conclusdo da implantacdo da ETE, conclusdo das Linhas de
Recalque, servigos socioambientais e de adesdo, 12 meses de operacgdo assistida e demais
unidades para completa execucdo da ETE e do Sistema, conforme previsto nos requisitos
contratuais.

2.2 LOTE 02: Conclusdo Execucdo de obras de Implantacdo, Reabilitacdo e Ampliacdo de

Sistemas de Esgotamento Sanitario na regido do Caparaé — municipio de Iina, composto por

aproximadamente:

> IUNA: Compreende a conclusdo da implantacdo do SES com 770 metros de Rede
Coletora/Interceptor, atuacdo em 5.158 Ligagdes Domiciliares e Intradomiciliares, 06
Elevatorias de Esgoto Bruto, conclusdo da implantacdo da ETE, conclusdo das Linhas de
Recalque , servigos socioambientais e de adesdo, 12 meses de operagéo assistida e demais
unidades para completa execucdo da ETE e do Sistema, conforme previsto na planilha.

2.3 LOTE 03: Conclusdo da Execucédo de obras de Implantacdo, Reabilitacdo e Ampliacéo de
Sistemas de Esgotamento Sanitario na regido do Capara6 — municipio de lrupi, composto por
aproximadamente:

» IRUPI: Compreende a conclusdo da implantacdo do SES com 622 metros de Rede
Coletora/Interceptor, atuacdo em 1.416 LigacBes Domiciliares e Intradomiciliares, 02
Elevatorias de Esgoto Bruto, conclusdo das Linhas de Recalque, conclusdo da implantacdo
da ETE, servicos socioambientais e de adesdo, 12 meses de operacdo assistida e demais
unidades para completa execucdo da ETE e do Sistema, conforme previsto nos requisitos
contratuais.
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2.4 LOTE 04: Concluséo da Execucdo de obras de Implantagéo, Reabilitacdo e Ampliacdo de
Sistemas de Esgotamento Sanitario na regido do Caparad — municipio de Dores do Rio Preto e
Distrito de Pedra Menina, composto por aproximadamente:

» DORES DO RIO PRETO: Compreende a conclusdo da implantacdo do SES com 767
metros de Rede Coletora/Interceptor, atuacdo em 921 Ligacfes Domiciliares e
Intradomiciliares, 02 Elevatdrias de Esgoto Bruto, 2 travessias ndo destrutivas, conclusdo
das Linhas de Recalque, conclusdo da implantacdo da ETE, servicos socioambientais e de
adesdo, 12 meses de operacéo assistida e demais unidades para completa execucéo da ETE
e do Sistema, conforme previsto nos requisitos contratuais.

» DISTRITO DE PEDRA MENINA: Compreende a implantacdo do SES com 4195 metros
de Rede Coletora/Interceptor, 633 metros de Recalque de Esgoto Bruto, 395 ligagdes
domiciliares e intradomiciliares, 01 Elevatérias de Esgoto Bruto, 1 Estacdo de Tratamento
Compacta com capacidade de 5L/s, servigos socioambientais e de adesdo, 12 meses de
operacdo assistida e demais unidades para completa execucdo da ETE e do Sistema,
conforme previsto nos requisitos contratuais.

2. O Edital e cdpias adicionais podem ser obtidos gratuitamente junto a Comisséo
Especial de Licitagdo, no endereco abaixo ou diretamente no site da CESAN:
https://www.cesan.com.br/investimentos/programa-de-gestao-integrada-das-aguas-e-
da-paisagem-do-estado-do-espirito-santo/

3. Companhia Espirito Santense de Saneamento — CESAN
Comissdo Especial de Licitagdo
Av. Governador Bley, 186, 3° andar Ed. BEMGE, Centro, Vitoria, ES, CEP 29010-150
Telefone: (55) (0xx27) 2127.5025
Correio eletronico: gestaoaguasepaisagem@cesan.com.br

4. As propostas deverdo ser entregues no mesmo endereco acima acompanhadas da
Garantia de Proposta no valor indicado abaixo até as 10h00min do dia 25 de janeiro de
2021, acompanhadas de Garantia de Proposta nos valores abaixo descritos, até as
10h00min horas do mesmo dia, na presenca dos interessados que desejarem assistir a
cerimonia de abertura.
4.1. LOTE 01: R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)
4.2. LOTE 02: R$ 93.000,00 (NOVENTA E TRES MIL REAIS)
4.3. LOTE 03: R$ 43.000,00 (QUARENTA E TRES MIL REAIS)
4.4. LOTE 04: R$ 97.000,00 (NOVENTA E SETE MIL REAIS)

5. O Concorrente podera apresentar proposta individualmente ou como participante de um
Consorcio.

Vit0ria, 21 de dezembro de 2020

ROBERIO LAMAS DA SILVA
Presidente da Comisséo Especial de Licitacdo
Comité Diretivo do Projeto


https://www.cesan.com.br/investimentos/programa-de-gestao-integrada-das-aguas-e-da-paisagem-do-estado-do-espirito-santo/
https://www.cesan.com.br/investimentos/programa-de-gestao-integrada-das-aguas-e-da-paisagem-do-estado-do-espirito-santo/
mailto:gestaoaguasepaisagem@cesan.com.br
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ANEXO Il - DADOS DO EDITAL (DDE)

As disposicdes a seguir modificam ou complementam as clausulas correspondentes da Secéo | —
InstrugGes aos Concorrentes:

Clausulas das
IAC

Complemento ou Modificacdo

1.1

Edital NCB 005/2020 — CESAN 2B11 — Programa Aguas e Paisagem

Aviso de Licitacdo publicado em 22 de dezembro de 2020 no Diario Oficial do
Estado do Espirito Santo.

Contratante: Companhia Espirito Santense de Saneamento - CESAN.

Descricdo das Obras: Execugdo de Obras de Implantacdo, Reabilitagdo e
Implantacg&o de Sistemas de Esgotamento Sanitario, conforme abaixo:

LOTE 01: Conclusdo da Execucdo de obras de Implantagdo, Reabilitacdo e
Ampliacdo de Sistemas de Esgotamento Sanitario na regido do Caparad — municipio
de Ibatiba, composto por aproximadamente:
> IBATIBA: Compreende a conclusdo da implantagdo do SES com
1.591 metros de Rede Coletora/Interceptor, atuacdo em 4.375 LigacOes
Domiciliares e Intradomiciliares, 05 Elevatérias de Esgoto Bruto,
concluséo da implantacdo da ETE, concluséo das Linhas de Recalque,
servicos socioambientais e de adesdo, 12 meses de operagdo assistida e
demais unidades para completa execucdo da ETE e do Sistema,
conforme previsto nos requisitos contratuais..

LOTE 02: Conclusdo Execucao de obras de Implantacdo, Reabilitacdo e Ampliacdo
de Sistemas de Esgotamento Sanitario na regido do Caparad — municipio de luna,
composto por aproximadamente:
> IUNA: Compreende a conclusdo da implantacio do SES com 770
metros de Rede Coletora/Interceptor, atuacdo em 5.158 LigacOes
Domiciliares e Intradomiciliares, 06 Elevatérias de Esgoto Bruto,
concluséo da implantacdo da ETE, conclusdo das Linhas de Recalque ,
servicos socioambientais e de adesdo, 12 meses de operacdo assistida e
demais unidades para completa execucdo da ETE e do Sistema,
conforme previsto na planilha.

LOTE 03: Conclusdo da Execucdo de obras de Implantacdo, Reabilitagdo e
Ampliacdo de Sistemas de Esgotamento Sanitario na regido do Capara6 — municipio
de Irupi, composto por aproximadamente:

» IRUPI: Compreende a conclusdo da implantacdo do SES com 622
metros de Rede Coletora/Interceptor, atuacdo em 1.416 LigacOes
Domiciliares e Intradomiciliares, 02 Elevatérias de Esgoto Bruto,
concluséo das Linhas de Recalque, conclusdo da implantacdo da ETE,
servicos socioambientais e de adesdo, 12 meses de operagdo assistida e
demais unidades para completa execucdo da ETE e do Sistema,
conforme previsto nos requisitos contratuais.

LOTE 04: Conclusdo da Execucdo de obras de Implantacdo, Reabilitagdo e
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Ampliacdo de Sistemas de Esgotamento Sanitario na regido do Capara6 — municipio
de Dores do Rio Preto e Distrito de Pedra Menina, composto por aproximadamente:
» DORES DO RIO PRETO: Compreende a concluséo da implantacéo
do SES com 767 metros de Rede Coletora/Interceptor, atuagdo em 921
LigacGes Domiciliares e Intradomiciliares, 02 Elevatérias de Esgoto
Bruto, 2 travessias ndo destrutivas, conclusdo das Linhas de Recalque,
conclusdo da implantacdo da ETE, servicos socioambientais e de
adesdo, 12 meses de operacdo assistida e demais unidades para
completa execucdo da ETE e do Sistema, conforme previsto nos
requisitos contratuais.
» DISTRITO DE PEDRA MENINA: Compreende a implantagdo do
SES com 4.195 metros de Rede Coletora/Interceptor, 633 metros de
Recalque de Esgoto Bruto, 395 ligagdes domiciliares e
intradomiciliares, 01 Elevatérias de Esgoto Bruto, 1 Estacdo de
Tratamento Compacta com capacidade de 5L/s, servigos
socioambientais e de adesdo, 12 meses de operagdo assistida e demais
unidades para completa execucdo da ETE e do Sistema, conforme
previsto nos requisitos contratuais.

Os licitantes poder&o apresentar proposta para um ou mais lotes.

1.2. Prazo de execucéo das obras e servicos:
LOTE 01: IBATIBA - 24 (vinte e quatro) meses, sendo: 12 (doze) meses para as
obras e 0s 12 (doze) meses finais destinados exclusivamente & Operagdo Assistida
das Estacdes de Tratamento e EstacOes Elevatorias de Esgoto.
LOTE 02: IUNA - 24 (vinte e quatro) meses, sendo: 12 (doze) meses para as obras
e 0s 12 (doze) meses finais destinados exclusivamente a Operagdo Assistida das
EstacGes de Tratamento e Estacdes Elevatorias de Esgoto.
LOTE 03: IRUPI - 20 (vinte) meses, sendo: 8 (oito) meses para as obras e 0s 12
(doze) meses finais destinados exclusivamente a Operacao Assistida das Estagdes
de Tratamento e Estagdes Elevatorias de Esgoto.
LOTE 04:
DORES DO RIO PRETO: 20 (vinte) meses, sendo: 8 (0ito) meses para as obras e 0s
12 (doze) meses finais destinados exclusivamente & Operagdo Assistida das
EstacGes de Tratamento e Estacdes Elevatorias de Esgoto.
DISTRITO DE PEDRA MENINA: 30 (trinta) meses, sendo: 18 (dezoito) meses
para as obras e os 12 (doze) meses finais destinados exclusivamente a Operagédo
Assistida das Estacdes de Tratamento e EstacGes Elevatdrias de Esgoto.
Observacdo: A Ordem de Servico podera ser emitida separadamente para cada
lote.

2.1. Mutuario: Governo do Estado do Espirito Santo.
Montante do Empréstimo: USD 225,000,000.00 [Duzentos e vinte e cinco milhdes
de ddlares americanos] )
Projeto: Programa de Gestéo Integrada das Aguas e da Paisagem
Acordo de Empréstimo N° 8353-BR

2.3 As despesas decorrentes dos servicos correrdo a conta da seguinte Dotacdo

Orcamentaria: 36.101.178460903.0531 — Participacdo do estado no Capital da
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CESAN — Execucgdo do Programa de Gestdo Integrada das Aguas e Paisagem —
SEDURB.

Natureza da Despesa: 4590

Fonte: 0143 - Operacdo de Crédito Externa

Contrapartida da CESAN
4.3 Documentagdo de Qualificagao:
Todos os concorrentes deverdo apresentar a documentacdo de qualificacéo
Completa.
43.1,4.3.2,43.3 | Os documentos de habilitagdo NAO poderdo ser submetidos pelo SICAF ou
equivalente estadual ou municipal.

4.5 (i) Os documentos de habilitagdo NAO poderdo ser submetidos pelo SICAF ou
equivalente estadual ou municipal.

4.5 (ii) LOTE 01 - Volume médio de R$ 8.000.000,00 (oito milhdes de reais) de obras
nos Ultimos 10 (dez) anos e estar, no minimo, 70% (setenta por cento) ja
concluidas.

LOTE 02 - Volume médio de R$ 9.300.000,00 (nove milhdes e trezentos mil
reais) de obras nos Gltimos 10 (dez) anos e estar, no minimo, 70% (setenta por
cento) ja concluidas.

LOTE 03 - Volume médio de R$ 4.300.000,00 (quatro milhdes e trezentos mil
reais) de obras nos Gltimos 10 (dez) anos e estar, no minimo, 70% (setenta por
cento) ja concluidas.

LOTE 04 - Volume médio de R$ 9.700.000,00 (nove milhGes e setecentos mil
reais) de obras nos Gltimos 10 (dez) anos e estar, no minimo, 70% (setenta por
cento) ja concluidas.

COMBINACAO DE LOTES: Volume médio do valor correspondente a 80% do
somatdrio de cada lote de obras nos Gltimos 10 (dez) anos.

4.5 (iii) Obras consideradas com a complexidade requerida, realizadas nos ultimos 10 (dez)

anos e estar, no minimo, 70% (setenta por cento) ja concluidas:

LOTE 01
(i) 2(dois) contratos com Valor superior a R$ 4.000.000,00 (quatro milhGes de reais)
cada.
(if) Obra Civil para construcdo de redes de coleta de esgotos, ligacBes prediais,
ligacGes intradomiciliares, estacGes elevatorias de esgoto bruto, recalque de esgoto,
estacdo de tratamento de esgoto com 0 minimo os seguintes trabalhos:
(@) Redes de coleta de esgoto didametro maior ou igual 150mm — 800
metros
(b) LigacGes Prediais — 190 unidades
(c) Ligacdes Intradomiciliareas — 880 unidades
(d) Estacdo Elevatoria de Esgoto com capacidade minima de 5 cv ou 10 I/s
(e) Recalque de esgoto — 100 metros
(f) Estacdo de Tratamento de Esgoto com capacidade de 20 I/s
(@) Execucéo com prazo de até 12 (doze) meses ou até 24 (vinte e quatro)
meses para o item (f)
Obs.: para o item (f) ndo serdo consideradas estacbes de tratamento
exclusivamente em Lagoas Anaerobias.

LOTE 02
(1) 2 (dois) contratos com Valor superior a R$ 5.000.000,00 (Cinco milhGes de
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reais) cada
(if) Obra Civil para construcdo de redes de coleta de esgotos, ligacGes prediais,
ligacGes intradomiciliares, recalque de esgoto, estacdes elevatorias de esgoto
bruto, estacdo de tratamento de esgoto com o minimo dos seguintes trabalhos:
(@) Redes de coleta de esgoto didametro maior ou igual 150mm - 380
metros
(b) Ligacdes Prediais — 215 unidades
(c) Ligacdes Intradomiciliares — 850 unidades
(d) Estacgdo Elevatdria de Esgoto com capacidade minima de 5 cv ou 10 I/s
(e) Recalque de esgoto — 500 metros
(f) Estacdo de Tratamento de Esgoto com capacidade de 30 I/s
(9) Execugdo com prazo de até 12 (doze) meses ou até 24 (vinte e quatro)
meses para o item (f)
Obs.: para o item (f) ndo serdo consideradas estacdes de tratamento
exclusivamente em Lagoas Anaerobias.

LOTE 03
(i) 2(dois) contratos com Valor superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais)
cada.
(ii) Obra Civil para construgdo de redes de coleta de esgotos, ligacbes prediais,
ligacGes intradomiciliares, estacBes elevatorias de esgoto bruto, recalque de esgoto,
estacdo de tratamento de esgoto com 0 minimo os seguintes trabalhos:
(@) Redes de coleta de esgoto diametro maior ou igual 150mm — 310
metros
(b) LigacGes Prediais — 125 unidades
(c) LigacGes Intradomiciliares — 240 unidades
(d) Estacdo Elevatoéria de Esgoto com capacidade minima de 5 cv ou 10 I/s
(e) Recalque de esgoto — 100 metros
(f) Estacdo de Tratamento de Esgoto com capacidade de 10 I/s
() Execucdo com prazo de até 8 (oito) meses ou até 24 (vinte e quatro)
meses para o item (f)
Obs.: para o item (f) ndo serdo consideradas estagbes de tratamento
exclusivamente em Lagoas Anaerobias.

LOTE 04
(i) 2(dois) contratos com Valor superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais)
cada.
(ii) Obra Civil para construgdo de redes de coleta de esgotos, ligacGes prediais,
ligacGes intradomiciliareas, estacOes elevatdrias de esgoto bruto, recalque de esgoto,
estacdo de tratamento de esgoto com 0 minimo os seguintes trabalhos:
(@) Redes de coleta de esgoto didmetro maior ou igual 150mm — 2.500
metros
(b) LigacGes Prediais — 260 unidades
(c) LigacGes Intradomiciliares — 160 unidades
(d) Estacdo Elevatoéria de Esgoto com capacidade minima de 5 cv ou 10 I/s
(e) Recalque de esgoto — 600 metros
(f) Estacdo de Tratamento de Esgoto com capacidade de 5 I/s
() Execucdo com prazo de até 18 (dezoito) meses ou até 24 (vinte e
guatro) meses para o item (f)
Obs.: para o item (f) ndo serdo consideradas estagcdes de tratamento
exclusivamente em Lagoas Anaerdbias.
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COMBINACAO DE LOTES:

(i) 3(trés) contratos sendo: 1(um) com valor igual ou superior ao maior valor
previsto para os lotes ofertados e os outros (2) dois com valor igual ou superior
ao menor valor para os lotes ofertados.

(if) Obra Civil para construcdo de redes de coleta de esgotos, ligacOes prediais,
ligacGes intradomiciliares, estacOes elevatorias de esgoto bruto, recalque de
esgoto bruto, estagdo de tratamento de esgoto com no minimo 0s seguintes
trabalhos:

(@) Redes de coleta de esgoto diametro maior ou igual 150mm — 80% do
somatorio dos lotes

(b) Ligacdes Prediais — 80% do somatorio dos lotes

(c) Ligagdes Intradomiciliares — 80% do somatdrio dos lotes

(d) Recalque de esgoto — 80% do somatdrio dos lotes

(e) Estacdo Elevatdria de Esgoto com a maior capacidade definida

(f) Estacdo de Tratamento de Esgoto com a maior capacidade definida

(9) Execugdo com prazo de até o prazo maximo definido ou até 24 (vinte e
quatro) meses para o item (f)

Obs.: para o item (f) ndo serdo aceitos consideradas estacfes de tratamento

exclusivamente em Lagoas Anaerdbias

4.5(iv)

Patrimonio liquido igual ou superior a:

LOTE 01 — R$ 800.000,00 (oitocentos mil Reais).

LOTE 02 — R$ 930.000 (novecentos e trinta mil Reais).

LOTE 03 — R$ 430.000 (quatrocentos e trinta mil Reais).

LOTE 04 — R$ 970.000 (novecentos e setenta mil Reais).
COMBINACAO DE LOTES — somatério dos valores dos lotes ofertados

4.5(v)

As parcelas de maior relevancia das Obras tém as seguintes caracteristicas:

Comprovagdo de cadastro atualizado junto ao CREA onde identifiqgue que o

objetivo social ou ramo de atividade comercial € compativel com as especialidades

de:

=  Construcéo de obras civil.

=  Atestados de capacidade técnica, averbados pelo CREA, emitidos por
entidades de direito publico ou privado, comprovando a execucdo de modo
satisfatdrio de servicos de complexidade semelhante as constantes no objeto de
licitagdo, com no minimo, as seguintes caracteristicas:

LOTE 01:
Item Caracteristicas Unid Quant. Prazo de Execugdo
1 Redes de Coleta m 800 12 meses
2 LigacOes Prediais un 190 12 meses
3 LigacOes Intradomiciliares un 880 12 meses
4 Estacéo Elevatoria 5 cv ou un 1,00 12 meses
101/s
5 Recalque de esgoto m 100 12 meses
Estacdo de tratamento de 24 meses
6 Esgoto 20 I/s un 1,00
LOTE 02:
Item Caracteristicas Unid Quant. Prazo de Execucgdo
1 Redes de Coleta m 380 12 meses
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2 LigacOes Prediais un 215 12 meses
3 LigacgOes Intradomiciliares un 850 12 meses
4 Estacédo Elevatdria 5 cv ou un 1,00 12 meses
101/s
5 Recalque de esgoto m 500 12 meses
Estac&o de tratamento de 24 meses
6 Esgogto 301/s un 100
LOTE 03:
Item Caracteristicas Unid Quant. Prazo de Execuc¢do
1 Redes de Coleta m 310 8 meses
2 LigacOes Prediais un 125 8 meses
3 LigacOes Intradomiciliares un 240 8 meses
4 Estacdo Elevatoria 5 cv ou un 1,00 8 meses
101/s
5 Recalque de esgoto m 100 8 meses
Estacdo de tratamento de 24 meses
6 Esgc?:[o 101/s un 100
LOTE 04:
Item Caracteristicas Unid Quant. Prazo de Execucgéo
1 Redes de Coleta m 2.500 18 meses
2 LigacOes Prediais un 260 18 meses
3 LigacgOes Intradomiciliares un 160 18 meses
4 Estacdo Elevatdria 5 cv ou un 1,00 18 meses
101/s
5 Recalque de esgoto m 600 18 meses
6 Estacdo de tratamento de un 1,00 24 meses
Esgoto 5 I/s
COMBINACAO DE LOTES
Item Caracteristicas Unid Quant. Prazo de Execugdo
L Redes de Coleta m 80% do | Prazo méaximo dos
somatorio | lotes combinados
LigacOes Prediais 80% do | Prazo méaximo dos
2 un - .
somatorio | lotes combinados
3 Ligacoes Intradomiciliares 80%do | Prazo méaximo dos
Y"1 somatério | lotes combinados
Estacdo Elevatéria com a Prazo maximo dos
4| maior capacidade un 1.00 lotes combinados
c Recalque de esgoto m 80% do | Prazo méaximo dos
somatorio | lotes combinados
Estacdo de tratamento de 24 meses
6 Esgoto com a maior un 1,00
capacidade

4.5(vi)

Responsavel Técnico
Experiéncia comprovada na construcdo de obras civis, nas caracteristicas similares

ao especificado para o objeto contratado:

- Comprovagdo de cadastro atualizado junto ao CREA,;
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- Comprovagéao do Acervo Técnico com AnotagBes de Responsabilidade
Técnica, devidamente registradas no CREA.

4.5(vii) Relacéo de maquinas e equipamentos minimos por lote:

LOTES 01, 02 E 04:
02 Retroescavadeira 70HP
01 Escavadeira Hidraulica 110HP
03 Caminhdes Basculantes 8m3
01 Rolo Compactador 125 HP
01 Caminhdo para desobstrucdo e Limpeza de obras lineares de esgoto Sanitarios
(jato-vécuo)
01 Caminh&o pipa
LOTE 03:
01 Retroescavadeira 70HP
01 Escavadeira Hidraulica 110HP
02 Caminhdes Basculantes 8m3
01 Rolo Compactador 125 HP
01 Caminhdo para desobstrucdo e Limpeza de obras lineares de esgoto Sanitarios
(jato-vécuo)
01 Caminhao pipa
COMBINACAO DOS LOTES - prever o somatorio dos equipamentos

9.1 Esclarecimentos sobre o Edital:
Prazo para o recebimento de solicitacdes de esclarecimentos: até 14 (quatorze)
dias antes do encerramento do prazo para apresentacdo de propostas.
Prazo para responder as solicitacdes de esclarecimento: até 07 (sete) dias antes
do encerramento do prazo para apresentacdo de propostas.
Os esclarecimentos serdo disponibilizados a todos 0s concorrentes através de carta,
fax ou correio eletronico.
O endereco para solicitagdes de esclarecimentos a respeito do Edital é:
Em atenc&o a Comissao Especial de Licitacao
Programa de Gestéo Integrada das Aguas e da Paisagem — Governo do Estado
do Espirito Santo
Av. Governado Bley, n° 186, Edificio BEMGE, 2° andra
Centro — Vitoria, Estado do Espirito Santo — BR
CEP: 29.015-150
Telefone: (55) (0xx27) 21275025
Correio eletrénico: gestaoaguasepaisagem@cesan.com.br

10.2 Os adendos serdo disponibilizados a todos os Concorrentes por meio de mensagem

para o endereco de correio eletrbnico em nome do(s) responsavel(eis) pela empresa
indicado no momento de retirada do Edital e serdo também publicados no site da
CESAN: www.cesan.com.br

12.2(c) 13.2

Documentos que Compdem a Proposta:
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= Planilhas de Quantidades;
= Cronograma de Atividades (Fisico-financeiro); e
= Estrutura Analitica do Projeto com os respectivos planos anexos.

13.1

Valores da Proposta:
Contrato para a totalidade das Obras e Operacéo Assistida.

15.1

Validade das Propostas:
As Propostas terdo validade de 90 (noventa) dias contados da data estabelecida para
apresentacdo das propostas.

15.3

Né&o se aplica

16.1

Garantia da Proposta: Sim

16.3

Valor da Garantia da Proposta

LOTE 01 — R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
LOTE 02 — R$ 93.000 (noventa e trés mil Reais).
LOTE 03 — R$ 43.000 (quarenta e trés mil Reais).
LOTE 04 — R$ 97.000 (noventa e sete mil Reais).

Nas seguintes formas:
a) Garantia Bancéria emitida por uma instituicdo bancaria aceitavel pelo
Contratante, conforme Modelo A do Anexo V.

b) Fianca Bancaria ou Carta de Crédito Irrevogavel emitida por banco localizado no
Brasil de acordo com o modelo constante do Edital ou em outro modelo, desde
que aceitavel pelo Contratante;

¢) Cheque Administrativo.

16.4

Né&o se aplica.

18.1

No caso da licitante participar em mais de um lote, deverdo ser apresentadas
propostas em envelopes distintos para cada lote.

18.2

As propostas deverdo ser entregues em uma via fisica e uma via no formato eletrénico
(arquivo digital pesquisavel *.pdf), em um pendrive.

19.2

Os envelopes das Propostas deverdo ser fechados e enderegados para:

Em atenc&o a Comisséo Especial de Licitacdo
Programa de Gestdo Integrada das Aguas e da Paisagem — Governo do Estado
do Espirito Santo

Av. Governado Bley, n° 186, Edificio BEMGE, 2° andar
Centro — Vitoria, Estado do Espirito Santo — BR
CEP: 29.015-150

Proposta para:
LOTE 01: IBATIBA - Edital NCB 005/2020 — CESAN 2B11

LOTE 02: IUNA - Edital NCB 005/2020 - CESAN 2B11

LOTE 03: IRUPI - Edital NCB 005/2020 — CESAN 2B11
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LOTE 04: DORES DO RIO PRETO E DISTRITO DE PEDRA MENINA —

Edital NCB 005/2020 — CESAN 2B11
Indicar no envelope para que lote ou lotes o licitante esta

apresentando proposta.

“NAO ABRIR ANTES DO DIA 25 DE JANEIRO 2020 AS 10 HORAS”
[Indicagéo do nome e do enderec¢o do Concorrente]

20.1e20.2 Prazo para apresentagao das propostas:

As propostas deverdo ser entregues, impreterivelmente, até as 10h00min do dia 25
de janeiro de 2021, na sede da Companhia Espirito Santense de Saneamento, indicado
abaixo:
Em atencao a Comisséo Especial de Licitacao
Programa de Gestdo Integrada das Aguas e da Paisagem — Governo do Estado
do Espirito Santo
Av. Governado Bley, n° 186, Edificio BEMGE, 2° andar
Centro — Vitoria, Estado do Espirito Santo — BR
CEP: 29.015-150

23.1 Local, data e horario de abertura das propostas:
Governo do Estado do Espirito Santo
Programa de Gestdo Integrada das Aguas e da Paisagem
Comisséo Especial de Licitacéo
Av. Governado Bley, n° 186, Edificio BEMGE, 2° andar
Centro — Vitoria, Estado do Espirito Santo — BR
CEP: 29.015-150
Data: 25 de janeiro de 2021
Horario: 10h00min

27.1 No caso de discrepancia entre o valor numérico e por extenso na Proposta,
prevalecerd o valor por extenso (em substitui¢do as alineas (a) e (b)).

30.1 O contrato serd adjudicado & proposta que tenha sido considerada substancialmente
adequada e que tenha apresentado o menor valor avaliado.

34.2 Assinatura do Contrato:
Prazo para devolucéo do Contrato devidamente assinado e acompanhado da Garantia
de Execucdo serd de: 15 (quinze) dias contados de seu recebimento. O contrato serd
assinado uma vez que o plano (s) de trabalho seja aceite pelo cliente.

35.1 A Garantia de Execucéo do Contrato, no valor de 5% do valor do Contrato (s), devera

ser prestada sob a forma de Garantia Bancéria.
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ANEXO |11 - Condicdes Particulares do Contrato (CPC)

As disposicdes a seguir complementam ou modificam as Clausulas correspondentes da Secdo Il —
CondicGes Gerais de Contrato (CGC):

Subclausula

Dado Complemento ou Modificacio

1.1.2.2 — Contratante

Contratante é: Companhia Espirito Santense de Saneamento — CESAN

O Banco e: Banco Internacional de Reconstrucédo e Desenvolvimento —
BIRD (Banco Mundial)

1.1.2.3 - Contratado

O Contratado é: [incluir o Nome da Firma ou Consorcio que venceu a
Licitacdo e assina o Contrato]

Nome:
Endereco:

Nome do Representante Autorizado:

1.1.2.4 — Gerente do
Contrato

O Gerente do Contrato é: Luiz Claudio Victor Rodrigues

1.1.2.5 — Representante do
Contratado

O Representante do Contratado é: [incluir o Nome da pessoa indicada pelo
Contratado]

1.1.2.7 - Mutuario

O Mutuério € o: Governo do Estado do Espirito Santo

1.1.3.8 O periodo de Notificacdo de Defeitos serd de 12 meses, contados do
Recebimento das Obras.
13 (a) Os sistemas acordados de transmisséo eletronica de informagdes sdo os

seguintes: luiz.rodrigues@cesan.com.br

(b) Os enderecos para entrega de comunicacdes s&o:
Contratante:
Companhia Espirito Santense de Saneamento — CESAN
Av. Governador Bley, 186, Edif. BEMGE — 3° andar
Att: A Diretoria da CESAN

Contratado: [incluir dados]

1.4 — Leis e Idioma

O idioma é o Portugués.

O CONTRATADO (e suas eventuais subcontratadas) devera(do)
implementar agdes gerenciais, administrativas e operacionais no sentido de
cumprir e fazer cumprir fielmente as disposicGes legais e regulamentadoras
sobre Seguranca e Medicina do Trabalho, atendendo ao disposto nos itens
“1.7” e “1.8” da Norma Regulamentadora n° 1 (NR-1) - “Disposi¢des
Gerais” da Portaria n® 3.214/78 (e correlatas) do Ministério do Trabalho e
Emprego, normas da ABNT (Vide Anexo VI - Especificagdes Técnicas) e
legislacdo complementar pertinente.

O CONTRATADO devera cumprir o DECRETO N° 2460-R DE 05 DE
FEVEREIRO DE 2010 - Lei de Execucdo Penal, que disciplina a
organizacdo e funcionamento da Administracdo Publica do Estado do
Espirito Santo, para fins de absor¢do da mao-de-obra advinda do sistema
prisional, nas parcerias contratuais e conveniais da Administracdo Publica
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Subclausula

Dado Complemento ou Modificacdo

Estadual, Direta ou Indireta, pertinentes as OBRAS E SERVICOS.

O CONTRATADO deverd manter atualizada junto a Fiscalizagcdo da
CESAN a “Relagdo da mao-de-obra destinada ao servico em cumprimento
ao DECRETO NP° 2460-R”, contendo os dados pessoais, tais como: nome da
mao-de-obra advinda do sistema prisional, cargo/fungdo, n° da carteira
profissional e horério da jornada de trabalho. A CESAN podera a qualquer
momento solicitar a apresentacdo de outros documentos da mao-de-obra da
CONTRATADA, para verificar o cumprimento do DECRETO.

1.5 — Prioridade dos
Documentos

Os documentos adicionais sdo conforme anexos, respectivamente nessa
ordem:

Relatorio de Avaliacdo Ambiental e Social - RAAS e Arcabouco para o
Gerenciamento Ambiental e Social do Programa e seus anexos

Relatdrio de Avaliagdo Ambiental e Social - RAAS do SES a ser implantado
Caderno de Execucéo de Obras e Servicos

Tabela de Critérios de Medicdo com Distribuicdo de Custos

Requisitos para a Estrutura Analitica do Projeto - EAP

Especificaces Técnicas

Normas e Instrucgdes

Desenhos (Projetos e Memoriais)

1.6 — Termo de Contrato

A data de assinatura do Termo de Contrato é: [Incluir data]

O contrato sera assinado com condi¢do que o plano de trabalho seja aceite
pelo cliente conforme o MAC.

O Regime de Execucéo das Obras é: “Empreitada por Preco Global”

2.1 — Direito de Acesso e
posse do Local das Obras

O acesso e posse serdo dados em 3 dias apds a Data de Inicio estabelecida na
Subclausula 7.1 [data de Inicio]

3.1 (a), (i)

As variagdes que resultem em um aumento do Prego do Contrato superior
5% exigem aprovagdo do Contratante.

4.1 - Obrigagdes Gerais do
Contratado

Todas as obrigacbes da CONTRATADA abaixo deverdo ser obedecidas
sem nenhum 6nus para a CESAN, devendo estar consideradas nos custos e
precos propostos para 0s servicos ou BDI.

Executar as obras com no minimo a estrutura de frentes de servicos
descritas abaixo e em conformidade com os requisitos para a EAP.

Lote 01: no minimo as seguintes frentes de servigo simultaneas abaixo:

- 10 (dez) frentes desde o inicio do contrato para execucdo de redes,
ligacGes domiciliares e intradomiciliares
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Subclausula

Dado Complemento ou Modificacdo

- 1 (uma) frente de servico para execugéo das redes de recalque

- 2 (duas) frentes de servico em estacGes elevatdrias de esgoto bruto
- 1 (uma) frente de servico na estacdo elevatoria de esgoto bruto da ETE

- 4 (quatro) frentes de servico na ETE, atacando de forma concomitante as
obras civis, instalagdes hidraulicas e elétricas, montagens e urbanizagao.

Lote 02: no minimo as seguintes frentes de servi¢o simultaneas abaixo:

- 10 (dez) frentes desde o inicio do contrato para execugdo de redes,
ligagbes domiciliares e intradomiciliares

- 1 (uma) frente de servico para execucgdo das redes de recalque
- 3 (quaro) frentes de servico em estacdes elevatorias de esgoto bruto

- 4 (quatro) frentes de servigo na ETE, atacando de forma concomitante as
obras civis, instalacdes hidraulicas e elétricas, montagens e urbanizacéo.

Lote 03: no minimo as seguintes frentes de servigo simultaneas abaixo:

- 6 (seis) frentes desde o inicio do contrato para execugéo de redes, ligaces
domiciliares e intradomiciliares,

- 1 (uma) frente de servico para execucgdo das redes de recalque

- 2 (duas) frentes de servico em estacBes elevatorias de esgoto bruto, sendo
gue uma delas precisa ter disponivel retroescavadeira com martelo
rompedor

- 3 (trés) frentes de servico na ETE, atacando de forma concomitante as
obras civis, instalagdes hidraulicas e elétricas, montagens e urbanizagao.

Lote 04: no minimo as seguintes frentes de servigo simulténeas abaixo:
DORES DO RIO PRETO

- 5 (cinco) frentes desde o inicio do contrato para execugdo de redes,
ligagBes domiciliares e intradomiciliares

- 1 (uma) frente de servico para execugdo das redes de recalque
- 1 (uma) frente de servi¢o em estagdes elevatorias de esgoto bruto

- 3 (trés) frentes de servi¢co na ETE, atacando de forma concomitante as
obras civis, instalagdes hidraulicas e elétricas, montagens e urbanizagao.

DISTRITO DE PEDRA MENINA

- 3 (trés) frentes desde o inicio do contrato para execuc¢do de redes, ligaces
domiciliares e intradomiciliares

- 1 (uma) frente de servico para execucdo das redes de recalque
- 1 (uma) frente de servico em estacdes elevatorias de esgoto bruto
- 1 (uma) frente de servico para execugéo das redes de recalque

- 4 (quatro) frentes de servi¢co na ETE, atacando de forma concomitante as
obras civis, instalagdes hidraulicas e elétricas, montagens e urbanizag&o.

*quando as ligagdes forem executadas antes do inicio da operagdo dos
sistemas deverd ser previsto o retorno das frentes de serico para efetivagdo
das que foram deixadas no corte-cap.

1) Manter durante a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢bes de




68

Anexo Il — Condigdes Particulares do Contrato (CPC)

Subclausula

Dado Complemento ou Modificacdo

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Habilitacdo e Classificacdo exigidas no Edital, bem como as previstas
no Manual Ambiental da Construcdo (MAC) que a este integra;

Aplicar e cumprir as recomendacGes do Relatério de Avaliacéo
Ambiental e Social — RAAS e Arcabouco para o Gerenciamento
Ambiental e Social do Programa e do SES e seus anexos,
especialmente o Manual Ambiental de Construcéo - MAC;

Dispor na equipe da empresa, profissionais com dedicacdo exclusiva,
conforme requisitos definidos para a EAP, constando de Engenheiro,
técnicos, especialista socioambiental, agentes de abordagem social e
técnicos de apoio para as atividades socioambientais. O especialista
socioambiental serd responsavel e interlocutor da CESAN nos temas
relacionadas requisitos e a¢des sociais e ambientais.

Apresentar toda a documentagéo prevista na EAP, com seus respectivos
planos propostos para analise da CESAN, que podera solicitar ajustes
caso seja identificada qualquer inconformidade com o 0s requisitos
contratuais, inclusive o Relatorio de Avaliagdo Ambiental e Social —
RAAS e Arcabougo para o Gerenciamento Ambiental e Social do
Programa e do SES seus anexos. Os ajustes deverdo ser providenciados
em até 5 (cinco) dias Uteis sempre que solicitado pela CESAN.

Executar e apresentar o resultado dos Planos propostos mensalmente,
junto a documentacao mensal para a medigéo.

Apresentar justificativas e adequagdes sempre que os Planos e
Cronogramas propostas ndo estejam sendo cumpridos ou o0 Progresso
ndo seja compativel com o previsto. A justificativa deve prever a
descricdo detalhada dos novos métodos e planejamento para conclusao
das boras no prazo e cumprindo os requisitos contratuais.

Quando da apresentagdo da Nota Fiscal das OBRAS E SERVICOS
executados, a CONTRATADA devera fornecer toda a documentagdo
fiscal e legal exigida e trabalhista do pessoal alocado na obra, relativo
ao més anterior a execugdo das OBRAS E SERVICOS, inclusive de
seus subcontratados. Os pagamentos poderdo ser Suspensos caso
qualquer irregularidade seja constatada na documentacao apresentada.

Fornecer, em caso de Aditamento do CONTRATO, comprovante de
pagamento de nova Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e
reforco de Caucdo de Garantia inicial;

Promover a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — do
presente contrato no CREA, o registro no Cartério de Titulos e
Documentos, bem como o registro no Instituto Nacional de Seguridade
Social — INSS e o cadastramento na Prefeitura; para fins de execucédo
da obra em casos e locais que exijam tal documentacéo;

Arcar com todos os prejuizos advindos de perdas e danos, incluindo
despesas judiciais e honorarios advocaticios resultantes de acGes
judiciais que a CESAN for compelida a responder, no caso dos
servigcos prestados por forca de contrato, que violarem direitos de
terceiros.

Responsabilizar-se pelos sinistros envolvendo seus veiculos durante a
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

execucdo do presente CONTRATO.

Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativos a
lavratura de Autos de infracdo a legislacdo de Meio Ambiente, postura,
transito e outras aplicaveis, decorrentes das atividades afetas a esse
contrato, se suportados pela CESAN, serdo descontados dos
pagamentos devidos & CONTRATADA ou da(s) garantia(s)
oferecida(s), ou ainda, poderdo ser cobrados judicialmente. Nesses
casos, a CONTRATADA autoriza a CESAN, desde ja, de forma
irrevogével e irretrativel, a descontar ou compensar créditos futuros
que venha a ter, ou cobrar por meio de Notificagdo para Pronto
Pagamento no valor correspondente.

Pagar aos seus empregados, até o 5° (quinto) dia Gtil do més
subsequiente a prestacdo dos servicos, a remuneracdo indicada na sua
proposta e apresentar a CESAN todos os comprovantes exigidos,
independentemente do pagamento mensal da CESAN.

Manter um Diario de Obras atualizado diariamente, com informagdes
confidveis, de acordo com os critérios a serem definidos pela
Fiscalizacdo.

Cumprir as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, bem como as leis, regulamentos e posturas municipais, em
especial as de seguranga publica;

O canteiro de obra da CONTRATADA e a area de vivéncia deverdo
ser conforme a NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego.

O Canteiro de Obras devera ser dotado de telefone, computador e
Internet, para facilitar a comunicacgdo e ter uma area com capacidade de
para armazenar materiais, o suficiente para garantir todo o periodo
contratual.

Suprir seus empregados com uniformes, bem como todos os materiais e
equipamentos de seguranca individual e coletivo, responsabilizando-se
pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

Manter no local das obras, desde o inicio dos servicos até o seu final,
Engenheiro credenciado, com poderes para representa-la amplamente
junto a CESAN, inclusive para receber e expedir correspondéncia
relativa & execucdo do CONTRATO. Na falta ou impedimento
ocasional desse Engenheiro, deverd haver um preposto para substitui-
lo.

Executar os SERVICOS obedecendo as seguintes instrucoes
especificas:

20.1) Qualquer vazamento ou defeito que ocorrer nos materiais

hidraulicos por inépcia de montagem ou assentamento, sera de
responsabilidade da CONTRATADA por periodo de 5 (cinco) anos
apos a entrada em operacao;

20.2) Na montagem das tubulacBes e ap6s os trabalhos diarios, sera

exigida a colocacdo de saco plastico resistente em sua extremidade
de forma a se evitar a entrada de materiais e/ou animais, ou outro
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método aprovado pela fiscalizacao;

20.3) Durante a execucdo da obra, qualquer dano causado a redes e

tubulagGes existentes, deverd ser reparado pela CONTRATADA
sem Onus para CESAN;

20.4)  As estruturas de concreto deveréo ser executadas de acordo com as

Normas Técnicas vigentes, qualquer reparo necessario serd de
responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para CESAN;

20.5) E vedado 8 CONTRATADA executar manobras operacionais sem

autorizacdo da Fiscalizacdo da Obra;

20.6) Os SERVICOS deverdo ser executados no horario normal, néo

sendo necessaria hora extra, exceto quando forem necessarias
paralisacbes do Sistema. Servigos executados fora da jornada
normal de trabalho devem ser comunicados a fiscalizagéo.

20.7) Ap0s a realizacdo dos servigos os locais das obras deverdo ser

entregues limpos e desimpedidos de todo entulho e materiais
excedentes da obra. Em ruas com pavimentagdo, além da limpeza
descrita acima, se necessario, devera ser executado varredura e/ou
lavagem.

20.8) Nos servicos de movimentacdo de terra para abertura de valas,

deverd ser observada a existéncia de interferéncias com redes/
dutos/etc, visando evitar possiveis danos. Na ocorréncia de danos
inevitaveis, independentemente do fornecimento do cadastro pela
CESAN, os custos referentes aos reparos (materiais e servigos) de
redes de agua, esgoto e drenagem, ligacOes prediais de agua e esgoto
deverdo estar inclusos nos pregos unitarios e totais dos servicos de
assentamento.

20.9) As ligagOes intradomiciliares de esgoto deverdo ser realizadas ao

21)

22)

23)

longo de toda a obra, de acordo com a implantagdo das redes e
obedecendo o ritmo de implantacdo das ligacbes prediais,
preenchendo as fichas de liga¢Ges intradomiciliares (Registro
Campo e Relatério Final) , constantes no ANEXO IX.

O desempenho da execugdo das OBRAS E SERVICOS realizados pela
CONTRATADA seré avaliado de acordo com os critérios estabelecidos
nas normas AVALIAQAO DE DESEMPENHO DE PRESTADORES
DE SERVICOS E INSTRUCOES PARA APLICACAO DE SANCOES
ADMINISTRATIVAS — INS/004/01/2016 constantes do ANEXO IX..

Devem ser atendidos os requisitos previstos na norma CADASTRO
TECNICO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO -
ENG/CA/050/01/08 constantes do ANEXO IX.

Executar as OBRAS E SERVICOS de acordo com o Caderno para
Execucdo de Obras e Servigos, as Prescricdes Técnicas da CESAN,
Normas Técnicas vigentes, bem como Caderno de Procedimentos
Operacionais: Fiscalizacdo de Obras (PO-OBR-001), Movimentacédo de
Materiais (PO-MAT-001), Sinalizacdo de Obras e Unidades Internas
(PO-SIN-001), Concretagem (PO-CON-001) e Pintura Industrial (PO-
PIN-001), além do Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN e
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MAC do Projeto, constantes do ANEXO IX — NORMAS E
INSTRUCOES, deste Edital.

4.2 — Garantia de Execucéo
do Contratado

Valor da Garantia de Contrato:
5% (cinco por cento) no caso de garantia bancéria e 15% (quinze por
cento) no caso de seguro garantia.

4.4 - Subcontratados

O limite de subcontratagdo serd de 30%, devendo ser apresentado
previamente para aprovacao da fiscalizacéo.

4.15 — Relat6rios de
Progresso

N&o existe disposi¢do em contrério.

4.16 — Acesso de Pessoas
Né&o Autorizadas

N&o existe disposi¢do em contrario.

7.1 — Data de Inicio

N&o existe disposi¢do em contréario.

7.2 - Prazo para Concluséo
das Obras

LOTE 01: IBATIBA - 24 (vinte e quatro) meses, sendo: 12 (doze) meses para
as obras e 0s 12 (doze) meses finais destinados exclusivamente a Operacdo
Assistida das Estacdes de Tratamento e EstacOes Elevatorias de Esgoto.

LOTE 02: IUNA - 24 (vinte e quatro) meses, sendo: 12 (doze) meses para as
obras e os 12 (doze) meses finais destinados exclusivamente a Operagédo
Assistida das Estacdes de Tratamento e EstacOes Elevatorias de Esgoto.

LOTE 03: IRUPI - 20 (vinte) meses, sendo: 8 (0ito) meses para as obras e 0s
12 (doze) meses finais destinados exclusivamente & Operagdo Assistida das
EstacGes de Tratamento e Estacdes Elevatorias de Esgoto.

LOTE 04:

DORES DO RIO PRETO: 20 (vinte) meses, sendo: 8 (oito) meses para as
obras e os 12 (doze) meses finais destinados exclusivamente a Operagdo
Assistida das Estacdes de Tratamento e EstacOes Elevatorias de Esgoto.
DISTRITO DE PEDRA MENINA: 30 (trinta) meses, sendo: 18 (dezoito)
meses para as obras e 0s 12 (doze) meses finais destinados exclusivamente a
Operacdo Assistida das Estacdes de Tratamento e Estacdes Elevatorias de
Esgoto.

7.5 - Danos por Atraso

Sangdes Administrativas:
As sangdes administrativas decorrentes de inadimpléncia das obrigac6es
contratuais encontram-se disciplinadas na legislagéo que rege esta licitagao.

1- A inexecucao total ou parcial do contrato poderd ensejar a aplicagdo das
seguintes sanc@es ao licitante contratado:

a) Adverténcia por escrito;

b) multa compensatéria, no montante de 10% (dez por cento) a incidir
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nédo
executado pelo particular, caso o contrato encontre-se parcialmente
executado;
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b.1) multa compensatdria, no montante de 10% (dez por cento) a incidir
sobre o valor total reajustado do valor da ETE, caso a mesma ndo apresente
a eficiéncia solicitada, durante a operacdo assistida, ndo eximindo a
contratada das correcdes necessarias. A eficiéncia serd apurada para fins de
multa a partir do 4° (quarto) més de operacéo assistida.

C) suspensdo tempordria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CESAN;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que 0
contratado ressarcir a CESAN pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o

[P 4

prazo da sang¢@o aplicada com base na alinea “c”.
1.1 As sang0es previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item poderao ser
aplicadas juntamente com a penalidade de multa.

2 — Multa decorrente da Avaliacdo de Desempenho da contratada,
conforme Norma Interna INS/004/01/2016 - AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE PRESTADORES DE SERVICOS E INSTRUCOES
PARA APLICACAO DE SANCOES ADMINISTRATIVAS — ANEXO IX.

2.1 - Na aplicagdo do conceito “Insuficiente” por 3 (trés) avaliacOes
subsequentes ou 4 (quatro) alternadas, devera ser aplicada multa de 1% (um
por cento) sobre o valor do somatério das Notas Fiscais correspondente aos
periodos que a CONTRATADA obteve conceito Insuficiente.

3 — Multa decorrente do descumprimento dos requisitos da EAP

Caso seja constatado a partir do 2° (segundo) més de contrato o
descumprimento dos marcos contratuais definidos como requisitos minimos
para a EAP sera aplicada retencdo provisoria de 1% (um por cento) sobre
o valor total do contrato, na medicdo do més da constatacdo. Se o valor da
medicdo ndo for suficiente para a realizacdo da retencdo, o valor
remanescente sera retido nas medigdes subsequentes.

Se durante a execucdo do contrato, for retomado o atendimento aos
requisitos em até 30 (trinta) dias ap6s o recebimento da notificacdo da
retencdo, a retencdo provisoria sera devolvida.

3.1 - Se durante a execu¢do do contrato ndo forem retomados os
atendimentos aos requisitos em até 30 (trinta) dias ap6s o recebimento da
notificagdo da retengdo e for confirmado o descumprimento dos prazos e
marcos contratuais, a retencdo sera revertida em sancao administrativa de
multa contratual no valor de 1% (um por cento) sobre o valor total do
contrato e ficara retida em carater definitivo. A reversdo da retencédo
provisoria em multa ocorrerd apds devido processo administrativo, sem
carater suspensivo da retencdo provisoria.
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4 - Se houver recorréncia do descumprimento dos requisitos da EAP em 3
meses subsequentes ou alternados, além da retengdo provisoria e penalidade
de multa prevista no item anterior (3), ficard sujeito também a rescisédo
unilateral do contrato, por inexecucdo contratual, e consequentes multas
previstas no item (1).

5 - Os montantes relativos as multas aplicadas pela CESAN poderdo ser
descontados/retidos dos valores devidos ao licitante contratado, ou poderéo
ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada, se houver.

6 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas
restar valor residual em desfavor do licitante contratado, podera a CESAN
promover a cobranca judicial da diferenca.

7 - As sangdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio.
Retengdes provisodrias ndo tem carater de san¢do administrativa.

RetencOes provisorias ndo tem carater de san¢do administrativa e tdo logo o
fato gerador seja resolvido serdo liberadas.

13.1 — Preco do Contrato

N&o existe disposi¢do em contrario

13.3 — Fatura para
Pagamento Periddico

A contratada podera solicitar adiantamento de até 10% (dez por cento) do
valor contratual, que sera fornecido ap6s a ordem de inicio de servico e com
a devida garantia bancéria do valor adiantado.

O Contratante devera apds a 62 (sexta) medicdo devera reter 109% (dez por
cento) do valor do adiantamento a titulo de ressarcimento do valor
adiantado, até que seja ressarcido o valor total adiantado.

O Contratante devera reter, de cada pagamento devido ao Contratado, 5%
(cinco por cento) do valor do pagamento para garantir a execugdo das
ligagBes Intradomiliciares. Este valor sera liberado ao final da obra, quando
da concluséo de todas as liga¢Oes Intradomiciliares. A devolugdo ocorrera
de acordo com o previsto no item 13.7 da Secdo Il - CGC.

Para que o valor seja liberado deverd ser apresentado relatério final
demonstrando o atendimento de todas as matriculas do municipio / distrito,
com justificativa para todas as matriculas com ligagdes ndo efetivadas para
andlise e aprovacéo da fiscalizacao.

Para o Lote 4 a devolucéo ocorreré independente para o escopo das obras do
SES DORES DO RIO PRETO e DISTRITO DE PEDRA MENINA, por
apresentarem prazos de execucao diferentes.

13.5 - Pagamento

O pagamento do valor devido sera feito na seguinte conta bancaria:

Os pagamentos serdo efetuados preferencialmente na praca de Vitéria-ES,
no Banco do Estado do Espirito Santo — BANESTES, mediante a
apresentacdo a CESAN, de notas fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou
rasuras, devidamente aprovadas pela Fiscalizacdo da CESAN.

O periodo de medicao sera mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do
més corrente para pagamento em 30 dias contados do término do periodo
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mensal de execuc¢do dos SERVICOS.

A documentacdo pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, relatorio
fotografico, cadastro técnico etc.) deverd ser entregue e protocolada na
CESAN, até o dia 28 do més corrente.

As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN ap06s o dia 28 do més
corrente, terdo seus pagamentos postergados pelo mesmo periodo (dias
Uteis) de atraso;

A Unidade tomadora das OBRAS E SERVICOS devera registrar no
sistema Financeiro as informagdes para pagamento, até o dia 30 (trinta) do
meés corrente;

Devera ser emitido boletim de medigdo e nota fiscal especifica para cada
municipio de realizagdo do objeto contratual (valor inicial PO com
reajuste).

As notas fiscais, ap6s conferidas, visadas e processadas serdo liberadas para
pagamento.

Quando do pagamento das notas fiscais de servico, a CESAN fard as
retencGes de:

» ISSQN para os devidos municipios conforme legislagdo municipal,
e observancia da Lei Complementar n°116/2003.

Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados referente
a médo de obra, materiais e/ou equipamento utilizados na execugdo dos
servicos, a base de célculo do referido ISSQN podera ser reduzida conforme
legislagdo municipal vigente.

» INSS a aliquota de 11% (onze por cento) do valor bruto de cada
nota fiscal para a seguridade social, em atendimento a legislagdo
pertinente, quando ocorra cessdo de mdo de obra ou empreitada.

Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados referente
a utilizacdo de materiais e/ou equipamentos na execucdo dos Servigos,
conforme art. 126 da Instru¢cdo Normativa n°971/2009, a CESAN fard a
retencdo de 11% (onze por cento) sobre:

I O percentual previsto na clausula de condigdes especificas:
“formula de reajuste e composi¢do do contrato” (aplicado sobre o
valor bruto dos servigos), em obediéncia ao art. 121, da Instrucéo
Normativa n°® 971/2009 da Previdéncia Social, ou;

1. Na falta do percentual previsto na alinea “I”, 50% (cinquenta por
cento) do valor bruto dos servigos, em obediéncia ao Inciso I, do
art. 122, da Instrugdo Normativa n°971/2009 da Previdéncia
Social.

Caso a CONTRATADA seja sociedade cooperativa ou pessoa juridica
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isenta (art. 149 da IN INSS 971/2009) esta retengdo ndo seré realizada.

Quando da emissdo da nota fiscal, a CONTRATADA devera destacar o
valor da retencdo a titulo de “RETENCAO PARA SEGURIDADE
SOCIAL”, nas condi¢des do paragrafo 6.4.1.2 ou 6.4.1.2.1, quando
pertinente.

O destaque do valor retido deverd ser demonstrado apds a descrigdo dos
servigos prestados, como parcela dedutivel apenas para produzir efeito no
ato da quitacdo da nota fiscal, ou seja, ndo devera ser deduzida do valor do
respectivo documento, devendo ser apenas um simples destaque a fim de
que ndo se altere a base de célculo de qualquer tributo que incida sobre o
valor bruto.

Ao efetuar o recolhimento do valor retido, a CESAN podera encaminhar
copia da GPS a CONTRATADA ap6s solicitacdo formal.

A Diviséo de Contratos e Convénios da CESAN podera alterar as condigoes
estabelecidas para retencdo de INSS em casos excepcionais, quando o
servico for prestado na area de construcdo civil, ou quando este ferir a
legislagdo tributaria em vigor.

Caso a CONTRATADA detenha algum tipo de dispositivo legal (mandado
de seguranca coletivo ou individual) que prevé a abstengdo da retencéo de
tributos federais, 0s pagamentos das notas fiscais ficam condicionados, por
parte da CONTRATADA, da apresentagdo da Certiddo de Objeto e Pé
referente ao processo que deu causa ao mandado, obrigatoriamente em todas
as medicOes, e com validade hébil.

Os pagamentos de notas fiscais de servico (ou conjunta), ficam
condicionados a apresentacdo, pela CONTRATADA, dos seguintes
documentos:

a) Certiddo Negativa de Débitos Federais (Conjunta SRF e PGFN), em
todas as medigdes;

b) CND do INSS, em todas as medicoes;
c) Certiddo de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medi¢oes;

d) CNDT (Certiddo negativa de Débitos Trabalhistas), em todas as
medigdes;

e) Declaracdo de optante pelo Supersimples Nacional, quando
pertinente, em todas as medic¢des, conforme modelo do anexo 1 da Lei
Complementar 128/2008;

f) Cdpia da Guia de Recolhimento do ISSQN (Imposto sobre Servicos
de Qualquer Natureza) referente a0 més anterior ao de execucdo do
servico objeto da contratacdo de cada municipio envolvido. Se a
referida guia ndo for individual, deve-se apresentar também uma
planilha de base de calculo onde deve constar a(s) nota(s) fiscal (is)
emitida(s) contra a CESAN. Quando da emissdo da Gltima nota fiscal,
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deverd ser apresentada a guia do proprio més de execugdo dos servicos.

OBS.: Se a nota fiscal se enquadrar em servico passivel de retencéo
total a titulo de ISSQN a contratada fica desobrigada da apresentacao
da copia do Recolhimento do referido tributo.

g) Quando for exigivel, Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
CREA ou documento equivalente do Conselho Regional ao qual o
SERVICO é regulado, quitada, na primeira medicéo;

OBS.: Tal documento devera ter a sua data de emissdo condicionada ao
efetivo inicio da execucdo dos servicos.

h) Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo
todos os anexos referente as informacGes dos empregados envolvidos
nos servicos tomados pela CESAN - GFIP/RE, do més de execucao dos
servicos ou do més imediatamente anterior. Quando da emissdo da
altima nota fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do
préprio més de execucao dos servigos;

i) Cdpia da GPS em concomitancia com o relatério da GFIP;

Jj) Relagédo de empregado que atuam no contrato e resumo da folha de
pagamento;

k) Comprovante de pagamento de salarios, vale transporte e vale
refeicdo;

I) Comprovante de inscricdo da matricula CEl na primeira medicéo,
para obras civis, quando pertinente;

Ocorrendo erros na apresentacdo das notas fiscais, as mesmas serdo
devolvidas a CONTRATADA para correcdo, ficando estabelecido que o
atraso decorrente deste fato implicara em postergacdo da data do
pagamento, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN.

A CESAN podera deduzir dos pagamentos, importancias que, a qualquer
titulo, lhe forem devidas pela CONTRATADA em decorréncia de
inadimplemento do contrato.

Qualquer alteracdo, criacdo ou extin¢do de beneficios fiscais ou de tributos
(impostos, taxas ou contribuicdo de melhoria) apds a assinatura deste
CONTRATO, que reflita comprovadamente nos precos ora contratados,
facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por matuo e
expresso acordo, observado a legislagdo vigente.

A excecdo de determinacdo judicial, os pagamentos e/ou créditos originarios
dessa CONCORRENCIA serdo realizados em nome exclusivo da
CONTRATADA, ficando estabelecida a inaplicabilidade de sua cessdo a
terceiros, conforme faculta o Cddigo Civil de 2002 em seu artigo 286 e
seguintes.

A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigagdes
previdenciarias e trabalhistas, implicard na retencdo dos pagamentos




77

Anexo Il — Condigdes Particulares do Contrato (CPC)

Subclausula

Dado Complemento ou Modificacdo

devidos pela CESAN até que seja regularizada a situagao.

A documentacdo deve ser apresentada para a CONTRATADA e suas
subcontratadas quando houver. No caso de Consorcios deve ser apresentada
a documentacdo completa do Consorcio e de todas as suas consorciadas.

13.6 — Atraso de
Pagamento

Os encargos financeiros por atraso de pagamento sera de:

Juros de mora na base de 0,01% (zero virgula zero um por cento) ao dia
sobre a parcela em atraso, limitada a sua aplicagdo ao valor total desta,
embasados no Codigo Civil Brasileiro. Os pagamentos dos juros de mora
serdo efetuados pela CESAN em sua Tesouraria, contra apresentacdo de
nota de débito contendo o nimero do CONTRATO e Notas Fiscais
correspondentes.

13.4 — Reajuste de Precos

O presente Contrato esta sujeito a reajuste de precos em conformidade com a
legislacdo brasileira. Para o reajuste de prego, o seguinte se aplica:

Lote 01 - Ibatiba:
R=Vfx[(§81-S0)x0,38 + (M1-M0)x0,51+(E1-EQ)x0,11]

SO MO EO

Lote 02 - lUna:

R=Vfx[(§81-S0)x 0,41+ (M1-M0)x 0,47 + (E1 - EQ) x0,12]
SO MO EO

Lote 03 - Irupi:

R=Vfx[(§1-S0)x 0,37 + (M1 -MO0) x 0,52 + (E1L - EQ) x 0,11]
SO MO EO

Lote 04 — Dores do Rio Preto e Distrito de Pedra Menina:
R = Vf x [(S1=S0) x 0,34 + (M1 = M0) x 0,55 + (E1 = E0Q) x 0,11]
S0 MO EO

Sendo:

R = Valor do reajustamento procurado;

VT = Valor da nota fiscal a precos iniciais do contrato (P0);

S = Indice da coluna 1 - (indice nacional de custo da construgdo — mao de
obra);

M = indice da coluna 2 — (indice nacional de custo da construgdo —
materiais);

E = indice de Precos ao Produtor Amplo (IPA16EP-DI) Méquinas,
aparelhos e equipamentos (1416650).

indice com indicador “1” = Relativo a0 més de concessdo do
reajustamento;

indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior da Data Base.

DATA BASE: 28 (vinte e oito) dias anteriores a data de submissao da
Proposta.

Os indices acima serdo retirados da Revista Conjuntura Econémica
editada pela Fundacao GetulioVargas.
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Anexo Il — Condigdes Particulares do Contrato (CPC)

Subclausula

Dado Complemento ou Modificacdo

17.2 — Seguro contra
Danos a Pessoas e a
Propriedade

LOTE 01 - R$160.000,00
LOTE 02 - R$190.000,00
LOTE 03 - R$85.000,00

LOTE 03 - R$195.000,00

COMBINACAO DE LOTES: SOMATORIO DOS VALORES DOS
LOTES.




Anexo IV — Formularios Padréo e Informacdes da Qualificacdo dos Concorrentes

ANEXO IV - FORMULARIOS PADRAO E INFORMACAO DA QUALIFICACAO DOS
CONCORRENTES

1.  Modelo “A”: Carta de Apresentacdo da Proposta.

2. Modelo “B”: Relacéo de Contratos Executados.

3. Modelo “C”: Relagdo de Servi¢os do Responsavel Técnico.

4.  Modelo “D”: Relagdo de Equipamentos Disponiveis.

5.  Modelo “E”: Carta de Aceitacdo / Notificacdo de Adjudicacao

6. Modelo “F”: Minuta do Termo de Contrato.

7.  Modelo “G”: Modelo de Declaracdo de Trabalho Infantil

8. Modelo “H”: Declaragdo de cumprimento de Decreto N° 2460 - R.

9.  Modelo “I”’: Modelo de Declaracgéo de Ciéncia.
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MODELO “A”: CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

A: Companhia Espirito Santense de Saneamento — CESAN
Av. Governador Bley, 186, Edif. BEMGE, 3° andar
Centro, Vitoria, ES.

Ref.: Proposta para construcio: EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO, REABILITACAO E
AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA REGIAO DO CAPARAO —
MUNICIPIO DE IBATIBA (LOTE 1), IUNA (LOTE 2), IRUPI (LOTE 3), DORES DO RIO PRETO E
DISTRITO DE PEDRA MENINA (LOTE 4) - AGUAS E PAISAGEM/CESAN/NCB N° 005/2020.

Prezados Senhores,

1. Tendo examinado as Condicdes de Contrato, Especificagcdes, Desenhos, Plantas e Planilhas
de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) [conforme indicado nos
Dados do Edital] para a execugdo da mencionada Obra, conforme descrito na Clausula 1 da
Secdo I, nos, abaixo assinados, propomos executar e concluir a referida Obra de acordo com
as Condicdes de Contrato, Especifica¢des, Desenhos, Plantas e Planilhas de Quantidades ou
Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) pelo valor de ,

[por extenso].
2. Os  descontos  oferecidos e a  metodologia para  aplica&-los ¢é a
seguinte:
3 Caso nossa Proposta seja aceita, comprometemo-nos a iniciar a Obra em (___) dias contados

do recebimento da ordem do Contratante, bem como a entregar as Obras a que se refere o
Contrato dentro de (__) dias, contados a partir da Data de Inicio das Obras.

4 Caso nossa Proposta seja aceita, nos comprometemos a oferecer Garantia de Execucdo do
Contrato, a ser aprovada por V. Sas., obrigando-nos, conjunta e solidariamente, pela quantia
correspondente a [montante da garantia], da mencionada soma de acordo com as CondicGes
Gerais do Contrato.

5. Concordamos em manter esta Proposta pelo prazo de [inserir o prazo em numero e por
extenso] dias contados da data de abertura das Propostas, estabelecida na Clausula 20 das
Instrucbes aos Concorrentes (IAC).

6. A presente proposta, bem como a expressa aceitagéo de V. Sas., constituirdo compromisso
entre as partes até a assinatura do Contrato.
7. ComissOes ou gratificacdes, caso existam, pagas ou a serem pagas por nds aos agentes

relacionados a esta Proposta e a execucao do Contrato, caso a adjudicacdo nos seja feita,
séo relacionadas a sequir:

Nome e endereco do agente Montante e moeda Propésito da Comissdo ou da
Gratificacdo (*)

(*) se nenhuma declare “nenhuma”

Datadoem __ de de

Assinatura na qualidade de devidamente autorizado a assinar
a proposta.

Nome das testemunhas...........c.ccovveeereierincicsienene

ENderego......cccooovvicciinsecee

ASSINALUIA. ...t eee e eee s
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MODELO “B”: RELACAO DE CONTRATOS EXECUTADOS

Concorrente:

Concorréncia — NCB N° 005/2020: | Lote N° | Pagina: de

Registro no CREA N°:

ITEM DATA DO N° DE DESCRICAO VALOR DO
Ne° CONTRATANTE CONTRATO REGISTRO DA OBRA CONTRATO
(1) @) 3) NO CREA 5) (6)

(4)
Data: | Assinatura:

Nome e Cargo:

Notas: O Concorrente podera apresentar, caso necessario, outros documentos e relaciona-los.

(1) Numerar os servicos executados em obras com caracteristicas similares a(s) que se constitui (em)

objeto(s) desta licitagdo. Anexar os documentos comprobatdrios nesta relagao.
(2) Indicar nomes e enderegos para contato.
(3) Dia/més/ano (inicio e conclusdo da obra).
(4) CREA incluir nimero da ART.
(5) Descrever o tipo/porte da obra executada.
(6) Indicar a moeda.
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MODELO “C”: RELAGCAO DE SERVIGCOS DO RESPONSAVEL TECNICO

Concorrente: Nome do Responsavel Técnico:
Concorréncia — NCB N° 005/2020 | Lote N° | Pagina: de
Registro no CREA N°:
ITEM DESCRICAO DA OBRA N° REGISTRO EMPRESA
N° NO CREA EXECUTORA
) @) ©) 4

(2) Descrever o tipo/porte (quantitativos) da obra supervisionada.

(3) CREA incluir ART.

Termo de Compromisso do(s) Responsavel(is) Técnico(s):

Concordo assumir como Responsavel(is) Técnico(s) da(s) Obra(s), da Concorréncia e Lote(s) acima

identificado(s).

Local e Data:

Assinatura(s) do(s) Responsével (is) Técnico(s):
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MODELO “D”: RELACAO DE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

Concorrente:
Concorréncia — NCB N° 005/2020 | Lote N° | Pagina: de
LEASING (L );
ITEM N° EQUIPAMENTO MODELO / ANO PROPRIO (P)
(1) 2) DE FABRICACAO ALUGUEL (A)
©) ()
Data: | Assinatura:

Nome e Cargo:
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MODELO “E”: CARTA DE ACEITACAO

[papel timbrado do Contratante]

[data]

Ref.: AGUAS E PAISAGEM/CESAN/NCB N° 005/2020

A: [nome e endereco do Concorrente vencedor]

Prezados Senhores,

Vimos pela presente notificd-los de que sua Proposta datada de /[ , para a
execugdo das Obras [nome do projeto e da Obra especifica, conforme mencionado nos Dados do
Contrato] pelo preco de [montante em nimeros e por extenso], calculado segundo a Clausula 28 das

InstrugBes aos Concorrentes foi por nos aceita.

Solicitamos a Vs. Sas. que iniciem as referidas Obras, ap6s a assinatura do Termo de
Contrato aqui anexado e da emissdo da Ordem de Servigo, de acordo com 0s documentos contratuais
indicados nas Condigdes Gerais e Particulares do Contrato aqui anexados.

Atenciosamente,

(assinatura e titulo do signatario)
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MODELO “F”: MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
Ref.: AGUAS E PAISAGEM/CESAN/NCB N° 005/2020
Aos __ dias do més de de , [qualificar Contratante] doravante denominado

"Contratante”, de um lado, e [qualificar Concorrente vencedor], doravante denominado
"Contratado", de outro lado.

CONSIDERANDO que o Contratante deseja que a Obra seja executada; e
CONSIDERANDO que, nos termos da Carta de Aceitacdo datada de [Data], aceita a Proposta do
Contratado;

RESOLVEM celebrar o presente contrato, regido pelas seguintes Clausulas:

1. Do Objeto:
Este Contrato tem por objeto a execugdo da Obra [inserir breve descri¢do da Obra, conforme
Clausula 1.1 do Anexo I1].

2. Dos Recursos:

2.1. Pela execucdo das Obras pelo Contratado, o Contratante se dispde a fazer pagamentos que
ndo excedam o preco de [inserir o preco do Contrato], de acordo com as Clausulas constantes
das CondigOes Gerais e das Condigdes Particulares.

2.2. [inserir classificacdo e empenho dos recursos].

3. Do Foro:
As partes elegem o foro de Vitoria, Capital do Estado do Espirito Santo para dirimir questdes
oriundas da execucéo deste Contrato, renunciando a qualquer outro.

4. Dos Documentos do Contrato:
4.1 Fazem parte integrante deste Termo de Contrato os seguintes documentos:
(a) a Carta de Aceitacéo;
(b) a Proposta;
(c) as Condicoes Particulares do Contrato
(d) as Condigdes Gerais do Contrato;
(e) as Especificagdes Técnicas;
(f) os Desenhos;
(9) o Cronograma de Atividades Fisico-Financeiro e Planilhas de Quantidades®’;
(h) Manual Ambiental de Construcdo — MAC

E POR SE ACHAREM JUSTOS E ACORDADOS, FIRMAM O PRESENTE EM 2 VIAS DE
IGUAL TEOR PERANTE AS TESTEMUNHAS AO FINAL IDENTIFICADAS.

pelo Contratado pelo Contratante

Testemunhas:
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MODELO “G”: MODELO DE DECLARAGCAO DE TRABALHO INFANTIL

DECLARACAO DE TRABALHO INFANTIL

DECLARACAO

Ref.: AGUAS E PAISAGEM/CESAN/NCB N° 005/2020

Para

[inserir Razdo Social do Concorrente], inscrito no CNPJ sob n° [inserir CNPJ], por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr.(a) [inserir nome completo do Representante Legal], portador(a) da
carteira de identidade n° [inserir no. da ClI] e do CPF No. [inserir no. do CPF, declara, para os
todos os fins que ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: B
Emprega menor a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz: ( ) SIM ( ) NAO

Local, (dia) _de  (més) de (ano)

Representante Legal
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MODELO “H”: CUMPRIMENTO DO DECRETO N° 2460-R

CUMPRIMENTO DO DECRETO N° 2460-R

DECLARACAO

Ref.: AGUAS E PAISAGEM/CESAN/NCB N° 005/2020

Para

inserir Razdo Social do Concorrente], inscrito no CNPJ sob n° [inserir CNPJ], por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr.(a) [inserir nome completo do Representante Legal], portador(a) da
carteira de identidade n° [inserir no. da ClI] e do CPF No. [inserir no. do CPF, declara, para os
todos os fins estar ciente do DECRETO N° 4251-R/2018, que Regulamenta a aplicacdo da Lei
Complementar n° 879, de 26/12/2017, que estabelece o Programa Estadual de Ressocializacdo de
Presos e Egressos do Sistema Prisional do Espirito Santo - PROGRESSO/ES; que ira
disponibilizar em seu quadro de pessoal esta mao-de-obra e se responsabilizard pela
aplicabilidade da legislacdo e execucdo das OBRAS E SERVICOS objeto da licitagdo em
referéncia.

Local, _ (dia)__de _ (més) de _(ano)___

Representante Legal
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MODELO “I’: MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA

Ref:  Edital AGUAS E PAISAGEM/CESAN/NCB N° 005/2020

Para

[inserir Razdo Social do Concorrente], inscrito no CNPJ sob No. [inserir CNPJ], por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr.(a) [inserir nome completo do Representante Legal], portador(a)
da carteira de identidade No. [inserir no. da Cl] e do CPF No. [inserir no. do CPF, declara, para
o0s devidos fins que estamos cientes do Manual Ambiental de Construcdo — MAC do Projeto,
do Manual Ambiental de Obras da CESAN, dos requisitos da Estrutura Analitica do Projeto
— EAP, do Caderno de Execugdo de Obras, da necessidade de elaboracéo de Plano de Gestéo
Ambiental de Obras — PGAO e de sua execuc¢do, assim como das Licencas Ambientais — LS
176/2016, LS 71/2016, LAC 34/2016, LS 70/2016 e LAC 305/2018 constantes do anexo ao Edital
e da necessidade de execucdo das medidas ambientais ali recomendadas, bem como em suas

renovacoes.

Local, _ (dia)__de _ (més) de _(ano)___

Representante Legal
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ANEXO V - MODELOS DE GARANTIAS

1.  Modelo “A”: Garantia Bancaria (Garantia de Proposta).
2. Modelo “B”: Garantia Bancéria de Execucéo (Condicional).

3. Modelo “C”: Garantia Bancéaria de Execucao (Nao Condicional).
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MODELO “A”: GARANTIA BANCARIA (GARANTIA DE PROPOSTA)

[O banco comercial deve completar este documento de Garantia Bancéria, ou providenciar outro
modelo ou seguro aceitavel pelo Contratante].

CONSIDERANDO que [nome do Concorrente] (doravante denominado "O Concorrente")
apresentou sua proposta datada de [data] para a execucdo das Obras [nome do Contrato
especificando a obra, os materiais e servicos a serem fornecidos e prestados, conforme item 1 da
Secdo 1] (doravante denominada "Licita¢do");

SAIBAM TODOS; pelo presente que o [nome do Banco] com Sede em (doravante
denominado " Banco") estd obrigado junto ao [nome do Contratante] (doravante denominado
"Contratante™) pelo valor de [incluir valor] por cujo pagamento o Banco, seus sucessores e
prepostos comprometem-se perante o Contratante.

A0S dias de de

Esta Garantia podera ser executada pelo Contratante:
(D) Se o0 Concorrente retirar sua proposta durante o prazo de validade; ou

2 Se 0 Concorrente, ndo aceitar a corre¢do do Prego da Proposta, nos termos da IAC
27.1; ou
3 Se o Concorrente, tendo sido notificado da aceitacdo de sua proposta pelo
Contratante durante o prazo de validade da proposta:
@ omitir-se na formalizagdo ou recusar-se a assinar o Contrato de acordo com
as Instrucdes aos Concorrentes; ou
(b) omitir-se ou recusar-se ao fornecimento da Garantia de Execuc¢éo de acordo
com as Instrugdes aos Concorrentes.

Comprometemo-nos a pagar ao Contratante o valor acima, no recebimento de sua primeira
solicitacdo por escrito, desobrigando o Contratante de apresentar justificativas para a solicitacao,
contanto que na solicitacdo o Contratante especifique qual(is) condi¢cBes acima indicadas se
verificou e que o valor reivindicado Ihe é devido em face de tal ocorréncia.

Esta Garantia tera validade de, no minimo, 30 (trinta) dias ap6s o término da validade das
propostas, mencionado nos Dados do Edital — Subclausula 15.1. Poderdo V.Sas. solicitar
prorrogagdo desta Garantia, por meio de Notificagdo enviada ao Concorrente, com a devida
anuéncia do Banco. Toda demanda referente a esta Garantia deve ser feita ao Banco dentro do
prazo mencionado.

Data: Assinatura do Banco:

Testemunhas: Carimbo:

(Assinatura/Nome/Endereco)
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Anexo V — Modelos de Garantias

MODELO “B”: GARANTIA BANCARIA DE EXECUGAO (CONDICIONAL)

Este ACORDO é celebrado no dia ___ de de , entre (nome
do Banco), sediado em [endere¢o do Banco] (doravante denominado "Fiador™) de uma parte, e
[nome do Contratante e qualificacbes] (doravante denominado "Contratante"), de outra parte.

CONSIDERANDO QUE:

o))

)

Este Contrato é complementar a contrato (doravante denominado "Contrato")
firmado entre [nome do Contratado] localizado na [endereco do Contratado]
(doravante denominado Contratado) de uma parte, e 0 Contratante de outra parte,
pelo qual o Contratado concordou e se comprometeu a executar as Obras de [nome
do Contrato e breve descricdo das Obras], pelo valor de [valor do Contrato] sendo
este 0 Prego do Contrato; e que

O Fiador concorda em garantir o cumprimento das obrigagdes do Contratado no

referido Contrato, conforme abaixo especificado;

O Fiador e o Contratante acordam o seguinte:

@ Na hipdtese do Contratado (salvo se dispensado do cumprimento por
qualquer Clausula do Contrato, por lei ou deciséo judicial) deixar de, sob qualquer
aspecto, cumprir o Contrato, o Fiador pagara ao Contratante a soma de
R$ [valor da garantia por extenso], desde que o Contratante ou seu
representante autorizado notifique o Fiador a esse respeito no prazo de 30 (trinta)
dias da emissdo do Certificado de Conclusdo ou Termo de Recebimento Definitivo.

(b) o Fiador ndo sera dispensado ou liberado de sua garantia por acordo entre o
Contratado e Contratante, com ou sem 0 consentimento do Fiador, ou por
qualquer alteracdo nas obrigacdes assumidas pelo Contratado, ou por qualquer
antecipacdo por parte do Contratado, quanto ao pagamento, prazo, desempenho, ou
qualguer outro aspecto do Contrato, e qualquer notificacdo ao Fiador de qualquer
acordo, alteracdo ou antecipacéo fica pelo presente expressamente dispensada.

[Assinaturas das partes e testemunhas]
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MODELO “C”: GARANTIA BANCARIA DE EXECUGAO (NAO CONDICIONAL)

Ao: [nome e enderego do Contratante]

Aos ___ dias do més de de , [Nome e qualificacdo do Contratado],
doravante denominada "Contratado”, comprometeu-se, conforme Contrato N°. , datado de
de de , & executar as obras de [nome do Contrato e breve descri¢cdo das Obras],

doravante denominado ""Contrato'";

CONSIDERANDO que foi estipulado por Vs. Sas. no referido Contrato que o Contratado lhes
oferecerd uma Garantia Bancéria de Execucdo por parte de banco idéneo, pelo valor ali especificado,
como fianga do cumprimento de suas obriga¢Ges naquele Contrato;

CONSIDERANDO que concordamos em oferecer ao Contratado tal Garantia Bancéria de
Execucdo;

Pelo presente afirmamos que somos Fiador e responsaveis perante Vs. Sas., em nome do
Contratado, até o total de [valor da garantia por extenso], comprometendo-nos a pagar a Vs. Sas.,
por ocasido de sua primeira solicitacdo por escrito, qualquer valor(es) nos limites de [valor da
garantia], sem que haja necessidade de apresentar justificativa ou comprovagdo das razbes do seu
pedido de pagamento da soma especificada em tal solicitacao.

Pelo presente dispensamos Vs. Sas. da necessidade de solicitarem, previamente, 0 pagamento da
referida divida ao Contratado, antes de nos apresentarem sua solicitacao.

Concordamos, outrossim, que nenhuma mudanga ou acréscimo, ou outra alteracdo dos termos do
Contrato ou das Obras a serem realizadas em decorréncia do mesmo, ou de qualquer um dos
documentos do Contrato, que possa ser feita entre V. Sas. e o Contratado, nos liberara de qualquer
forma de responsabilidade decorrente desta fianca, e pelo presente dispensamos a notificacdo de
mudancas, adigbes ou modificagdes.

Esta garantia € valida pelo prazo de 30 (trinta) dias da emissdo do Certificado de Conclusdo ou de
Recebimento Definitivo das Obras.

Assinaturas do Fiador

Nome do Banco
Endereco

Data
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ANEXO VI - ESPECIFICACOES TECNICAS

e Caderno para Gestdo e Execucdo de Obras e Servicos

e Tabelas de Critérios de Medicéo

e Requisitos para a Estrutura Analitica do Projeto — EAP
e Memorial Descritivo do Escopo dos Servicos

e Prescrigdes Técnicas dos Servicos (https://www.cesan.com.br/portal/)

e Licengcas Ambientais


https://www.cesan.com.br/portal/

Anexo VII — Desenhos (projetos) 94

ANEXO VII - DESENHOS (PROJETOS)

LISTA DE PROJETOS

e Tabela de lista de projetos

e Cadernos de Projetos Padrao (https://www.cesan.com.br/portal/)

*Ressalta-se que 0s projetos sao apenas referenciais devendo a proposta considerar o atendimento de
todos os requisitos técnicos, conforme detalhado no CADERNO PARA GESTAO E EXECUCAO DE

OBRAS E SERVICOS.


https://www.cesan.com.br/portal/

Anexo VIII - PLANILHA DE QUANTIDADES E CRONOGRAMA 95

ANEXO VIII - MODELOS DE PLANILHA DE QUANTIDADES E DE
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FISICO-FINANCEIRO)

MODELO 1: PLANILHA DE QUANTIDADES
e As tabelas devem seguir a TABELA DE CRITERIO DE MEDICAO / DISTRIBUICAO FIXA
DE CUSTOS, uma vez que devera ser ofertado apenas o preco global que deve ser distribuido
conforme percentuais fixos definidos da referida tabela.

MODELO 2: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FISICO-FINANCEIRO)

Concorrente:
Concorréncia — AGUAS E Lote N° Pagina: de
PAISAGEM/CESAN/NCB N° 005/2020
PRAZO DE EXECUCAO
ITEM| ATIVIDADE CUSTO (DIAS)
N° ()
TOTAL %
DO ITEM DO PRECO

(R$) TOTAL 30 60 90 120
1) (2) 3) (4)
PRECO TOTAL (R$) 100

VALOR POR EXTENSO:

Data: | Assinatura:

Nome e Cargo:

O Concorrente devera apresentar 0 Cronograma de Atividades indicando nas barras, o percentual de
cada atividade previsto, para cada més, para 0s contratos por Preco Global.

O pagamento de cada atividade estara sujeito a sua plena realizacdo no prazo indicado, consoante as
previsfes do Edital.
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ANEXO IX - NORMAS E INSTRUCOES

o Avaliacdo Desempenho Prestador Servicos e instru¢des para aplicacdo de san¢Ges
administrativas - INS.004.01.2016

e Regras Béasicas Seguranca Medicina Trabalho
e Cadastro Técnico de Sistemas de Abastecimento de Agua - ENG.CA.049.01.2008
e Cadastro Técnico de Sistemas de Esgotamento Sanitario - ENG.CA.050.01.2008

e Caderno de Procedimentos Padrdes de Obras (https://www.cesan.com.br/portal/)

e PO IMP 001 - Impermeabilizagdo e Recuperagdo Estrutural

¢ Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN (https://www.cesan.com.br/portal/)

e Recebimento de Obras e Servigos de Engenharia e Emissdo de Atestado Técnico -
ENG.002.05.2018

DOCUMENTOS DO PROGRAMA

Disponiveis em: https://www.cesan.com.br/investimentos/programa-de-gestao-integrada-das-aguas-e-

da-paisagem-do-estado-do-espirito-santo/

e Relatdrio de Avaliagdo Ambiental e Social - RAAS e Arcabouco para o Gerenciamento
Ambiental e Social do Programa (Relatério Final e Sumério Executivo) e da Obra, inclusive

Seus anexos
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