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SECAO | - INSTRUCOES AOS CONCORRENTES (IAC)

A-GERAL

1. ESCOPO DA LICITACAO
Em consequéncia do Aviso de Licitacdo para este Edital, cujo objeto e a data de publicacdo estdo
indicados nos Dados do Edital (DDE) (Anexo Il), o Contratante, conforme indicado nos DDE,
emite este Edital para a contratacdo de obras civis, grandes ou pequenas, conforme especificado
no Anexo VI - Especificacdes Técnicas.

O Concorrente vencedor devera concluir as Obras no prazo especificado nos DDE.

2. FONTE DE RECURSOS

O Mutuério qualificado nos DDE (Anexo Il) prevé aplicar parte dos recursos de um empréstimo do
Banco Internacional para a Reconstrucdo e o Desenvolvimento (BIRD) [doravante denominado
Banco] em pagamentos elegiveis relativos ao(s) contrato(s) decorrente(s) desta licitacdo, que esta
inserida no Projeto definido nos DDE. O Banco somente efetuara pagamentos quando aprovado por
ele a correspondente solicitagdo do Mutuério, de acordo com os termos e condi¢des do Acordo de
Empréstimo. A menos que o Banco venha a concordar de forma especificamente diferente, ninguém
além do Mutudrio podera reivindicar qualquer direito derivado do Acordo de Empréstimo ou ter
direito aos recursos do Empréstimo.

O Acordo de Empréstimo veda saques da conta do empréstimo com a finalidade de realizar
pagamentos a pessoas ou entidades, bem como para a importacdo de equipamentos e materiais, caso
seja do conhecimento do Banco que tal importacéo esteja sujeita a restricdo imposta por decisédo do
Conselho de Seguranga da Organizacdo das Nagdes Unidas, nos termos do Capitulo VII da Carta das
Nagdes Unidas.

As despesas decorrentes dos servigos contratados com base na presente licitacdo correrdo a conta da
Dotacdo Orcamentaria indicada nos DDE.

3. ELEGILIBIDADE
O Concorrente podera ser, uma pessoa juridica privada, uma entidade de propriedade do governo
(desde que sujeita a IAC 3.4) ou qualquer combinacdo dessas entidades na forma de um
Consorcio, ao abrigo de um acordo definitivo existente ou um compromisso de constituicdo de
Consorcio mostrando a intencdo de entrar em um acordo definitivo desse tipo. No caso de um
Consorcio:

() todos os consorciados terdo responsabilidade solidaria pelos atos praticados em consércio,
tanto na fase de licitacdo quanto na de execucdo do contrato, em conformidade com os termos
do contrato; e

(b) o Consoércio deve nomear um representante que tera autoridade para conduzir todos 0s
negdcios por conta e em nome de qualquer e todos os membros, durante o processo de
licitacdo e, no caso do Consorcio ser adjudicatario do Contrato, durante a execucdo do
contrato.

O Concorrente ndo deve ter conflito de interesses. Todos os Concorrentes que tenham conflito de
interesse serdo desqualificados. O Concorrente pode ser considerado como tendo um conflito de
interesses com uma ou mais das partes envolvidas neste processo de licitagéo, caso:

(@) tenha pelo menos um socio controlador em comum, ou

(b) receba ou recebeu qualquer subsidio direto ou indireto de qualquer deles, ou

(c) tenha o mesmo representante legal para fins desta licitagéo, ou

(d) tenha relagcdo com outro Concorrente, diretamente ou através de terceiros, que o coloca em

uma posicdo para ter acesso a informagfes ou exercer influéncia sobre a oferta de outro
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3.3.

3.4

3.5

3.6

4.1.

4.2.

4.3.

43.1.

Concorrente, ou influenciar as decises do Contratante em relacdo a este processo de
licitacdo, ou

(e) um Concorrente submeta (ou seja participante em) mais de uma proposta neste processo de
licitacdo. A participacdo de um Concorrente em mais de uma proposta resultard na
desclassificacdo de todas as propostas nas quais esse Concorrente esteja envolvido. No
entanto, isso ndo limita a inclusdo do mesmo subcontratado em mais de uma proposta, ou

(f) o Concorrente participou como consultor na elaboragdo do projeto ou especificacdes técnicas
das obras que sdo objeto da proposta; ou

(9) o Concorrente ou qualquer de suas afiliadas foi contratado (ou estd em fase de ser contratado)
pelo Contratante ou Mutuario como Consultor para a fiscalizacdo da execucdo das Obras do
contrato.

O Concorrente que tenha sofrido sancdo pelo Banco em conformidade com o IAC 36, ou em
conformidade com as Diretrizes do Banco Mundial sobre a Prevencdo e o0 Combate a Corrupgdo em
Projetos Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos da AID, serd inelegivel para ser
Adjucatario de um contrato financiado pelo Banco, ou beneficiar-se, financeiramente ou de qualquer
outra forma, de um contrato financiado pelo Banco, durante o periodo de tempo determinado na
san¢do do Banco. A lista de empresas sancionadas pelo Banco pode ser consultada no enderego
eletronico informado nos DDE.

Entidades estatais do pais do Contratante s6 sdo elegiveis para participar desta licitacdo se
comprovarem que sdo legal e financeiramente autbnomas e regidas pela legislagdo comercial. Além
disso, deverdo ser uma entidade juridicamente distinta e ndo dependente do Contratante.

Os Concorrentes deverdo fornecer prova de sua elegibilidade continua de uma maneira
satisfatoria para o Contratante e na forma que o Contratante venha a requerer.

As empresas de um pais ou os bens e materiais fabricados em um pais poderdo ser excluidos se
por um ato, em cumprimento a decisdo do Conselho de Seguranga das Nac¢des Unidas, conforme o
Capitulo VII da Carta das Nagdes Unidas, o pais do Mutuério proibe qualquer importacdo de bens
ou pagamentos para um pais, uma pessoa ou uma entidade em particular.

4, QUALIFICACAO DOS CONCORRENTES
Todos os Concorrentes devem apresentar proposta seguindo os modelos do Anexo IV - Formularios
Padrdo e Informacéo da Qualificagdo dos Concorrentes, com uma descri¢do preliminar do método
utilizado e do cronograma do trabalho propostos, inclusive desenhos, projetos e esquemas, se
necessario.

A documentacdo relativa a elegibilidade do Concorrente devera comprovar, por ocasido da
apresentacdo de sua Proposta, que o mesmo cumpre com os requisitos fixados na Clausula 3 —
Elegibilidade, destas IAC.

Observado o disposto nos DDE, a comprovacdo relativa & qualificagdo do Concorrente para
executar o Contrato, deverd ser apresentada, como parte da proposta, da forma satisfatéria para o
Contratante e serd composta da seguinte documentacao:

Situacdo Juridica:

(a) Ato constitutivo, estatuto, contrato social ou alteracdo em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acOes, acompanhado dos
documentos de elei¢do da diretoria atual;

(b) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou de sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato do registro de autorizagdo para funcionamento expedido pelo
6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir; e
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4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

44

(c) No caso de sociedades civis, inscricdo do ato constitutivo acompanhada de prova da diretoria em
exercicio.
(d) Registro comercial, no caso de empresa individual.

Situacdo Financeira:

(@) Certiddo negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial expedida pelo Distribuidor da Comarca
da Sede, bem como do principal estabelecimento da Empresa, caso distinto da Sede;

(b) Certiddo negativa do Cartério de Distribuicdo e de Protestos expedida pelo Distribuidor da
Comarca da Sede e/ou do principal estabelecimento da Empresa, caso distinto da Sede;

(c) Balancos dos ultimos 3 (trés) exercicios financeiros; caso o ultimo balango tenha sido efetuado
h& mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo de propostas, deve-se complementa-lo com a
apresentacdo de balanco ou balancos especiais, cobrindo todo o periodo desde a elaboracdo do
balancgo até o trimestre anterior a apresentacao da proposta;

(d) Relatério de auditores ou contadores devidamente registrados no Conselho de Contabilidade,
descrevendo a situacdo econémica e financeira da Empresa relativamente ao altimo balanco; e

(e) Atestados de 2 (duas) entidades financeiras datados de, no maximo, 60 (sessenta) dias
retroativamente a data prevista para apresentacao de propostas, indicando a situagdo da Empresa.

Situacdo Fiscal:

(@) Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

(b) Certificado de Regularidade da situagdo perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(CRF - FGTS) da Matriz e das Filiais, emitido pela Caixa Econdmica Federal, com validade em
vigor;

(c) Certiddo de Regularidade de situacéo junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) da
Matriz e das Filiais, mediante Certiddo Negativa de Débitos com a Previdéncia Social (CND)
com validade em vigor;

(d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas; e

(e) Prova de Regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, da localidade onde
esta sediado a a empresa. A prova de quitacdo com a Fazenda Federal devera ser acompanhada
da Certiddo quanto a Divida Ativa da Unido, com validade em vigor.

Qualificagdo Técnica:

(@) Modelo “B” do Anexo IV, preenchido e acompanhado de atestados fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, comprovando os servigos executados pelo Concorrente;

(b) Modelo “C” do Anexo IV, preenchido e acompanhado da comprovagdo das respectivas
informag@es, demonstrando a experiéncia e qualificagcdo do responsavel técnico; e

(c) Modelo “D” do Anexo IV, demonstrando a disponibilidade de maquinas e equipamentos
necessarios a execucao das Obras.

A proposta submetida por consércio de duas ou mais empresas deverd atender aos seguintes
requisitos:

(@) toda a documentacéo referida na Clausula 4 destas IAC, devera ser apresentada individualmente
por todos 0s membros do consorcio;
(b) inclusdo do compromisso de constituicdo de consorcio assinado por todos 0os membros, a ser
devidamente lavrado e registrado caso a proposta venha a ser vencedora, no qual:
(M todos os membros do consorcio se declarem solidariamente responsaveis pela
execucdo do objeto contratual; e
(i)  um dos membros seja designado lider, com poderes especificos para receber as
instrugBes relativas a execugdo do contrato, bem como os pagamentos devidos, em
nome de todos os demais membros.
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4.5.

4.6.

5.1

5.2.

6.1.

7.1.

Para se qualificar para a assinatura do Contrato, os Concorrentes deverdo atender aos seguintes
critérios minimos:

(i) situacdo regular quanto aos aspectos juridicos, financeiros e fiscais. Ficando entendido que os
documentos indicados nas Subclausulas 4.3.1, 4.3.2(a) e (b) e 4.3.3(a) poderdo ser substituidos
por meio da apresentacdo de cadastro do Concorrente no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores (SICAF) do Governo Federal, dentro do periodo de sua validade, ou em sistema
equivalente no caso de estados ou municipios, se definido nos DDE, acompanhado de declaracdo
de inexisténcia de fato superveniente a expedicdo do certificado, que seja impeditivo da
habilitacéo.

(ii) ter realizado, no nimero de anos indicado nos DDE, um volume médio de Obras, cujo valor seja
de, pelo menos, o montante especificado nos DDE;

(iii) experiéncia como contratado/executor principal na construcéo de, pelo menos, 2 (duas) obras de
natureza e complexidade requerida conforme definido nos DDE nos ultimos 10 (dez) anos (para
atender a essa exigéncia, as obras citadas deverdo estar com, no minimo, 70% (setenta por cento)
ja concluidas;

(iv) patriménio liquido igual ou superior ao minimo exigido nos DDE;

(V) ter executado obras com caracteristicas, quantidades, prazos de contratos compativeis com o
objeto da licitacdo, conforme definido nos (DDE);

(vi) possuir responsavel técnico, indicado para execucéo das obras, cujas experiéncia e qualificagdo
sejam compativeis com os requisitos de similaridade definidos nos DDE, relativamente as
parcelas de maior relevancia e valor significativo das Obras; e

(vii)  disponibilidade (por meio de compra, aluguel, leasing etc.) das maquinas e equipamentos
necessarios a execucao das Obras, conforme exigéncias minimas relacionadas nos DDE.

No caso de consorcios, a qualificacdo sera determinada para a capacidade do conjunto dos membros

do consércio como sendo a soma dos valores de cada membro, sendo necessario, ainda, que nenhum

dos membros, individualmente, deixe de comprovar:

(a) asituacdo regular, de acordo com o disposto na alinea (a) da Subclausula 4.5;

(b) o cumprimento de, pelo menos, 25% dos critérios minimos estabelecidos nas alineas (ii), (iii) e
(vii) da Subclausula 4.5 das IAC.

5. UMA PROPOSTAPOR CONCORRENTE
Cada Concorrente podera apresentar uma Unica proposta, quer individualmente ou como membro de
um consorcio.

E vedado a qualquer Concorrente participar como subcontratado da proposta apresentada por outro
Concorrente.

6. CUSTO DA PROPOSTA
O Concorrente arcara com todos os custos relativos a elaboracdo e apresentacdo de sua proposta,
ndo recaindo sobre o Contratante quaisquer dnus de carater indenizatério ou de outra natureza,
independentemente do resultado do procedimento licitatorio.

7. VISITAAO LOCAL DAS OBRAS
Ao Concorrente é recomendado realizar a visita prévia e inspecionar o Local das Obras e suas
cercanias, de modo a obter, para sua prépria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda a
informacdo necesséria & elaboragdo da proposta. Todos 0s custos associados & visita e a inspecao
serdo de inteira responsabilidade do Concorrente.
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8.1

8.2.

8.3

9.1

9.2.

9.3.

10.1

B - EDITAL

8. CONTEUDO DO EDITAL
Este Edital é composto pela documentagdo abaixo listada e/ou quaisquer outros adendos que estejam
em conformidade com o disposto na Clausula 10 - Adendos ao Edital:

Secéo | - InstrucGes aos Concorrentes (IAC);

Secdo Il - CondicGes Gerais do Contrato (CGC);

Anexo | - Aviso de Licitacdo;

Anexo Il - Dados do Edital (DDE);

Anexo I - CondicGes Particulares do Contrato (CPC);

Anexo IV - Formularios Padrdo e Informacdo da Qualificacdo dos
Concorrentes;

AnexoV - Modelos de Garantias;

Anexo VI - Especifica¢bes Técnicas;

Anexo VII - Desenhos; e

Anexo VIII - Modelo de Planilha de Quantidades e Cronograma de Atividades
(fisico financeiro)

Anexo IX - Normas e Instrugdes.

O Concorrente devera examinar todas as instru¢oes, formularios, termos e especificagdes contidos no
Edital. A falha no fornecimento de informagdes exigidas sera de responsabilidade do Concorrente e a
proposta que ndo atender substancialmente as condigdes previstas no Edital ser rejeitada.

O Contratante ndo é responsavel pela integridade do Edital e seus adendos, se eles ndo forem
obtidos diretamente da fonte indicada pelo Contratante no Aviso da Licitacao.

9. ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

O Concorrente podera solicitar esclarecimentos a respeito do Edital ao Contratante, desde que por
escrito (carta, fax, telegrama ou correio eletrébnico) no prazo e endereco indicados nos DDE. O
Contratante respondera, também por escrito, no prazo indicado nos DDE. Cépias da resposta do
Contratante (incluindo uma explicagdo sobre as perguntas, sem identificar a fonte), serdo fornecidas
a todos os interessados que retiraram ou venham a retirar o Edital. Caso o resultado dos
esclarecimentos acarrete alteragdes nos elementos essenciais do Edital, o Contratante modificara
o Edital, através de adendos, de acordo com o procedimento previsto na Clausula 10 destas IAC.

O Contratante podera convocar uma reunido preliminar & apresentacdo de Propostas, a fim de
esclarecer quaisquer questdes a respeito do que possa ser levantado nesse estagio da licitagdo. Nesse
caso, o Contratante notificara os interessados quanto ao local, data e hora da reunido, a qual os
respectivos representantes poderdo comparecer. A falta de atendimento a essa reunido ndo sera
motivo para a desqualificagdo do Concorrente.

A Ata da reunido, incluindo cépias das questBes formuladas e as respostas dadas, serd fornecida
imediatamente a todos 0s presentes a reunido e eventuais ausentes que retiraram ou que venham a
retirar o Edital. Eventuais modificacbes de qualquer das partes deste Edital, que venham a ser
necessarias em virtude da reunido, serdo efetuadas pelo Contratante por intermédio de adendo, nos
termos da Clausula 10.

10. ADENDOS AO EDITAL
A qualquer tempo, antes da data limite para a apresentacéo das propostas, 0 Contratante podera, por
qualquer motivo, por sua propria iniciativa ou em resposta a algum questionamento dos
Concorrentes, modificar o Edital através de adendos.
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10.2

10.3

111

12.1

12.2

13.1

Copias dos adendos serdo enviadas a todos os Concorrentes que tenham adquirido ou venham a
adquirir o Edital. Os Concorrentes deverdo acusar prontamente o seu recebimento, por escrito
(telegrama, carta, fax ou correio eletr6nico).

A fim de dar tempo suficiente aos Concorrentes para que considerem os adendos na preparacéo de
suas propostas, o Contratante podera, a seu critério, prorrogar 0 prazo para apresentacdo das
propostas.

C - PREPARACAO DAS PROPOSTAS

11. IDIOMA DA PROPOSTA
A proposta, correspondéncias e impressos deverdo ser escritos em portugués, inclusive o contrato a
ser firmado, podendo os documentos complementares e a literatura impressa fornecida pelos
Concorrentes, estar em outro idioma, porém, deverao estar acompanhados de traducéo, juramentada
ou ndo, para 0 portugués e ela prevalecera sobre os originais, principalmente no que se refere a
interpretacdo da proposta.

12. DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA
Os documentos, parte da Proposta, deverdo estar organizados em 1 (um) envelope, conforme descrito
a seguir. O Concorrente podera incluir no envelope da proposta quaisquer informagdes ou materiais
complementares que julgue necessarios ao perfeito entendimento da Proposta. A primeira pagina da
proposta devera conter um indice listando os documentos nela incluidos.

A Proposta submetida pelo Concorrente devera conter:

(@ Documentos de Qualificagdo, de acordo com o estabelecido na Clausula 4 — Qualificagdo dos
Concorrentes, das IAC;

(b) Carta de Apresentacdo de Proposta, conforme Modelo “A”, constante do Anexo IV,
devidamente preenchida e assinada;

(c) Planilhas de Quantidades (Modelo 1) e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-financeiro)
(Modelo 2), conforme indicado nos DDE, devidamente assinados e preparados em
conformidade com os modelos adequados constantes do Anexo VIII do Edital;

(d) Garantia de Proposta conforme Modelo “A” do Anexo V do Edital e nos termos da Clausula
16 — Garantia de Proposta, das IAC; e

(e) Plano de Trabalho, composto por:

(i) organograma da equipe administradora da obra nos niveis administrativo, técnico e
operacional juntando a Lista de Pessoal Chave com um resumo dos seus curriculos;

(ii) programacdo de trabalho que mostre conhecimento do projeto proposto e do problema,
arranjos, ordem, cronograma de atividades fisico-financeiro e programacéo para todas as
atividades nas obras com descricdo dos métodos de construcdo e de preservacdo
ambiental a serem utilizados pela empresa, complementando as especificacdes técnicas;

(iii) relagdo dos materiais incluidos nas composicoes de custos, citando fornecedor, fabricante
ou procedéncia dos mesmos;

(iv) proposta esquemdtica do canteiro de obras, escritorio, depdsitos, patios etc. e sua
provavel localizagao;

(v) relacdo dos equipamentos a disposicdo para a execucdo da obra e sua condicdo de
vinculagdo com a empresa (proprio, arrendado, alugado ou a ser adquirido); e

(vi) qualquer outro aspecto da proposta que o Concorrente entenda como relevante para o
seu perfeito entendimento, com comentarios ou justificativas sobre as informacGes
suplementares, se necessario.

13. PRECOS DAPROPOSTA
A menos que especificado em contrario nos DDE, a Proposta cobrird a execucgdo da totalidade das
Obras.
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13.2

133

13.4

14.1

15.1

15.2

15.3

154

16.1

16.2.

16.3

O Concorrente deverd preencher a Planilha de Quantidades e/ou o Cronograma de Atividades
(Fisico-financeiro), conforme indicado nos DDE. Itens para os quais nenhuma taxa ou prego tenha
sido cotado pelo Concorrente serdo considerados, pelo Contratante, cobertos por outras taxas e
precgos cotados.

O preco ofertado devera cobrir todas as despesas relacionadas a execucdo do Contrato, inclusive
tributos e encargos de natureza social, trabalhista, previdenciéria, fiscal ou para-fiscal, tendo por base
a legislacdo vigente 30 (trinta) dias antes da data prevista para a apresentacéo de propostas.

Os pregos ofertados pelo Concorrente estardo sujeitos a reajuste anual durante a execucdo do
contrato, de acordo com as disposicGes das CondicBes Gerais e das CondicGes Particulares de
Contrato.

14, MOEDAS DA PROPOSTA
Os pregos deverdo ser cotados exclusivamente em Reais (BRL).

15. PERIODO DE VALIDADE DA PROPOSTA

As propostas deverdo permanecer validas pelo periodo estabelecido nos DDE. Sera rejeitada a
proposta que fixe periodo de validade menor do que o exigido.

Em casos excepcionais 0 Contratante podera, antes de expirado o prazo original de validade da
Proposta, solicitar aos Concorrentes uma prorrogacao especifica no prazo de validade, que devera
ser a minima necessaria para concluir a avaliagdo das propostas, obter aprovagdes necessarias e
adjudicar o objeto do contrato. Neste caso, a solicitacdo e as respostas serdo feitas por escrito (carta,
fax, telegrama ou correio eletrbnico). O Concorrente poderd recusar-se a estender o prazo de
validade da proposta, sem que resulte na execucdo de sua Garantia de Proposta. E vedado ao
Concorrente que concordar com a prorrogacdo, modificar a proposta, devendo providenciar a
prorrogacdo da correspondente Garantia.

Nos contratos com preco fixo, caso o Contratante solicite mais de uma extensdo do periodo de
validade da Proposta e o tendo o Concorrente concordado com a prorrogacao solicitada, o preco
inicial do Contrato sera atualizado, partir da segunda prorrogagéo, pelo indice especificado nos DDE.
O indice de atualizacdo devera ser aplicado sobre o periodo entre o ultimo dia do prazo original de
validade da Proposta e a data da Notificacdo de Adjudicacdo ao Concorrente vencedor.

A Avaliacdo da Proposta ser& baseada no preco proposto, desconsiderando-se a corre¢do prevista na
Subcléusula 15.3 destas IAC.

16. GARANTIA DE PROPOSTA
O Concorrente devera fornecer como parte integrante de sua proposta e, em conformidade com a
Clausula 12, Garantia de Proposta no valor fixado nos DDE.

A Garantia de Proposta é exigida para manter o Contratante protegido contra 0s atos ou omissdes do
Concorrente arrolados na Subclausula 16.7 destas IAC, que ddo ensejo & execugdo da garantia. A
garantia devera ter prazo de validade de, no minimo, 30 (trinta) dias além do prazo de validade da
proposta ou além de qualquer periodo de prorrogacdo do prazo de validade da proposta, caso
venha a ocorrer.

A Garantia de Proposta devera estar denominada em Reais (BRL), e podera ser fornecida em uma
das seguintes formas ou da forma estipulada nos DDE:

a) Garantia Bancéria emitida por uma instituicdo bancéria aceitavel pelo Contratante;

b) Fianga Bancéria ou Carta de Crédito Irrevogéavel emitida por banco localizado no Brasil de
acordo com o modelo constante do Edital ou em outro modelo, desde que aceitavel pelo
Contratante;

¢) Cheque Administrativo; ou
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d) Seguro Garantia emitido por uma seguradora, aceitavel pelo Contratante;

16.4  Se permitido pelo Contratante nos DDE, no lugar de uma Garantia de Proposta o Concorrente
poderd apresentar uma Declaracdo de Manutencdo de Proposta (Anexo V, Modelo “D”),
concordando que, caso o Concorrente retire ou modifique a proposta durante o seu prazo de
validade, ou, caso o contrato seja adjudicado ao Concorrente e este deixe injustificadamente de
assina-lo ou de enviar a Garantia de Execucdo Contratual antes do prazo definido nos DDE, ficara
inelegivel para apresentar proposta em qualquer licitacdo ou assinar contrato com o Mutuéario pelo
periodo fixado nos DDE.

16.5 Toda proposta que ndo esteja acompanhada de Garantia de Proposta satisfatdria sera considerada
inadequada aos termos do Edital, consoante na Clausula 26 das IAC e, conseguentemente, serd
rejeitada pelo Contratante.

16.6 Os Concorrentes que ndo obtiveram éxito em suas propostas terdo suas Garantias de Proposta
restituidas imediatamente apds o Concorrente vencedor ter apresentado a sua Garantia de Execucéo,
conforme a Clausula 32 destas IAC.

16.7 A Garantia de Proposta do Concorrente vencedor sera liberada quando assinado o Contrato,
conforme definido na Clausula 34 das IAC, mediante apresentagdo da Garantia de Execucao,
conforme a Clausula 35 destas IAC.

16.8 A Garantia de Proposta poderéa ser executada:

(@) caso o Concorrente revogue sua proposta durante o periodo de sua validade definido na Carta de
Apresentacdo da Proposta; e
(b) se o Concorrente vencedor, deixar de:
Q) assinar o Contrato, de acordo com a Clausula 34 das IAC; ou
(i) apresentar a Garantia de Execucdo, de acordo com a Clausula 35 das IAC.

(c) se Concorrente ndo aceitar a corre¢éo do preco da Proposta, conforme a Clausula 27 das I1AC.

16.9. A Garantia de Proposta de um consércio deve ser em nome do membro que apresentar a Proposta
ou alternativamente, em nome de todos 0s seus membros. Se o Consdércio ndo estiver legalmente
constituido no momento da licitagdo, a Garantia de Proposta deverd ser em nome de todos 0s
membros.

17. APRESENTACAO DE PROPOSTAS ALTERNATIVAS PELOS CONCORRENTES
17.1 Nao sdo permitidas propostas alternativas. Os Concorrentes devem apresentar propostas que
atendam aos requisitos do Edital, inclusive quanto aos Projetos Basicos conforme indicado nos
desenhos e especificagdes técnicas.

18. FORMA E ASSINATURA DA PROPOSTA
18.1 O Concorrente deverd apresentar a proposta em 2 (duas) vias, assinalando claramente "ORIGINAL"
e "COPIA", conforme apropriado. Em caso de discrepancia, prevalecera o que estiver estabelecido
no "ORIGINAL".

18.2 O original e a cdpia da proposta deverdo ser impressos com tinta indelével e assinados pelo
Concorrente ou por pessoa(s) legalmente autorizada(s) a contrair obrigagcdes em seu nome. Todas as
paginas da proposta, exceto impressos que acompanhem a proposta, deverdo ser sequencialmente
numeradas. Serdo rejeitadas as propostas que contenham entrelinhas, emendas ou rasuras.

18.3 A proposta apresentada por um Consércio deve cumprir 0s seguintes requisitos:
(@ serassinada de forma a vincular juridicamente todos os membros do Consorcio, e
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18.4

19.1

19.2

19.3

194

20.1

20.2

20.3

211

221

222

(b) incluir um poder ou procuracdo assinada por aqueles legalmente autorizados a assinar em
nome do Consécio indicando o(s) Representante(s)s referido(s) na Clausula 3.1 (c) destas
IAC.

O Concorrente deve fornecer as informagfes em conformidade com o solicitado no Anexo IV —
Formularios Padrdo e Informacdo da Qualificacdo dos Concorrentes, que trata das comissdes e
gratificacdes, se houver, ou a serem pagas aos agentes relacionados a esta Proposta e a execu¢do do
contrato.

D - APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

19. ENDERECAMENTO E FECHAMENTO DAS PROPOSTAS
O Concorrente deverd fechar o original e cada cOpia da proposta em envelopes separados,
devidamente identificados individualmente como “ORIGINAL” e “COPIA”. Os envelopes
deverdo, entdo, ser colocados e fechados em outro envelope externo.

Os envelopes internos e o externo deverao:

(a) estar fechados, enderegados e identificados conforme indicado nos DDE; e

(b) conter o nome do contrato, titulo e nimero indicados no Aviso de Licitagio e o enunciado: “NAO
ABRIR ANTES DO DIA AS HORAS?”, a ser preenchido em conformidade com o
Anexo Il — DDE.

Os envelopes internos deverdo, também, indicar o nome e endereco do Concorrente para possibilitar
sua devolucdo sem adulterar seu fechamento, no caso de aplicacéo da subclausula 21.1.

O Contratante ndo assumira responsabilidade alguma pelo extravio ou abertura prematura da
Proposta caso o envelope néo esteja fechado e identificado conforme instruido acima.

20. PRAZO PARAAPRESENTACAO DAS PROPOSTAS
As propostas deverao ser entregues no endereco, prazo e horério estabelecidos nos DDE.

Serdo consideradas e abertas, apenas as propostas recebidas pelo Contratante no endereco, prazo e
horério estabelecidos nos DDE.

O Contratante podera, a seu critério, prorrogar o prazo de apresentacdo das Propostas mediante
adendo, conforme a Clausula 10 destas IAC, caso em que todos os direitos e obrigagdes do
Contratante e dos Concorrentes estardo sujeitos a nova data, a qual sera informada oficialmente
aos Concorrentes que adquiriram o edital, dentro dos prazos estabelecidos.

21. PROPOSTAS ENTREGUES COM ATRASO
Qualquer proposta entregue ao Contratante, apds o prazo fixado de apresentagdo das Propostas,
estabelecido em conformidade com a Subclausula 20.1 destas IAC, seré rejeitada pelo Contratante e
devolvida fechada ao respectivo remetente.

22. MODIFICACAO E REVOGACAO DE PROPOSTAS
O Concorrente poderd modificar ou revogar sua proposta apos seu encaminhamento, desde que
haja, por escrito, um aviso sobre sua modificacdo ou revogacdo e que seja recebido pelo
Contratante antes de encerrado 0 prazo de apresentacdo das Propostas.

O aviso da modificacdo ou revogacdo da proposta deveré ser encaminhado em envelope fechado e
sobrescrito de acordo com as disposi¢des da Subclausula 19.2 destas IAC. O aviso de revogacéo
poderd, também, ser encaminhado via fax, desde que, seguido de uma confirmacédo devidamente
assinada, devendo ser recebida pelo Contratante dentro do prazo estipulado para apresentacéo das
propostas.
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22.3

23.1

23.2

23.3

234

235

241

251

Nenhuma proposta podera ser modificada ou revogada apos o prazo de apresentacdo das propostas.
E - ABERTURA E AVALIACAO DAS PROPOSTAS

23. ABERTURA E AVALIACAO DAS PROPOSTAS PELO CONTRATANTE
O Contratante abrira todas as propostas na presenca dos Concorrentes ou de seus representantes
gue comparecerem a sessao publica a ser realizada no local, na data e no horario determinados nos
DDE. Os Concorrentes e/ou seus representantes legais que estiverem presentes a reunido de
abertura, deverdo assinar a ata da reunido evidenciando sua presenca.

Em primeiro lugar, os envelopes marcados "REVOGACAO DE PROPOSTA" serdo abertos e
lidos em voz alta e 0 envelope com a proposta correspondente ndo serd aberto, mas devolvido ao
Concorrente. Em seguida, os envelopes marcados "SUSTITUICAO DE PROPOSTA" serdo
abertos e lidos e trocados com a proposta correspondente a ser substituida, e o envelope da oferta
substituida ndo seré aberto, mas devolvido ao Concorrente. Finalmente, os envelopes marcados
com "MODIFICACAQ" serdo abertos e lidos juntamente com a proposta correspondente a ser
modificada. Nenhuma retirada, substituicdo ou modificagdo de proposta sera permitida sem que o
aviso correspondente de retirada, substituicdo ou modificagdo tenha sido entregue antes do horario
limite de submissdo de propostas e contenha uma autorizacdo valida para solicitar a retirada,
substituicdo ou modificagdo e que tal aviso seja lido na abertura das propostas. S6 as propostas
gue forem abertas e lidas em voz alta na cerimdnia de abertura de propostas serdo consideradas
para analise.

Todos os demais envelopes serdo abertos um de cada vez, lendo-se em voz alta: 0 nome do
Concorrente e se ha uma modificagdo, o Prego da Proposta(s), incluindo qualquer desconto, a
presenca ou auséncia de uma Garantia de Proposta e outros detalhes que o Contratante considere
adequado. Somente os descontos lidos em voz alta na ceriménia de abertura de propostas serdo
considerados para a avaliacao.

Da sessdo publica sera lavrada uma Ata pelo Contratante, contendo os nomes dos Concorrentes, as
modificagcBes ou revogacdes, 0s precos ofertados, descontos e a presenca e/ou auséncia da Garantia
de Proposta exigida. Outros detalhes que o Contratante considere apropriados, poderdo ser
anunciados na reunido. Os representantes dos Concorrentes que estiverem presentes serdo
convidados a assinar a ata. A omissdo da assinatura de um Concorrente na ata ndo invalidara o
conteudo e efeitos da mesma. Uma cdpia da ata sera distribuida a todos os Concorrentes.

Nenhuma proposta deverd ser rejeitada e/ou desclassificada na reunido, com excecdo das
retardatarias, que deverdo ser devolvidas aos remetentes, fechadas, em conformidade com a Clausula
21. das IAC. As propostas (e as modifica¢cBes encaminhadas em conformidade com a Subclausulas
22.2 e 22.3 destas IAC) que ndo forem abertas e lidas em voz alta na reunio de abertura ndo deveréo
ser consideradas para avaliagdo, independentemente das circunstancias.

24, O PROCESSO DEVERA SER CONFIDENCIAL
Apo6s a abertura das propostas, as informagdes relativas ao seu exame, esclarecimento, avaliagdo,
comparagdo e recomendagdes referentes & adjudicacdo do contrato ndo deverdo ser reveladas aos
Concorrentes ou a outras pessoas que ndo estejam oficialmente relacionadas com o processo de
julgamento até o antincio do resultado da avaliagdo das propostas a todos os Concorrentes.

ESCLARECIMENTOS DAS PROPOSTAS E CONTATO COM O CONTRATANTE
Para auxiliar na andlise, avaliacdo e comparagdo das propostas, 0 Contratante poderd solicitar aos
Concorrentes o0s esclarecimentos que julgar necessarios a respeito de suas propostas, inclusive o
detalhamento dos pregos unitérios. A solicitagdo e a resposta deverdo ser feitas por escrito (carta,
telegrama ou fax). E vedada a alteracdo do preco ou substancia da proposta, sendo, entretanto,
possivel a correcdo de erros aritméticos, conforme a Clausula 27 destas IAC.
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25.2

25.3

26.1

26.2

26.3

26.4

27.1

Em conformidade com a Subclausula 25.1, ap6s a reunido de abertura das propostas, nenhum
Concorrente podera contatar o Contratante, a qualquer pretexto, até a divulgacao do resultado da
licitagho. Se o Concorrente desejar encaminhar informacGes adicionais as solicitadas pelo
Contratante, devera fazé-lo por escrito.

Qualquer tentativa do Concorrente de influenciar o Contratante no processo de julgamento e na
avaliacdo das propostas, ou mesmo na adjudicacdo do vencedor, resultard na rejeicdo de sua
proposta.

26. ANALISE PRELIMINAR E DETERMINACAO DE ADEQUACAO
Preliminarmente a avaliacdo detalhada das Propostas o Contratante verificara:

(@) se a proposta estd devidamente assinada e acompanhada da Garantia de Proposta exigida;
(b) se o Plano de Trabalho atende aos requisitos do Edital; e
(c) seaProposta, de uma maneira geral, é substancialmente adequada aos termos do Edital.

Para os efeitos desta Clausula, uma Proposta sera considerada substancialmente adequada ao Edital

quando atender a todos os termos, condicdes e especificacdes nele contidos, sem qualquer omissao,

ressalva ou desvio material, que afetem de modo substancial o objeto, a qualidade ou resultado das

Obras ou que limita, de modo conflitante com os termos do Edital, os direitos do Contratante ou as

obrigagbes do Concorrente, na forma do Contrato, cuja retificacdo prejudicaria a posicdo

competitiva de outros Concorrentes que tenham apresentado propostas substancialmente adequadas.

Para tal, entende-se por:

(a)“Omissao” é a falta de apresentacdo de parte ou da totalidade da informag&o ou documentacao
exigida no Edital;

(b)“Ressalva” é o estabelecimento de condi¢es limitantes ou recusa de aceitagdo total dos

requisitos especificados no Edital;

(c)“Desvio” € qualquer descumprimento ou ndo atendimento aos requisitos e condi¢Ges

especificados nos Edital e seus anexos.

Caso uma Proposta ndo esteja substancialmente adequada aos termos do Edital, inclusive o Plano de
Trabalho apresentado, serd rejeitada pelo Contratante e ndo poderd tornar-se posteriormente
adequada, mediante correcdo da omisséo, ressalva ou desvio que a tornou inadequada.

O Contratante podera relevar vicios sanaveis encontrados na proposta de um Concorrente, desde
gue tais vicios ndo representem uma omissao, ressalva ou desvio material, e nem afetem injustamente
a classificagdo dos outros Concorrentes, que apresentaram propostas substancialmente adequadas
aos termos do Edital.

27. CORRECAO DE ERROS ARITIMETICOS
O Contratante examinara as propostas substancialmente adequadas, corrigindo os erros aritméticos
da seguinte forma':

(@)  existindo discrepancia entre o preco unitario e o preco total, resultado da multiplicacdo do
preco unitario pela quantidade, o preco unitério prevalecer4d a menos que, na opinido do
Contratante, exista um erro grosseiro e 6bvio de pontuagdo decimal no pre¢o unitério. Neste
caso o preco total cotado prevalecera e o preco unitario seré corrigido;

(b)  existindo discrepéncia entre o valor total da soma de parcelas indicado pelo Concorrente em
sua proposta e o valor somado das mesmas parcelas na verificagdo pelo Contratante,
prevalecera o valor somado na verificacao;

1 ) . . . A
Nos contratos por Preco Global, devera constar dos Dados do Edital o seguinte texto: “No caso de discrepancia entre o valor
numerico e por extenso, prevalecera o valor por extenso” (em substituicdo as alineas (a) e (b) da Clausula 27.1 acima).
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27.2

28.1

28.2

28.3

284

28.5

28.6

29.1

29.2

(c) existindo erro em um total correspondente a adi¢do ou subtracdo de subtotais, prevalecerdo os
subtotais e total devera ser corrigido;

(d) existindo discrepancia entre o preco registrado em nimeros e o registrado por extenso,
prevalecera este Ultimo. Exceto se o preco em nUmeros estiver relacionado a um erro
aritmético, caso em que prevalecera e sera sujeito aos procedimentos (a), (b) e (c) acima, e,

(e) existindo omissdo de preco para um item incluido na Planilha de Quantidades ou no
Cronograma de Atividades [Fisico-Financeiro], sera considerado que o preco desse item
encontra-se distribuido nos precos unitarios dos outros itens da correspondente Planilha e
portanto ndo sofrerd qualquer correcdo e ndo sera computado separadamente nas medices
para pagamento.

Caso o Concorrente, que tenha ofertado 0 menor pre¢o avaliado, ndo aceite a correc¢do do valor, de
conformidade com o procedimento descrito na Subclausula 27.1 destas IAC, tera a sua proposta
rejeitada e a garantia de proposta podera ser executada nos termos da Clausula 16 da IAC.

28. AVALIACAO E COMPARACAO DAS PROPOSTAS
O Contratante avaliara e comparara somente as propostas que foram consideradas substancialmente
adequadas aos termos do Edital conforme a Clausula 26 destas IAC.

Para avaliagcdo das Propostas o Contratante deve utilizar os critérios e metodologias indicados
nesta clausula. Nenhum outro critério ou metodologia deve ser permitido. Para tal o Contratante
estabelecerd, para cada uma das Propostas, 0 Preco Avaliado da Proposta, ajustando o Preco da
Proposta da seguinte forma:

() corrigindo erros aritméticos, conforme estipulado na Clausula 27 destas IAC;

(b) procedendo qualquer ajuste apropriado para qualquer outra variagdo quantificavel ou desvio ndo
refletido no Prego da Proposta ou no item acima mencionado; e

(c) procedendo qualquer ajuste apropriado para refletir os descontos ou outras modificagdes do
preco ofertado de acordo com a Subclausula 23.3 das IAC.

De acordo com a Clausula 25 das IAC, o Contratante podera solicitar quaisquer esclarecimentos
necessarios. VariacOes e desvios ndo permitidos ou solicitados no Edital, vantagens baseadas em
outras propostas apresentadas, ou a oferta de beneficios ndo solicitados pelo Contratante, serdo
desconsiderados na avaliagdo das Propostas.

As disposices relativas ao reajuste de precos, apliciveis no periodo de execugdo do Contrato, ndo
serdo levadas em consideracdo na avaliacdo das Propostas.

Se a Proposta do Concorrente estiver seriamente desequilibrada, em relacdo a estimativa prévia de
custo da Obra pelo Contratante, este podera exigir que o Concorrente apresente um detalhamento
dos precos ofertados, a fim de demonstrar a consisténcia dos precos em relacdo ao método e prazo
propostos.

O Contratante preparard uma lista dos Concorrentes segundo a ordem crescente de pregos
propostos, indicando como vencedor o Concorrente que tenha apresentado a proposta de menor
preco avaliado.

29. POS-QUALIFICACAO DO CONCORRENTE
O Contratante determinara se 0 Concorrente selecionado como 0 que apresentou a proposta de
menor pre¢o avaliado e substancialmente adequada estd qualificado para executar o Contrato e
atende aos critérios de qualificacao estabelecidos para esta licitacdo.

Essa determinacdo serd baseada no exame da prova documental das qualificacbes do Concorrente
que este apresentar, em conformidade com a Clausula 4 destas IAC.
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29.3

30.1

31.

31.1

321

32.2

33.1.

33.2

33.3

33.4

33.5

33.6

Uma determinacdo afirmativa é condicdo para adjudicacdo ao Concorrente. Uma determinacao
negativa resultard na desqualificacdo da proposta do Concorrente, caso em que o Contratante
passard ao exame da qualificacdo do Concorrente que apresentou a proposta de menor preco
avaliado seguinte, para determinar as suas respectivas qualificacdes para executar o contrato
conforme os critérios de qualificacdo estabelecidos para esta licitagdo.

F - ADJUDICACAO

30 CRITERIOS PARA ADJUDICACAO
O Contratante fara a adjudicacdo ao Concorrente cuja proposta tenha sido considerada como
substancialmente adequada aos termos do Edital e que tenha apresentado o menor preco avaliado,
desde que tal Concorrente tenha sido considerado:

(a) elegivel segundo os termos da Clausula 3 destas IAC; e
(b) qualificado segundo os termos das Clausula 4 e 29 destas IAC.

DIREITO DO CONTRATANTE DE ACEITAR QUALQUER PROPOSTAE DE REJEITAR
QUALQUER UMA OU TODAS AS PROPOSTAS
O Contratante se reserva o direito de, nos termos do Edital, aceitar ou rejeitar qualquer proposta, ou
cancelar o processo de licitagdo, a qualquer tempo antes da adjudicagdo do Contrato sem que do
cancelamento decorra qualquer direito a indeniza¢do aos Concorrentes.

32. NOTIFICACAO
Antes do término do prazo de validade das propostas, o0 Contratante notificard o Concorrente
vencedor, por fax e confirmando posteriormente, por meio de carta registrada (Carta de Aceitacdo),
de que sua proposta foi aceita.

Uma vez recebida do Concorrente vencedor a Garantia de Execugdo do Contrato, de acordo com a
Clausula 35 destas IAC, o Contratante liberara e restituird as Garantias de Proposta apresentadas
pelos demais Concorrentes.

33. DOS RECURSOS
Qualquer Concorrente podera, apés a divulgacdo do resultado da avaliagdo de propostas,
apresentar Recurso contra o resultado de avaliag&o.

Sera concedido a qualquer Concorrente, o prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis para apresentar as
razbes de Recurso, ficando os demais Concorrentes intimados, caso queiram, a apresentarem
contrarrazdes em igual prazo, que comecara a contar no término do prazo do recorrente.

A falta de apresentacdo de Recurso pelo Concorrente importara a decadéncia do seu direito de
Recurso e adjudicacéo do objeto ao vencedor.

O acolhimento do Recurso importard na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

A decisdo deverd ser motivada e submetida a apreciacdo da Autoridade Competente pela licitacao,
se ndo aceito o Recurso apresentado.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente
adjudicara o objeto e homologaré o resultado da licitacdo para determinar a contratagao.
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34.1

34.2

35.1

35.2

36.1.

G - CONTRATACAO

34. ASSINATURA DO CONTRATO
O Contratante enviard a Carta de Aceitacdo na forma do Modelo “E” e 0 Termo de Contrato na
forma do Modelo “F”, constantes do Anexo IV, devidamente preenchidos ao Concorrente que tiver
apresentado a proposta vencedora num prazo maximo de 28 (vinte e oito) dias contados da data de
Notificacdo de Adjudicacao.

O Concorrente que teve a sua proposta como vencedora devera assinar e datar o Contrato e devolvé-
lo ao Contratante dentro de 28 (vinte e oito) dias, contados da data do seu recebimento, salvo se
estabelecido prazo diferente nos DDE.

35. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
O Concorrente vencedor devera entregar ao Contratante, no prazo maximo de 28 (vinte e oito)
dias, apos o recebimento da Carta de Aceitagdo, uma Garantia de Execucdo do Contrato, de acordo
com as Condigdes Gerais e Particulares do Contrato (CGC e CPC), sob a forma de Garantia Bancéria
ou Seguro-Garantia prestados de conformidade com os modelos integrantes do Edital e nos termos
satisfatorios para o0 Contratante.

O ndo cumprimento pelo Concorrente do disposto nas Subclausulas 34.2 e 35.1 destas IAC
constituird motivo suficiente para que seja cancelada a adjudicacdo que lhe foi feita, ensejando a
execucao da Garantia de Proposta. Neste caso o Contratante poderd adjudicar o objeto da licitagdo
ao Concorrente que se seguir na ordem de classificacdo, respeitadas as condi¢des de sua proposta,
ou realizar uma nova licitagao.

36. PRATICAS FRAUDULENTAS E DE CORRUPCAO
O Banco exige que os Mutudrios (incluindo beneficiarios do empréstimo do Banco), Concorrentes,
Fornecedores, Empreiteiras e seus agentes (se declarados ou ndo), subcontratados, subconsultores,
prestadores de servicos e qualquer pessoal de sua equipe observem o mais alto padréo de ética
durante todo o processo de licitagdo e execugdo desses Contratos. Em consequéncia desta politica,
0 Banco:

a) define, para os propdsitos desta clausula, os termos estabelecidos abaixo:
0] “pratica corrupta” significa oferecer, dar, receber, ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor com o objetivo de influenciar a acdo de
servidor publico no processo de licitagdo ou na execugédo de contrato;

(i) “pratica fraudulenta” significa a falsificagdo ou omissdo dos fatos a fim de
influenciar o processo de licitagdo ou de execucéo de contrato;
(iii) ~ “préatica colusiva” significa esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou

mais Concorrentes, com ou sem o conhecimento do Mutuério ou de seus Prepostos,
visando estabelecer pregos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

(iv)  “pratica coercitiva” significa causar dano ou ameagar causar dano, direta, ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participagdo em
um processo licitatorio ou afetar a execucao do contrato.

(v) “pratica obstrutiva” significa

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecBes ou fazer
declaragfes falsas a investigadores, com o0 objetivo de impedir
materialmente uma inspecdo do Banco de alegacGes de prética corrupta,
fraudulenta, coercitiva ou colusiva e/ou ameagar, perseguir ou intimidar
qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento
sobre assuntos relevantes a investigacao ou ao seu prosseguimento, ou

(bb) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio dos direitos do
Banco de promover inspecdo ou auditoria.

(b) rejeitard proposta de adjudicacdo se concluir que o Concorrente indicado para
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36.2

36.3

(©)

(d)

(e)

()

adjudicacdo ou seus agentes, ou seus subconsultores, subcontratados, prestadores de
servigos, fornecedores e/ou seus empregados, tenham, direta ou indiretamente se
envolvidos em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas ou coercitivas ao competir pelo
contrato em quest&o;

declarard Misprocurement e cancelara a parcela do empréstimo relativa ao contrato se, a
gualquer momento, comprovar a pratica corrupta, fraudulenta, colusiva ou coercitiva por
parte dos representantes do Mutuario ou dos recebedores dos recursos do empréstimo no
decorrer da licitacdo ou da execucdo do contrato, sem que o Mutuario tenha tomado as
medidas necessarias, apropriadas e satisfatorias ao Banco, para remediar a situacdo;
inclusive se falhar em informar tempestivamente ao Banco no momento que tenha tomado
conhecimento de tais préaticas;

aplicara sancdo sobre uma empresa ou pessoa fisica, a qualquer tempo, de acordo com 0s
procedimentos aplicaveis de sang¢bes do Banco, inclusive declarando-a inelegivel,
indefinidamente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados
pelo Banco; e (ii) para ser um subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor ou
prestador de servico nomeado de uma empresa elegivel que esteja recebendo a outorga de
um contrato financiado pelo Banco; e

Exigira a inclusdo, em editais e contratos financiados por um Empréstimo do Banco, de
clausula no sentido de que os Concorrentes, Fornecedores, Empreiteiros e seus
subcontratados, agentes, pessoal, consultores e prestadores de servigos permitam ao Banco
inspecionar todas as contas, registros e outros documentos referentes a licitacdo e a
execucdo do contrato, bem como serem tais documentos objeto de auditoria designada
pelo Banco.

o Contratante, garantida a prévia defesa, aplicara as san¢fes administrativas pertinentes e
previstas na legislacdo brasileira, se comprovar o envolvimento de representante da
empresa ou da pessoa fisica contratada em préaticas corruptas, fraudulentas, colusivas ou
coercitivas, no decorrer da licitacdo ou na execugdo do contrato financiado pelo Banco,
sem prejuizo das demais medidas administrativas, criminais e civeis.

Considerando o disposto na clausula 36.1 (a) e suas Subclausulas (i) a (v) destas IAC, o
Concorrente vencedor, como condi¢do para a contratacdo, devera concordar e autorizar que, na
hipbtese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, pelo Banco, mediante
medicdo ou reembolso, permitird que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente
indicadas possam inspecionar o local de execugdo do contrato e todos os documentos e registros
relacionados a licitacéo e a execucdo do contrato.

Além disso, os Concorrentes deverdo estar cientes das condi¢des estabelecidas nas Condigdes
Gerais do Contrato (CGC).
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SECAO Il - CONDICOES GERAIS DO CONTRATO (CGC)

Obras Civis

1. Geral

1.1  Definigdes

Nas Condicdes de Contrato ("Condigdes™), que incluem as Condicbes
Particulares, e estas Condigdes Gerais, as seguintes palavras e expressoes terdo
os significados expressos. Palavras que indicam pessoas ou partes incluem
empresas e outras entidades legais, salvo quando o contexto requeira 0
contrario.

111

O Contrato

1.1.1.1  "Contrato" significa o Termo de Contrato, a Carta de Aceitacéo, a
Proposta do Contratado, estas Condigdes, as Especificagdes Técnicas,
os Desenhos, as Planilhas de Quantidades e os documentos adicionais
(se houver) que estéo listados no Contrato ou da Carta de Aceitacéo.

1112 "Termo de Contrato" significa o acordo contratual previsto na
Subclausula 1.6 [Termo de Contrato]

1.1.1.3 "Carta de Aceitagdo", a carta assinada pelo Contratante com a
aceitacdo formal da Proposta, incluindo qualquer memorando anexado
contendo acordos assinados por ambas as partes. Se ndo houver
nenhuma carta de aceitacdo, a expressdo "Carta de Aceitagdo"
significa o Termo de Contrato e a data de emissdo ou recebimento da
Carta de Aceitacao sera a data da assinatura do Termo de Contrato.

1.1.1.4 "Proposta" significa a Carta Proposta e todos os outros documentos
gue foram completados e submetidos pelo Contratado e inclui a oferta
assinada que ele submeteu ao Contratante para execugédo das Obras.

1.1.1.5 “Especificacbes Técnicas" significa o documento de especificacdo,
como previsto no Contrato e os aditamentos e alteragdes ao caderno
de especifica¢Bes, em conformidade com o Contrato. Esse documento
especifica as Obras.

1.1.1.6  "Desenhos" os desenhos das Obras, conforme consta no Contrato, e
qualquer desenho adicional e modificagdes emitidas pelo Contratante
(ou em seu nome), em conformidade com o Contrato.

1.1.1.7 "Planilhas" significa o(s) documento(s), preenchido(s) pelo Contratado
e submetido com a Carta Proposta, conforme consta no Contrato. Este
documento pode incluir a Planilha de Quantidades, o Cronograma de
Atividades (Fisico-Financeiro) e outras planilhas de dados.

1.1.1.8 “Regime de Execugio” significa o tipo de contrato mediante o qual serég
executadas e pagas as Obras, que podera ser por Empreitada por Preco
Global ou por Empreitada por Prego Unitério.

1.1.1.9 “Empreitada por Preco Global” é 0 contrato no qual 0os pagamentos
sdo efetuados contra o progresso da execucdo da Obra, segundo 0s
percentuais definidos para as atividades constantes do Cronograma de
Atividades (Fisico-Financeiro), consistente com o Plano de Trabalho
e compreende a construgdo, montagem e execug¢do da Obra; inclui um
preco global para o conjunto dos servigos, subdividido em percentuais
a serem pagos contra a conclusdo de cada uma das diversas atividades
programadas segundo um Planilha de Eventos de Pagamentos.

1.1.1.10 Empreitada por Preco Unitério — é o contrato no qual os pagamentos
sdo efetuados contra o progresso da Obra segundo medicBes das
guantidades efetivamente executadas, multiplicados os quantitativos
medidos pelos precos unitarios constantes da Planilha de
Quantidades, cotados pelo Contratado em sua Proposta e que € parte
integrante do Contrato.
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1.1.1.11 “Planilha de Quantidades” é a Planilha contendo a relacdo de todos
0s itens de servicos e materiais incluidos na Obra e seus
correspondentes precos unitarios cotados pelo Contratado em sua
Proposta para um Contrato de Empreitada por Preco Unitario que é
parte integrante do Contrato.

1.1.1.12 “Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro)” é o documento
gue apresenta a programacao de todas as atividades de construcéo de
uma determinada Obra, distribuidas em ordem sequencial e
cronoldgica ao longo do periodo de constru¢do e mostrando o prazo
de duracdo de cada uma delas e o0s respectivos percentuais de
execucdo fisica e financeira mensal.

1.1.2 Partese

Pessoas

1.1.2.1 “Parte” significa o Contratante ou o Contratado conforme o contexto.

1.1.22 “Contratante” significa a parte indicada nas Condic¢des Particulares
do Contrato (CPC) que, em nome da Administracdo Publica, contrata
a execucao das Obras pelo Contratado.

1.1.2.3 “Contratado” significa a sociedade ou consoércio indicada nas
Condigdes Particulares do Contrato (CPC) cuja Proposta para
execucdo das Obras tenha sido aceita pelo Contratante.

1.1.24 “Gerente do Contrato” significa a pessoa designada pelo
Contratante nas Condi¢bes Particulares do Contrato (CPC),
responsavel pela supervisdo da execugdo das Obras e pela
administracdo do Contrato (ou qualquer outra pessoa indicada pelo
Contratante e notificada ao Contratado, para atuar como Gerente do
Contrato).

1.1.25 “Representante do Contratado” significa a pessoa designada nas
Condigdes Particulares do Contrato (CPC) como o representante
credenciado do Contratado, conforme Subclausula 4.3, com funcéo
executiva no canteiro de obras, durante todo o decorrer dos trabalhos.

1126 “Banco” é o Banco Internacional para a Reconstrugdo e o
Desenvolvimento (BIRD).

1.1.27 “Mutuério” significa a agéncia da Administracdo Publica indicada
nas Condigdes Particulares tomadora do empréstimo do Banco.

1.1.2.8 “Pessoal do Contratante" significa o Gerente do Contrato e todos os
outros empregados do Contratante, e qualquer outro pessoal
notificado ao Contratado, pelo Contratante ou pelo Gerente do
Contrato como Pessoal do Contratante.

1.1.2.9 "Pessoal do Contratado" significa o Representante do Contratado e
todo pessoal que o Contratado utiliza no local das Obras, que podem
incluir os empregados do Contratado e de cada Subcontratado, e
gualquer outro pessoal que ajude ao Contratado na execucdo das
Obras.

1.1.2.10 “Subcontratado” significa qualquer pessoa nomeada no Contrato
como Subcontratado ou qualquer pessoa indicada pelo Contratado
para executar uma parte dos trabalhos, e os sucessores legais de cada
uma dessas pessoas.

113

Datas, Testes,

Prazo e Concluséo

1.1.3.1 “Dia” significa um dia corrido.

1.1.3.2 “Ano” significa 365 dias.

1.1.3.3 “Data Base” significa a data correspondente a 28 (vinte e oito) dias
anteriores a data de submisséo da Proposta.

1.1.3.4 “Data de Inicio” significa a data referida na Subclausula 7.1 [Data de
Inicio].

1.1.3.5 “Prazo de Concluséo” significa o tempo para concluir completamente
as obras ou uma sec¢do (conforme o caso) de acordo com as
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Subcléusula 7.2 [Prazo de Concluséo], como indicado nas Condigdes
Particulares do Contrato (CPC) (com qualquer prorrogacéo),
contado da data de inicio.

1.1.3.6 “Testes de Conclusdo” significa os testes especificados no Contrato ou

acordados pelas partes ou informados como Variaghes, e que serdo
realizados conforme a Clausula 8 [Testes de Conclusdo] antes das
obras ou sec@es (conforme o caso) serem recebidas pelo Contratante.

1.1.3.7 “Certificado de Recebimento das Obras” significa o Certificado

1.1.3.8

1.1.3.9

emitido de acordo coma Clausula 9 [Recebimento das Obras pelo
Contratante].

“Periodo de Notificagdo de Defeitos” significa o periodo para
notificacdo de defeitos nas obras ou sec¢do (conforme o caso) de
acordo com a Subclausula 10.1 [Conclusdo de obras pendentes e
reparo de defeitos], que se estende por 12 meses ou outro periodo
definido nas Condic¢bes Particulares do Contrato (CPC), sempre
contado da data do recebimento das obras, nos termos da subclausula
9.1 [Recebimento das Obras pelo Contratante].

“Certificado de Desempenho” significa o certificado emitido de
acordo com a Subcldusula 10.9 [Certificado de Desempenho].

1.1.4 Bense Obras

1141

1.14.2

1.14.3

1144

1145

1146

1.14.7

11438

"Equipamento do Contratado" significa todos os aparelhos,
maquinas, veiculos e outras coisas necessarias para a €xecucao e
conclusdo das obras e para a reparacdo de eventuais defeitos. No
entanto, o Equipamento do Contratado exclui Obras provisorias,
Equipamentos do Contratante (se houver), bem como Instalagdes,
Materiais e qualquer outra coisa destinada a fazer parte das Obras
Permanentes.

"Bens" sdo todos os materiais e 0s equipamentos que o Contratado
esteja obrigado a fornecer para execucdo das obras e dos servicos de
conformidade com o Contrato.

"Materiais”, coisas de todos o0s tipos (com excecdo de
Equipamentos) destinados a fazer parte das Obras Permanentes,
incluindo o fornecimento de materiais pereciveis (se houver) a ser
fornecido pelo Contratante nos termos do Contrato.

"Instalacbes" significa os aparelhos, maquinas e outros
equipamentos destinados a fazer parte das obras permanentes,
incluindo veiculos adquiridos para o Contratante e relativo a
construcdo ou operagdo das Obras.

“Obras permanentes” significa as obras permanentes a serem
executadas pelo Contratado conforme o Contrato.

“Secdo” significa uma parte das obras especificada nas Condi¢bes
Particulares do Contrato (CPC) como Sec¢éo (conforme o caso).
“Obras provisdrias” significa toda obra temporaria de qualquer tipo
(exceto equipamentos do Contratado) requisitadas para o Local de
execucgdo e conclusdo das Obras Permanentes e para a correcdo de
qualquer defeito.

“Obras” significa as Obras Permanentes e as Provisorias, ou qualquer
delas conforme o caso.

1.15 Outras
Definicoes

1.1.5.1 "Documentos do Contratado”, significa calculos, softwares, desenhos,

1152

manuais, modelos e outros documentos de natureza técnica (se
houver) fornecido pelo Contratado sob o contrato.

"Equipamentos do Contratante"”, significa maquinas, aparelhos e
veiculos (se houver) disponibilizados pelo Contratante para uso do
Contratado na execugéo das Obras.
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1.15.3 “Garantia de Execucdo” significa a Garantia ou Garantias exigida na
Subclausula 4.2 [Garantia de Execucdo do Contrato].

1.1.54 “Local” significa o lugar onde as obras permanentes serdo executadas
incluindo depdsitos e canteiros de obras nos quais 0s equipamentos e
materiais serdo entregues, e qualquer outro lugar especificado no
Contrato como sendo parte do Local.

1.155 “Variacdo” significa qualquer modificacdo nas obras, que seja
informada ou considerada como variacdo conforme a Clausula 12
[VariacOes e Ajuste].

1.2 Interpretacéo

No contrato, salvo disposi¢Ges em contrario:

(@) palavras que indicam um género incluem todos 0s géneros;

(b) palavras que indicam o singular também incluem o plural e palavras que
indicam o plural também incluem o singular;

(c) As disposicOes, incluindo a palavra “concordar”, "concordaram” ou
"acordo" exigem que o acordo seja registrado por escrito;

(d) “escrito" ou "por escrito" significa escrito a mao, datilografado, impresso
ou feito eletronicamente, resultando em um registro permanente.

1.3 Comunicacdes

Sempre que as CondicOes exigirem a emissdo de aprovagoes, certificados,
autorizaces, determinacOes, notificagdes, requisicbes e descargas, estas
comunicacdes devem ser:

(@) por escrito e entregues em médo (contra recibo), enviado por correio, ou
transmitidos por qualquer um dos sistemas acordados de transmissdo
eletrénica conforme estabelecido nas Condic6es Particulares do Contrato
(CPQC); e

(b) entregue, enviada ou transmitida ao endere¢o para comunicagdes do
destinatario, conforme indicado nas Condi¢des Particulares do Contrato
(CPCQ). Entretanto:

(i)  se o destinatario informar outro endereco, as comunicacgdes devem
entdo ser entregues no novo endereco;

1.4 Leise ldioma

O idioma é o Portugués e a Legislacdo Aplicavel é a brasileira. Aplicam-se
subsidiariamente as leis especificas indicadas nas CondicGes Particulares do
Contrato (CPC).

1.5 Prioridade dos
Documentos

Os documentos que compdem o Contrato devem ser tomados como mutuamente
explicativos uns dos outros. Para efeitos de interpretacdo, a prioridade dos
documentos devera estar em conformidade com a seguinte seqiiéncia:
I. Termo de Contrato,
Il. Carta de Aceitagdo,
I1l. Proposta do Contratado,
IV. Condigdes Particulares do Contrato (CPC),
V. Condic¢bes Gerais do Contrato (CGC),
VI. Especificagbes Técnicas,
VII. Desenhos,
VIII. Planilhas, e
IX. qualquer documento relacionado nas CondicGes Particulares do Contrato
(CPC) como parte integrante do Contrato.

1.6 Termode
Contrato

As Partes assinaram o Temo de Contrato na data indicada nas Condicdes
Particulares do Contrato (CPC), formalizando este Contrato no Regime de
Execucdo estabelecido nas (CPC) e do qual estas Condigdes Gerais (CGC)
fazem parte.

1.7 Cessdo do

Nenhuma Parte podera ceder a totalidade ou qualquer parte do Contrato ou

Contrato qualquer beneficio ou interesse nos termos do Contrato.
1.8 Guardae As Especificagbes Técnicas e os Desenhos ficardo sob a guarda e cuidados do
Cuidado dos Contratante. Salvo disposicdo em contrério no Contrato, duas copias do
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Documentos

Contrato, dos Desenhos e de cada Desenho subseqliente serdo fornecidas ao
Contratado, que podera fazer mais copias as suas proprias custas.

Cada um dos Documentos do Contratado ficara sob a guarda e cuidados do
Contratado, a menos e até que sejam entregues oficialmente e assumidas pelo
Contratante. Salvo disposicdo em contrario no Contrato, o Contratado devera
fornecer ao Gerente do Contrato seis cdpias de cada um dos Documentos do
Contratado.

1.9 Usodos
Documentos do
Contratado

Conforme acordado entre as Partes, o Contratante deve reter os direitos autorais
e outros direitos de propriedade intelectual nos Documentos do Contratado e
outros documentos de projeto feitos pelo Contratado (ou em seu nome).

O Contratado, ao assinar o Contrato, d& ao Contratante licenca sem pagamentos

de royalty e por prazo indeterminado, ndo transferivel e ndo exclusiva para

copiar, utilizar e divulgar os Documentos do Contratado, incluindo o fabrico e

utilizagdo de modificagdes deles. Essa licenca:

(@) seraaplicada durante a vida util das Obras,

(b) autoriza qualquer pessoa em posse legal e autorizada de relevante parte
das Obras a copiar, usar e divulgar os Documentos do Contratado com o
propésito de complementar, operar € manter, alterando, ajustando
reparando e demolindo as Obras, e

(¢) os Documentos do Contratado na forma de sistemas computacionais e
software, permitido seu uso em qualquer computador em qualquer local
previsto no Contrato, incluindo aqueles que venham a substituir os
computadores originais.

1.10 Uso dos
Documentos do
Contratante

Conforme acordado entre as partes, o Contratante mantém os direitos autorais e
outros direitos de propriedade intelectual sobre as Especificacdes Técnicas, 0s
Desenhos e outros documentos produzidos pelo Contratante (ou em seu nome).
O Contratado pode, a seu custo, copiar, usar e fazer divulgacdo desses
documentos para os fins do Contrato. Eles ndo devem, no entanto, ser copiados,
utilizados ou divulgados a uma terceira parte pelo Contratado, exceto quando
necessario para os fins do Contrato e com o consentimento do Contratante.

1.11 Informagdes

Confidenciais

O pessoal do Contratante e do Contratado deve trocar todas as informacdes
confidenciais ou ndo que possam ser necessarias para o fiel cumprimento do
Contrato pelo Contratado e permitir a correta aplicagdo do Contrato.

Cada uma das Partes deve tratar os detalhes do Contrato como de natureza
privada e confidencial, exceto na medida do necessario para cumprir as suas
obrigacdes por forga do Contrato ou ao cumprimento das leis aplicaveis. Cada
uma das Partes ndo deve publicar ou divulgar quaisquer informagdes sobre 0s
trabalhos elaborados pela outra Parte sem o prévio consentimento dessa. No
entanto, o Contratado podera divulgar qualquer informagdo publicamente
disponivel, ou informacdo necessaria para comprovar suas qualificacdes para
habilitar-se a competir para outros contratos.

1.12Cumprimento da
Legislacéo

Na execugdo do Contrato, o Contratado devera cumprir as Leis em vigor. Assim,
salvo disposicdo em contrario nas Condi¢des Particulares do Contrato (CPC),
0 seguinte deve ser observado:

(@ O Contratante deve obter o planejamento, zoneamento, alvara ou
autorizacdo semelhante para as Obras Permanentes, bem como quaisquer
outras permissdes descritas nas Especificacdes Técnicas como devem ter
sido ou serdo obtidas pelo Contratante; e o Contratante devera indenizar e
manter o Contratado isento das consequéncias de qualquer falha em fazé-
lo; e

(b) O Contratado deve fornecer todas as notificacbes, pagar todos o0s
impostos, taxas e despesas, e obter todas as autorizagdes, licencas e
aprovacOes, conforme exigido pelas leis em relacdo a execucdo e
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conclusdo das obras e para a reparacdo de eventuais defeitos, e o
Contratado devera indenizar e manter o Contratante isento das
conseqliéncias de qualquer falha em fazé-lo, a menos que o Contratado
seja impedido de realizar essas a¢6es e comprove sua diligéncia.

1.13 Responsabilidade
Solidaria

Se o Contratado constituir (conforme a legislacdo aplicavel) Consorcio ou outro
tipo de associacdo de grupo de dois ou mais membros:

(a) esses membros serdo considerados solidariamente responsaveis pela
execucao do contrato, perante o Contratante.

(b) esses membros devem notificar ao Contratante sobre o seu lider, o qual
deverd ter autoridade para obrigar o Contratado e cada um de seus
membros, e

(c) O Contratado ndo alterara a sua composicao ou status legal sem o
prévio consentimento do Contratante.

1.14 Inspecdes e
Auditorias pelo

Banco

O Contratado devera permitir, e fard seus Subcontratados e Subconsultores
permitirem, que o Banco e/ou pessoas designadas pelo Banco possam
inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a execugdo do
Contrato e a apresentacdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por
auditores designados pelo Banco, se o Banco assim solicitar. O Contratado e
seus Subcontratados e Subconsultores devem observar com atencdo a
Subclausula 14.6 [Praticas Corruptas ou Fraudulentas], que prevé,
nomeadamente, que os atos destinados a impedir materialmente o exercicio de
inspecdo do Banco e do direito de efetuar auditoria prevista nesta Subclausula
1.14 constituem uma prética proibida e sujeita a rescisdo do contrato (bem como
a uma determinacdo de inelegibilidade, de acordo com as Diretrizes de
Aquisic¢bes do Banco).

2. Do Contratante

2.1 Direito de
Acesso e Posse
do Local das

Obras

O Contratante devera dar ao Contratado o direito de acesso a, e posse de, todas
as partes do local das Obras dentro do prazo estabelecido nas Condigoes
Particulares do Contrato (CPC). O direito de acesso e a posse podem nédo ser
exclusivos para o Contratado. Se, nos termos do contrato, o Contratante é
obrigado a dar (para o Contratado) a posse de qualquer estrutura construtiva,
bases ou fundacdes de construcdo, ou instalacBes, ou meios de acesso, 0
Contratante devera fazé-lo no prazo e na forma estabelecidos nas Especificacdes
Técnicas. Contudo, o Contratante podera reter qualquer direito ou posse até que
a Garantia de Execucdo do Contrato seja recebida.

3. Do Gerente do Contrato

3.1 Responsabilidades
e Autoridade do
Gerente do
Contrato

Caso ndo esteja indicado na Subclausula 1.1.2.4 das CondicGes Particulares do
Contrato (CPC), o Contratante designard o Gerente do Contrato no prazo
maximo de 7 (sete) dias a partir da data de assinatura do Termo de Contrato.
O Gerente do Contrato deve exercer as fungdes que Ihe forem atribuidas no
Contrato, porém ndo teré autoridade para alterar o Contrato.
A equipe de Geréncia do Contrato deve incluir engenheiros devidamente
qualificados e outros profissionais competentes para realizar essas fungdes.
O Gerente do Contrato pode exercer a autoridade que Ihe é atribuida conforme
especificado no Contrato ou no que for implicito no texto do contrato. O
Contratante deve informar prontamente ao Contratado sobre qualquer alteragdo
na autoridade atribuida ao Gerente do Contrato.
Salvo disposicdo em contrario nestas Condigoes:
(a) sempre que exerca fungbes ou a autoridade, especificadas ou
implicitas no contrato, o Gerente do Contrato devera ser considerado
como atuando em nome do Contratante.
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(b) o Gerente do Contrato ndo tem autoridade para isentar qualquer
das Partes de qualquer dos direitos, obrigacdes e responsabilidades no
ambito do Contrato; e
(c) qualquer aprovacgdo, verificacdo, certificado, consentimento,
exame, inspecdo, instrucdo, aviso prévio, proposta, pedido de exame,
ou ato similar praticado pelo Gerente do Contrato ndo isentard o
Contratado de qualquer responsabilidade que tenha sob o contrato,
incluindo responsabilidade por eventuais erros, omissoes,
divergéncias e ndo-conformidades.
(d) Qualquer pedido do Contratado ao Gerente do Contrato, exceto se
expressamente previsto, deve ser respondido por escrito ao
Contratado no prazo de 28 (vinte e oito) dias a contar da recep¢do do
pedido.
As seguintes disposi¢des aplicam-se:
O Gerente do Contrato devera obter a aprovacao especifica do Contratante antes
de tomar medidas de acordo com as seguintes Subclausulas destas Condicdes:
(@ Subclausula 12.1 [Variagdes], exceto;
(i) em uma situagdo de emergéncia conforme identificado pelo
Gerente do Contrato, ou
(i) quando a Variacédo resulte em um aumento acumulado no Preco do
Contrato estabelecido no Termo de Contrato inferior uma
percentagem especificada nas Condigdes Particulares do Contrato
(CPC).
(b)  Subclausula 12.2 [Processamento das VariacGes]: antes de aprovar uma
Variacdo proposta pelo Contratado segundo a Subclausula 12.1
[Variagoes].

3.2 Delegacgéo do E facultado ao Gerente do Contrato, desde que notificado previamente o
Gerente do Contratado, delegar qualquer de suas atribuicdes e responsabilidades, bem como
Contrato revogar a delegacéo.

Os atos de fiscalizacdo de prerrogativas publicas, ndo sdo objeto de delegacdo
pelo Gerente do Contrato.
4, Do Contratado

4.1 Obrigac6es O Contratado devera projetar e produzir os respectivos desenhos (na medida
Gerais do especificada no Contrato), executar e concluir as Obras em conformidade com o
Contratado Contrato e com as instru¢cbes do Gerente do Contrato, e corrigir quaisquer

defeitos apresentados nos trabalhos.

O Contratado fornecerd as Instalagbes e Documentos do Contratado
especificado no Contrato, bem como Pessoal, Bens, material de consumo e
outras coisas e servicos, de carater temporario ou permanente, e tudo que for
necessario para o projeto, execucdo, conclusdo das obras e reparacdo de
defeitos.

Todos os materiais, equipamentos e servi¢os a serem incorporados ou exigidos
para as Obras deverdo ter origem em qualquer pais elegivel para o Banco.

O Contratado sera responsavel pela adequacdo, estabilidade e seguranca de
todas as operacGes no canteiro de obras e de todos os métodos de construcao.
Exceto na medida especificada no contrato, o Contratado (i) sera responsavel
por todos os Documentos do Contratado, Obras provisorias e desenho de cada
item das InstalacGes e Materiais conforme exigido para o item de forma a estar
em conformidade com o Contrato, e (ii) ndo sera responsavel pelo projeto ou
Especificaces Técnicas das Obras.

Se o Contrato especificar que o Contratado devera projetar e desenhar qualquer
parte das Obras Permanentes, entdo, salvo disposicdo em contrario nas
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Condigdes Particulares do Contrato (CPC):

(@ o Contratado devera apresentar os Documentos do Contratado para o
Gerente do Contrato, em conformidade com os procedimentos previstos
no Contrato;

(b) estes Documentos do Contratado deverdo estar em conformidade com as
EspecificacGes Tecnicas e Desenhos, e devem ser redigidos no idioma
portugués do Brasil, e devem incluir informagéo adicional exigida pelo
Gerente do Contrato para adicionar aos Desenhos para coordenacgdo dos
projetos e desenhos de cada Parte;

(c) o Contratado serd responsavel pela parte que vier a projetar, a qual
devera, quando forem concluidas as obras, ser adequada para 0s
propositos para os quais foi concebida conforme especificado no contrato;

(d) Antes de iniciar os testes de conclusdo, o Contratado devera submeter ao
Gerente do Contrato os documentos de “as-built” e, se aplicavel, os
manuais de operacdo e manutencdo conforme as Especificagbes e em
detalhes suficientes para o Contratante operar, manter, desmontar,
reconstruir, ajustar e reparar partes das obras. Tal parte ndo deve ser
considerada como concluida para fins de recep¢do de acordo com a
Subclausula 9 [Recepcdo das Obras] até que esses documentos tenham
sido submetidos ao Gerente do Contrato.

4.2 Garantia de
Execucéo do
Contrato

O Contratado devera obter a sua custa uma Garantia de Execucdo do Contrato
no montante estabelecido nas Condic¢des Particulares do Contrato (CPC) e no
modelo estipulado no Contrato de acordo com o formulario apropriado, por
banco ou seguradora aceitavel pelo Contratante.

O Contratado deverd entregar a Garantia de Execugdo do Contrato ao
Contratante até 28 (vinte e oito) dias apos ter recebido a Carta de Aceitacao.

O Contratado deve garantir que a Garantia de Execucdo do Contrato
permanecera valida e executavel até 28 (vinte e oito) dias contados da data de
emissdo do Certificado de Recebimento das Obras, no caso de Garantia
Bancaria, e até 01 (um) ano dessa mesma data, no caso de Seguro Garantia.

O Contratado devera estender o prazo de validade ou aumentar o valor da
Garantia de Execucdo do Contrato, caso o prazo do contrato seja estendido ou
seu valor alterado.

O Contratante devera restituir a Garantia de Execucdo do Contrato para o
Contratado dentro de 21 (vinte e um) dias ap6s receber copia do Certificado de
Desempenho a que se refere a Subclausula 10.7 [Certificado de Desempenho].

4.3 Representante
do Contratado

Caso ndo esteja indicado na Subclausula 1.1.2.5 das Condi¢6es Particulares do
Contrato (CPC), o Contratado designara seu Representante para o Contrato no
prazo maximo de sete dias a partir da data de assinatura do Termo de Contrato.
O Representante do Contratado terd a autoridade necessaria para agir em nome
do Contratado nos termos do Contrato.

4.4 Subcontratados

O Contratado, mediante prévia autorizagdo do Contratante, poderé subcontratar
partes dos servicos, porém ndo poderé subcontratar a totalidade das Obras.

O Contratado serd responsavel pelos atos ou omissdes de qualquer
Subcontratado, seus mandatérios ou empregados, como se tratassem de atos ou
omissdes do Contratado.

Salvo disposi¢do em contrario nas Condicdes Particulares do Contrato:

(@ o Contratado deverd obter o consentimento do Gerente do Contrato
para subcontratar partes da obra e deveré informar ao Contratante as
qualificagdes do Subcontratado.

(b) o Contratado ndo serd obrigado a obter o consentimento dos
fornecedores de Materiais, ou para um subcontrato para que o
Subcontratado seja nomeado na Proposta;
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(c) O Contratado devera informar ao Gerente do Contrato a data de
inicio dos trabalhos de cada Subcontratado com antecipacgdo de pelo
menos de 28 dias a contar da data prevista para o inicio do trabalho
do Subcontratado.

O Contratado deverd assegurar que as exigéncias impostas a ele pela
Subclausula 1.11 [Informacgbes Confidenciais] aplicam-se igualmente a cada
Subcontratado.

4.5 Posicionamento
das Obras

O Contratado deve definir as obras em relacdo aos pontos originais de
referéncia, linhas e niveis de referéncia especificados no Contrato ou
notificados pelo Gerente do Contrato. O Contratado serd responsavel pelo
posicionamento correto de todas as partes das Obras, e devera corrigir qualquer
erro nas posigdes, niveis, dimensdes ou alinhamento das Obras.

4.6  Seguranca

O Contratado devera:

(@) cumprir todos os regulamentos de seguranca aplicaveis,

(b) zelar pela seguranca de todas as pessoas com direito a estarem no
Canteiro de Obras,

(c) envidar os esforcos necessarios para manter o Canteiro de Obras sem
obstrugdes desnecessérias, de modo a evitar o perigo as pessoas,

(d) instalar cercas, iluminacdo, vigilancia e observacdo das obras até a
conclusdo e transferéncia de responsabilidade, e

(e) providenciar qualquer Obra Temporaria (incluindo rodovias, passadicos,
guardas e cercas) que possam ser necessérias, devido & execucdo das
Obras, para a utilizacdo e protegdo do publico e dos proprietérios e
ocupantes das terras adjacentes.

47 Garantia da
Qualidade

O Contratado devera instituir um sistema de garantia de qualidade para
demonstrar o cumprimento das exigéncias do contrato e em conformidade com
os detalhes estabelecidos no Contrato.

A conformidade com o sistema de garantia de qualidade ndo exonera o
Contratado de qualquer das suas funcGes, obrigacdes e responsabilidades no
ambito do contrato.

4.8 Dados do Local
das Obras

O Contratante devera disponibilizar ao Contratado para sua informacédo, antes

da Data-Base, todos os dados pertinentes que o Contratante possua sobre a sub-

superficie e condic¢Ges hidroldgicas no local das Obras, incluindo os aspectos

ambientais. O Contratante devera igualmente disponibilizar ao Contratado todos

os dados que venham a ser possuidos pelo Contratante apds a Data Base. O

Contratado seré responsével pela interpretacéo de todos esses dados.

Na medida em que tenha sido possivel (levando em consideragdo o custo e

tempo), o Contratado devera ter obtido todas as informagfes necessérias quanto

aos riscos, contingéncias e outras circunstancias que possam influenciar ou

afetar a sua Proposta bem como sua execucdo das Obras. Na mesma medida,

sera considerado que o Contratado inspecionou e examinou o local das Obras, 0

seu entorno, os dados acima e outras informagdes disponiveis, bem como de ter

ficado satisfeito antes da apresentacdo da sua Proposta com relacdo a todas as

guestdes relevantes, incluindo (sem se limitar isso):

() a forma e a natureza do local das obras, inclusive condicBes de sub-
superficies;

(b) as condigdes climéticas e hidroldgicas,

(c) a extensdo e a natureza dos servigos e bens necessarios a execucao e
concluséo das obras e para correcéo de qualquer defeito;

(d) alegislacéo, os procedimentos e as praticas trabalhistas; e

(e) as necessidades do Contratado para acesso, acomodacdo, instalacoes,
pessoal, energia, transporte, 4gua e demais Servigos necessarios a
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execucdo e conclusdo das obras e para correcdo de qualquer defeito.

4.9 Valor Aceitodo | O Contratado reconhece a corre¢do e suficiéncia do Valor Aceito do Contrato, e
Contrato salvo disposigdo em contréario no contrato, o Valor Aceito do Contrato abrange
todas as obrigacdes contratuais do Contratado e todas as coisas necessarias para

a boa execucdo e conclusdo das obras e para a reparacdo de eventuais defeitos.

4.10 Direito de Salvo disposi¢do em contrario no Contrato, o Contratante devera proporcionar o

Passagem acesso e posse do local, inclusive direitos de passagem especiais e/ou
temporarios que sejam necessarios para execucdo das Obras. O Contratado
deverd obter, a seu risco e custo, quaisquer direitos de passagem, areas ou
instalacdes fora do local das Obras que ele possa necessitar para seus objetivos
na execucao das Obras.

4.11 Vias de Acesso O Contratado declara estar satisfeito quanto a adequacdo e disponibilidade das
vias de acesso para o local das Obras na Data-Base. O Contratado devera
envidar esforcos razodveis para evitar que qualquer estrada ou ponte seja
danificada pelo trafego do Contratado ou pelo Pessoal do Contratado.

4.12 Equipamento do | O Contratado sera responsavel por todo o Equipamento do Contratado. Quando

Contratado colocado no Canteiro de Obras, 0 Equipamento do Contratado sera considerado
como exclusivamente destinado a execugdo das Obras. O Contratado ndo pode
retirar do Canteiro de Obras quaisquer principais itens do Equipamento do
Contratado, sem o consentimento do Gerente do Contrato. No entanto, o
consentimento ndo sera exigido para os veiculos que transportem mercadorias
ou de Pessoal do Contratado.

4.13 Protecao ao O Contratado deve tomar todas as medidas razoaveis para proteger o0 meio
Meio Ambiente | ambiente (dentro e fora do local das Obras) e para limitar os danos e os efeitos

nocivos, as pessoas e bens, resultantes da poluicéo, ruido e outros resultados de
suas operagoes.

4.14 Eletricidade, O Contratado sera responsavel pelo fornecimento de toda a energia, agua e
Agua e Gés outros servigos que possa necessitar para suas atividades de construcéo e na

medida do definido nas Especifica¢cdes Técnicas, para os testes.
4.15 Relatériosde | Salvo disposicdo em contrario nas Condicdes Particulares do Contrato (CPC),

Progresso relatérios mensais de progresso devem ser elaborados pelo Contratado e
submetidos ao Gerente do Contrato em seis copias. O primeiro relatorio deve
abranger o periodo até o final do primeiro més apds a Data de Inicio. Os
relatérios serdo apresentados mensalmente, dentro de 7 (sete) dias ap6s o ultimo
dia do més a que se refere.

4.16 Acesso de Salvo disposi¢do em contrério nas Condicdes Particulares do Contrato (CPC),
Pessoas Nao o Contratado seré responsavel por manter pessoas nao autorizadas fora do local
Autorizadas das Obras.

4.17 Operag0es do O Contratado devera limitar suas operacbes ao local das Obras, as areas

Contratado no
Local das Obras

adicionais que podem ser obtidas pelo Contratado e aprovadas pelo Gerente de
Contrato como &rea de trabalho adicional. O Contratado deve tomar todas as
precaucdes necessarias para manter o Equipamento do Contratado e o Pessoal
do Contratado dentro do local das Obras e areas adicionais, bem como para
manté-los fora de terras adjacentes.

Durante a execucdo das Obras, o Contratado deverd manter o local livre de toda
obstrucdo desnecesséaria e armazenar ou descartar qualquer Equipamento do
Contratado ou material excedente. O Contratado deverd limpar e retirar do local
das Obras qualquer escombro, lixo e obras provisdrias que ndo sdo mais
necessarios.

Apos a emissdo do Certificado de Recepcdo, o Contratado deverd limpar e
remover, dessa parte do local das Obras para a qual o Certificado de Recepgéo
se refere, todos os Equipamentos do Contratado, o material excedente, destrocos
e lixo e obras provisorias. O Contratado devera deixar essa parte do local das
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Obras em uma condicdo limpa e segura. No entanto, o Contratado podera reter
no local das Obras, durante o Periodo de Notificacdo de Defeitos, Bens, que
sejam necessarios para 0 Contratado cumprir suas obrigac6es contratuais.

4.18 Descobrimentos

ou Achados

Todos os fosseis, moedas, objetos de valor ou antiguidade, e estruturas e outros
restos ou itens de interesse geoldgico ou arqueoldgico encontrados no local das
Obras devem ser colocadas sob os cuidados e autoridade do Contratante. O
Contratado devera tomar precaugdes razoaveis para impedir que o seu Pessoal
ou outras pessoas removam ou danifiquem qualquer um desses achados. Apoés a
descoberta de tal achado, o Contratado devera notificar prontamente o Gerente
do Contrato, quem emitira instrucGes para lidar com ela.

5. Relacdes Laborais

5.1 Contratacdo de | Salvo disposicdo em contrario nas Especificacbes Técnicas, o Contratado
Empregados devera ser responsavel pela contratacdo de todos os seus funcionarios e
trabalhadores, e por seu pagamento, alimentacdo, transporte e, quando for o

caso, alojamento adequado.

5.2 Leis Laborais O Contratado deverd cumprir com todas as leis trabalhistas pertinentes
aplicaveis ao seu pessoal, incluindo as leis relativas a emprego, salde,
seguranca, assisténcia social, e deve permitir-lhes todos os seus direitos legais.

5.3 Pessoal do O Pessoal da Contratada deverd estar devidamente qualificado, capacitado e ser
Contratado experiente em suas respectivas profissdes ou ocupagdes.

54 Conduta do O Contratado devera permanentemente evitar qualquer comportamento
Pessoal do ilicito, ou conduta fora da ordem publica por parte de seu pessoal, bem como
Contratado zelar pela preservagdo da paz e da protecé@o de pessoas e bens no local das

Obras e em suas proximidades.
O Contratado deverd substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja
permanéncia no servi¢o for considerada inconveniente, no prazo determinado
pelo Contratante.

5.5  Suprimento de O Contratado, tendo em conta as condicGes locais, deve manter uma oferta
Agua Potavel adequada de agua potavel para uso do Pessoal do Contratado.

5.6  Proibicdo de O Contratado na execucao deste Contrato ndo empregard menores de dezoito
Trabalho anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empregard menor de
Infantil dezesseis anos.

5.7 Registro de O Contratado devera manter registros completos e precisos do emprego de mao
Empregados de obra no local em conformidade com a lei.

InstalagOes, Materiais e Mo de Obra

6.1 Execucdo das O Contratado devera efetuar a manufatura ou fornecimento das InstalacGes, a
Obras producéo e fabrico de materiais e todas as outras coisas necessarias para a

execucdo das obras na forma prevista no Contrato.

6.2 Amostras O Contratado devera submeter ao Gerente do Contrato as amostras padrdo dos
fabricantes de materiais e as amostras especificadas no Contrato, tudo a custa do
Contratado. O Gerente do Contrato somente autorizara a utilizagdo dos
materiais nas Obras apds receber essas amostras. Cada amostra deve ser
rotulada como a origem e destino nas Obras.

6.3 Inspecgéo O pessoal do Contratante, deve:

(a) ter acesso total a todas as partes do local das Obras e a todos os lugares a
partir do qual materiais naturais estdo sendo obtidos, e

(b) ter o direito de examinar, verificar, medir e testar os materiais € méo de
obra, durante a fabricacdo, producdo e construcdo, e de verificar o
andamento da producdo das Instalagfes e de producdo e fabricacdo de
materiais.

Péagina 31 de 95




Secdo Il — Condiges Gerais do Contrato (CGC)

O Contratado devera notificar ao Gerente do Contrato, sempre que qualquer
obra estiver pronta e antes que seja coberto, colocado fora da vista, ou
acondicionados para armazenamento ou transporte. O Gerente do Contrato
devera entdo proceder ao exame, inspecdo, medi¢do ou teste sem mais delongas,
ou notificar prontamente o Contratado de que ndo precisa fazer tais
procedimentos. Se o Contratado ndo der o aviso, ele devera, se e quando
solicitado pelo Gerente do Contrato, descobrir a obra e posteriormente restaurar
e reparar, a custa do Contratado.

6.4

Teste

Esta Subclausula é aplicavel a todos os ensaios previstos no Contrato, exceto 0s
Testes de Conclusdo que seguirdo o estabelecido na Subclausula 8.1 [Testes de
Concluséo].

Salvo disposi¢cdo em contrario no Contrato, o Contratado devera fornecer todo
aparato, assisténcia, documentos e outras informagdes, eletricidade,
equipamentos, combustiveis, materiais de consumo, instrumentos de trabalho,
materiais e funciondarios devidamente qualificados e experientes, tanto quanto
sejam necessarios para a realizacdo dos ensaios especificados. O Contratado
deverd agendar com o Gerente do Contrato, a hora e o local para o ensaio
especificado das InstalagBes, materiais e outras partes das Obras.

O Gerente do Contrato deverd dar uma notificagdo ao Contratado com néo
menos de 24 horas, da intencdo do Gerente do Contrato em participar dos
testes. Se o Gerente do Contrato ndo comparecer no horario e local acordado, o
Contratado pode prosseguir com os testes, salvo ordem em contrario pelo
Gerente do Contrato, e, entdo, os testes serdo considerados como tendo sido
feitos na presenca do Gerente do Contrato.

O Contratado devera enviar imediatamente ao Gerente do Contrato relatérios
devidamente certificados dos testes. Quando os testes especificados foram
aprobatérios, o Gerente do Contrato devera endossar o certificado de teste do
Contratado, ou emitir um certificado para ele, para esse efeito. Se o Gerente do
Contrato ndo compareceu aos testes, ele sera considerado como tendo aceitado
as leituras como precisas.

6.5

Rejeicédo

Se, como resultado de um exame, inspe¢do, medicdo ou ensaio, qualquer
Instalagdo, material ou méo de obra é encontrado como defeituoso ou como néo
estando em conformidade com o Contrato, o Gerente do Contrato podera
rejeitar a Instalacdo, material ou mdo de obra, mediante notificagdo
ao Contratado indicando as razbes. O Contratado deverd, entdo, prontamente
reparar a falha e assegurar que o item rejeitado fiqgue em conformidade com o
Contrato.

Se o Gerente do Contrato exigir que qualquer Instalagcdo, material ou méo de
obra tenha que ser retestada, 0s novos testes deverdo ser efetuados nos mesmos
termos e condigOes. Se a rejeicéo e os retestes causarem ao Contratante incorrer
em custos adicionais, o Contratado pagara esses custos ao Contratante.

6.6

Correcéo de
Defeitos

Sem prejuizo de quaisquer ensaios prévios ou de certificacdo, o Gerente do

Contrato poderd instruir o Contratado a:

(a) retirar do local das Obras e substituir qualquer Instalagdo ou material que
néo esteja em conformidade com o Contrato,

(b) remover e re-executar outros trabalhos que ndo estejam em conformidade
com o Contrato, e

(c) executar qualquer trabalho que seja urgentemente necessario para a
seguranca das obras, quer por causa de um acidente, caso fortuito ou de
outra natureza.

O Contratado devera cumprir a instrucdo do Gerente do Contrato para 0s

subparagrafos acima num prazo razodvel, que é o tempo (se houver)

especificado na propria instrucdo, ou imediatamente se a urgéncia for
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especificado no subparagrafo (c).

Se o Contratado deixar de cumprir a instrucdo, o Contratante tera o direito de
contratar e pagar outras pessoas para realizar o trabalho. Exceto na medida em
gue o Contratado teria direito ao pagamento pelo trabalho, o Contratado deve
pagar ao Contratante todos os custos decorrentes dessa falha.

6.7

Transferéncia
de Propriedade
de Instalagbes e
Materiais

Salvo disposicdo em contrario no Contrato, cada item das InstalacBes e

Materiais passam a ser propriedade da Contratante livre de énus e gravames,

consoante o que ocorrer primeiro dos seguintes momentos:

(@ quando for incorporada na Obra;

(b) quando o Contratado for pago no valor correspondente das Instalacoes e
Materiais acordo com a Subclausula 7.8 [Pagamento das Instalacdes e
Materiais no Caso de Suspensao].

7. Inicio, Atrasos e Suspensao

7.1

Data de Inicio

Salvo disposi¢do em contrario nas Condi¢des Particulares do Contrato (CPC), a
Data de Inicio ser& a data em que as condi¢des precedentes a seguir forem todas
preenchidas e a instru¢do do Gerente do Contrato orientando o inicio das Obras
for recebida pelo Contratado:
(a) aassinatura do Termo de Contrato por ambas as partes; e
(b) a posse do local pelo Contratado como necessario para o inicio das
Obras, exceto se especificado de outra forma nas Condicbes
Particulares do Contrato (CPC).
Se ndo especificado de outra forma nas Condigdes Particulares do Contrato
(CPC), o Contratado deveré iniciar a execucdo dos trabalhos na Data de Inicio
estabelecida, e apds isso, devera prosseguir com as obras com a devida presteza
e sem demora.

7.2

Prazo de
Concluséo

O Contratado devera completar a totalidade das Obras, e cada secdo (se

houver), dentro do Prazo para Conclusdo das Obras indicado nas Condigdes

Particulares do Contrato (CPC), incluindo:

(@) alcangar a aprovagdo dos Testes na Concluséo, e

(b) completar todo o trabalho que estd indicado no Contrato como sendo
necessario para as Obras ou Secdo o qual devera ser considerado
concluido, para efeitos de aceitagdo.

7.3

Cronograma de
Atividades
(Fisico-
Financeiro)

O Contratado devera apresentar ao Gerente do Contrato um Cronograma de
Atividades (Fisico-Financeiro) detalhado dentro de 28 dias apds ter recebido o
aviso de Inicio das Obras. O Contratado devera apresentar também um
Cronograma de Atividades revisto sempre que o cronograma anterior for
incompativel com o progresso real ou com as obrigagdes do Contratado. Cada
cronograma deve incluir os itens acordados pelas partes.

7.4

Progresso

Se a qualquer momento:

(@) o progresso real é demasiado lento para terminar dentro do Prazo de
Conclusdo, e/ou

(b) o progresso caiu (ou vai cair) aquém do previsto no cronograma atual de
acordo com a Subclausula 7.3 [Cronograma de Atividades],

Entdo, o Gerente do Contrato podera instruir o Contratado a apresentar, nos

termos da Subclausula 7.3 [Cronograma de Atividades], uma revisdo do

cronograma e relatério descrevendo os novos métodos que o Contratado se

propde a adotar a fim de acelerar o progresso e terminar dentro do Prazo de

Concluséo.

O Contratado devera adotar esses novos métodos, o que podera implicar

aumento do horéario de trabalho e/ou do nimero de pessoal do contratado e/ou

Bens, com o risco e o custo sob a responsabilidade do Contratado.
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7.5

Danos por
Atraso

Se o Contratado ndo cumprir com a Subclausula 7.2 [Prazo de Conclusdo], o
Contratado devera pagar danos por atraso para o Contratante. Esses danos por
atraso serdo representados pela a quantia indicada nas Condigdes Particulares
do Contrato (CPC), a ser pago por cada dia que decorra entre a data da
conclusdo e a data indicada no Certificado de Recepcdo. Todavia, 0 montante
total devido nos termos da presente Subclausula ndo deve exceder o montante
maximo de danos por atraso (se houver) estabelecido nos Condigdes
Particulares do Contrato (CPC).

O pagamento desses danos ndo isentara o Contratado de sua obrigacdo de
concluir as Obras, ou de quaisquer outros direitos, obrigacbes ou
responsabilidades que ele pode ter no &mbito do Contrato.

7.6

Suspensao dos
Trabalhos

O Gerente do Contrato pode a qualquer momento instruir o Contratado a
suspender os trabalhos de parte ou da totalidade das Obras. Durante essa
suspensdo, o Contratado deve proteger, armazenar e garantir tal parte ou as
Obras contra qualquer deterioracdo, perda ou dano.

7.7

Consequéncias
da Suspensdo

Se o Contratado sofrer atraso e/ou incorrer em custos de conformidade com as
instrucbes do Gerente do Contrato de acordo com a Subclausula 7.6 [Suspensao
dos Trabalhos] e/ou de retomar os trabalhos, o Contratado devera notificar ao
Gerente do Contrato e tera direito, a Subclausula 19.1 [Reivindicagdes do
Contratado] relativo a:
(@) uma extenséo do prazo por qualquer atraso, se a concluséo for atrasada; e
(b) pagamento do Custo dessa suspensdo, que devera ser incluido no Preco do
Contrato.
O Contratado n&o tera direito a uma prorrogacdo do prazo ou do pagamento dos
custos incorridos em remediar as consequéncias causadas por fatos da
responsabilidade do Contratado, incluindo falha do Contratado no projeto de
fabricacdo ou materiais, ou falha do Contratado em proteger, armazenar ou
manter em segurancga as Obras de acordo com a Subclausula 7.6 [Suspenséo dos
Trabalhos].

7.8

Pagamento das
Instalagdes e
Materiais no
Caso de
Suspensao

O Contratado tera direito ao pagamento do valor (a data da suspensdo) das

Instalagdes e/ou Materiais que ndo tenham sido entregues no Canteiro de Obras,

se:

(@) o trabalho nas Instalagdes ou entrega das Instalacdes e/ou Materiais foi
suspensa por mais de 28 (vinte e oito) dias, e

(b) o contratante ja marcou as Instalacbes e/ou Materiais como de
propriedade do Contratante, em conformidade com as instrugdes do
Gerente do Contrato.

7.9

Reinicio dos
Trabalhos

ApoOs a permissdo ou a instrucdo para reinicio dos trabalhos é dada, o
Contratado e o Gerente do Contrato deverdo examinar conjuntamente as Obras e
Instalacbes e Materiais afetados pela suspensdo. O Contratado devera reparar
qualquer deterioracdo, defeito ou perda de Obras, Instalagbes ou Materiais, que
ocorreu durante a suspensdo apds ter recebido do Gerente do Contrato uma
instrucdo nesse sentido nos termos da Clausula 12 [Variagdes e Ajustes].

8. Testes de Conclusao

8.1

Testes de
Concluséo

O Contratado deverd executar os Testes de Conclusdo de acordo com esta
Clausula e Subclausula 6.4 [Teste], ap6és a entrega dos documentos em
conformidade com o disposto na alinea (d) da Subclausula 4.1 [Obrigactes
Gerais do Contratado].

O Contratado devera notificar o Contratante da data ap6s a qual o Contratado
estard pronto para realizar cada um dos Testes de Conclusdo. Salvo convencéo
em contrario, Testes de Conclusdo serdo efetuados na data que o Gerente do
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Contrato instruir. Assim que as Obras, ou uma Secdo, tiver passado qualquer
um dos Testes de Conclusdo, o Contratado devera apresentar um relatério dos
resultados destes testes para o0 Gerente do Contrato.

8.2 Reteste

Se as Obras, ou uma Secdo, ndo conseguirem passar nos Testes de Conclusdo, a
Subclausula 6.5 [Rejeicdo] serd aplicada, e o Gerente do Contrato ou o
Contratado podem solicitar repeticdo dos testes que falharam, a serem feitos nos
mesmos termos e condigdes.

8.3  Reprovagao nos
Testes de
Concluséo

Se as Obras, ou uma Secdo, ndo conseguirem passar nos Testes de Conclusao
repetidos de acordo com a Subclausula 8.2 [Reteste], o Gerente do Contrato tem
direito a:

(@) repeticdo dos Testes de Concluséo de acordo com a Subclausula 8.2;

(b) se a falha priva o Contratante de se beneficiar substancialmente da
totalidade das Obras ou Secdo, rejeitar as Obras ou Se¢do (conforme o
caso), e nesse caso, o Contratante tera 0s mesmos remeédios, previstos na
alinea (c) da Subclausula 10.4 [Incapacidade de Reparar Defeitos];

Recepcado das Obras pelo Contratante

9.1 Recepcao das
Obras e de
Secles

As Obras serdo recebidas pelo Contratante quando (i) as obras foram concluidas
em conformidade com o Contrato, e (ii) um Certificado de Recepcdo das
Obras tenha sido emitido em conformidade com esta Subclausula.

O Contratado pode solicitar o Certificado de Recepcao das Obras, mediante

notificacdo ao Contratante no prazo ndo inferior a 14 (catorze) dias antes das

Obras serem testadas e consideradas prontas para serem recebidas. Se as obras

sdo divididas em secgdes, o Contratado pode igualmente solicitar um

Certificado de Recepcéo para cada secgédo

O Gerente do Contrato deverd, no prazo de 28 (vinte e oito) dias ap0Os ter

recebido o pedido do Contratado:

(@) emitir o Certificado de Recepgdo ao Contratado, indicando a data em que
as obras ou seccdo foram concluidos e aprovadas nos testes em
conformidade com o Contrato; ou

(b) rejeitar o pedido, justificando e especificando o trabalho a ser feito pelo
Contratado para que o Certificado de Recepcdo seja emitido. O
Contratado deverd entdo concluir esse trabalho antes de emitir uma
notificacdo adicional ao abrigo do presente Subclausula.

9.2 Recepcéo de
Partes das Obras

O Gerente do Contrato poderd, a critério exclusivo do Contratante, emitir um
Certificado de Recepc¢éo para qualquer parte das Obras.

O Contratante ndo pode utilizar qualquer parte das Obras (exceto como medida
temporaria, que poderd ser especificado no Contrato ou acordado por ambas as
Partes), a menos que o Gerente do Contrato tenha emitido um Certificado de
Recepg¢do para essa parte.

9.3 Interferéncia com
Testes de Conclusao

Se o Contratado for impedido, por mais de 14 dias, da realizacdo dos Testes de
Conclusdo por uma causa pela qual o Contratante é responsavel, o Contratante
devera ser considerado como tendo recebido as Obras ou Se¢do (conforme o
caso) na data em que os Testes de Conclusdo de outra forma teriam sido
concluidos.

O Gerente do Contrato devera entdo emitir um Certificado de Recepcdo, € 0
Contratado devera realizar os Testes de Conclusdo o mais rapido possivel, antes
da data de conclusdo do Periodo de Notificacdo de Defeitos. O Gerente do
Contrato devera exigir que os Testes de Conclusdo sejam realizados mediante
aviso prévio de 14 dias, e em conformidade com as disposicGes pertinentes do
Contrato.

9.4 Superficies

Salvo disposicdo em contrario em um Certificado de Recepcdo, um certificado
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Requerendo ser
Refeitas

para uma sec¢do ou parte das Obras ndo servird para certificar a conclusao de
qualquer terreno ou outras superficies que necessitem ser refeitas.

10. Responsabilidade por Defeitos

10.1  Conclusao de
Obras Pendentes e
Reparo de Defeitos

A fim de que as Obras e Documentos do Contratado estejam na condigédo

exigida pelo Contrato (desgaste normal de uso) na data de término do Periodo

de Notificagdo de Defeitos ou logo que possivel, posteriormente, o Contratado

devera:

(@) completar todo trabalho que esteja pendente na data indicada no
Certificado de Recepcdo, num prazo razoavel, estabelecido pelo Gerente
do Contrato, e

(b) executar todos os trabalhos necessarios para reparar defeitos ou danos,
gue tenham sido notificados pelo Contratante (ou em seu nome), antes da
data de término do Periodo de Notificacdo de Defeitos para as Obras ou
Secdo (conforme o caso).

Se aparecer um defeito ou dano, o Contratado deve ser notificado, pelo

Contratante (ou em seu nome).

10.2  Custo de
Reparar Defeitos

Todos os trabalhos referidos na alinea (b) da Subclausula 10.1 [Conclusdo de

Obras Pendentes e Reparo de Defeitos] serdo executados com o risco e 0 custo

do Contratado, se e na medida em que o trabalho é atribuivel a:

(@) qualquer projeto pelo qual o Contratado é responsavel,

(b) Instalagbes, Materiais ou mdo de obra em desconformidade com o
Contrato, ou

(c) omissdo do Contratado em cumprir qualquer outra obrigagéo.

10.3 Extensédo do
Periodo de
Notificacdo de
Defeitos

O Contratante tera o direito, a uma extensdo do Periodo de Notificacdo de
Defeitos para as Obras ou uma Secdo caso as Obras, Secdo ou um item
importante das Instala¢cBes (como seja 0 caso) ndo possam ser utilizadas para os
fins a que se destinam em virtude de um defeito ou por motivo de danos
imputaveis ao Contratado. No entanto, o Periodo de Notificagdo de Defeitos ndo
sera prorrogado por mais de 2 (dois) anos.

Se a entrega e/ou montagem das Instalacbes e/ou Materiais for suspensa de
acordo com a Subclausula 7.6 [Suspensdo dos Trabalhos] ou 15.1 [Direito do
Contratado de Suspender os Trabalhos], as obrigacdes do Contratado relativas a
esta Clausula ndo se aplicardo a qualquer defeito ou dano que ocorra ap6s 2
(dois) anos da data em que o Periodo de Notificacdo de Defeitos para
InstalacBes e/ou Materiais.

10.4 Incapacidade de
Reparar
Defeitos

Se o0 Contratado ndo reparar qualquer defeito ou dano em um prazo razoavel, um
prazo pode ser fixado pelo Contratante, dentro do qual o defeito ou dano, deve
ser sanado. O Contratado devera ser informado deste prazo. Se o Contratado
ndo reparar o defeito ou dano causado dentro desse prazo, o Contratante podera
(& sua escolha):

(a) realizar a obra por si ou por terceiros, de forma razoavel e a custa do
Contratado, mas o Contratado néo terd qualquer responsabilidade por este
trabalho, e o Contratado fica sujeito a pagar ao Contratante os custos
incorridos pelo Contratante em reparar o defeito ou dano;

(b) determinar uma reducéo razoavel no Preco do Contrato; ou

(c) rescindir o contrato como um todo, ou em relagdo a uma parte importante
das Obras, caso o defeito ou dano prive o Contratante de se beneficiar
substancialmente da totalidade das Obras ou de qualquer parte importante
das Obras, que ndo possa ter o uso pretendido. Sem prejuizo de quaisquer
outros direitos, nos termos do Contrato ou de outra forma, o Contratante
terd entdo o direito de cobrar do Contratado todos os montantes pagos
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para as Obras ou para a parte (como o caso), acrescido dos custos de
financiamento e os custos de desmontagem da mesma, limpeza do local,
retornando Instalacdes e Materiais ao Contratado.

10.5

Remocéo de
Componente
Defeituoso

Se o defeito ou dano ndo possa ser remediado rapidamente no local das Obras e
o Contratante dé o seu consentimento, o Contratado podera retirar do local das
Obras itens das InstalacGes que sejam defeituosos ou danificados para fins de
reparacao. Esse consentimento pode exigir que o Contratado aumente o valor da
Garantia de Execucdo do Contrato pelo custo total de substituicdo desses itens.

10.6

Testes
Adicionais

Se o trabalho de reparacdo de qualquer defeito ou dano puder afetar o
desempenho das Obras, 0 Gerente do Contrato podera exigir a repeticdo dos
testes descritos no Contrato. A exigéncia deve ser feita dentro de 28 dias apds o
defeito ou dano tenha sido reparado.

Estes Testes deverdo ser executados de acordo com as condi¢Oes aplicaveis aos
testes anteriores, exceto se eles devem ser realizados por conta e risco da parte
responsavel pelo custo dos trabalhos de reparacdo, nos termos da Subclausula
10.2 [Custo de Reparar Defeitos].

10.7

Certificado de
Desempenho

O cumprimento das obrigacdes do Contratado ndo deve ser considerado como
tendo sido completo até que o Gerente do Contrato tenha emitido o Certificado
de Desempenho para o Contratado, informando a data em que o Contratado
cumpriu as suas obrigacfes no &mbito do Contrato.

O Gerente do Contrato devera emitir o Certificado de Desempenho para o
Contratado no prazo de 28 dias ap0s a ultima das datas de validade do Periodo
de Notificagdo de Defeitos, ou logo que o Contratado tenha fornecido todos os
Documentos do Contratado e concluido e testado todas as Obras, incluindo a
correcdo de eventuais defeitos. Uma copia do Certificado de Desempenho sera
enviada ao Contratante.

Somente o Certificado de Desempenho deve ser considerado como aceita¢do das
Obras.

10.8

Limpeza do
Local das Obras

Ao receber o Certificado de Desempenho, o Contratado deverd remover
gualquer Equipamento do Contratado, material excedente, escombro, lixo e
Obras provisérias do local das Obras.

Se todos esses itens ndo forem removidos no prazo de 28 dias apés o
recebimento pelo Contratado do Certificado de Desempenho, o Contratante
podera vender ou dispor de quaisquer itens restantes.

11. Medicao e Valoraco

111

Medicao dos
Trabalhos
Executados

Os servicos de construcdo das obras devem ser medidos e valorados para

pagamento, em conformidade com esta clausula. O Contratado devera submeter

cada pedido de pagamento em conformidade com as Subclausulas 13.3 [Fatura

de Pagamento Periddico], 13.8 [Fatura Final] e 13.9 [Declaracdo de

Liquidag&o] demonstrando as quantidades e outros elementos que detalhem os

valores que ele considera ter direito a receber nos termos do Contrato.

Os servicos de construcdo das obras devem ser medidos pelo Gerente do

Contrato na presenca do Representante do Contratado, que devera:

(@) comparecer prontamente ou enviar outro representante qualificado para
ajudar o Gerente do Contrato a fazer a medicéo, e

(b) fornecer todas as informagdes solicitadas pelo Gerente do Contrato.

11.2

Método de
Medicao

A medicdo deve ser feita para apurar a quantidade liquida real de cada item das
Obras Permanentes, e 0 método de medicdo deve ser de acordo com a Planilha
de Quantidades no caso de contratos por Empreitada por Preco Unitario ou de
acordo com o Cronograma de Atividades [Fisico-financeiro] no caso de
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contratos por Empreitada por Preco Global.

11.3 Valoracéao

O Contratante deve dar valor monetario a cada item de trabalho, aplicando as
medidas feitas no campo e a tarifa ou preco unitario para cada item da Planilha
de Quantidades no caso de contratos por Empreitada por Pre¢o Unitario ou de
acordo com o progresso e alcance dos marcos definidos no Cronograma de
Atividades [Fisico-financeiro] no caso de contratos por Empreitada por Preco
Global.
Para o caso de contratos por Empreitada por Preco Unitario, se aplica:
(i) Para cada item de trabalho, a tarifa ou preco unitario sera aquela ou
aquele especificado no Contrato, para o respectivo item.
(ii) Qualquer item de trabalho incluido na Planilha de Quantidades para
as guais nenhuma tarifa ou preco unitario tenha sido especificado seré
considerado como incluido em outras tarifas e precos na Planilha de
Quantidades e ndo serdo pagos separadamente.
Para o caso de contratos por Empreitada por Preco Global para cada marco
definido no Cronograma de Atividades [Fisico-financeiro]_sera considerado o
correspondente percentual do preco global do Contrato.

11.4 Omissdes

Sempre que uma Varia¢do incluir omissdes de qualquer forma de trabalho, para
parte (ou para o todo), cujo valor ndo exista nas planilhas de custo, e se:

(@ o Contratado vier a incorrer (ou incorreu) em custos que deveriam ser
considerados cobertos por um montante que faz parte do prego do
contrato, caso a Obra nao tivesse omissoes;

(b) aomissdo resultara (ou resultou) em montante que ndo faca parte do preco
do Contrato, e

(c) este custo ndo serd considerado para inclusdo na valoracdo de qualquer
trabalho substituido;

Entdo, o Contratado devera notificar o Gerente do Contrato, com o suporte de

comprovacdes particulares.

Ao receber essa notificacdo, o Gerente do Contrato devera proceder de acordo

com a Subclausula 3.1 [Responsabilidade e Autoridade do Gerente do Contrato]

para determinar esse custo e discuti-lo com o Contratado, para, uma vez
acordado, ser incluido no Prego do Contrato.

12. Variag0es e Ajustes

12.1 Variagdes

VariagOes podem ser por iniciativa do Contratante, em qualquer momento antes
da emissdo do Certificado de Recepcdo das Obras, quer através de uma
instrucdo ao Contratado ou por um pedido para que o Contratado apresente uma
proposta.

O Contratado devera executar e garantir cada Variacdo. Cada Variacdo podera
incluir:

(@) alteracbes das quantidades de qualquer item de trabalho incluido no

Contrato

(b) alteracbes na qualidade e outras caracteristicas de qualquer item de
trabalho,

(c) alteracbes nos niveis, posices e/ou dimensdes de qualquer parte das
Obras,

(d) eliminacdo de qualquer trabalho a menos que seja realizado por outros,

(e) qualquer trabalho adicional, Instalacdes, Materiais ou servi¢os necessarios
para as Obras, incluindo quaisquer analises associadas aos Testes de
Conclusao, furos e outros testes e trabalhos exploratoérios, ou
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(f  alteragBes na sequéncia ou 0 momento da execucdo das Obras.
O Contratado ndo devera fazer qualquer alteracdo e/ou modificacdo das Obras,
salvo e até o Contratante instruir ou aprovar uma Variacao.

12.2 Processamento
das VariacGes

Se, antes de instruir uma Variacdo, o Contratante solicitar uma proposta, 0

Contratado deve responder por escrito, logo que possivel, e submeter:

(@) uma descricdo do trabalho proposto para ser realizado e um programa,
incluindo cronograma, para sua execucao,

(b) proposta de quaisquer alteracdes necessarias ao cronograma referente a
Subclausula 7.3 [Cronograma de Atividades] e ao Prazo para Concluséo, e

(c) aproposta do Contratado para o valor da Variagéo.

O Contratante deve responder essa proposta tdo logo a receba indicando sua

aprovacdo, desaprovacdo, ou comentarios. O Contratado ndo deve atrasar

nenhum dos servigos das Obras enquanto aguarda uma resposta.

Cada instrucéo para executar uma Variacdo, incluindo todos os requisitos para o

registro de Custos, sera emitida pelo Contratante ao Contratado, que devera

acusar a recepcao.

13.  Preco do Contrato e Pagamento

13.1 Prego do
Contrato

Salvo disposi¢do em contrario nas Condigdes Particulares do Contrato (CPC):

(@) o Preco do Contrato serd 0 montante estabelecido no Termo de Contrato e
serd sujeito a ajustes, em conformidade com o Contrato;

(b) o Contratado devera pagar todos os impostos, taxas e emolumentos que
devam ser pagos por ele nos termos do Contrato, e 0 Preco do Contrato
ndo deve ser ajustado para qualquer destes custos, exceto conforme
estipulado na Subclausula 13.2 [Ajustes por Modifica¢fes na Legislagao];

(c) as quantidades estabelecidas na Planilha de Quantidades ou outras
Planilhas no caso de Contrato de Empreitada por Pre¢o Unitario sdo
guantidades estimadas e ndo devem ser consideradas como as quantidades
reais e corretas:

(i) dos trabalhos que o Contratado é obrigado a executar, ou
(ii) para os fins da Clausula 11 [Medicéo e Valoragéo].

13.2 Ajustes para
Modificagdo na
Legislacéo

O preco do Contrato sera ajustado para ter em conta qualquer aumento ou
diminuicdo no custo resultante de uma mudanga nas leis do Pais (incluindo a
introducgdo de novas leis e a revogagdo ou modificacdo da legislagdo em vigor),
feitas apds a Data Base, que afetar o Contratado na execucdo das obrigacoes
contratuais

13.3 Fatura para
Pagamento
Periddico

O Contratado devera apresentar uma Fatura para Pagamento Periddico em seis
copias ao Gerente do Contrato ap6s o término de cada més, na forma acordada
com o Contratante, mostrando em detalhe os montantes a que o Contratado
considera ter direito a receber, juntando os documentos de apoio
comprobatorios que incluirdo o relatério de progresso dos trabalhos realizados
durante este més, em conformidade com a Subclausula 4.15 [Relatérios de
Progresso].

A fatura deverd conter os seguintes itens, conforme o caso, na seqiéncia

indicada:

(@) o valor contratual estimado das obras executadas e Documentos do
Contratado produzidos até o final do més (incluindo as Variagdes, porem
excluindo os itens descritos nas alineas (b) a (f) abaixo);

(b) qualguer montante a ser adicionado e/ou deduzido por mudancas na
legislacdo resultante da Subcldusula 13.2 [Ajustes por Modificagdes na
Legislagéo];

(c) qualguer montante a ser deduzido para a retengdo, calculada pela
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aplicacéo do percentual de Retengéo previsto nas CondicGes Particulares
do Contrato (CPC) sobre o total dos valores acima, até que o montante
assim retido pelo Contratante atinja o limite de Retencdo (se houver)
previsto nas CondicGes Particulares do Contrato (CPC);

(d) qualquer montante a ser adicionado e/ou deduzido por Instalacdes e
Materiais de acordo com a Subclausula 13.4 [InstalacBes e Materiais
Incorporados nas Obras];

(e) quaisquer outros acréscimos ou deducdes que podem ser devidas ao
abrigo do Contrato ou de outra forma, incluindo os termos da Clausula 19
[Reivindicagdes e Arbitragem]; e

(f) a deducdo dos montantes certificados em todas as Faturas de Pagamento
Periddico anteriores.

13.4

InstalacGes e
Materiais
Incorporados
nas Obras

Se esta Subclausula for aplicavel, as Faturas para Pagamento Periddico devem
incluir, nos termos do disposto na alinea (e) da Subclausula 13.3, (i) o valor das
InstalacBes e Materiais que foram enviados ao local para incorporacdo nas
Obras, e (ii) uma reducdo quando o valor das Instalacbes e Materiais for
incluido como parte das Obras Permanentes ao abrigo da alinea (a) da
Subclausula 13.3 [Fatura para Pagamento Intercalar].
Para que esta Subclausula seja aplicavel é necessario que o Gerente do Contrato
determine e certifique que as seguintes condic¢des foram satisfeitas:
(i) as Instalagbes e Materiais relevantes sdo os que figuram nas
Planilhas para pagamento quando forem entregues no local das
Obras, ou
(i) as Instalagdes e Materiais relevantes sdo os que tenham sido
entregues e estdo devidamente armazenados no Canteiro de Obras,
forem protegidos contra perda, danos ou deterioracdo, e estdo em
conformidade com o Contrato.
O montante adicional a ser certificado deve ser o equivalente a 80% (oitenta por
cento) do custo das Instalacbes e Materiais (incluindo a entrega no local das
Obras), tendo em conta 0os documentos mencionados nesta Subclausula e do
valor contratual das InstalacGes e Materiais.

13.5

Pagamento

O Contratante deve pagar ao Contratado:

(@) O montante declarado em cada Fatura de Pagamento Periddico no prazo de
30 (trinta) dias apés o Contratante ter recebido a Fatura e os documentos
comprovativos, deixando a diferenca referente a qualquer glosa para ser
incluida no préximo pagamento, e

(b) O montante declarado na Fatura de Pagamento Final no prazo de 30 (trinta)
dias apds o Contratante ter recebido esta Fatura.

O pagamento do valor devido deve ser feito em conta bancéria do Contratado,
indicada nas Condigdes Particulares do Contrato (CPC).

13.6

Atraso de
Pagamento

Se o Contratado ndo receber o pagamento em conformidade com a Subclausula
13.5 [Pagamento], tera direito a receber encargos financeiros como indicado nas
Condicdes Particulares do Contrato (CPC), a serem pagos mensalmente sobre
0 montante ndo pago durante o periodo de atraso. O Contratado tera direito a
este pagamento sem necessidade de solicitacdo formal ou certificacdo, e sem
prejuizo de qualquer outro direito ou reparacao.

13.7

Devolucéo das
Retencbes

Na conclusdo da Obra, metade do valor total das retencdes de pagamentos sera
restituida ao Contratado sendo a outra metade restituida apds o encerramento do
Periodo de Notificacdo de Defeitos e da certificacdo, pelo Gerente do Contrato,
dos Defeitos que foram notificados ao Contratado que ja tenham sido
corrigidos.

OBS: A outra metade da retencdo s6 serd liberada ap6s comprovacdo da
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funcionalidade (operacionalizacdo e pleno funcionamento do sistema) do
sistema analisado no término da operacao assistida.

13.8 Fatura Final

Dentro de 84 (oitenta e quatro) dias apo6s ter recebido o Certificado de Recepgdo
das Obras, o Contratado devera apresentar ao Contratante 6 (seis) copias de uma
Fatura Final com documentos comprobatérios, em conformidade com a
Subclausula 13.3 [Fatura para Pagamento Periddico], mostrando:
(a) o valor de todo o trabalho feito em conformidade com o Contrato até
a data indicada no Certificado de Recepcdo das Obras,
(b) quaisquer outras quantias que o Contratado considere serem devidas,
e
(c) uma estimativa de quaisquer outras quantias que o Contratado
considere que venham a ser devidas ao abrigo do Contrato. Os valores
estimados deverdo ser apresentados separadamente da presente Fatura
Final.

13.9 Declaracéao de
Liquidagéo

Ao apresentar a Fatura Final, o Contratado deve apresentar uma Declaragéo de
Liquidacdo que confirma que o total da Fatura Final representa a liquidagdo
total e definitiva de todos os valores devidos ao Contratado relativo ou em
conexdo com o Contrato. Esta declaracdo pode indicar que ela se torna valida
somente quando o Contratado tenha recebido a Garantia de Execucdo do
Contrato e o saldo remanescente desse total, data na qual a declaracéo tera sua
validade iniciada.

13.10 Moeda dos

Os pagamentos serdo efetuados exclusivamente em moeda corrente nacional.

Pagamentos
13.11 Reajuste de Os precos somente estardo sujeitos a reajustamento se assim estiver previsto nas
Precos Condigdes Particulares do Contrato (CPC). S0 sera admitido reajuste se o

prazo de execugdo do Contrato for superior a 12 (doze) meses. Caso haja
previsdo, os valores faturados serdo ajustados a cada 12 (doze) meses, a contar
da data da apresentacdo da Proposta pela aplicacdo do respectivo fator de
reajuste de precos aos valores de pagamento devidos de acordo com a seguinte
férmula:

O presente Contrato esta sujeito a reajuste de precos em conformidade com a
legislacdo brasileira. Para o reajuste de prego, 0 seguinte se aplica:

R=Vfx[(S1L-S0)x0,xx+(M1-M0)xO0,yy + (E1L-EQ) X 0,2z

SO MO EO
Sendo:
R = Valor do reajustamento procurado;
Vf = Valor da nota fiscal a precos iniciais do contrato (P0);
S = Indice da coluna 1 - (indice nacional de custo da construgio — méo de obra),
utilizado inclusive na retencdo de INSS);
M = indice da coluna 2 — (indice nacional de custo da construgio — materiais);
E = indice de Precos por Atacado segundo Estagios de Processamento (IPA-EP)
- Bens Finais - Bens de Investimento - Maquinas e Equipamentos.
indice com indicador “1” = Relativo a0 més anterior ao de concess&o do
reajustamento;
indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior da Data Base.
DATA BASE: 28 (vinte e oito) dias anteriores a data de submissdo da Proposta.
Os indices acima serdo retirados da Revista Conjuntura Econdmica
editada pela Fundacgado GetulioVargas.
Se o valor do indice for mudado ap6s ter sido utilizado no calculo, este devera
ser corrigido e ajustado no préximo Certificado de Pagamento.
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14. Rescisao pelo Contratante

14.1 Auviso para
Correcéo de
Falhas

Se o Contratado ndo cumprir qualquer obrigagdo prevista no contrato, o
Contratante pode, mediante aviso, exigir que o Contratado corrija a falha e tome
as medidas para remedia-la dentro de um razoavel periodo de tempo
especificado no aviso correspondente.

14.2 Resciséo pelo
Contratante

O Contratante terd o direito de rescindir o contrato, se o Contratado:
(@) ndo cumprir com a Subclausula 4.2 [Garantia de Execugdo do Contrato] ou
com um aviso de acordo com a Subclausula 14.1 [Aviso para Corrigir]
(b) abandonar as obras ou demonstrar claramente a intencdo de nédo continuar a
execucdo das suas obrigagdes nos termos do Contrato,
(c) sem motivo razoavel:
(i) ndo conseguir prosseguir com os trabalhos de acordo com a Clausula
7 [Inicio, Atrasos e Suspensao] ou
(if) ndo conseguir tomar as medidas para cumprir uma notificagdo
emitida nos termos da Subclausula 6.5 [Rejei¢do] ou Subclausula 6.6
[Correcdo de Defeitos], no prazo de 28 (vinte e oito) dias apds a
recepgéo da notificagéo,
(d) subcontratar a totalidade das Obras ou transferir o Contrato a outra firma
sem o consentimento necessario,
(e) for declarado em faléncia ou tornar-se insolvente, entrar em liquidacéo, ser
obrigado a fazer composicdo com 0s seus credores, ou exercer suas atividades
sob administracdo de um depositario ou administrador em beneficios de seus
credores ou se qualquer outro ato for feito ou evento ocorrer que (segundo a
legislacdo aplicavel) tenha um efeito semelhante ao de qualquer desses atos ou
eventos acima, ou
(f) der ou prometer dar (direta ou indiretamente) a qualquer pessoa um suborno,
presente, gratificagdo, comissdo ou outra coisa de valor, como um incentivo ou
recompensa:
(i) para realizar ou se abster de fazer qualquer agdo em relacdo ao
Contrato, ou
(i) para mostrar ou se abster de mostrar favorecimento ou
desfavorecimento para com qualquer pessoa em relacdo ao Contrato,ou
se qualguer membro do Pessoal do Contratado, agentes ou
subcontratados der ou oferecer (direta ou indiretamente) a qualquer
pessoa incentivo ou recompensa como estd descrito neste paragrafo
(f). No entanto, incentivos e recompensas licitas ao Pessoal do
Contratado ndo autorizardo a resciséo.
Em qualquer um desses eventos ou circunstancias, o Contratante pode, mediante
aviso prévio de 14 dias, ao Contratado, rescindir o Contrato e expulsar o
Contratado do local da Obra. No entanto, no caso da alinea (e) ou (f), o
Contratante pode, mediante notificacdo, rescindir o contrato imediatamente.
A decisdo do Contratante de rescindir o Contrato ndo prejudicara quaisquer
outros direitos do Contratante, nos termos do Contrato ou de outra forma.
O Contratado devera entdo deixar o local das Obras e entregar ao Gerente do
Contrato todos os Bens necessarios, todos os Documentos do Contratado, e
outros documentos de projeto feito por ele ou para ele. No entanto, o
Contratado deve usar seus melhores esforcos para cumprir imediatamente
qualquer instrucdo razoavel incluida no aviso (i) para a atribuicdo de
responsabilidade a qualquer subcontrato, e (ii) para a protecdo da vida ou da
propriedade ou para a seguranca das Obras.
Apo0s a rescisdo, o Contratante podera concluir os trabalhos e/ou providenciar
para que quaisquer outras entidades possam fazé-lo. O Contratante e essas
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entidades podem entdo utilizar quaisquer Bens, Documentos do Contratado e
outros documentos de projeto feitos pelo Contratado ou em seu nome.

O Contratante deverd entdo notificar ao Contratado que o Equipamento do
Contratado e Obras provisérias serdo liberados no Canteiro de Obras ou nas
suas proximidades. O Contratado devera imediatamente providenciar sua
remocao, a seu proprio custo e risco. No entanto, se até essa data o Contratado
ndo tenha feito o pagamento de dividas existentes com o Contratante, esses itens
podem ser vendidos pelo Contratante, a fim de recuperar essa divida. Qualquer
saldo das receitas oriundas da venda apds o pagamento da divida deve ser
entregue ao Contratado.

14.3 Valoracdo na

Data da
Rescisdo

Téo logo quanto possivel depois de um aviso de rescisdo segundo a Subclausula
14.2 [Rescisdo pelo Contratante] entrar em vigor, o Contratante determinara o
valor das Obras, Bens e Documentos do Contratado, bem como quaisquer outras
importancias devidas ao Contratado em relacdo ao trabalho executado
em conformidade com o Contrato.

14.4

Pagamento na
Resciséo

Depois de um aviso de rescisdo segundo a Subclausula 14.2 [Rescisdo pelo
Contratante] entrar em vigor, o Contratante podera:

(a) reter pagamentos adicionais ao Contratado até que 0s custos de execugdo,
concluséo e reparacdo de eventuais defeitos, danos causados por atraso na
conclusdo (se houver), e todos os outros custos incorridos pelo Contratante,
tenham sido determinados, e/ou

(b) recuperar do Contratado quaisquer perdas e danos incorridos pelo
Contratante e quaisquer custos adicionais decorrentes da conclusdo das Obras,
considerando, porém, qualquer montante devido ao Contratado sob a
Subcldusula 14.3 [Valoracdo na Data da Rescisdo]. Depois de recuperar
eventuais perdas, danos e custos extras, o Contratante pagara qualquer saldo ao
Contratado.

145

Direito do
Contratante
Rescindir por
Conveniéncia

O Contratante tera o direito de rescindir o contrato, a qualquer tempo por
conveniéncia do Contratante, mediante aviso prévio de rescisdo ao
Contratado. A rescisdo surtira efeito 28 (vinte e oito) dias ap6s: (a) a data em
gue o Contratado receber tal aviso, ou (b) a data que Contratante retorne a
Garantia de Execucgéo do Contrato.

Apbs a rescisdo, o Contratado devera proceder em conformidade com a
Subcldusula 15.3 [Cessagdo do Trabalho e Remocdo dos Equipamentos do
Contratado] e sera pago em conformidade com a Subclausula 15.4 [Pagamento
na Rescisdo]

14.6

Praticas
Corruptas ou
Fraudulentas

Se o Contratante concluir que o Contratado e/ou qualquer de seus funcionarios,
ou seus agentes, ou seus Subcontratados, Subconsultores, prestadores de
servicos, fornecedores e/ou seus funcionarios se envolveram em prética
corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou pratica obstrutiva, na licitacdo ou
na execugdo do contrato, o Contratante poderd, ap6s 14 (catorze) dias da
notificacdo correspondente ao Contratado, rescindir o Contrato e retirar o
Contratado do local das Obras, e, nesse caso, as disposi¢cdes do artigo 15
aplicam-se, como se a retirada tivesse sido feita de acordo com a Subclausula
14.2 [Resciséo pelo Contratante].
Caso algum funcionario do Contratado venha a se envolver em pratica corrupta,
fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva durante a execugéo das Obras, tal
funcionario deve ser removido de acordo com a Subclausula 5.4 [Conduta do
Pessoal do Contratado].
Para os fins desta Subclausula:
(i) “prética corrupta” significa oferecer, dar, receber, ou solicitar,
direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com o objetivo
de influenciar a acdo de servidor publico no processo de licitagdo
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ou na execucdo de contrato;

(i)  “prética fraudulenta” significa a falsificagdo ou omissdo dos
fatos a fim de influenciar o processo de licitacdo ou de execugédo
de contrato;

(iii) “préatica colusiva” significa esquematizar ou estabelecer um
acordo entre dois ou mais Concorrentes, com ou Ssem O
conhecimento do Mutuario ou de seus Prepostos, visando
estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;

(iv) “pratica coercitiva” significa causar dano ou ameagar causar
dano, direta, ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade
visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio
ou afetar a execucdo do contrato.

(v)  “prética obstrutiva” significa:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegoes
ou fazer declaracbes falsas a investigadores, com o
objetivo de impedir materialmente uma inspecdo do Banco
de alegacdes de pratica corrupta, fraudulenta, coercitiva ou
colusiva e/ou ameagar, perseguir ou intimidar qualquer
parte interessada, para impedi-la de mostrar seu
conhecimento sobre assuntos relevantes a investigacéo ou
ao seu prosseguimento, ou

(bb) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio
dos direitos do Banco de promover inspec¢ao ou auditoria.

15.

Suspensao e Rescisdo pelo Contratado

151

Direito do
Contratado
Suspender 0s
Trabalhos

Se o Contratante ndo cumprir com a Subclausula 13.5 [Pagamento], o
Contratado pode, apds pré-aviso ao Contratante, ndo inferior a 21 (vinte e um)
dias, suspender o trabalho (ou reduzir o ritmo de trabalho), a menos que o
Contratado venha a receber o pagamento correspondente.

A acdo do Contratado ndo prejudica os seus direitos a encargos financeiros
conforme a Subclausula 13.6 [Pagamento Atrasado] e de rescisdo conforme a
Subclausula 15.2 [Rescisao pelo Contratado].

Se, subsequentemente, o Contratado receber o pagamento ou elementos de sua
comprovacao (conforme descrito na Subclausula pertinentes e no aviso acima)
antes de dar um aviso de rescisdo, o Contratado devera retomar os trabalhos
logo seja razoavelmente possivel.

15.2

Resciséo pelo
Contratado

O Contratado tem direito a rescindir o contrato se:
(a) o Contratado nédo receber o montante devido correspondente a uma
Fatura de Pagamento Intercalar no prazo de 42 (quarenta e dois) dias
apds o término do prazo indicado na Subclausula 13.5 [Pagamento] em
gue o pagamento deve ser feito.
(b) O Contratante ndo cumpra substancialmente as suas obrigacdes
contratuais de maneira tal que afete materialmente e adversamente o
equilibrio econdmico-financeiro do contrato e/ou a capacidade do
Contratado executar o Contrato.
(c) o Contratante ndo cumprir com a Subclausula 1.6 [Termo de
Contrato] ou Subclausula 1.7 [Cessdo do Contrato]
(d) o Contratado ndo receber a instru¢do do Gerente do Contrato para o
inicio das obras em até 30 (trinta) dias ap6s a Data de Inicio nos termos
da Subcléausula 7.1 [Data de Inicio].
(e) uma suspensao prolongada que dure 112 (cento e doze) dias ou mais e
que afete a totalidade das Obras

Em qualguer um desses eventos ou circunstancias, o Contratado pode rescindir
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0 contrato, mediante aviso prévio de 14 (catorze) dias para o Contratante. A
acdo do Contratado de rescindir o Contrato ndo prejudicard quaisquer outros
direitos do Contratado, nos termos do Contrato ou de outra forma.

15.3 Cessacao dos
Trabalhos e
Remocéao dos
Equipamentos
do Contratado

Depois de um aviso de rescisdo nos termos da Subclausula 14.5 [Direito do
Contratante de Rescindir por Conveniéncia], ou a Subclausula 15.2 [Rescisdo
pelo Contratado] entrar em vigor, o Contratado deve imediatamente:

(a) cessar todos os trabalhos, exceto aqueles que o Contratante o tenha instruido
a prosseguir visando a protecdo de vidas humanas ou a propriedades ou a
seguranca das Obras,

(b)entregar os Documentos do Contratado, Instalacdes, Materiais e outros
trabalhos, para os quais o Contratado tenha recebido o pagamento, e

(c) remover todos os outros Bens do local das Obras, exceto aqueles necessarios
a seguranga, e apos isso, deixar o local das Obras.

15.4 Pagamento na
Resciséo

Depois de um aviso de rescisdo nos termos da Subclausula 15.2 [Rescisdo pelo
Contratado] entrar em vigor, o Contratante deverd devolver prontamente a
Garantia de Execugdo do Contratado e pagar ao Contratado:
(a) os montantes devidos a qualquer trabalhos que o Contratado tenha
executado de acordo com o Contrato;
(b) o custo das Instalagdes e Materiais encomendados para as Obras e
gue tenham sido recebidos pelo Contratado, ou que o Contratado ja esteja
obrigado a receber. Essas Instalacbes e Materiais passardo a ser
propriedade do Contratante, quando forem pagas, e o Contratado deve
colocé-las a disposi¢do do Contratante;
(c) outros custos razoavelmente incorridos pelo Contratado e
necessarios a execucao do Contrato.

16. Riscos e Responsabilidades

16.1 Indenizacbes e
Isengdes

O Contratado deverd indenizar e isentar o Contratante, o Pessoal do Contratante
e seus respectivos agentes, contra todas as reivindicagdes, danos, perdas e
despesas (incluindo despesas advocaticias e honorarios advocaticios) em
relacdo a:
() lesdo corporal, enfermidade, doenga ou morte de qualquer pessoa por
danos decorrentes de ou em virtude: (i) do projeto feito pelo Contratado
(se houver), (ii) da execucéao e conclusdo das obras, e (iii) do reparo de
eventuais defeitos, exceto aqueles atribuiveis a qualquer negligéncia,
ato intencional ou violagdo do contrato pelo Contratante, pelo pessoal
do Contratante, ou qualquer dos agentes do Contratante, e
(b) dano ou perda de quaisquer bens, méveis ou iméveis (com excecao das
Obras), na medida em que tais perdas ou danos decorram de ou em
virtude: (i) do projeto feito pelo Contratado (se houver), (ii)
da execucdo e conclusdo das obras e (iii) do reparo de eventuais
defeitos, exceto aqueles atribuiveis a qualquer negligéncia, ato
intencional ou violacdo do contrato pelo Contratante, pelo pessoal do
Contratante, ou qualquer dos agentes do Contratante.
O Contratante devera indenizar e isentar o Contratado, Pessoal do Contratado e
seus respectivos agentes, contra todas as reivindicacGes, danos, perdas e
despesas (incluindo despesas advocaticias e honorarios advocaticios) em
relacdo a: (1) lesdo corporal, enfermidade, doenga ou morte, que seja atribuivel
a qualquer negligéncia, ato intencional ou violagdo do contrato pelo
Contratante, Pessoal do Contratante, ou qualquer dos seus respectivos agentes, e
(2) eventos em que a responsabilidade pode ser excluida da cobertura do seguro,
conforme descrito nos subparagrafos (d) (i), (ii) e (iii) da Subclausula 17.2
[Seguro Contra Danos a Pessoas e a Propriedade].
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16.2 Cuidado das
Obras pelo
Contratado

O Contratado devera assumir total responsabilidade e cuidar das Obras e Bens
desde a Data de Inicio até que o Certificado de Recepcédo seja emitido para as
Obras, quando a responsabilidade por cuidar das Obras passara para 0
Contratante. Se um Certificado de Recepcdo é emitido para uma Seccdo ou
parte das Obras, a responsabilidade pelo cuidado da Secdo ou parte, entdo,
passara para o Contratante.

Depois que a responsabilidade passar para o Contratante, 0 Contratado devera
assumir a responsabilidade de cuidar de qualquer parte da obra cujos trabalhos
estejam pendentes na data indicada no Certificado de Recepcdo, até que estes
trabalhos estejam concluidos.

Se ocorrer qualquer perda ou dano as Obras, Bens ou Documentos do
Contratado durante o periodo em que o Contratado é responsavel pelos seus
cuidados, por qualguer motivo ndo mencionados na Subclausula 16.3 [Riscos do
Contratante], o Contratado devera retificar a perda ou dano a custa e risco do
Contratado, de modo que as Obras, Bens e Documentos do Contratado fiqguem
em conformidade com o Contrato.

O Contratado sera responsavel por qualquer perda ou dano causado por todas as
acOes executadas pelo Contratado depois que um Certificado de Recepcéo tenha
sido emitido. O Contratado também sera responsavel por qualquer perda ou
dano que ocorra apés um Certificado de Recepcdo ter sido emitido e que tenha
surgido em funcdo de um evento anterior a essa emissdo e para o qual o
Contratado seja responsavel.

16.3 Riscos do
Contratante

Na medida em que afetam diretamente a execucdo das Obras, os riscos referidos
na Subclausula 16.4 [Consequéncias dos Riscos do Contratante] sdo o0s
seguintes:
(a) guerra, hostilidades (seja por guerra declarada ou ndo), invasédo, atos
de inimigos estrangeiros,
(b) rebelido, terrorismo, sabotagem por pessoas estranhas ao Pessoal do
Contratado, revolucdo, insurreigdo, guerra civil,
(c) agitagdo tumulto ou desordem no Pais por pessoas alheias ao Pessoal
do Contratado,
(d) municbes de guerra, explosivos, radiagbes ionizantes ou
contaminacdo por radioatividade, dentro do Pais, exceto no que pode ser
atribuivel ao wuso dessas municBes, explosivos, radiagcbes ou
radioatividade pelo Contratado,
(e) ondas de pressdo causadas por aviBes ou por outros dispositivos
aéreos que viajam a velocidades supersonicas,
(f) uso ou ocupagdo pelo Contratante de qualquer parte das Obras
Permanentes, salvo nas formas especificadas no contrato,
(9) projeto de qualquer parte das Obras feito pelo Pessoal do Contratante
ou por outras pessoas sob a responsabilidade do Contratante, e,
(h) qualquer agdo das forgas da natureza que seja fortuita ou contra a
gual um Contratado experiente ndo poderia razoavelmente ter esperado e
ter tomado as precaucdes adequadas de prevengéo.

16.4 Consequéncias
dos Riscos do

Na medida em que qualquer um dos riscos enumerados na Subclausula 16.3
acima resulte em perda ou dano as Obras, Bens ou Documentos do Contratado,

Contratante o Contratado devera notificar prontamente o Gerente do Contrato.
O gerente do Contrato podera emitir uma Variagdo conforme a Subclausula 12.1
[VariagBes] com instrucdo ao Contratado para retificar essa perda ou dano.
16.5 Limite de Nenhuma das Partes sera responsavel perante a outra Parte por perda de uso de
Responsabilidad | qualquer obra, por lucros cessantes, por perda de qualquer contrato ou por
e qualquer perda indireta ou consequencial ou por danos que possam ser sofridos

pela outra Parte em conexdo com o Contrato, com excecdo daquilo
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expressamente previsto no Contrato.

16.6 Uso das
Acomodacdes e
Instalacdes
Fornecidas pelo
Contratante

O Contratado devera assumir total responsabilidade pelo cuidado das
acomodacdes e instalacdes fornecidas pelo Contratante, se houver, conforme
detalhado nas Especificacfes Técnicas, a partir da respectiva data de entrega
das mesmas ao Contratado até o fim da ocupacéo.

Se qualquer perda ou dano acontecer a qualquer um dos itens acima, enquanto o
Contratado for responsavel pelos seus cuidados, e que sejam decorrentes de
qualquer causa que ndo aquelas para as quais o Contratante seja responsavel, o
Contratado devera retificar as perdas ou danos a seu proprio custo e a satisfacao
do Gerente do Contrato.

17. Seguros

17.1 Seguro das
Obrase do
Equipamento do
Contratado

O Contratado devera segurar as Obras, Instalacfes, Materiais e Documentos do
Contratado, por valor ndo inferior ao custo de reposicdo dos mesmos, incluindo
custos de demolicdo, remogdo de detritos e de honorarios profissionais e
lucro. Este seguro deve ser mantido em vigor a partir da data de inicio das
Obras até a data de emissao do Certificado de Desempenho para dar cobertura a
perdas ou danos para 0s quais o Contratado é responsavel e decorrentes de uma
causa que ocorra antes da emissao do Certificado de Recepcéo, e por perdas ou
danos causados pelo Contratado no curso de quaisquer outras operagoes.

O Contratado deverd segurar o Equipamento do Contratado, por valor ndo
inferior ao valor total de substituicdo, incluindo a entrega para o local das
Obras. Para cada item do Contratado, 0 seguro deve ser eficaz enquanto
estiverem sendo transportados para o local das Obras e até que ndo sejam mais
necessarios como Equipamento do Contratado.

17.2 Seguro contra
Danos a Pessoas
e a Propriedade

O Contratado devera contratar seguro para cobertura contra a responsabilidade
de cada parte por qualquer perda, dano, morte ou lesGes corporais que possam
ocorrer a qualquer pessoa (exceto pessoas seguradas nos termos da Subclausula
17.3 [Seguro do Pessoal do Contratado]) ou a qualquer propriedade fisica
(exceto bens segurados de acordo com a Subclausula 17.1 [Seguro das Obras e
do Equipamento do Contratado]), que possam surgir durante a execu¢do do
Contrato em funcdo de a¢des do Contratado e que ocorram antes da emissdo do
Certificado de Desempenho.

Este seguro deve dar cobertura por ocorréncia de, pelo menos, a quantidade
indicada nas Condicdes Particulares do Contrato (CPC), sem limite no nimero
de ocorréncias.

17.3 Seguro do
Pessoal do
Contratado

O Contratado devera efetuar e manter o seguro contra responsabilidade por
reclamagdes, perdas, danos e despesas (incluindo honorarios advocaticios e
despesas) decorrentes de lesdo, enfermidade, doenca ou morte de qualquer
pessoa empregada pelo Contratado ou por qualquer outro membro do Pessoal do
Contratado.

O seguro deve ser mantido em pleno vigor durante todo o tempo que essas
pessoas estejam trabalhando na execucdo das Obras. Para os empregados de um
Subcontratado, o seguro podera ser efetuado pelo Subcontratado, mas o
Contratado seré responsével pelo cumprimento desta Clausula

18. Forca Maior

18.1  Aviso de Forca
Maior

Se uma Parte for impedida de cumprir suas obrigagdes substanciais no &mbito
do Contrato devido a evento ou circunstancias de Forga Maior, tal como
definido pela lei brasileira, entdo, a Parte impedida deve notificar a outra parte
sobre evento ou circunstancias que constituem a forca maior, e deve especificar
as obrigacBes e o desempenho para 0s quais esta ou estard impedido de
cumprir. O aviso deve ser emitido no prazo de 14 (catorze) dias depois que a
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Parte tomou conhecimento, do evento ou circunstancia relevante que constitui
motivo de Forca Maior.

Apos ter notificado a outra Parte, a Parte impedida ficara dispensada do
cumprimento de suas obrigacfes pelo tempo que tal Forca Maior impedir de
realizé-las.

N&o obstante qualquer disposicdo desta Clausula, a Forca Maior nédo € aplicavel
as obrigacBes de cada Parte para fazer pagamentos a outra Parte nos termos do
Contrato.

19. Reivindicacdes e Arbitragem

19.1  Reivindicagdes
do Contratado

Se o Contratado considera ter direito a qualquer prorrogagdo do Prazo para
Concluséao e/ou pagamento de qualquer adicional, sob qualquer Clausula destas
Condigdes ou em conexdo com o Contrato, o Contratado deverd notificar o
Contratante, descrevendo o evento ou fato que deu origem a Reivindicacdo. O
aviso deve ser dado logo que possivel, e 0 mais tardar 28 (vinte e oito) dias apds
o Contratado ficar ciente, do evento ou circunstancia gerador da Reivindicacéo.
Se o Contratado ndo der o aviso de Reivindicagdo, num prazo de 28 (vinte e
oito) dias, o Prazo para Conclusdo ndo pode ser prorrogado, o Contratado ndo
terd direito ao pagamento adicional, e o Contratante ficard isento de qualquer
responsabilidade em conexdo com a Reivindicacdo. Caso contrario, as seguintes
disposicdes desta Subclausula serdo aplicaveis.

Apobs o Contratado tomar conhecimento do evento ou circunstancia que deu
origem ao pedido, o Contratado devera enviar ao Contratante uma reivindicagao
totalmente detalhada, que deve incluir total documentacéo de apoio das bases da
Reivindicacdo e da extensdo do tempo e/ou pagamento complementar pedido.
Dentro de 42 (quarenta e oito) dias apés ter recebido uma Reivindicacdo ou
guaisquer pormenores adicionais de apoio a uma reivindicagdo anterior, 0
Contratante deve responder com aprovacao ou desaprovagao e com comentarios
detalhados. Ele também pode solicitar quaisquer informacfes complementares
necessarias, mas deve, no entanto, dar a sua resposta sobre os principios do
pedido dentro do prazo acima definido.

A menos e até que as informagbes fornecidas sejam suficientes para
consubstanciar a totalidade da Reivindicacdo, o Contratado s6 tera direito ao
pagamento da parte da Reivindicagdo que ele tenha sido capaz de fundamentar e
ser aprovado pelo Contratante.

19.2  Arbitragem

Todos os conflitos de qualquer natureza decorrentes deste Contrato ou com ele
relacionados que ndo forem resolvidos amigavelmente pelas partes serdo
resolvidos por arbitragem, a ser administrada pela Ciesp/Fiesp (ou outra
instituicdo), de acordo com o seu regulamento de arbitragem. O tribunal arbitral
sera composto por trés arbitros, cabendo a cada parte a indicagdo de um, sendo
que o terceiro, que atuard& como Presidente, sera escolhido de comum
acordo pelos dois arbitros escolhidos pelas partes. A arbitragem sera realizada
na cidade de Vitoria - ES e sera conduzida em portugués, de acordo com as leis
brasileiras.
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ANEXO | - AVISO DE LICITACAO

Data: 26 de maio de 2021
Acordo de Empréstimo n.°: 8353-BR
Edital n.° 007/2021 CESAN 2B11

1. O Governo do Estado do Espirito Santo recebeu um empréstimo do Banco Internacional para a
Reconstrucdo e o Desenvolvimento (doravante denominado "Banco"), em diversas moedas, no
montante de US$ 225.000.000,00 [duzentos e vinte e cinco milhdes de ddlares americanos] para
o financiamento do Programa de Gestio Integrada das Aguas e da Paisagem, e pretende
aplicar parte dos recursos em pagamentos decorrentes do contrato para Execucdo de Obras de
Implantagdo, Reabilitacdo e Ampliacdo de Sistemas de Esgotamento Sanitario nos
municipios do Interior — Domingos Martins e Afonso Claudio (Lote 1), Ibatiba, IUna e
Irupi (Lote 2) e Dores do Rio Preto, Distrito de Pedra Menina e Apiacéa (Lote 3). A licitacdo
esta aberta a todos os Concorrentes oriundos de paises elegiveis do Banco.

2. A Companhia Espirito Santense de Saneamento - CESAN, por meio da Comissdo Especial de
Licitacio do Programa de Gestdo Integrada das Aguas e da Paisagem do Comité Diretivo do
Projeto, doravante denominada Contratante convida os interessados a se habilitarem e
apresentarem propostas para obras e servigos, conforme relacionado abaixo:

2.1 LOTE 1: Execucdo de Obras de Implantacdo, Reabilitacdo e Ampliacédo de Sistemas
de Esgotamento Sanitario dos Municipios de Domingos Martins e Afonso Claudio,
composto por aproximadamente:

» DOMINGOS MARTINS: Compreende as obras de ampliacdo e melhorias do SES com
1.427 metros de Rede Coletora/Interceptor, atuacdo em 306 matriculas com servigos de
LigacGes Domiciliares e Intradomiciliares, 02 Elevatérias de Esgoto Bruto, melhorias e
ampliacdo da ETE para 24 I/s e uma nova Elevatoria de Esgoto Bruto / recalque na area da
ETE, adequacBes e complementacdes do emissario, 818 metros de Linhas de Recalque,
servicos socioambientais e de adesdo, 12 meses de operacdo assistida e demais unidades
para completa execucdo da ETE e do Sistema, conforme previsto nos requisitos contratuais.

> AFONSO CLAUDIO: Compreende as obras de ampliagio e melhorias do SES com 9.161
metros de Rede Coletora/Interceptor, atuacdo em 1.389 matriculas com servicos de
LigacGes Domiciliares e Intradomiciliares, 03 Elevatorias de Esgoto Bruto, execugdo de
servicos de recuperacdo ambiental, elaboracdo de estudos e projeto executivo para
tratamento tercidrio na ETE existente, 827 metros de Linhas de Recalque, servicos
socioambientais e de adesdo e demais unidades para completa execucdo da ETE e do
Sistema, conforme previsto nos requisitos contratuais.

2.2 LOTE 2: Execucdo de Obras de Implantacdo, Reabilitacdo e Ampliacédo de Sistemas

de Esgotamento Sanitario dos Municipios de lbatiba, lIana e lrupi, composto por

aproximadamente:

> IBATIBA: Compreende a conclusdo das obras de ampliacdo e melhorias do SES com
1.607 metros de Rede Coletora/Interceptor, atuacdo em 4.156 matriculas com servicos de
LigacOes Domiciliares e Intradomiciliares, conclusdo de 04 Elevatorias de Esgoto Bruto, 01
Elevatoria de Esgoto Bruto na area da ETE, conclusdo da implantacdo da ETE de 32,5 I/s,
178 metros de Linhas de Recalque e demais servicos de complementacdo das Linhas de
Recalque, servigos socioambientais e de adesdo, 12 meses de operagdo assistida e demais
unidades para completa execucdo da ETE e do Sistema, conforme previsto nos requisitos
contratuais.

> IUNA: Compreende a conclusdo das obras de ampliacdo e melhorias do SES com 769
metros de Rede Coletora/Interceptor, atuacdo em 4.900 matriculas com servicos de
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LigacBes Domiciliares e Intradomiciliares, concluséo de 05 Elevatorias de Esgoto Bruto, 01
nova Elevatdria de Esgoto Bruto, conclusdo da implantacdo da ETE de 36 I/s e emissario,
1.176 metros de Linhas de Recalque e demais servigos de complementacdo das Linhas de
Recalque, servigos socioambientais e de adesdo, 12 meses de operacéo assistida e demais
unidades para completa execucdo da ETE e do Sistema, conforme previsto nos requisitos
contratuais.

IRUPI: Compreende a conclusdo das obras de ampliacdo e melhorias do SES com 827
metros de Rede Coletora/Interceptor, atuacdo em 1.345 matriculas com servigos de
Ligacbes Domiciliares e Intradomiciliares, conclusdo de 02 Elevatorias de Esgoto Bruto,
conclusdo da implantacdo da ETE de 12 I/s, 492 metros de Emissario, 46 metros de Linhas
de Recalque e demais servicos de complementacdo das Linhas de Recalque, servigos
socioambientais e de adesdo, 12 meses de operacdo assistida e demais unidades para
completa execucdo da ETE e do Sistema, conforme previsto nos requisitos contratuais.

2.3 LOTE 3: Execucdo de Obras de Implantacdo, Reabilitacdo e Ampliacao de Sistemas
de Esgotamento Sanitario dos Municipios de Dores do Rio Preto, Distrito de Pedra Menina
e Apiac4, composto por aproximadamente:

>

DORES DO RIO PRETO: Compreende a concluséo das obras de ampliacdo e melhorias
do SES com 768 metros de Rede Coletora/Interceptor, atuacdo em 873 matriculas com
servicos de Ligacbes Domiciliares e Intradomiciliares, conclusdo de 02 Elevatorias de
Esgoto Bruto, conclusdo da implantagdo da ETE de 6 /s, 97 metros de Linhas de Recalque
e demais servicos de complementacdo das Linhas de Recalque, servicos socioambientais e
de adesdo, 12 meses de operacdo assistida e demais unidades para completa execucéo da
ETE e do Sistema, conforme previsto nos requisitos contratuais.

PEDRA MENINA: Compreende as obras de ampliagdo e melhorias do SES com 4.195
metros de Rede Coletora/Interceptor, atuagdo em 395 matriculas com servigos de LigacGes
Domiciliares e Intradomiciliares, 1 Elevatérias de Esgoto Bruto, implantacdo da ETE de 5
I/s inclusive projeto executivo, 34 metros de Emissario, 633 metros de Linhas de Recalque,
servicos socioambientais e de adesdo, 12 meses de operacao assistida e demais unidades
para completa execucdo da ETE e do Sistema, conforme previsto nos requisitos contratuais.
APIACA: Compreende as obras de ampliacdo e melhorias do SES com 16.476 metros de
Rede Coletora/Interceptor, atuacdo em 1.967 matriculas com servicos de Ligacdes
Domiciliares e Intradomiciliares, 2 Elevatérias de Esgoto Bruto, implantacdo da ETE de
12,6 I/s inclusive projeto executivo, 45 metros de Emissario, 463 metros de Linhas de
Recalque, servigos socioambientais e de adesdo, 12 meses de operacéo assistida e demais
unidades para completa execucdo da ETE e do Sistema, conforme previsto nos requisitos
contratuais.

2. O Edital e cdpias adicionais podem ser obtidos gratuitamente junto a Comissao
Especial de Licitagdo, no endereco abaixo ou diretamente no site da CESAN:
https://www.cesan.com.br/investimentos/programa-de-gestao-integrada-das-aguas-e-

da-paisagem-do-estado-do-espirito-santo/

3. Companhia Espirito Santense de Saneamento — CESAN
Comissdo Especial de Licitacdo
Av. Governador Bley, 186, 3° andar, Ed. BEMGE, Centro, Vitoria, ES, CEP 29010-150
Telefone: (55) (0xx27) 2127.5025
Correio eletronico: gestaoaguasepaisagem@cesan.com.br

4. As propostas deverdo ser entregues no mesmo endereco acima acompanhadas da
Garantia de Proposta no valor indicado abaixo até as 10h00min do dia 28 de junho de 2021,
e serdo abertas as 10h00min do dia 28 de junho de 2021, na presenca dos interessados que
desejarem assistir a cerimdnia de abertura:
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4.1. Garantia de Proposta - LOTE 1: R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais)
4.2. Garantia de Proposta - LOTE 2: R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais)
4.3. Garantia de Proposta - LOTE 3: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

5. O Concorrente podera apresentar proposta individualmente ou como participante de um
Consorcio.
6. O Concorrente podera apresentar proposta para um ou mais lotes.

Vitéria, 26 de maio de 2021.

Robério Lamas da Silva
Presidente da Comisséo Especial de Licitacdo
Comité Diretivo do Projeto
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ANEXO Il - DADOS DO EDITAL (DDE)

As disposicdes a seguir modificam ou complementam as clausulas correspondentes da Secdo | —
InstrugGes aos Concorrentes:

Clausulas das
IAC

Complemento ou Modificacdo

1.1

Edital NCB 007/2021 — CESAN 2B11 — Programa Aguas e Paisagem

Aviso de Licitagdo publicado em 26 de maio de 2021 no Diario Oficial do Estado
do Espirito Santo.

Contratante: Companhia Espirito Santense de Saneamento - CESAN.

Descricdo das Obras: Execugdo de Obras de Implantacdo, Reabilitagdo e
Ampliagéo de Sistemas de Esgotamento Sanitario, conforme abaixo:

LOTE 1: Execucdo de Obras de Implantacdo, Reabilitagdo e Ampliagcdo de

Sistemas de Esgotamento Sanitario dos Municipios de Domingos Martins e

Afonso Claudio, composto por aproximadamente:

» DOMINGOS MARTINS: Compreende as obras de ampliacdo e
melhorias do SES com 1.427 metros de Rede Coletora/Interceptor, atuacéo
em 306 matriculas com servicos de Ligagbes Domiciliares e
Intradomiciliares, 02 Elevatorias de Esgoto Bruto, melhorias e ampliacéo
da ETE para 24 /s e uma nova Elevatéria de Esgoto Bruto / recalque na
area da ETE, adequacgdes e complementacfes do emissario, 818 metros de
Linhas de Recalque, servigos socioambientais e de adesdo, 12 meses de
operacao assistida e demais unidades para completa execugdo da ETE e do
Sistema, conforme previsto nos requisitos contratuais.
> AFONSO CLAUDIO: Compreende as obras de ampliacdo e melhorias do

SES com 9.161 metros de Rede Coletora/Interceptor, atuacdo em 1.389
matriculas com servigos de Liga¢Ges Domiciliares e Intradomiciliares, 03
Elevatorias de Esgoto Bruto, execucdo de servigos de recuperacao
ambiental, elaboragcdo de estudos e projeto executivo para tratamento
terciario na ETE existente, 827 metros de Linhas de Recalque, servigos
socioambientais e de adesdo e demais unidades para completa execucédo da
ETE e do Sistema, conforme previsto nos requisitos contratuais.

LOTE 2: Execucdo de Obras de Implantacdo, Reabilitagdo e Ampliacdo de
Sistemas de Esgotamento Sanitario dos Municipios de Ibatiba, IGna e Irupi,
composto por aproximadamente:
» IBATIBA: Compreende a conclusdo das obras de ampliacdo e melhorias
do SES com 1.607 metros de Rede Coletora/Interceptor, atuagdo em 4.156
matriculas com servicos de LigacBes Domiciliares e Intradomiciliares,
conclusdo de 04 Elevatérias de Esgoto Bruto, 01 Elevatéria de Esgoto
Bruto na &rea da ETE, concluséo da implantagdo da ETE de 32,5 I/s, 178
metros de Linhas de Recalque e demais servigos de complementacdo das
Linhas de Recalque, servigos socioambientais e de adeséo, 12 meses de
operacéo assistida e demais unidades para completa execucdo da ETE e do
Sistema, conforme previsto nos requisitos contratuais.
> IUNA: Compreende a conclusio das obras de ampliacio e melhorias do
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SES com 769 metros de Rede Coletora/Interceptor, atuagdo em 4.900
matriculas com servicos de LigagBes Domiciliares e Intradomiciliares,
conclusdo de 05 Elevatdrias de Esgoto Bruto, 01 nova Elevatoria de Esgoto
Bruto, conclusdo da implantagdo da ETE de 36 I/s e emissério, 1.176
metros de Linhas de Recalque e demais servigos de complementacdo das
Linhas de Recalque, servicos socioambientais e de adeséo, 12 meses de
operacdo assistida e demais unidades para completa execucdo da ETE e do
Sistema, conforme previsto nos requisitos contratuais.

IRUPI: Compreende a conclusdo das obras de ampliacdo e melhorias do
SES com 827 metros de Rede Coletora/Interceptor, atuagdo em 1.345
matriculas com servicos de LigagBes Domiciliares e Intradomiciliares,
conclusdo de 02 Elevatorias de Esgoto Bruto, conclusdo da implantagéo da
ETE de 12 I/s, 492 metros de Emissario, 46 metros de Linhas de Recalque e
demais servigos de complementacdo das Linhas de Recalque, servigos
socioambientais e de adesdo, 12 meses de operacdo assistida e demais
unidades para completa execucdo da ETE e do Sistema, conforme previsto
nos requisitos contratuais.

LOTE 3: Execucdo de Obras de Implantacdo, Reabilitagdo e Ampliagdo de
Sistemas de Esgotamento Sanitario dos Municipios de Dores do Rio Preto,
Distrito de Pedra Menina e Apiacé, composto por aproximadamente:

>

>

DORES DO RIO PRETO: Compreende a conclusdo das obras de
ampliagdo e melhorias do SES com 768 metros de Rede
Coletora/Interceptor, atuacdo em 873 matriculas com servigos de Ligacdes
Domiciliares e Intradomiciliares, conclusdo de 02 Elevatérias de Esgoto
Bruto, concluséo da implantacdo da ETE de 6 |/s, 97 metros de Linhas de
Recalque e demais servigos de complementacdo das Linhas de Recalque,
servicos socioambientais e de adesdo, 12 meses de operacdo assistida e
demais unidades para completa execucdo da ETE e do Sistema, conforme
previsto nos requisitos contratuais.

PEDRA MENINA: Compreende as obras de ampliacdo e melhorias do
SES com 4.195 metros de Rede Coletora/Interceptor, atuagdo em 395
matriculas com servicos de Ligacfes Domiciliares e Intradomiciliares, 1
Elevatorias de Esgoto Bruto, implantacdo da ETE de 5 I/s inclusive projeto
executivo, 34 metros de Emissario, 633 metros de Linhas de Recalque,
servi¢os socioambientais e de adesdo, 12 meses de operacdo assistida e
demais unidades para completa execucdo da ETE e do Sistema, conforme
previsto nos requisitos contratuais.

APIACA: Compreende as obras de ampliagdo e melhorias do SES com
16.476 metros de Rede Coletora/Interceptor, atuacdo em 1.967 matriculas
com servicos de Ligacdes Domiciliares e Intradomiciliares, 2 Elevatorias de
Esgoto Bruto, implantagdo da ETE de 12,6 I/s inclusive projeto executivo,
45 metros de Emissario, 463 metros de Linhas de Recalque, servicos
socioambientais e de adesdo, 12 meses de operacdo assistida e demais
unidades para completa execucdo da ETE e do Sistema, conforme previsto
nos requisitos contratuais.

1.2.

Prazo de execugdo das obras e servicos:

LOTE 1:

>

DOMINGOS MARTINS: 30 (trinta) meses, sendo: 18 (dezoito) meses
para as obras e os 12 (doze) meses finais destinados exclusivamente a
Operacgdo Assistida das Estacdes de Tratamento e Estagdes Elevatorias de
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Esgoto.

> AFONSO CLAUDIO: 18 (dezoito) meses, sendo que o prazo para
elaboracdo do estudo e projeto para o sistema terciario da ETE sera de 6
(seis) meses contados do inicio do contrato.

LOTE 2:

» IBATIBA: 24 (vinte e quatro) meses, sendo: 12 (doze) meses para as obras
e 0s 12 (doze) meses finais destinados exclusivamente a Operacao
Assistida das Estacdes de Tratamento e EstacOes Elevatorias de Esgoto.

> IUNA: 24 (vinte e quatro) meses, sendo: 12 (doze) meses para as obras e 0s
12 (doze) meses finais destinados exclusivamente a Operacdo Assistida
das Estacdes de Tratamento e EstacOes Elevatorias de Esgoto.

» IRUPI: 20 (vinte) meses, sendo: 8 (oito) meses para as obras e 0os 12
(doze) meses finais destinados exclusivamente a Operagdo Assistida das
EstacGes de Tratamento e Estacdes Elevatorias de Esgoto.

LOTE 3:

» DORES DO RIO PRETO: 20 (vinte) meses, sendo: 8 (oito) meses para
as obras e os 12 (doze) meses finais destinados exclusivamente a
Operacdo Assistida das Estacdes de Tratamento e EstacOes Elevatorias de
Esgoto.

» PEDRA MENINA: 30 (trinta) meses, sendo: 18 (dezoito) meses para as
obras e os 12 (doze) meses finais destinados exclusivamente a Operagdo
Assistida das Estacdes de Tratamento e Estacdes Elevatérias de Esgoto.
Os projetos executivos da ETE deverdo ser apresentados completos em 3
(trés) meses apos o inicio do contrato.

> APIACA: 30 (trinta) meses, sendo: 18 (dezoito) meses para as obras e 0s
12 (doze) meses finais destinados exclusivamente a Operacdo Assistida
das Estagdes de Tratamento e Estagdes Elevatorias de Esgoto. Os
projetos executivos da ETE deverdo ser apresentados completos em 3
(trés) meses apos o inicio do contrato.

2.1. Mutuério: Governo do Estado do Espirito Santo.
Montante do Empréstimo: USD 225,000,000.00 [Duzentos e vinte e cinco milhdes
de délares americanos]
Projeto: Programa de Gest#o Integrada das Aguas e da Paisagem
Acordo de Empréstimo N° 8353-BR
2.3 As despesas decorrentes dos servicos correrdo a conta da seguinte Dotagdo
Orcamentaria: 36.101.178460903.0531 — Participacdo do Estado no Capital da
CESAN — Execucdo do Programa de Gestdo Integrada das Aguas e Paisagem —
SEDURB.
Natureza da Despesa: 4590
Fonte: 0143 - Operacdo de Crédito Externa
Contrapartida da CESAN.
4.3 Documentacdo de Qualificacdo:
Todos os concorrentes deverdo apresentar a documentacdo de qualificacdo
Completa.
43.1,4.3.2,43.3 | Os documentos de habilitagio NAO poderdo ser submetidos pelo SICAF ou
equivalente estadual ou municipal.
4.3.3(c) A Certiddo exigida na alinea "c" do item "4.3.3. Situagdo Fiscal" devera ser atendida
mediante a apresentacdo da "Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido";
4.5 (i) Os documentos de habilitagdo NAO poderdo ser submetidos pelo SICAF ou
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equivalente estadual ou municipal.

4.5 (ii)

LOTE 1: Volume médio de R$ 11.000.000,00 (onze milhGes de reais) de obras
nos ultimos 10 (dez) anos e estar, no minimo, 70% (setenta por cento) ja
concluidas.

LOTE 2: Volume médio de R$ 12.000.000,00 (doze milhdes de reais) de obras
nos ultimos 10 (dez) anos e estar, no minimo, 70% (setenta por cento) ja
concluidas.

LOTE 3: Volume médio de R$ 15.000.000,00 (quinze milhGes de reais) de obras
nos ultimos 10 (dez) anos e estar, no minimo, 70% (setenta por cento) ja
concluidas.

COMBINACAO DE LOTES: Volume médio do valor correspondente a 80% do
somatorio de cada lote de obras nos ultimos 10 (dez) anos.

4.5 (iii)

Obras consideradas com a complexidade requerida, realizadas nos ultimos 10 (dez)
anos e estar, no minimo, 70% (setenta por cento) ja concluidas:

LOTE 1:

(i) 2 (dois) contratos com Valor superior a R$ 11.000.000,00 (onze milhdes de
reais) cada.

(if) Obra Civil para construgdo de redes de coleta de esgotos, ligacoes prediais,
recalque de esgoto, estacBes elevatorias de esgoto bruto, estagdo de tratamento
de esgoto com o minimo dos seguintes trabalhos:

(@) Redes de coleta de esgoto didmetro maior ou igual 150mm - 5.300
metros

(b) Ligacdes Prediais — 800 unidades

(c) Estacdo Elevatdria de Esgoto com capacidade minima de 5 cv ou 10 I/s

(d) Recalque de esgoto — 800 metros

(e) Estacdo de Tratamento de Esgoto com capacidade de no minimo 12 I/s

(f) Execugdo com prazo de até 24 (vinte e quatro) meses

Obs.: para o item (e) NAO ser&o consideradas estacdes de tratamento

exclusivamente em Lagoas Anaerobias.

LOTE 2:

(i) 2 (dois) contratos com Valor superior a R$ 12.000.000,00 (doze milhdes de
reais) cada.

(if) Obra Civil para construgdo de redes de coleta de esgotos, ligacoes prediais,
recalque de esgoto, estacBes elevatorias de esgoto bruto, estacdo de tratamento
de esgoto com o minimo dos seguintes trabalhos:

(@) Redes de coleta de esgoto didmetro maior ou igual 150mm - 1.600
metros

(b) Ligacdes Prediais — 5.200 unidades

(c) Estacdo Elevatdria de Esgoto com capacidade minima de 5 cv ou 10 I/s

(d) Recalque de esgoto — 700 metros

(e) Estacdo de Tratamento de Esgoto com capacidade de no minimo 18 I/s

(f) Execugdo com prazo de até 24 (vinte e quatro) meses

Obs.: para o item (e) NAO serdo consideradas estacdes de tratamento

exclusivamente em Lagoas Anaerobias.

LOTE 3:
(i) 2 (dois) contratos com Valor superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhdes de
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reais) cada.

(if) Obra Civil para construcdo de redes de coleta de esgotos, ligacGes prediais,
recalque de esgoto, estacBes elevatorias de esgoto bruto, estagdo de tratamento
de esgoto com o minimo dos seguintes trabalhos:

(@) Redes de coleta de esgoto didmetro maior ou igual 150mm - 10.700
metros

(b) Ligacdes Prediais — 1.600 unidades

(c) Estacgdo Elevatdria de Esgoto com capacidade minima de 5 cv ou 10 I/s

(d) Recalque de esgoto — 550 metros

(e) Estacdo de Tratamento de Esgoto com capacidade de no minimo 5 I/s

(f) Execugdo com prazo de até 24 (vinte e quatro) meses

Obs.: para o item (e) NAO ser&o consideradas estacdes de tratamento

exclusivamente em Lagoas Anaerobias.

COMBINACAO DE LOTES:

(i) 3(trés) contratos sendo: 1(um) com valor igual ou superior ao maior valor
previsto para os lotes ofertados e os outros (2) dois com valor igual ou superior
ao menor valor para os lotes ofertados.

(if) Obra Civil para construgdo de redes de coleta de esgotos, ligacdes prediais,
ligacGes intradomiciliares, estacdes elevatorias de esgoto bruto, recalque de
esgoto bruto, estacdo de tratamento de esgoto com no minimo 0s seguintes
trabalhos:

(@) Redes de coleta de esgoto diametro maior ou igual 150mm — 80% do
somatorio dos lotes

(b) Ligacdes Prediais — 80% do somatorio dos lotes

(c) Recalque de esgoto — 80% do somatdrio dos lotes

(d) Estacdo Elevatdria de Esgoto com a maior capacidade definida

(e) Estacdo de Tratamento de Esgoto com a maior capacidade definida

(f) Execugdo com prazo de até o prazo maximo definido ou até 24 (vinte e
quatro) meses para o item (f)

Obs.1: para o item () NAO serdo consideradas estacbes de tratamento

exclusivamente em Lagoas Anaerébias

Obs.2: serdo admitidos prazos de execucdo superiores quando forem

decorrentes dos prazos previstos nos contratos que geraram a atestacédo de

capacidade técnica.

4.5(iv)

Patrimonio liquido igual ou superior a:

LOTE 1 - R$ 2.300.000,00 (dois milhdes e trezentos mil reais).
LOTE 2 — R$ 2.400.000,00 (dois milhdes e quatrocentos mil reais).
LOTE 3 - R$ 3.000.000,00 (trés milhdes de reais).

COMBINACAO DE LOTES - somatorio dos valores dos lotes ofertados

4.5(v)

As parcelas de maior relevancia das Obras tém as seguintes caracteristicas:

Comprovacdo de cadastro atualizado junto ao CREA onde identifiqgue que o

objetivo social ou ramo de atividade comercial é compativel com as especialidades

de:

=  Construcéo de obras civil.

= Atestados de capacidade técnica, averbados pelo CREA, emitidos por
entidades de direito publico ou privado, comprovando a execucdo de modo
satisfatorio de servicos de complexidade semelhante as constantes no objeto de
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licitagdo, com no minimo, as seguintes caracteristicas:

LOTE 1:
Item Caracteristicas Unid Quant. Prazo de Execucgéo
1 Redes de Coleta m 5.300 20 meses
2 LigacOes Prediais un 800 20 meses
3 Estacédo Elevatdria 5 cv ou un 1,00 20 meses
101/s
4 Recalque de esgoto m 800 20 meses
Estac&o de tratamento de 24 meses
S Esgogto 121/s un 100
LOTE 2:
Item Caracteristicas Unid Quant. Prazo de Execugdo
1 Redes de Coleta m 1.600 20 meses
2 LigacOes Prediais un 5.200 20 meses
3 Estacdo Elevatoria 5 cv ou un 1,00 20 meses
10 1/s
4 Recalque de esgoto m 700 20 meses
Estacdo de tratamento de 24 meses
S Esgc?:[o 18 /s un 100
LOTE 3:
Item Caracteristicas Unid Quant. Prazo de Execucgéo
1 Redes de Coleta m 10.700 20 meses
2 LigacOes Prediais un 1.600 20 meses
3 Estacdo Elevatdria 5 cv ou un 1,00 20 meses
101/s
4 Recalque de esgoto m 550 20 meses
5 Estacdo de tratamento de un 1,00 24 meses
Esgoto 5 I/s
COMBINACAO DE LOTES
Item Caracteristicas Unid Quant. Prazo de Execugdo
L Redes de Coleta m 80% do | Prazo méaximo dos
somatorio | lotes combinados
LigacOes Prediais 80% do | Prazo méaximo dos
2 un ‘o .
somatorio | lotes combinados
Estacdo Elevatéria com a Prazo maximo dos
3| maior capacidade un 100 lotes combinados
4 Recalque de esgoto m 80% do | Prazo méaximo dos
somatorio | lotes combinados
Estacdo de tratamento de 24 meses
5 Esgoto com a maior un 1,00
capacidade

Obs.: serdo admitidos prazos de execucdo superiores quando forem
decorrentes dos prazos previstos nos contratos que geraram a atestacéo
de capacidade técnica.

4.5(vi) Responsavel Técnico
Experiéncia comprovada na constru¢do de obras civis, nas caracteristicas similares
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ao especificado para o objeto contratado:

- Comprovagdo de cadastro atualizado junto ao CREA;

- Comprovagéao do Acervo Técnico com AnotagBes de Responsabilidade
Técnica, devidamente registradas no CREA.

4.5(vii)

Relacdo de maquinas e equipamentos minimos por lote:

LOTE 1:

DOMINGOS MARTINS

03 Retroescavadeira 70HP

01 Escavadeira Hidraulica 110HP
02 Caminhdes Basculantes 8m3
01 Carregadeira com Pneus 114HP
01 Rolo Compactador 125 HP

01 Caminhdo para desobstrucdo e Limpeza de obras lineares de esgoto Sanitarios
(jato-vécuo)

01 Caminhao pipa

01 Caminhao Munck

AFONSO CLAUDIO

02 Retroescavadeira 70HP

01 Escavadeira Hidraulica 110HP

02 Caminhdes Basculantes 8m3

01 Carregadeira com Pneus 114HP

02 Rolo Compactador 125 HP

01 Caminhdo para desobstrucdo e Limpeza de obras lineares de esgoto Sanitarios
(jato-vacuo)

02 Caminhao pipa

LOTE 2:

IBATIBA:

02 Retroescavadeira 70HP

01 Escavadeira Hidraulica 110HP
02 Caminhd@es Basculantes 8m3
01 Carregadeira com Pneus 114HP
01 Rolo Compactador 125 HP

01 Caminhdo para desobstrucdo e Limpeza de obras lineares de esgoto Sanitarios
(jato-vacuo)

01 Caminhao pipa

01 Caminhdo Munck

IUNA:

02 Retroescavadeira 70HP

01 Escavadeira Hidraulica 110HP

02 Caminhd@es Basculantes 8m3

01 Carregadeira com Pneus 114HP

01 Rolo Compactador 125 HP

01 Caminhdo para desobstrucdo e Limpeza de obras lineares de esgoto Sanitarios
(jato-vacuo)

01 Caminhao pipa

01 Caminhao Munck
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IRUPI:

01 Retroescavadeira 70HP

01 Escavadeira Hidraulica 110HP

02 Caminhdes Basculantes 8m3

01 Carregadeira com Pneus 114HP

01 Rolo Compactador 125 HP

01 Caminhdo para desobstrucdo e Limpeza de obras lineares de esgoto Sanitarios
(jato-vécuo)

01 Caminh&o pipa

01 Caminhao Munck

01 Retroescavadeira com martelo rompedor 70HP

LOTE 3:

DORES DO RIO PRETO:

01 Retroescavadeira 70HP

01 Escavadeira Hidraulica 110HP
02 Caminhd@es Basculantes 8m3
01 Carregadeira com Pneus 114HP
01 Rolo Compactador 125 HP

01 Caminhdo para desobstrucdo e Limpeza de obras lineares de esgoto Sanitarios
(jato-vécuo)

01 Caminhao pipa

01 Caminhao Munck

PEDRA MENINA:

01 Retroescavadeira 70HP

01 Escavadeira Hidraulica 110HP

02 Caminhd@es Basculantes 8m3

01 Carregadeira com Pneus 114HP

01 Rolo Compactador 125 HP

01 Caminhdo para desobstrucdo e Limpeza de obras lineares de esgoto Sanitarios
(jato-vacuo)

01 Caminhao pipa

01 Caminhao Munck

APIACA:

04 Retroescavadeira 70HP

01 Escavadeira Hidraulica 110HP

03 Caminhdes Basculantes 8m3

01 Carregadeira com Pneus 114HP

01 Rolo Compactador 125 HP

01 Caminhdo para desobstrucdo e Limpeza de obras lineares de esgoto Sanitarios
(jato-vacuo)

02 Caminhao pipa

01 Caminhao Munck

COMBINACAO DOS LOTES - prever o somatorio dos equipamentos

9.1

Esclarecimentos sobre o Edital:
Prazo para o recebimento de solicitacdes de esclarecimentos: até 14 (quatorze)
dias antes do encerramento do prazo para apresentacdo de propostas.

Prazo para responder as solicitacfes de esclarecimento: até 07 (sete) dias antes
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do encerramento do prazo para apresentacdo de propostas.

Os esclarecimentos serdo disponibilizados a todos os concorrentes através de carta,
fax ou correio eletronico.

O endereco para solicitagdes de esclarecimentos a respeito do Edital é:

Em atencao a Comisséo Especial de Licitacao
Programa de Gestéo Integrada das Aguas e da Paisagem — Governo do Estado
do Espirito Santo

Av. Governado Bley, n° 186, Edificio BEMGE, 2° andar
Centro, Vitdria, Estado do Espirito Santo — BR

CEP: 29.015-150

Telefone: (55) (0xx27) 2127.5025

Correio eletrénico: gestaoaguasepaisagem@cesan.com.br

10.2

Os adendos serdo disponibilizados a todos os Concorrentes por meio de mensagem
para o endereco de correio eletrdnico em nome do(s) responsével(eis) pela empresa
indicado no momento de retirada do Edital e serdo também publicados no site da
CESAN: www.cesan.com.br

12.2(c) () 13.2

Os Documentos abaixo também compdem a Proposta em complementacdo aos
demais itens que compdem as IAC:

= Plano de Trabalho Detalhado e Estrutura Analitica do Projeto conforme
Anexo VI — Especificagbes Técnicas item Memorial - Requisitos Minimos
para o Plano de Trabalho e a Estrutura Analitica do Projeto — EAP.

13.1

Valores da Proposta:
Contrato para a totalidade das Obras e Operacao Assistida.

151

Validade das Propostas:
As Propostas terdo validade de 90 (noventa) dias contados da data estabelecida para
apresentacdo das propostas.

15.3

N&o se aplica.

16.1

Garantia da Proposta: Sim

16.3

Valor da Garantia da Proposta
LOTE 1: R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais)
LOTE 2: R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais)

LOTE 3: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Nas seguintes formas:

a) Garantia Bancaria emitida por uma instituicdo bancaria aceitavel pelo
Contratante, conforme Modelo A do Anexo V.

b) Fianca Bancéria ou Carta de Crédito Irrevogavel emitida por banco localizado
no Brasil de acordo com o modelo constante do Edital ou em outro modelo,
desde que aceitavel pelo Contratante;

¢) Cheque Administrativo.

16.4

Né&o se aplica.

18.1

No caso da licitante participar em mais de um lote, deverdo ser apresentadas
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propostas em envelopes distintos para cada lote.

18.2 As propostas deverdo ser entregues em uma via fisica e uma via no formato
eletrbnico (arquivo digital pesquisavel *.pdf), em um pendrive.

19.2 Os envelopes das Propostas deverdo ser fechados e enderegados para:
Em atencdo a Comissao Especial de Licitacio
Governo do Estado do Espirito Santo
Programa de Gestdo Integrada das Aguas e da Paisagem
Av. Governado Bley, n° 186, Edificio BEMGE, 2° andar
Centro — Vitoria, Estado do Espirito Santo — BR
CEP: 29.015-150
Proposta para:
LOTE 1: DOMINGOS MARTINS E AFONSO CLAUDIO - Edital NCB
007/2021 — CESAN 2B11
LOTE 2: IBATIBA, IUNA E IRUPI - Edital NCB 007/2021 — CESAN 2B11
LOTE 3: DORES DO RIO PRETO, PEDRA MENINA E APIACA - Edital
NCB 007/2021 — CESAN 2B11

Indicar no envelope para que lote o licitante esta
apresentando proposta.
“NAO ABRIR ANTES DO DIA 28 DE JUNHO DE 2021 AS 10HOOMIN.”
[Indicacé@o do nome e do enderego do Concorrente]
20.1e20.2 Prazo para apresentacdo das propostas:

As propostas deverdo ser entregues, impreterivelmente, até as 10h00min do dia 28
de junho de 2021, na sede da Companhia Espirito Santense de Saneamento,
indicado abaixo:
Em atenc&o a Comissao Especial de Licitacao
Programa de Gestéo Integrada das Aguas e da Paisagem — Governo do Estado
do Espirito Santo
Av. Governado Bley, n° 186, Edificio BEMGE, 2° andar
Centro — Vitoria, Estado do Espirito Santo — BR
CEP: 29.015-150.

23.1 Local, data e horario de abertura das propostas:

Companhia Espirito Santense de Saneamento
Comisséo Especial de Licitacéo

Av. Governador Bley, n° 186, Edificio BEMGE, 3° andar
Centro — Vitdria, Estado do Espirito Santo — BR

CEP: 29.015-150

Data: 28 de junho de 2021

Horario: 10h00min
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23.3

Serdo admitidas ofertas com descontos cruzados na apresentacdo de propostas para
participacdo em lotes multiplos (dois ou mais lotes), devendo a metodologia para
aplica-los ser apresentada na Carta de Apresentagdo da Proposta da licitante.

27.1

No caso de discrepancia entre o valor numérico e por extenso na Proposta,
prevalecerd o valor por extenso (em substitui¢do as alineas (a) e (b)).

30.1

O contrato serd adjudicado a proposta que tenha sido considerada substancialmente
adequada e que tenha apresentado o menor valor avaliado.

34.2

Assinatura do Contrato:

Prazo para devolucdo do Contrato devidamente assinado e acompanhado da
Garantia de Execucdo sera de: 10 (dez) dias contados de seu recebimento. O
contrato sera assinado uma vez que o plano (s) de trabalho seja aceito pelo cliente.

35.1

A Garantia de Execucdo do Contrato, no valor de 5% do valor do(s) Contrato(s),
devera ser prestada sob a forma de Garantia Bancéria.
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ANEXO |11 - Condicdes Particulares do Contrato (CPC)

As disposicdes a seguir complementam ou modificam as Clausulas correspondentes da Secdo Il —
CondicOes Gerais de Contrato (CGC):

Subclausula

Dado Complemento ou Modificacio

1.1.2.2 — Contratante

Contratante é: Companhia Espirito Santense de Saneamento — CESAN

O Banco e: Banco Internacional de Reconstrucédo e Desenvolvimento —
BIRD (Banco Mundial)

1.1.2.3 - Contratado

O Contratado é: [incluir o Nome da Firma ou Consorcio que venceu a
Licitacdo e assina o Contrato]
Nome:

Endereco:

Nome do Representante Autorizado:

1.1.2.4 — Gerente do
Contrato

O Gerente do Contrato é: Luiz Claudio Victor Rodrigues

1.1.2.5 — Representante do
Contratado

O Representante do Contratado é: [incluir o Nome da pessoa indicada pelo
Contratado]

1.1.2.7 - Mutuario

O Mutuario é o: Governo do Estado do Espirito Santo

1.1.3.8 O periodo de Notificacdo de Defeitos serd de 12 meses, contados do
Recebimento das Obras.
1.3 (a) Os sistemas acordados de transmissdo eletronica de informagGes so 0s

seguintes: luiz.rodrigues@cesan.com.br

(b) Os enderecos para entrega de comunicagdes sao:
Contratante:
Companhia Espirito Santense de Saneamento — CESAN
Av. Governador Bley, 186, Edif. BEMGE — 3° andar
Att: A Diretoria da CESAN

Contratado: [incluir dados]

1.4 — Leis e Idioma

O idioma é o Portugués.

O CONTRATADO (e suas eventuais subcontratadas) devera(ao)
implementar agdes gerenciais, administrativas e operacionais no sentido de
cumprir e fazer cumprir fielmente as disposicdes legais e regulamentadoras
sobre Seguranca e Medicina do Trabalho, atendendo ao disposto nos itens
“1.7” e “1.8” da Norma Regulamentadora n° 1 (NR-1) — “Disposi¢des
Gerais” da Portaria n® 3.214/78 (e correlatas) do Ministério do Trabalho e
Emprego, normas da ABNT (Vide Anexo VI - EspecificagcBes Técnicas) e
legislacdo complementar pertinente.

O CONTRATADO deverd cumprir o disposto no Decreto Estadual 4251-
R/2018 que regulamenta a Lei Complementar Estadual de n° 879 DE
26/12/2017, que “Estabelece o Programa Estadual de Ressocializagdo de
Presos e Egressos do Sistema Prisional do Espirito Santo -
PROGRESSOV/ES, e da outras providéncias”.

O CONTRATADO deverd manter atualizada junto & Fiscalizagcdo da
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Subclausula

Dado Complemento ou Modificacio

CESAN a Relac¢do da mao-de-obra destinada ao servigo em cumprimento ao
DECRETO N° 4.251-R/2018, contendo os dados pessoais, tais como: nome
da méo-de-obra advinda do sistema prisional, cargo/funcéo, n° da carteira
profissional e horéario da jornada de trabalho. A CESAN podera a qualquer
momento solicitar a apresentacdo de outros documentos da méo-de-obra da
CONTRATADA, para verificar o cumprimento do DECRETO.

1.5 — Prioridade dos
Documentos

Os documentos adicionais sdo conforme anexos, respectivamente nessa
ordem:

Relatorio de Avaliacdo Ambiental e Social — RAAS e Arcabouco para o
Gerenciamento Ambiental e Social do Programa e seus anexos

Relatdrio de Avaliagdo Ambiental e Social - RAAS do SES a ser implantado
e Seus anexos

Caderno para Gestao e Execucéo de Obras e Servicos

Tabela de Critérios de Medi¢do com Distribuicdo de Custos e seu
Detalhamento

Requisitos para o Plano de Trabalho e a Estrutura Analitica do Projeto - EAP
Especificaces Técnicas
Normas e Instrucdes

Desenhos (Projetos e Memoriais)

1.6 — Termo de Contrato

A data de assinatura do Termo de Contrato é: [Incluir data]

O contrato sera assinado com condi¢do que o plano de trabalho seja aceite
pelo cliente conforme o MAC.

O Regime de Execucéo das Obras é: “Empreitada por Preco Global”

2.1 — Direito de Acesso e
posse do Local das Obras

O acesso e posse serdo dados em 3 dias apés a Data de Inicio estabelecida na
Subclausula 7.1 [data de Inicio]

3.1 (a), (ii)

As variagdes que resultem em um aumento do Preco do Contrato superior
5% exigem aprovacao do Contratante.

4.1 - Obrigag6es Gerais do
Contratado

Todas as obrigacbes da CONTRATADA abaixo deverdo ser obedecidas
sem nenhum 6nus para a CESAN, devendo estar consideradas nos custos e
precos propostos para 0s servicos ou BDI.

Executar as obras com no minimo a estrutura de frentes de servicos
descritas abaixo e em conformidade com os requisitos para a EAP.

Lote 1: no minimo as seguintes frentes de servico simultaneas abaixo:
DOMINGOS MARTINS
- 3 (trés) frentes para execucdo de redes, ligagcbes domiciliares e
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Subclausula

Dado Complemento ou Modificacio

intradomiciliares,
- 1 (uma) frente de servigo para execuc¢do das redes de recalque
- 1 (uma) frente de servi¢o em estagdes elevatorias de esgoto bruto

- 6 (seis) frentes de servico na ETE, atacando de forma concomitante as
obras civis, instalaces hidraulicas, montagens, urbanizacdo, mais frentes de
servico especificas para as demolicdes e instalacfes elétricas/ automagao no
més de sua execucao.

AFONSO CLAUDIO

- 6 (seis) frentes para execucdo de redes, ligagdes domiciliares e
intradomiciliares,

- 1 (uma) frente de servico para execugdo das redes de recalque
- 1 (uma) frente de servigo em estagdes elevatorias de esgoto bruto

- 1 (uma) frente de servigo na ETE, executando servi¢cos de recuperagédo
ambiental

- 1 (uma) frente de servigo para elaboragdo dos estudos e projetos para o
tratamento terciério da ETE.

Lote 2: no minimo as seguintes frentes de servico simultaneas abaixo:
IBATIBA

- 10 (dez) frentes para execucdo de redes, ligagdes domiciliares e
intradomiciliares,

- 1 (uma) frente de servico para execugdo das redes de recalque
- 1 (uma) frente de servigo em estagdes elevatorias de esgoto bruto

- 3 (trés) frentes de servico na ETE, atacando de forma concomitante as
obras civis, instalacfes hidraulicas, montagens e urbanizacdo e instalagdes
elétricas/ automagdo no més de sua execucao.

IUNA

- 10 (dez) frentes para execucdo de redes, ligacbes domiciliares e
intradomiciliares,

- 1 (uma) frente de servigo para execucao das redes de recalque

- 2 (duas) frentes de servico em estacGes elevatdrias de esgoto bruto

- 3 (trés) frentes de servigo na ETE, atacando de forma concomitante as
obras civis, instalagfes hidraulicas, montagens e urbanizagdo e instalagdes
elétricas/ automagdo no més de sua execucao.

IRUPI

- 6 (seis) frentes para execucdo de redes, ligagdes domiciliares e
intradomiciliares,

- 1 (uma) frente de servico para execugdo das redes de recalque
- 2 (duas) frentes de servico em estacOes elevatdrias de esgoto bruto

- 3 (trés) frentes de servico na ETE, atacando de forma concomitante as
obras civis, instalacfes hidraulicas, montagens e urbanizacdo e instalacdes
elétricas/ automacao no més de sua execucao.
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Lote 3: no minimo as seguintes frentes de servico simultaneas abaixo:
DORES DO RIO PRETO

- 4 (quatro) frentes para execucdo de redes, ligacGes domiciliares e
intradomiciliares,

- 1 (uma) frente de servico para execugdo das redes de recalque
- 1 (uma) frente de servico em estagdes elevatorias de esgoto bruto

- 3 (trés) frentes de servico na ETE, atacando de forma concomitante as
obras civis, instalagfes hidraulicas, montagens e urbanizacgdo e instalagdes
elétricas/ automagdo no més de sua execucao.

PEDRA MENINA

- 3 (trés) frentes para execucdo de redes, ligagbes domiciliares e
intradomiciliares,

- 1 (uma) frente de servigo para execucao das redes de recalque
- 1 (uma) frente de servico em estagdes elevatorias de esgoto bruto

- 4 (quatro) frentes de servigo na ETE, atacando de forma concomitante as
obras civis, instalagfes hidraulicas, montagens e urbanizagdo e instalagdes
elétricas/ automagdo no més de sua execucao.

APIACA

- 8 (oito) frentes para execucdo de redes, ligacBes domiciliares e
intradomiciliares,

- 1 (uma) frente de servico para execugdo das redes de recalque
- 1 (uma) frente de servigo em estagdes elevatorias de esgoto bruto

- 6 (seis) frentes de servico na ETE, atacando de forma concomitante as
obras civis, instalagfes hidraulicas, montagens e urbanizacgdo e instalagdes
elétricas/ automagdo no més de sua execucao.

*Quando as ligagcBes forem executadas antes do inicio da operacdo dos
sistemas devera ser previsto o retorno das frentes de servigo para efetivacdo
das que foram deixadas no corte-cap.

1) Manter durante a execucdo do CONTRATO, todas as condigdes de
Habilitacdo e Classificacdo exigidas no Edital, bem como as previstas
no Manual Ambiental da Constru¢do (MAC) que a este integra;

2) Aplicar e cumprir as recomendacBes do Relatério de Avaliagdo
Ambiental e Social — RAAS e Arcabouco para o Gerenciamento
Ambiental e Social do Programa e do SES/obra e seus anexos,
especialmente o Manual Ambiental de Construcéo - MAC;

3) Dispor na equipe da empresa, profissionais com dedicacdo exclusiva,
conforme requisitos definidos para a EAP, constando de Engenheiro,
técnicos, especialista socioambiental, agentes de abordagem social e
técnicos de apoio para as atividades socioambientais. O especialista
socioambiental serd responsavel e interlocutor da CESAN nos temas
relacionadas requisitos e a¢des sociais e ambientais.

4) Desenvolver acbes e servicos técnicos e socioambientais necessarios
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

para alcancar adesdo de no minimo 95% dos imoveis da area de
atuacdo do contrato (potenciais e factiveis).

Apresentar toda a documentagéo prevista na EAP, com seus respectivos
planos propostos para analise da CESAN, que podera solicitar ajustes
caso seja identificada qualquer inconformidade com o os requisitos
contratuais, inclusive o Relatério de Avaliagdo Ambiental e Social —
RAAS e Arcabougo para o Gerenciamento Ambiental e Social do
Programa e do SES seus anexos. Os ajustes deverdo ser providenciados
em até 5 (cinco) dias Uteis sempre que solicitado pela CESAN.
Executar e apresentar o resultado dos Planos propostos mensalmente,
junto a documentacao mensal para a medigéo.

Apresentar justificativas e adequagdes sempre que os Planos e
Cronogramas propostas ndo estejam sendo cumpridos ou o0 Progresso
ndo seja compativel com o previsto. A justificativa deve prever a
descricdo detalhada dos novos métodos e planejamento para conclusao
das boras no prazo e cumprindo os requisitos contratuais.

Quando da apresentagdo da Nota Fiscal das OBRAS E SERVICOS
executados, a CONTRATADA devera fornecer toda a documentagao
fiscal e legal exigida e trabalhista do pessoal alocado na obra, relativo
ao més anterior a execugdo das OBRAS E SERVICOS, inclusive de
seus subcontratados. Os pagamentos poderdo ser Suspensos caso
qualquer irregularidade seja constatada na documentacao apresentada.
Fornecer, em caso de Aditamento do CONTRATO, comprovante de
pagamento de nova Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e
reforco de Caucdo de Garantia inicial;

Promover a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — do
presente contrato no CREA, o registro no Cartério de Titulos e
Documentos, bem como o registro no Instituto Nacional de Seguridade
Social — INSS e o cadastramento na Prefeitura; para fins de execucédo
da obra em casos e locais que exijam tal documentacéo;

Arcar com todos os prejuizos advindos de perdas e danos, incluindo
despesas judiciais e honorarios advocaticios resultantes de acGes
judiciais que a CESAN for compelida a responder, no caso dos
servigcos prestados por forca de contrato, que violarem direitos de
terceiros.

Responsabilizar-se pelos sinistros envolvendo seus veiculos durante a
execucdo do presente CONTRATO.

Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativos a
lavratura de Autos de infracdo a legislacdo de Meio Ambiente, postura,
transito e outras aplicaveis, decorrentes das atividades afetas a esse
contrato, se suportados pela CESAN, serdo descontados dos
pagamentos devidos a CONTRATADA ou da(s) garantia(s)
oferecida(s), ou ainda, poderdo ser cobrados judicialmente. Nesses
casos, a CONTRATADA autoriza a CESAN, desde ja, de forma
irrevogavel e irretratavel, a descontar ou compensar créditos futuros
que venha a ter, ou cobrar por meio de Notificagdo para Pronto
Pagamento no valor correspondente.

Pagar aos seus empregados, até o 5° (quinto) dia atil do més
subsequente a prestacdo dos servicos, a remuneracdo indicada na sua
proposta e apresentar a CESAN todos os comprovantes exigidos,
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

independentemente do pagamento mensal da CESAN.

Manter um Diario de Obras atualizado diariamente, com informagdes
confidveis, de acordo com os critérios a serem definidos pela
Fiscalizacdo.

Cumprir as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, bem como as leis, regulamentos e posturas municipais, em
especial as de seguranga publica;

O canteiro de obra da CONTRATADA e a &rea de vivéncia deverdo
ser conforme a NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego.

O Canteiro de Obras deverd ser dotado de telefone, computador e
Internet, para facilitar a comunicacgéo e ter uma area com capacidade de
para armazenar materiais, o suficiente para garantir todo o periodo
contratual.

Suprir seus empregados com uniformes, bem como todos os materiais e
equipamentos de seguranca individual e coletivo, responsabilizando-se
pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

Manter no local das obras, desde o inicio dos servicos até o seu final,
Engenheiro credenciado, com poderes para representa-la amplamente
junto @ CESAN, inclusive para receber e expedir correspondéncia
relativa & execucdo do CONTRATO. Na falta ou impedimento
ocasional desse Engenheiro, devera haver um preposto para substitui-
lo.

Executar os SERVICOS obedecendo as seguintes instrucoes
especificas:

20.1) Qualquer vazamento ou defeito que ocorrer nos materiais

hidraulicos por inépcia de montagem ou assentamento, sera de
responsabilidade da CONTRATADA por periodo de 5 (cinco) anos
apos a entrada em operacao;

20.2) Na montagem das tubulacBes e apds os trabalhos diérios, serd

exigida a colocacdo de saco plastico resistente em sua extremidade
de forma a se evitar a entrada de materiais e/ou animais, ou outro
método aprovado pela fiscalizacao;

20.3) Durante a execucdo da obra, qualquer dano causado a redes e

tubulacGes existentes, deverd ser reparado pela CONTRATADA
sem Onus para CESAN;

20.4)  As estruturas de concreto deverdo ser executadas de acordo com as

Normas Técnicas vigentes, qualquer reparo necessario sera de
responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para CESAN;

20.5) E vedado 8 CONTRATADA executar manobras operacionais sem

autorizacao da Fiscalizacdo da Obra;

20.6) Os SERVICOS deverdo ser executados no horario normal, néo

sendo necessaria hora extra, exceto quando forem necessarias
paralisacbes do Sistema. Servigos executados fora da jornada
normal de trabalho devem ser comunicados a fiscalizagéo.

20.7) Ap0s a realizacdo dos servigos os locais das obras deverdo ser

entregues limpos e desimpedidos de todo entulho e materiais
excedentes da obra. Em ruas com pavimentagdo, além da limpeza
descrita acima, se necessario, devera ser executado varredura e/ou
lavagem.

20.8) Nos servicos de movimentacdo de terra para abertura de valas,
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20.9)

22)

23)

24)

deverd ser observada a existéncia de interferéncias com redes/
dutos/etc, visando evitar possiveis danos. Na ocorréncia de danos
inevitaveis, independentemente do fornecimento do cadastro pela
CESAN, os custos referentes aos reparos (materiais e servigos) de
redes de agua, esgoto e drenagem, ligacOes prediais de dgua e esgoto
deverdo estar inclusos nos pregos unitarios e totais dos servicos de
assentamento.

As ligagOes intradomiciliares de esgoto deverdo ser realizadas ao
longo de toda a obra, de acordo com a implantagdo das redes e
obedecendo o ritmo de implantagdo das ligacbes prediais,
preenchendo as fichas de liga¢bes intradomiciliares (Registro
Campo e Relatério Final), constantes no ANEXO IX.

O desempenho da execugdo das OBRAS E SERVICOS realizados pela
CONTRATADA seré avaliado de acordo com os critérios estabelecidos
nas normas AVALIACAO DE DESEMPENHO DE PRESTADORES
DE SERVICOS E INSTRUCOES PARA APLICACAO DE SANCOES
ADMINISTRATIVAS — INS/004/01/2016 constantes do ANEXO IX.
Devem ser atendidos os requisitos previstos na norma CADASTRO
TECNICO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO -
ENG/CA/050/01/08 constantes do ANEXO IX.

Executar as OBRAS E SERVICOS de acordo com o Caderno para
Execucdo de Obras e Servigos, as Prescricdes Técnicas da CESAN,
Normas Técnicas vigentes, bem como Caderno de Procedimentos
Operacionais: Fiscalizacdo de Obras (PO-OBR-001), Movimentacédo de
Materiais (PO-MAT-001), Sinalizacdo de Obras e Unidades Internas
(PO-SIN-001), Concretagem (PO-CON-001) e Pintura Industrial (PO-
PIN-001), além do Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN e
MAC do Projeto, constantes do ANEXO IX - NORMAS E
INSTRUCOES, deste Edital.

4.2 — Garantia de Execuc¢éo
do Contratado

Valor da Garantia de Contrato:
5% (cinco por cento) no caso de garantia bancéaria e 15% (quinze por
cento) no caso de seguro garantia.

4.4 - Subcontratados

O limite de subcontratagdo sera de 30%, devendo ser apresentado
previamente para aprovacao da fiscalizacéo.

4.15 — Relatérios de
Progresso

Néo existe disposi¢do em contrario.

4.16 — Acesso de Pessoas
Né&o Autorizadas

Néo existe disposi¢do em contrario.

7.1 — Data de Inicio

Néo existe disposi¢do em contrario.

7.2 - Prazo para Concluséo
das Obras

LOTE 1:

» DOMINGOS MARTINS: 30 (trinta) meses, sendo: 18 (dezoito)

meses para as obras e os 12 (doze) meses finais destinados
exclusivamente a Operacdo Assistida das Estacdes de Tratamento e
Estacdes Elevatorias de Esgoto.

> AFONSO CLAUDIO: 18 (dezoito) meses, sendo que 0 prazo para

elaboracdo do estudo e projeto para o sistema terciario da ETE sera
de 6 (seis) meses contados do inicio do contrato.
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LOTE 2:

> IBATIBA: 24 (vinte e quatro) meses, sendo: 12 (doze) meses para as
obras e os 12 (doze) meses finais destinados exclusivamente a
Operagdo Assistida das EstacOes de Tratamento e Estagdes
Elevatdrias de Esgoto.

> IUNA: 24 (vinte e quatro) meses, sendo: 12 (doze) meses para as
obras e os 12 (doze) meses finais destinados exclusivamente a
Operagdo Assistida das EstacOes de Tratamento e Estagdes
Elevatdrias de Esgoto.

> IRUPI: 20 (vinte) meses, sendo: 8 (0ito) meses para as obras e os 12
(doze) meses finais destinados exclusivamente a Operacdo
Assistida das EstacBes de Tratamento e Estacfes Elevatérias de
Esgoto.

LOTE 3:

» DORES DO RIO PRETO: 20 (vinte) meses, sendo: 8 (0ito) meses
para as obras e 0s 12 (doze) meses finais destinados exclusivamente
a Operacdo Assistida das EstacOes de Tratamento e Estagdes
Elevatdrias de Esgoto.

» PEDRA MENINA: 30 (trinta) meses, sendo: 18 (dezoito) meses para
as obras e os 12 (doze) meses finais destinados exclusivamente a
Operagdo Assistida das Estacbes de Tratamento e EstacOes
Elevatérias de Esgoto Os projetos executivos da ETE deverdo ser
apresentados completos em 3 (trés) meses ap6s o inicio do contrato.

> APIACA: 32 (trinta e dois) meses, sendo: 20 (vinte) meses para as
obras e os 12 (doze) meses finais destinados exclusivamente a
Operagdo Assistida das Estacbes de Tratamento e EstacGes
Elevatdrias de Esgoto. Os projetos executivos da ETE deverdo ser
apresentados completos em 3 (trés) meses ap6s o inicio do contrato.

7.5 - Danos por Atraso

Sangdes Administrativas:
As sangdes administrativas decorrentes de inadimpléncia das obrigac6es
contratuais encontram-se disciplinadas na legislagéo que rege esta licitagao.

1- A inexecucao total ou parcial do contrato poderd ensejar a aplicacdo das
seguintes sangdes ao licitante contratado:

a) Adverténcia por escrito;

b) multa compensatéria, no montante de 10% (dez por cento) a incidir
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nédo
executado pelo particular, caso o contrato encontre-se parcialmente
executado;

b.1) multa compensatdria, no montante de 10% (dez por cento) a incidir
sobre o valor total reajustado do valor da ETE, caso a mesma néo apresente
a eficiéncia solicitada, durante a operacdo assistida, ndo eximindo a
contratada das correcBes necessarias. A eficiéncia serd apurada para fins de
multa a partir do 4° (quarto) més de operacao assistida.

C) suspensdo tempordria de participagdo em licitacdo e impedimento de
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contratar com a CESAN,;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que 0
contratado ressarcir a CESAN pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o

TIPS

prazo da sang¢@o aplicada com base na alinea “c”.
1.1 As sangoes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item poderdo ser
aplicadas juntamente com a penalidade de multa.

2 — Multa decorrente da Avaliacdo de Desempenho da contratada,
conforme Norma Interna INS/004/01/2016 - AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE PRESTADORES DE SERVICOS E INSTRUCOES
PARA APLICACAO DE SANCOES ADMINISTRATIVAS — ANEXO IX.

2.1 - Na aplicacdo do conceito “Insuficiente” por 3 (trés) avaliagdes
subsequentes ou 4 (quatro) alternadas, devera ser aplicada multa de 1% (um
por cento) sobre o valor do somatério das Notas Fiscais correspondente aos
periodos que a CONTRATADA obteve conceito Insuficiente.

3 — Multa decorrente do descumprimento dos requisitos da EAP

Caso seja constatado a partir do 2° (segundo) més de contrato o
descumprimento dos marcos contratuais definidos como requisitos minimos
para a EAP sera aplicada retencdo provisoria de 1% (um por cento) sobre
o0 valor total do contrato, na medicdo do més da constatacdo. Se o valor da
medicdo ndo for suficiente para a realizacdo da retencdo, o valor
remanescente sera retido nas medigdes subsequentes.

Se durante a execucdo do contrato, for retomado o atendimento aos
requisitos em até 30 (trinta) dias ap6s o recebimento da notificacdo da
retencdo, a retencdo provisoria sera devolvida.

3.1 - Se durante a execugdo do contrato ndo forem retomados os
atendimentos aos requisitos em até 30 (trinta) dias ap6s o recebimento da
notificagdo da retengdo e for confirmado o descumprimento dos prazos e
marcos contratuais, a retencdo sera revertida em sancao administrativa de
multa contratual no valor de 1% (um por cento) sobre o valor total do
contrato e ficara retida em carater definitivo. A reversdo da retencédo
provisoria em multa ocorrerd apds devido processo administrativo, sem
carater suspensivo da retencdo provisoria.

4 - Se houver recorréncia do descumprimento dos requisitos da EAP em 3
meses subsequentes ou alternados, além da retencdo provisoria e penalidade
de multa prevista no item anterior (3), ficard sujeito também a resciséo
unilateral do contrato, por inexecucdo contratual, e consequentes multas
previstas no item (1).

5 - Os montantes relativos as multas aplicadas pela CESAN poderdo ser
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descontados/retidos dos valores devidos ao licitante contratado, ou poderéo
ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada, se houver.

6 - Em qualquer caso, se ap6s o desconto dos valores relativos as multas
restar valor residual em desfavor do licitante contratado, podera a CESAN
promover a cobranca judicial da diferenca.

7 - As sangdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio.
RetencOes provisdrias ndo tem carater de san¢do administrativa e tdo logo o
fato gerador seja resolvido serdo liberadas.

13.1 — Preco do Contrato

N&o existe disposi¢do em contrario

13.3 — Fatura para
Pagamento Periddico

A contratada poderé solicitar adiantamento de até 10% (dez por cento) do
valor contratual, que sera fornecido apés a ordem de inicio de servico e com
a devida garantia bancéaria do valor adiantado.

O Contratante devera apds a 62 (sexta) medicéo devera reter 10% (dez por
cento) do valor do adiantamento a titulo de ressarcimento do valor
adiantado, até que seja ressarcido o valor total adiantado.

O Contratante devera reter, de cada pagamento devido ao Contratado, 5%
(cinco por cento) do valor do pagamento para garantir a execugdo das
ligacGes Intradomiliciares. Este valor serd liberado ao final da obra, quando
da conclusdo de todas as ligacfes Intradomiciliares. A devolucgdo ocorrera
de acordo com o previsto no item 13.7 da Secdo Il - CGC.

Para que o valor seja liberado devera ser apresentado relatério final
demonstrando o atendimento de todas as matriculas do municipio / distrito,
com justificativa para todas as matriculas com ligacdes ndo efetivadas para
analise e aprovacdo da fiscalizacao.

13.5 - Pagamento

O pagamento do valor devido sera feito na seguinte conta bancaria:

Os pagamentos serdo efetuados preferencialmente na praca de Vitéria-ES,
no Banco do Estado do Espirito Santo — BANESTES, mediante a
apresentacdo a CESAN, de notas fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou
rasuras, devidamente aprovadas pela Fiscalizacdo da CESAN.

O periodo de medigdo serd mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do
més corrente para pagamento em 30 dias contados do término do periodo
mensal de execuc¢do dos SERVICOS.

A documentacdo pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, relatorio
fotografico, cadastro técnico etc.) devera ser entregue e protocolada na
CESAN, até o dia 28 do més corrente.

As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN ap6s o dia 28 do més
corrente, terdo seus pagamentos postergados pelo mesmo periodo (dias
Gteis) de atraso.

A Unidade tomadora das OBRAS E SERVICOS devera registrar no
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sistema Financeiro as informagdes para pagamento, até o dia 30 (trinta) do
més corrente.

Deverd ser emitido boletim de medicdo e nota fiscal especifica para cada
municipio de realizagdo do objeto contratual (valor inicial PO com
reajuste).

As notas fiscais, apds conferidas, visadas e processadas serdo liberadas para
pagamento.

Quando do pagamento das notas fiscais de servico, a CESAN fard as
retencdes de:

» ISSQN para os devidos municipios conforme legislagdo municipal,
e observancia da Lei Complementar n°116/2003.

Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados referente
a mao de obra, materiais e/ou equipamento utilizados na execucdo dos
servicos, a base de célculo do referido ISSQN podera ser reduzida conforme
legislagdo municipal vigente.

» INSS a aliquota de 11% (onze por cento) do valor bruto de cada
nota fiscal para a seguridade social, em atendimento a legislacédo
pertinente, quando ocorra cessdo de méo de obra ou empreitada.

Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados referente
a utilizacdo de materiais e/ou equipamentos na execucdo dos servicos,
conforme art. 126 da Instrucdo Normativa n°971/2009, a CESAN fard a
retencdo de 11% (onze por cento) sobre:

I O percentual previsto na clausula de condiges especificas:
“formula de reajuste e composi¢do do contrato” (aplicado sobre o
valor bruto dos servicos), em obediéncia ao art. 121, da Instrugéo
Normativa n® 971/2009 da Previdéncia Social, ou;

1. Na falta do percentual previsto na alinea “T”, 50% (cinquenta por
cento) do valor bruto dos servigos, em obediéncia ao Inciso I, do
art. 122, da Instrugdo Normativa n°971/2009 da Previdéncia
Social.

Caso a CONTRATADA seja sociedade cooperativa ou pessoa juridica
isenta (art. 149 da IN INSS 971/2009) esta reten¢do ndo seré realizada.

Quando da emissdo da nota fiscal, a CONTRATADA devera destacar o
valor da retengdo a titulo de “RETENCAO PARA SEGURIDADE
SOCIAL”, nas condi¢bes do pardgrafo 6.4.1.2 ou 6.4.1.2.1, quando
pertinente.

O destaque do valor retido devera ser demonstrado apds a descricdo dos
servicos prestados, como parcela dedutivel apenas para produzir efeito no
ato da quitacdo da nota fiscal, ou seja, ndo devera ser deduzida do valor do
respectivo documento, devendo ser apenas um simples destaque a fim de
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Subclausula

Dado Complemento ou Modificacio

que ndo se altere a base de célculo de qualquer tributo que incida sobre o
valor bruto.

Ao efetuar o recolhimento do valor retido, a CESAN poderd encaminhar
copia da GPS & CONTRATADA apos solicitagdo formal.

A Divisdo de Contratos e Convénios da CESAN podera alterar as condi¢oes
estabelecidas para retencdo de INSS em casos excepcionais, quando o
servigo for prestado na &rea de construcdo civil, ou quando este ferir a
legislacgdo tributaria em vigor.

Caso a CONTRATADA detenha algum tipo de dispositivo legal (mandado
de seguranca coletivo ou individual) que prevé a abstencdo da retencéo de
tributos federais, 0s pagamentos das notas fiscais ficam condicionados, por
parte da CONTRATADA, da apresentacdo da Certiddo de Objeto e Pé
referente ao processo que deu causa ao mandado, obrigatoriamente em todas
as medicOes, e com validade habil.

Os pagamentos de notas fiscais de servico (ou conjunta), ficam
condicionados a apresentacdo, pela CONTRATADA, dos seguintes
documentos:
a) CND (ou positiva com feito de negativa) relativos a créditos
tributérios federais e a divida ativa da unido, em todas as medicdes;
b) Certidao de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medicdes;
c) CNDT (Certiddao negativa de Débitos Trabalhistas), em todas as
medigdes;
d) Declaragdo de optante pelo SuperSimples Nacional, quando
pertinente, em todas as medicdes, conforme modelo do anexo 1 da lei
Complementar 123/2008;
e) CND de débitos municipais, do domicilio fiscal do prestador;
f) Cdpia da Guia de Recolhimento do ISSQN (Imposto sobre Servicos
de Qualquer Natureza) referente a0 més anterior ao de execucdo do
servico objeto da contratacdo de cada municipio envolvido. Se a
referida guia ndo for individual, deve-se apresentar também uma
planilha de base de calculo onde deve constar a(s) nota(s) fiscal (is)
emitida(s) contra a CESAN. Quando da emissdo da Gltima nota fiscal,
devera ser apresentada a guia do proprio més de execucdo dos servicos.
OBS.: Se a nota fiscal se enquadrar em servico passivel de retencéo
total a titulo de ISSQN a contratada fica desobrigada da apresentacao
da copia do Recolhimento do referido tributo.
g) Quando for exigivel, Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
CREA ou documento equivalente do Conselho Regional ao qual o
SERVICO é regulado, quitada, na primeira medicao;
OBS.: Tal documento devera ter a sua data de emissdo condicionada ao
efetivo inicio da execucédo dos servicos.
h) Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo
todos os anexos referente as informacGes dos empregados envolvidos
nos servigos tomados pela CESAN - GFIP/RE, do més de execugéo dos
servicos ou do més imediatamente anterior. Quando da emissdo da
Gltima nota fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do
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Subclausula

Dado Complemento ou Modificacio

préprio més de execucao dos servigos;

i) Copia da DARF em concomitancia com o relatério da GFIP;

J) Relagédo de empregado que atuam no contrato e resumo da folha de
pagamento;

k) Arquivo Digital contendo o registro do cartdo ponto e oS
demonstrativos de pagamento de remuneracdo (salarios, férias, abonos,
13°, clausulas convencionais, etc.), vale transporte e vale refeicdo ou
alimentag&o de todos os empregados alocados;

I) Comprovante de inscricdo da matricula CEl na primeira medig&o,
para obras civis, quando pertinente;

Ocorrendo erros na apresentacdo das notas fiscais, as mesmas serdo
devolvidas a CONTRATADA para correcdo, ficando estabelecido que o
atraso decorrente deste fato implicara em postergacdo da data do
pagamento, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN.

A CESAN podera deduzir dos pagamentos, importancias que, a qualquer
titulo, lhe forem devidas pela CONTRATADA em decorréncia de
inadimplemento do contrato.

Qualquer alteracdo, criagcdo ou extin¢do de beneficios fiscais ou de tributos
(impostos, taxas ou contribuicdo de melhoria) apds a assinatura deste
CONTRATO, que reflita comprovadamente nos precos ora contratados,
facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por matuo e
expresso acordo, observado a legislagéo vigente.

A excecdo de determinacdo judicial, os pagamentos e/ou créditos originarios
dessa CONCORRENCIA serdo realizados em nome exclusivo da
CONTRATADA, ficando estabelecida a inaplicabilidade de sua cessdo a
terceiros, conforme faculta o Cddigo Civil de 2002 em seu artigo 286 e
seguintes.

A falta de comprovagdo de regularidade quanto as obrigagdes
previdenciarias e trabalhistas, implicara na retengdo dos pagamentos
devidos pela CESAN até que seja regularizada a situacao.

A documentacdo deve ser apresentada para a CONTRATADA e suas
subcontratadas quando houver. No caso de Consorcios deve ser apresentada
a documentacdo completa do Consorcio e de todas as suas consorciadas.

13.6 — Atraso de
Pagamento

Os encargos financeiros por atraso de pagamento sera de:

Juros de mora na base de 0,01% (zero virgula zero um por cento) ao dia
sobre a parcela em atraso, limitada a sua aplicagdo ao valor total desta,
embasados no Caédigo Civil Brasileiro. Os pagamentos dos juros de mora
serdo efetuados pela CESAN em sua Tesouraria, contra apresentacdo de
nota de débito contendo o nimero do CONTRATO e Notas Fiscais
correspondentes.

13.4 — Reajuste de Precos

O presente Contrato esta sujeito a reajuste de precos em conformidade com a
legislacdo brasileira. Para o reajuste de preco, o seguinte se aplica:

Lote 1
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Subclausula

Dado Complemento ou Modificacio

R =Vfx[(SL—S0) x 0,28 + (M1 — MO0) x 0,57 + (EL — EO) x 0,15]
S0 MO EO

Lote 2

R=Vfx[(51—-S0)x0,34 + (M1 —-M0)x 0,54 + (E1 —EOQ) x 0,12]
SO MO EO

Lote 3

R=Vfx[(§51-S0)x0,32 + (M1 —-M0)x 0,55+ (E1 —EOQ) x 0,13]
SO MO EO

Sendo:

R = Valor do reajustamento procurado;

VT = Valor da nota fiscal a precos iniciais do contrato (P0);

S = Indice da coluna 1 - (indice nacional de custo da construgio — mio de
obra);

M = indice da coluna 2 — (indice nacional de custo da construgio —
materiais);

E = indice de Precos ao Produtor Amplo (IPA16EP-DI) Méquinas,
aparelhos e equipamentos (1416650).

indice com indicador “1” = Relativo a0 més de concessdo do
reajustamento;

indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior da Data Base.
DATA BASE: 28 (vinte e oito) dias anteriores a data de submissdo da
Proposta.

Os indices acima serdo retirados da Revista Conjuntura Econémica
editada pela Fundacao GetulioVargas.

17.2 — Seguro contra
Danos a Pessoas e a
Propriedade

LOTE 1 - R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais)
LOTE 2 - R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)
LOTE 3 - R$ 6000.000,00 (seiscentos mil reais)
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ANEXO IV - FORMULARIOS PADRAO E INFORMACAO DA QUALIFICACAO DOS
CONCORRENTES

1.  Modelo “A”: Carta de Apresentacdo da Proposta.

2. Modelo “B”: Relacéo de Contratos Executados.

3. Modelo “C”: Relacdo de Servigos do Responsavel Técnico.

4. Modelo “D”: Rela¢do de Equipamentos Disponiveis.

5. Modelo “E”: Carta de Aceitacdo / Notificacdo de Adjudicacéo

6. Modelo “F”: Minuta do Termo de Contrato.

7. Modelo “G”: Modelo de Declaracdo de Trabalho Infantil

8.  Modelo “H”: Declaracéo de cumprimento de Decreto N° 2460 - R.

9.  Modelo “I”: Modelo de Declaracao de Ciéncia.
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MODELO “A”: CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

A: Companhia Espirito Santense de Saneamento — CESAN
Av. Governador Bley, 186, Edif. BEMGE, 3° andar
Centro, Vitoria, ES.

Ref.: Proposta para construcdo: EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO, REABILITACAO
E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NOS MUNICIPIOS DO
INTERIOR — DOMINGOS MARTINS E AFONSO CLAUDIO (LOTE 1), IBATIBA, IUNA E
IRUPI (LOTE 2) E DORES DO RIO PRETO, DISTRITO DE PEDRA MENINA E APIACA (LOTE
3) - AGUAS E PAISAGEM/CESAN/NCB N° 007/2021.

Prezados Senhores,

1.

Tendo examinado as Condicdes de Contrato, Especificagdes, Desenhos, Plantas e Planilhas
de Quantidades e/ou Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) [conforme indicado nos
Dados do Edital] para a execugdo da mencionada Obra, conforme descrito na Clausula 1 da
Secdo I, nos, abaixo assinados, propomos executar e concluir a referida Obra de acordo com
as Condigdes de Contrato, Especificagdes, Desenhos, Plantas e Planilhas de Quantidades ou
Cronograma de Atividades (Fisico-Financeiro) pelo valor de ,
[por extenso].

Os  descontos  oferecidos e a  metodologia para aplica-los €é a
seguinte:

Caso nossa Proposta seja aceita, comprometemo-nos a iniciar a Obra em (___) dias contados
do recebimento da ordem do Contratante, bem como a entregar as Obras a que se refere o
Contrato dentro de (__ ) dias, contados a partir da Data de Inicio das Obras.

Caso nossa Proposta seja aceita, nos comprometemos a oferecer Garantia de Execucdo do
Contrato, a ser aprovada por V. Sas., obrigando-nos, conjunta e solidariamente, pela quantia
correspondente a [montante da garantia], da mencionada soma de acordo com as Condicoes
Gerais do Contrato.

Concordamos em manter esta Proposta pelo prazo de [inserir 0 prazo em ndmero e por extenso]
dias contados da data de abertura das Propostas, estabelecida na Clausula 20 das Instrucdes aos
Concorrentes (IAC).

A presente proposta, bem como a expressa aceitacdo de V. Sas., constituirdo compromisso entre
as partes até a assinatura do Contrato.

Comissbes ou gratificacbes, caso existam, pagas ou a serem pagas por nos aos agentes
relacionados a esta Proposta e & execu¢do do Contrato, caso a adjudicacdo nos seja feita, sdo
relacionadas a seguir:

Nome e endereco do agente Montante e moeda Propésito da Comissdo ou da

Gratificacdo (*)

(*) se nenhuma declare “nenhuma”
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Datadoem __ de de
Assinatura na qualidade de devidamente autorizado a assinar
a proposta.

Nome das teStEMUNNGS........cooveveereereereesreerree s
ENAEreCo.....cccoevvieiiici e
ASSINATUIA....vee vt sree s seesreesreenres
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MODELO “B”: RELA(;AO DE CONTRATOS EXECUTADOS

Concorrente:

Concorréncia — NCB N° 007/2021 | Lote N° | Pagina: de

Registro no CREA N°:

ITEM DATA DO N° DE DESCRIQAO VALOR DO
N° CONTRATANTE CONTRATO REGISTRO DA OBRA CONTRATO
(1) o) 3) NO CREA (5) (6)

(4)
Data: | Assinatura:

Nome e Cargo:

Notas: O Concorrente podera apresentar, caso necessario, outros documentos e relaciona-los.

(1) Numerar os servicos executados em obras com caracteristicas similares a(s) que se constitui (em)
objeto(s) desta licitagdo. Anexar os documentos comprobatdrios nesta relagao.

(2) Indicar nomes e enderegos para contato.

(3) Dia/més/ano (inicio e conclusdo da obra).

(4) CREA incluir nimero da ART.

(5) Descrever o tipo/porte da obra executada.

(6) Indicar a moeda.
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MODELO “C”: RELACAO DE SERVICOS DO RESPONSAVEL TECNICO
Concorrente: Nome do Responséavel Técnico:
Concorréncia — NCB N° 007/2021 | Lote N° | Pagina: de
Registro no CREA N°:

ITEM DESCRICAO DA OBRA N° REGISTRO EMPRESA
N° NO CREA EXECUTORA
1 ) ©) (4)

(2) Descrever o tipo/porte (quantitativos) da obra supervisionada.
(3) CREA incluir ART.

Termo de Compromisso do(s) Responsavel(is) Técnico(s):

Concordo assumir como Responsavel(is) Técnico(s) da(s) Obra(s), da Concorréncia e Lote(s) acima

identificado(s).

Local e Data:

Assinatura(s) do(s) Responsavel (is)Técnico(s):
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MODELO “D”: RELACAO DE EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS
Concorrente:
Concorréncia — NCB N° 007/2021 | Lote N° | Pagina: de
LEASING (L);
ITEM N° EQUIPAMENTO MODELO / ANO PROPRIO (P)
(1) @) DE FABRICACAO ALUGUEL (A)
©) 4)
Data: | Assinatura:

Nome e Cargo:
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MODELO “E”: CARTA DE ACEITACAO

[papel timbrado do Contratante]

[data]

Ref.: Projeto BIRD P130682. NCB N° 007/2021 — CESAN 2B11. EXECUCAO DE OBRAS DE
IMPLANTACAO, REABILITAGAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO NOS MUNICIPIOS DO INTERIOR — DOMINGOS MARTINS E AFONSO
CLAUDIO (LOTE 1), IBATIBA, IUNA E IRUPI (LOTE 2) E DORES DO RIO PRETO, DISTRITO
DE PEDRA MENINA E APIACA (LOTE 3).

A: [nome e endereco do Concorrente vencedor]

Prezados Senhores,

Vimos pela presente notifica-los de que sua Proposta datada de _ / / , para a
execucdo das Obras [nome do projeto e da Obra especifica, conforme mencionado nos Dados do
Contrato] pelo preco de [montante em nimeros e por extenso], calculado segundo a Clausula 28 das

Instrucdes aos Concorrentes foi por nos aceita.

Solicitamos a Vs. Sas. que iniciem as referidas Obras, ap6s a assinatura do Termo de
Contrato aqui anexado e da emissdo da Ordem de Servico, de acordo com os documentos contratuais
indicados nas Condi¢des Gerais e Particulares do Contrato aqui anexados.

Atenciosamente,

(assinatura e titulo do signatério)
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MODELO “F”: MINUTADO TERMO DE CONTRATO

Projeto BIRD P130682.

NCB N° 007/2021 — CESAN 2B11.

EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTACAO, REABILITACAO E AMPLIACAO DE
SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NOS MUNICIPIOS DO INTERIOR -
DOMINGOS MARTINS E AFONSO CLAUDIO (LOTE 1), IBATIBA, IUNAE IRUPI (LOTE 2) E
DORES DO RIO PRETO, DISTRITO DE PEDRA MENINA E APIACA (LOTE 3).

Aos ___ dias do més de de , [qualificar Contratante] doravante denominado
"Contratante”, de um lado, e [qualificar Concorrente vencedor], doravante denominado
"Contratado”, de outro lado.

CONSIDERANDO que o Contratante deseja que a Obra seja executada; e

CONSIDERANDO que, nos termos da Carta de Aceitacdo datada de [Data], aceita a Proposta do
Contratado;

RESOLVEM celebrar o presente contrato, regido pelas seguintes Clausulas:

1. Do Objeto:
Este Contrato tem por objeto a execucdo da Obra [inserir breve descri¢do da Obra, conforme
Cléausula 1.1 do Anexo I1].

2. Dos Recursos:

2.1. Pela execucdo das Obras pelo Contratado, o Contratante se dispde a fazer pagamentos que
ndo excedam o preco de [inserir o preco do Contrato], de acordo com as Clausulas constantes
das Condic6es Gerais e das Condigbes Particulares.

2.2. [inserir classificagcdo e empenho dos recursos].

3. Do Foro:
As partes elegem o foro de Vitéria, Capital do Estado do Espirito Santo para dirimir questdes
oriundas da execugéo deste Contrato, renunciando a qualquer outro.

4. Dos Documentos do Contrato:
4.1 Fazem parte integrante deste Termo de Contrato os seguintes documentos:
(a) aCarta de Aceitacéo;
(b) a Proposta;
(c) as CondicGes Particulares do Contrato;
(d) as CondicGes Gerais do Contrato;
(e) as Especificacdes Técnicas;
(f) os Desenhos;
(9) o Cronograma de Atividades Fisico-Financeiro e Planilhas de Quantidades;
(h) Normas e Instrucdes anexas ao Edital, inclusive os documentos do Programa de Gestdo
Integrada das Aguas e da Paisagem, tais como Manual Ambiental de Construgio — MAC.

E por se acharem justos e acordados, firmam o presente em 2 vias de igual teor perante as
testemunhas ao final identificadas.

pelo Contratado pelo Contratante
Testemunhas:
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MODELO “G”: MODELO DE DECLARACAO NEGATIVA DE TRABALHO INFANTIL

Ref: NCB N° 007/2021 — CESAN 2B11. EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTAGAO,
REABILITACAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NOS
MUNICIPIOS DO INTERIOR — DOMINGOS MARTINS E AFONSO CLAUDIO (LOTE 1),
IBATIBA, IUNA E IRUPI (LOTE 2) E DORES DO RIO PRETO, DISTRITO DE PEDRA MENINA
E APIACA (LOTE 3).

Para Companhia Espirito Santense de Saneamento

[inserir Razdo Social do Concorrente], inscrito no CNPJ sob n° [inserir CNPJ], por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a) [inserir nome completo do Representante Legal], portador(a) da
carteira de identidade n° [inserir no. da ClI] e do CPF No. [inserir no. do CPF, declara, para os todos
os fins que ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: B
Emprega menor a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz: ( ) SIM ( ) NAO

Local, (dia) _de (més) de (ano)

Representante Legal
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MODELO “H”: CUMPRIMENTO DO DECRETO N° 2460-R
CUMPRIMENTO DO DECRETO N° 2460-R

DECLARACAO

Ref: NCB N° 007/2021 — CESAN 2B11. EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTAGAO,
REABILITACAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NOS
MUNICIPIOS DO INTERIOR — DOMINGOS MARTINS E AFONSO CLAUDIO (LOTE 1),
IBATIBA, IUNA E IRUPI (LOTE 2) E DORES DO RIO PRETO, DISTRITO DE PEDRA MENINA
E APIACA (LOTE 3).

Para Companhia Espirito Santense de Saneamento

[inserir Razdo Social do Concorrente], inscrito no CNPJ sob n° [inserir CNPJ], por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr.(a) [inserir nome completo do Representante Legal], portador(a) da
carteira de identidade n° [inserir no. Da Cl] e do CPF No. [inserir no. Do CPF, declara, para 0s
todos os fins estar ciente do DECRETO N° 4251-R/2018, que Regulamenta a aplicacdo da Lei
Complementar n° 879, de 26/12/2017, que estabelece o Programa Estadual de Ressocializacdo de
Presos e Egressos do Sistema Prisional do Espirito Santo — PROGRESSO/ES; que ira
disponibilizar em seu quadro de pessoal esta mao-de-obra e se responsabilizard pela
aplicabilidade da legislacdo e execucdo das OBRAS E SERVICOS objeto da licitagdo em
referéncia.

Local, (dia) _de (més) de (ano)

Representante Legal
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MODELO “I”: MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA

Ref: NCB N° 007/2021 — CESAN 2B11. EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTAGAO,
REABILITACAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NOS
MUNICIPIOS DO INTERIOR — DOMINGOS MARTINS E AFONSO CLAUDIO (LOTE 1),
IBATIBA, IUNA E IRUPI (LOTE 2) E DORES DO RIO PRETO, DISTRITO DE PEDRA MENINA
E APIACA (LOTE 3).

Para Companhia Espirito Santense de Saneamento

[inserir Razdo Social do Concorrente], inscrito no CNPJ sob No. [inserir CNPJ], por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr.(a) [inserir nome completo do Representante Legal], portador(a)
da carteira de identidade No. [inserir no. da Cl] e do CPF No. [inserir no. do CPF, declara, para
os devidos fins que estamos cientes do Manual Ambiental de Constru¢do — MAC do Projeto,
do Manual Ambiental de Obras da CESAN, dos requisitos da Estrutura Analitica do Projeto
— EAP, do Caderno de Execuc¢do de Obras, da necessidade de elaboragdo de Plano de Gestdo
Ambiental de Obras — PGAO e de sua execucdo, assim como das Licencas Ambientais —
DOMINGOS MARTINS: LARS N° 005/2016 e LMA N° 001/2018; AFONSO CLAUDIO: LO
N° 19/2015; IBATIBA: LMR N° 009/2020; IUNA: LAC N° 34/2016; IRUPI: LMS N°
016/2021; DORES DO RIO PRETO: LS N°005/2020; PEDRA MENINA: LAC N° 305/2018;
APIACA: LAC N° 024-D/2019 e demais dispensas e licencas constantes do anexo ao Edital e da
necessidade de execucdo das medidas ambientais ali recomendadas, bem como em suas

renovagoes.

Local, (dia) _de (més) de (ano)

Representante Legal
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Anexo V — Modelos de Garantias

ANEXO V - MODELOS DE GARANTIAS

1.  Modelo “A”: Garantia Bancaria (Garantia de Proposta).
2. Modelo “B”: Garantia Bancéria de Execucéo (Condicional).

3. Modelo “C”: Garantia Bancéaria de Execucao (Nao Condicional).
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MODELO “A”: GARANTIA BANCARIA (GARANTIA DE PROPOSTA)

[O banco comercial deve completar este documento de Garantia Bancaria, ou providenciar outro
modelo ou seguro aceitavel pelo Contratante].

CONSIDERANDO que [nome do Concorrente] (doravante denominado "O Concorrente")
apresentou sua proposta datada de [data] para a execucdo das Obras [nome do Contrato
especificando a obra, os materiais e servicos a serem fornecidos e prestados, conforme item 1 da
Secdo 1] (doravante denominada "Licita¢do");

SAIBAM TODOS; pelo presente que o [nome do Banco] com Sede em (doravante
denominado " Banco") estd obrigado junto ao [nome do Contratante] (doravante denominado
"Contratante™) pelo valor de [incluir valor] por cujo pagamento o Banco, seus sucessores e
prepostos comprometem-se perante o Contratante.

A0S dias de de

Esta Garantia podera ser executada pelo Contratante:
(D) Se o0 Concorrente retirar sua proposta durante o prazo de validade; ou

2 Se 0 Concorrente, ndo aceitar a corre¢do do Prego da Proposta, nos termos da IAC
27.1; ou
3 Se o Concorrente, tendo sido notificado da aceitacdo de sua proposta pelo
Contratante durante o prazo de validade da proposta:
@ omitir-se na formalizagdo ou recusar-se a assinar o Contrato de acordo com
as Instrugdes aos Concorrentes; ou
(b) omitir-se ou recusar-se ao fornecimento da Garantia de Execugéo de acordo
com as Instrugdes aos Concorrentes.

Comprometemo-nos a pagar ao Contratante o valor acima, no recebimento de sua primeira
solicitacdo por escrito, desobrigando o Contratante de apresentar justificativas para a solicitacao,
contanto que na solicitacdo o Contratante especifique qual(is) condi¢cbes acima indicadas se
verificou e que o valor reivindicado Ihe é devido em face de tal ocorréncia.

Esta Garantia tera validade de, no minimo, 30 (trinta) dias ap6s o término da validade das
propostas, mencionado nos Dados do Edital — Subclausula 15.1. Poderdo V.Sas. solicitar
prorrogagdo desta Garantia, por meio de Notificagdo enviada ao Concorrente, com a devida
anuéncia do Banco. Toda demanda referente a esta Garantia deve ser feita ao Banco dentro do
prazo mencionado.

Data: Assinatura do Banco:

Testemunhas: Carimbo:

(Assinatura/Nome/Endereco)
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MODELO “B”: GARANTIA BANCARIA DE EXECUCAO (CONDICIONAL)

Este ACORDO é celebrado no dia ___ de de , entre (nome
do Banco), sediado em [endere¢o do Banco] (doravante denominado "Fiador™) de uma parte, e
[nome do Contratante e qualificac6es] (doravante denominado "Contratante"), de outra parte.

CONSIDERANDO QUE:

o))

0]

Este Contrato é complementar a contrato (doravante denominado "Contrato")
firmado entre [nome do Contratado] localizado na [endere¢co do Contratado]
(doravante denominado Contratado) de uma parte, e 0 Contratante de outra parte,
pelo qual o Contratado concordou e se comprometeu a executar as Obras de [nome
do Contrato e breve descricdo das Obras], pelo valor de [valor do Contrato] sendo
este 0 Prego do Contrato; e que

O Fiador concorda em garantir o cumprimento das obrigagdes do Contratado no

referido Contrato, conforme abaixo especificado;

O Fiador e o Contratante acordam o seguinte:

@ Na hipdtese do Contratado (salvo se dispensado do cumprimento por
qualquer Clausula do Contrato, por lei ou deciséo judicial) deixar de, sob qualquer
aspecto, cumprir o Contrato, o Fiador pagara ao Contratante a soma de
R$ [valor da garantia por extenso], desde que o Contratante ou seu
representante autorizado notifique o Fiador a esse respeito no prazo de 30 (trinta)
dias da emissdo do Certificado de Concluséo ou Termo de Recebimento Definitivo.

(b) o Fiador ndo sera dispensado ou liberado de sua garantia por acordo entre o
Contratado e Contratante, com ou sem 0 consentimento do Fiador, ou por
qualquer alteracdo nas obrigacdes assumidas pelo Contratado, ou por qualquer
antecipacéo por parte do Contratado, quanto ao pagamento, prazo, desempenho, ou
qualguer outro aspecto do Contrato, e qualquer notificacdo ao Fiador de qualquer
acordo, alteracdo ou antecipacdo fica pelo presente expressamente dispensada.

[Assinaturas das partes e testemunhas]
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MODELO “C”: GARANTIA BANCARIA DE EXECUCAO (NAO CONDICIONAL)

Ao: [nome e enderego do Contratante]

Aos ___ dias do més de de , [Nome e qualificacdo do Contratado],
doravante denominada "Contratado", comprometeu-se, conforme Contrato N°. , datado de
de de , & executar as obras de [nome do Contrato e breve descri¢cdo das Obras],

doravante denominado "*Contrato"";

CONSIDERANDO que foi estipulado por Vs. Sas. no referido Contrato que o Contratado lhes
oferecerd uma Garantia Bancaria de Execucéo por parte de banco idéneo, pelo valor ali especificado,
como fianga do cumprimento de suas obrigacGes naquele Contrato;

CONSIDERANDO que concordamos em oferecer ao Contratado tal Garantia Bancaria de
Execucdo;

Pelo presente afirmamos que somos Fiador e responsaveis perante Vs. Sas., em nome do
Contratado, até o total de [valor da garantia por extenso], comprometendo-nos a pagar a Vs. Sas.,
por ocasido de sua primeira solicitagdo por escrito, qualquer valor(es) nos limites de [valor da
garantia], sem que haja necessidade de apresentar justificativa ou comprovacéo das razdes do seu
pedido de pagamento da soma especificada em tal solicitag&o.

Pelo presente dispensamos Vs. Sas. da necessidade de solicitarem, previamente, 0 pagamento da
referida divida ao Contratado, antes de nos apresentarem sua solicitacéo.

Concordamos, outrossim, que nenhuma mudanga ou acréscimo, ou outra alteracdo dos termos do
Contrato ou das Obras a serem realizadas em decorréncia do mesmo, ou de qualquer um dos
documentos do Contrato, que possa ser feita entre V. Sas. e 0 Contratado, nos liberara de qualquer
forma de responsabilidade decorrente desta fianca, e pelo presente dispensamos a notificacdo de
mudancas, adi¢cGes ou modificacoes.

Esta garantia é valida pelo prazo de 30 (trinta) dias da emissdo do Certificado de Conclusdo ou de
Recebimento Definitivo das Obras.

Assinaturas do Fiador

Nome do Banco
Endereco

Data
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Anexo VI — Especificaces Técnicas

ANEXO VI - ESPECIFICACOES TECNICAS

e Caderno para Gestéo e Execucdo de Obras e Servicos
¢ Memorial - Requisitos Minimos para o Plano de Trabalho e a Estrutura Analitica do
Projeto — EAP

e Prescrigdes Técnicas dos Servigos (https://www.cesan.com.br/portal/)

e Prescrigdes Técnicas especificas

e Licengcas Ambientais

OBS: Todos os documentos podem ser obtidos junto a Comissdo Especial de Licitagcdo e

também estéo disponiveis no site da CESAN, na pagina referente a essa licitacéo.
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Anexo VII — Desenhos (projetos)

ANEXO VII - DESENHOS (PROJETOS)

LISTA DE PROJETOS

o Tabela de lista de projetos
e Cadernos de Projetos Padrao (https://www.cesan.com.br/portal/)

*Ressalta-se que os projetos sdo apenas referenciais devendo a proposta considerar o atendimento de
todos os requisitos técnicos, conforme detalhado no CADERNO PARA GESTAO E EXECUCAO DE

OBRAS E SERVICOS.

OBS: Todos os documentos podem ser obtidos junto a Comissdo Especial de Licitacdo e também

estdo disponiveis no site da CESAN, na pagina referente a essa licitacao.
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Anexo VIII - PLANILHA DE QUANTIDADES E CRONOGRAMA

ANEXO VIII - MODELOS DE PLANILHA DE QUANTIDADES E DE
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FISICO-FINANCEIRO)

A Concorrente deve apresentar os dois documentos conforme Modelo 1 e 2 detalhados abaixo.
MODELO 1: PLANILHA DE QUANTIDADES
e Astabelas devem seguir a TABELA DE CRITERIO DE MEDICAO / DISTRIBUICAO FIXA
DE CUSTOS anexa ao Edital, uma vez que devera ser ofertado apenas o preco global que deve

ser distribuido conforme percentuais fixos definidos da referida tabela.

MODELO 2: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (FiSICO-FINANCEIRO)

Concorrente:
Concorréncia — NCB N° 007/2021 | Lote N° | Pagina: de
PRAZO DE EXECUQAO
ITEM|ATIVIDADE CUSTO (DIAS)
N° (5)
(Fase / Etapa) TOTAL %
DO ITEM DO PRECO
(R$) TOTAL 30 60 90 120
@) (2 (©) (4)
PRECO TOTAL (R$) 100
VALOR POR EXTENSO:
Data: | Assinatura:

Nome e Cargo:

O Concorrente devera apresentar o Cronograma de Atividades indicando nas barras, o percentual de
cada atividade previsto, para cada més, para 0s contratos por Preco Global.

O pagamento de cada atividade estara sujeito a sua plena realizacdo no prazo indicado, consoante as
previsfes do Edital.

o] cronograma proposto pela Concorrente deve respeitar a TABELA DE CRITERIO DE MEDICAO /
DISTRIBUICAO FIXA DE CUSTOS, bem como o Anexo VI - Especificagdes Técnicas item Memorial -
Requisitos Minimos para o Plano de Trabalho e a Estrutura Analitica do Projeto — EAP.
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Anexo 1X — Normas e InstrucBes

ANEXO IX - NORMAS E INSTRUCOES

o Avaliacdo Desempenho Prestador Servicos e instru¢des para aplicacdo de san¢Ges
administrativas - INS.004.01.2016

e Regras Béasicas Seguranca Medicina Trabalho

e Cadastro Técnico de Sistemas de Esgotamento Sanitario - ENG.CA.050.01.2008

e Caderno de Procedimentos Padrdes de Obras (https://www.cesan.com.br/portal/)

e PO IMP 001 - Impermeabilizacdo e Recuperacdo Estrutural

¢ Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN (https://www.cesan.com.br/portal/)

e Recebimento de Obras e Servigos de Engenharia e Emissdo de Atestado Técnico -
ENG.002.05.2018

DOCUMENTOS DO PROGRAMA

Disponiveis em: https://www.cesan.com.br/investimentos/programa-de-gestao-integrada-das-aguas-e-

da-paisagem-do-estado-do-espirito-santo/

e Relatdrio de Avaliagdo Ambiental e Social - RAAS e Arcabouco para o Gerenciamento
Ambiental e Social do Programa (Relatério Final e Suméario Executivo), inclusive seus anexos.

e Relatdrio de Avaliagdo Ambiental e Social - RAAS de cada Sistema de cada Municipio,
inclusive seus anexos.

e Relatorios de Reassentamento Involuntario e de Aquisicio de Areas de cada Sistema de cada

Municipio, inclusive seus anexos.
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