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SECAO | - DEFINICOES

Para os fins deste Contrato, salvo disposicao expressa em contrario, os termos,

frases e expressoes listados abaixo, quando utilizados neste Contrato e seus

Anexos e redigidos em caixa alta ou com letras iniciais maiusculas, deverao ser

compreendidos e interpretados de acordo com o0s seguintes significados,

podendo ser utilizados tanto no plural quanto no singular, sem qualquer

alteracéo de sentido:

1.

Agua de reusofreuso: produto a ser comercializado pela
Subconcessionéria que sera vendido pelo preco publico e financiard o
contrato de subconcessao.

Anexos: cada um dos documentos anexo ao Contrato.
Anexo ao Edital: cada um dos anexos ao Edital.

ARSP: Agéncia de Regulacédo de Servicos Publicos do Estado do Espirito
Santo.

CESAN: Companhia Espirito Santense de Saneamento — CESAN,
sociedade de economia mista, constituida como uma Sociedade An6nima,
instituida pela Lei Estadual n° 2.282/1967, inscrita no CNPJ sob n.
28.151.363/0001-47, com sede em Vitdria, no Estado do Espirito Santo, na
Av. Governador Bley, 186, 3.° andar, Centro — Edificio BEMGE, contratante

do Contrato de Subconcessao.

Comissionamento: o comissionamento deverd ocorrer em até 90
(noventa) dias da entrega final do novo sistema, prorrogaveis, se
necessario, periodo no qual a Subconcessionéria devera fazer todos os
ajustes necessarios no novo sistema a ponto de entregar o produto final

nos parametros estabelecidos.
Concorréncia: Concorréncia Publica CESAN n.° [__]/2022.

Contrato de Subconcesséao: € o presente instrumento celebrado entre a

CESAN e a Subconcessionaria em decorréncia da Concorréncia.

Contrato Take-or-Pay: contrato empresarial de fornecimento a ser
celebrado entre a Subconcessionaria e o(s) usuario(s) industrial(ais) para

fornecimento integral do volume a ser produzido pelo prazo e preco publico
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definidos neste Edital e cuja celebracdo consiste em condicdo precedente
da eficacia deste Contrato de Subconcessao.

10.Data de eficacia: data em que forem implantadas as condicdes
suspensivas da eficacia do Contrato e emitida a Ordem de Inicio em que se

dara inicio ao prazo de vigéncia do Contrato.

11.Financiadores: instituicdes financeiras responsaveis pelos financiamentos

a Subconcessionaria para a realizacao dos investimentos.

12.Garantia de Execucdo do Contrato: garantia do fiel cumprimento das
obrigacdes deste Contrato e seus Anexos, a ser prestada pela
Subconcessionéria e que podera ser executada pela CESAN em caso de

descumprimento de obrigacfes contratuais.

13.Indicadores de Desempenho: referéncia aos indicadores de desempenho

previstos no Anexo — Metas e Indicadores de Desempenho.

14.Investimentos: todos os investimentos decorrentes do atendimento aos
documentos anexos ao edital para a implementar o objeto deste Contrato e
atendimento ao Quadro de Indicadores de Desempenho, de

responsabilidade da Subconcessionaria.

15.0peracéao de Desmobilizagéo: O servico de Operacdo de Desmobilizacao
se caracteriza por um conjunto de atividades que permitam o treinamento e
capacitacdo da equipe da CESAN ou de empresa por ela indicada,
responsavel pelas atividades de operacdo e manutencdo preventiva e
corretiva, transferindo todo o conhecimento e experiéncia necessaria para
a operacdo dos equipamentos, sistemas ou plataformas de servigos que
serdo entregues a CESAN. Abrange o periodo final de operacdo e
manutencdo e se desenvolve por um prazo previamente definido neste
Instrumento em que € prestado todo o0 suporte necessario para a
operacionalidade dos sistemas, proporcionando as condi¢cdes ideais para
transferéncia da tecnologia envolvida para que a CESAN possa assumir
integralmente as atividades com sua prépria equipe. Neste periodo também
podem ser realizados es ajustes firais necessarios a plena

operacionalizacdo dos sistemas.
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16.0rdem de Servi¢co da Subconcesséo: ato vinculado emitido pela CESAN

que determinara o inicio das obrigacdes relativas ao objeto deste Contrato.
17.Partes: a CESAN e a Subconcessionaria.

18.Projeto “As Built”: projeto que representa o objeto deste Contrato, tal
como construido, a ser entregue & CESAN ap0s o0 seu comissionamento,
quais sejam: Estacdo de Tratamento de Efluentes, Elevatérias, Rede de

Recalque, dentre outros.

19.Projeto Basico: projeto a ser elaborado pela Subconcessionaria relativo a
qualguer obra de engenharia e previamente a realizagdo de quaisquer
investimentos, obedecidas as normas técnicas aplicaveis, bem como a

regulamentacao vigente na ocasiao.

20.Projeto Executivo: detalhamento do Projeto Basico a ser elaborado pela
Subconcessionéria, obedecidas as normas técnicas aplicaveis bem como a

regulamentagao vigente na ocasiao.

21.Receita Principal: valores decorrentes da venda da agua de reuso aos

usuarios pelo preco publico, o que financiara o contrato.

22.Receitas Alternativas: receitas alternativas, complementares, ou
acessorias a Receita, nos termos deste Contrato e seus anexos.

23.Recursos: sd0 0S recursos necessarios para suportar a execucdo dos
Empreendimentos e a prestacdo dos Servicos, oriundos de uma ou mais

fontes de financiamento e/ou recursos proprios.

24.Remuneracdo: Receita Principal e Receitas Alternativas recebidas pela
Subconcessionéaria em virtude da exploracao do objeto da Subconcesséo e
gue serdo consideradas para o equilibrio econémico-financeiro nos termos

do Contrato.

25.Revisdo Extraordinéria: Revisdo das condicbes do Contrato em
decorréncia de evento que implique em recomposi¢cdo do equilibrio

econdmico-financeiro do Contrato

26.Servicos: sédo as atividades de projeto, construcdo, financiamento,

operacdo e manutencao dos servigcos de tratamento de esgotos sanitarios e
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a venda da agua de reuso, a fim de atender as metas estabelecidas no
Contrato de Subconcesséo.

27.SPE: Sociedade de Proposito Especifico constituida pelo vencedor da
Concorréncia Publica CESAN n.° [__]/2022 e signataria deste Contrato de
Subconcesséo.

28.Subconcessao: subconcessao de servico publico precedida da execucdo
de obra publica que envolve as atividades de projeto, construgao,
financiamento, operacdo e manutencdo dos servicos de tratamento de
esgotos sanitérios e a venda da agua de reuso, a fim de atender as metas
estabelecidas no Contrato de Subconcessao, delegada pela CESAN,
mediante licitacdo, na modalidade de concorréncia, a pessoa juridica ou
consorcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realizacao,
por sua conta e risco, de forma que o investimento da Subconcessionéria
seja remunerado e amortizado mediante a venda de toda a producdo de
agua de reuso em regime de contratacao offtake.

29.Subconcessionéria: Sociedade de Propésito Especifico - SPE
responsavel pela execucdo do Contrato constituida pelo vencedor da
Concorréncia Publica CESAN n.° [ ]/2022.

30.Preco Publico: Valor em R$ (reais)/m3 indicado na Proposta Comercial,

para venda da agua de reuso.

31.Termo de Cessdo de Uso de Ativos: Instrumento juridico pelo qual a
CESAN formaliza a entrega dos ativos objeto deste Contrato a
Subconcessionaria, bem como os ativos que forem incorporados em
decorréncia de investimentos realizados pela prépria CESAN, pelo Estado

do Espirito Santo ou por meio de doacéao.

32.Usuarios: todas as pessoas fisicas e juridicas que sejam tomadoras
diretas ou indiretas dos servicos prestados pela Subconcessionaria,

incluindo os usuérios do servigo de venda da agua de reuso.
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SECAO Il - ANEXOS

Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os documentos
relacionados nesta Secao.

ANEXO | — ESTUDOS ECONOMICOS E FINANCEIRO
ANEXO Il - ESTUDO AMBIENTAL

ANEXO Il - SOLUCAO REFERENCIA DE ENGENHARIA
ANEXO IV — METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO
ANEXO V — HISTORICO_CENARIO FINAL 200 I/s
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SECAO Ill - CONDICOES GERAIS DO CONTRATO
PREAMBULO

Por meio do presente instrumento, de um lado, a COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO S/A — CESAN, sociedade de economia mista
constituida como uma Sociedade Andnima, instituida pela Lei Estadual n°
2.282/1967, inscrita, perante o Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda — CNPJ/MF, sob o n. 28.151.363/0001-47, com sede em
Vitéria, no Estado do Espirito Santo, na Av. Governador Bley, 186, 3.° andar,
Centro — Edificio BEMGE, representada, na forma de seus atos constitutivos,
por seu (CARGO), llustrissimo Senhor [NOME COMPLETOQ], [nacionalidade],
[estado civil], [profissdo], inscrito, perante o Cadastro de Pessoas Fisicas do
Ministério da Fazenda — CPF/MF, sob o n. [CPF], e portador da Cédula de
Identidade RG n. [RG], com domicilio profissional na sede da CESAN,
doravante denominada, simplesmente, CESAN, e, de outro lado,
[DENOMINACAO COMPLETA DA SUBCONCESSIONARIA], pessoa juridica
de direito privado constituida na forma de Sociedade de Propdsito Especifico —
SPE, inscrita, perante o Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério
da Fazenda — CNPJ/MF, sob o n. [CNPJ], com sede na [endereco], neste ato
representada, na forma de seus atos constitutivos, por seu (CARGO),
llustrissimo Senhor [NOME COMPLETO], [nacionalidade], [estado civil],
[profisséo], inscrito, perante o Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da
Fazenda — CPF/MF, sob o n. [CPF], e portador da Cédula de Identidade RG n.
[RG], com domicilio profissional na sede da Subconcessionaria, doravante

denominada Subconcessionaria ou SPE, e, em conjunto, como Partes,
Considerando:

- O disposto no artigo 175, da Constituicdo Federal, bem como o disposto nas
Leis Federais n. 8.987/95 e 11.445/07 que, em conjunto, definem o regime

juridico da prestacéo contratual de servicos de saneamento basico;

- As metas definidas pela Lei Federal n. 14.026, de 15 de julho de 2020, que
introduziu alteragées na Lei Federal n. 11.445, de 05 de janeiro de 2007,

denominada “Novo Marco Legal do Saneamento”;
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- A necessidade de adoc¢ao de medidas efetivas, por parte da CESAN, para dar
cumprimento as metas estabelecidas pela nova legislagéo;

- A possibilidade de realizacdo de investimentos e agregacdo de tecnologias
inovadoras e mais eficientes por parte da iniciativa privada, visando cumprir o
dever de universalizacdo, observadas as condicbes de regularidade,
continuidade, adequacéo, atualidade, modicidade e cortesia;

- A aprovacdo para celebracdo da presente contratacdo por parte da
DIRETORIA EXECUTIVA e sua submisséo ao CONSELHO DE
ADMINISTRACAO, nos termos do Estatuto Social da CESAN, conforma consta

da Ata da [-]2 Reuniéo realizada em [dia] de [més] de 2022;

- A aprovacéo do projeto por parte do CONSELHO DE ADMINISTRACAO, nos
termos do inciso do Estatuto Social da CESAN, conforma consta da Ata da [-]2

Reunido realizada em [dia] de [més] de 2022;

- A aprovacao do projeto pelo Tribunal de Contas do Espirito Santo e pela

Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo; e
- O resultado da Concorréncia Publica n. [__]/2022,

Celebram, de pleno direito, o presente Contrato DE SUBCONCESSAO PARA
CONSTRUCAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE
TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITARIOS COM FINS DE
FORNECIMENTO DE AGUA DE REUSO PARA UTILIZACAO INDUSTRIAL
COM VAZAO DE 200 I/s que se regera pelos termos e condicdes previstos
neste Contrato e em seus Anexos, bem como as demais disposi¢des legais e

regulamentares aplicaveis:

1. OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a SUBCONCESSAO PARA
CONSTRUCAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE
TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITARIOS COM FINS DE
FORNECIMENTO DE AGUA DE REUSO PARA UTILIZACAO INDUSTRIAL
COM VAZAO DE 200 I/s, em local definido pela CESAN e conforme descrito

nos anexos ao presente Contrato.
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1.2. Os Investimentos a serem realizados pela Subconcessionaria, bem como o
detalhamento do objeto da Subconcessdo, estdo descritos nos anexos ao

presente Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E INTERPRETACAO
APLICAVEL

2.1. Integram o presente Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, 0s
documentos relacionados como Anexos, bem como o Edital da Concorréncia
Publica n. [__]/2022.

2.2. Exceto disposi¢do expressa em sentido contrario, deverdo ser observadas

as seguintes diretrizes interpretativas:

2.2.1. As definicbes deste Contrato, expressas na Secao | — Definicdes, tém

os significados atribuidos naquela Sec¢éo, seja no plural, seja no singular;

2.2.2. Todas as referéncias ao presente Contrato ou a qualquer outro
documento relacionado a esta Subconcessao deverdo considerar eventuais

alteracdes e/ou aditivos que venham a ser celebrados entre as Partes;

2.2.3. Toda a referéncia feita a legislacdo e aos regulamentos devera ser
compreendida como a legislacdo e os regulamentos vigentes na data da
apresentacdo das Propostas Comerciais, a ele aplicaveis, de qualquer

esfera da federacao;

2.2.4. Os termos “incluindo” ou “inclusive” significam “incluindo, mas nao se

limitando” ou “inclusive, mas sem se limitar a”;

2.2.5. A fungéo socioecondmica do Contrato prevalecerd sobre o sentido

literal da linguagem;

2.2.6. A finalidade buscada pelo conjunto das disposi¢cdes contratuais se

sobrepde a intepretacao isolada de clausulas especificas;

2.2.7. O reconhecimento do carater relacional e incompleto dos contratos de
longo prazo devera nortear a alocacdo dos melhores esfor¢cos das Partes no

sentido de colaboracao transparente e busca por solugbes equitativas que
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privilegiem a regularidade e a continuidade da prestacédo do servigo publico
sem que se sacrifiquem direitos assegurados por esse Contrato;

2.2.8. A auséncia de disposicao contratual especifica a respeito de evento
futuro e incerto ndo podera ser evocada, por qualquer das Partes, como
motivo para omisséo sobre o dever de agir em favor da colaboracdo mutua
para garantia da continuidade e da regularidade da prestacdo do servico
publico; e

2.2.9. O 6nus de prova cabera a Parte a quem interessar qualquer alegacao,
salvo quando se tratar de fato publico e notdrio e demais hipéteses previstas
na legislagdo processual, sendo sempre admitida a busca pela verdade

material mediante elaboracéo de prova por iniciativa conjunta das Partes.

2.2.10. Os titulos dos capitulos e das clausulas do Contrato de
Subconcessédo e dos Anexos nao devem ser usados na sua aplicagcdo ou
interpretacgéo.

2.2.11. No caso de divergéncia entre o Contrato de Subconcesséo e seus

Anexos, prevalecera o disposto no Contrato de Subconcesséo.

2.2.12. No caso de divergéncia entre os Anexos emitidos pela CESAN
prevalecera aquele de data mais recente.

3. VIGENCIA E PRAZOS

3.1. A vigéncia do Contrato sera pelo prazo, contado da sua Data de Eficacia
3.1.1 até marco de 2049

3.1.1. O Contrato podera ter seu prazo de vigéncia prorrogado apenas
como forma de recomposicdo de seu equilibrio econémico-financeiro,
sendo o periodo maximo de prorrogacao limitado a data do termo final do
Contrato de Programa celebrado entre a CESAN e a municipalidade de
Vitoria.

3.2. Para todos os efeitos do presente Contrato, a Data de Eficacia € aquela

em que estiverem implementadas as seguintes condi¢gdes suspensivas:
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3.2.1. Publicacdo do extrato do Contrato de Subconcessédo no Diario Oficial
do Estado do Espirito Santo;

3.2.2. A disponibilizacéo, por parte da CESAN, de todos os documentos sob
sua custodia, incluindo-se todas as licencas ambientais existentes ou em

processo de emissédo na data da celebragéo do presente Contrato;

3.2.3. A disponibilizacdo de acesso integral e irrestrito aos Bens Reversiveis,
livres e desimpedidos de quaisquer 6nus ou encargos que impecam O USsO
para a implantacédo do objeto deste Contrato, incluindo-se acesso irrestrito e
efetivo a todas as instalagdes administrativas e operacionais da CESAN
necessarias ao desempenho dos servigos objeto deste Contrato.

3.2.4. Emissdo do Termo de Cessdo de Uso de Ativos pela CESAN a
Subconcessionaria, sendo que ndo devera haver obstaculo, impedimento ou

prejuizo a operacdo da ETE Camburi pela CESAN até sua desativagao;

3.2.5. Aprovacdo do Plano de Inicio da Operacdo do Sistema de

Esgotamento Sanitario pela CESAN;
3.2.6. Emissado da Ordem de Servi¢co da Subconcesséao pela CESAN.

3.2.7. Comprovacao, pela Suboncessionéaria, da contratacdo dos seguros
descritos na clausula 18.

3.3. Os prazos para a execucdo dos Investimentos deverdo ser atendidos

integralmente pela Subconcessionaria, observado o disposto, abaixo.

3.3.1. Os atrasos na execucao das obras pela ocorréncia de caso fortuito ou
de forca maior, devidamente comprovados, ou por motivo de exclusiva
responsabilidade comprovada da CESAN, ndo ensejardo a aplicacdo de
penalidades relativas a Meta de Disponibilizacdo do Servico (MDS)

estabelecidas neste Contrato.

3.3.2. A Subconcessionaria podera antecipar 0s Investimentos, a seu
exclusivo critério, assumindo integralmente os riscos e o0os Onus de tal

antecipacao.
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4. VALOR DO CONTRATO

4.1. O valor estimado do Contrato é de R$ 133.546.318 (cento e trinta e trés
milhdes, quinhentos e quarenta e seis mil, trezentos e dezoito reais) ao valor

estimado das despesas de investimento (CAPEX).

5. BENS INTEGRANTES DA SUBCONCESSAO

5.1. Integram a Subconcessdo 0s bens necessarios a prestacdo do servico
objeto deste Contrato entregues pela CESAN, conforme inventario constante
do Termo de Cessao de Uso de Ativos, bem como aqueles projetados,
construidos, adquiridos, ampliados e/ou implantados pela Subconcessionéria

para a execucdo da Subconcessao.

5.1.1. Os bens, sistemas de rede, coleta, equipamentos e demais ativos
entregues a Subconcessionéaria deverdo ser recebidos no estado em que se
encontram, cabendo a Subconcessionaria promover as adequacles

necessarias para o atendimento do objeto da Subconcesséo.

5.2. A Subconcessionaria se obriga a manter, em bom estado de
funcionamento, conservacdo e seguranca, as suas expensas, 0S bens
necessarios a prestacdo do servico objeto deste Contrato durante toda sua
vigéncia.

5.3. Todos os Bens da Subconcessdo ou investimentos neles realizados
deverdo ser integralmente amortizados pela Subconcessionaria no prazo da

Subconcesséo, nos termos do artigo 2°, inciso 11l da Lei 8.987/95.

5.3.1 A reversédo, no advento do término do prazo contratual, far-se-4 sem
direito a indenizacdo das parcelas dos investimentos vinculados aos bens

ainda ndo amortizados.

5.3.2. Nos termos do § 5° do artigo 42 da Lei Federal n. 11.445/07, com a
redacdo que |Ihe deu a Lei Federal n. 14.026/20, a reverséao do objeto deste
Contrato e sua transferéncia para outro prestador, exceto no caso de
caducidade, sera condicionada, em qualquer hipétese, a indenizagdo dos
investimentos vinculados a bens reversiveis ainda ndo amortizados ou

depreciados, nos termos da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
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facultado, a CESAN, atribuir ao prestador que assumird o0 servico a
responsabilidade por seu pagamento.

5.3.3. Em caso de prorrogacéo do prazo da Subconcessao, com a realizacéo
de novos investimentos, estes deverdo ser, igualmente, amortizados durante

0 Novo prazo, aplicando-se o disposto acima.

5.3.4. Excetuam-se do disposto nos itens 5.3 e 5.3.1 os bens ou
investimentos que tenham sido realizados adicionalmente por solicitacdo

expressa da CESAN nos termos da clausula 17.8.

5.4. Nos 2 (dois) ultimos anos de vigéncia do Contrato, a Subconcessionéria
ndo poderd alienar qualguer bem vinculado a Subconcessdo sem a prévia e

expressa anuéncia da CESAN.

5.5. As instalacbes que forem desativadas pela Subconcessionaria, em
atendimento ao disposto no Caderno de Encargos, bem como 0s equipamentos
inutilizados ou desativados serdo entregues a CESAN, por meio de

formalizacdo de um aditivo ao Termo de Cessao de Uso de Aditivos.

5.6. Os bens da Subconcessionaria que ndo estejam afetos a Subconcessédo

poderao ser livremente onerados ou alienados.

5.7. Para os efeitos do disposto nos itens anteriores, os bens deverao estar
devidamente escriturados no balanco da Subconcessionaria, de modo a

permitir a sua facil identificacéo pela CESAN.

6. LICENCAS

6.1. Sera de exclusiva responsabilidade da Subconcessionaria o atendimento,
em tempo habil, de todas as providéncias exigidas pelos érgdos competentes,
nos termos da legislacdo vigente, para a obtencéo das licencas necessarias ao
pleno exercicio de suas atividades, correndo por sua conta as despesas

correspondentes.

6.2. A CESAN podera auxiliar a Subconcessionaria na obtencdo das licencas
necessarias ao pleno exercicio das atividades compreendidas na

Subconcesséo, nao implicando, contudo, em responsabilidade para a CESAN.
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6.2.1. A Subconcessionaria devera informar a CESAN caso quaisquer das
licengas a que se refere este item sejam retiradas, revogadas, ou caduguem
ou, por qualquer motivo, deixem de operar os seus efeitos, indicando, desde

logo, quais medidas foram tomadas e/ou ira tomar para repor tais licencas.

6.3. Para as instalagfes ja existentes e a serem transferidas pela CESAN a
Subconcessionéria por meio do Termo de Cessdo de Uso de Ativos, é de
responsabilidade da CESAN a entrega dos pedidos de licenciamento ja
realizados e das licencas ja obtidas, cabendo a Subconcessionaria solicitar as
demais licencas necessérias, nos termos da legislacdo vigente e das Diretrizes
Ambientais.

6.3.1. Para estas instalacfes, a Subconcessionaria s6 estard obrigada a
aceitar a transferéncia se a operacao estiver com o pedido de licenciamento

protocolado.

6.4. A Subconcessionaria devera apresentar anualmente ao contratante, 0s
Alvaras de Localizacdo e Funcionamento, Alvara Sanitario e Habite-se do
Corpo de Bombeiros, das unidades obrigadas a apresentacdo dos documentos

por forca da legislacéo estadual e municipal.

7. PROJETOS

7.1. A Subconcessionéria € responsavel por elaborar e manter atualizados os
projetos necessarios a prestacdo do Servico, com observancia das condi¢cdes e
especificacdes constantes deste Contrato e seus Anexos.

7.2. A CESAN podera, a seu exclusivo critério, acompanhar a elaboracao dos
projetos e estudos, tendo o direito de vetar pontos do projeto que estejam em

desacordo com o disposto no presente Contrato e em seus Anexos.

7.3. A CESAN podera impor a Subconcessionéria a realizagdo de modificagbes
nos projetos e estudos apresentados, mesmo se ja aprovados, quando o

interesse publico o exigir, mediante comunicac¢ao dirigida a Subconcessionaria.

7.3.1. Em situacdes de emergéncia, estado de sitio ou calamidade publica, a
CESAN poderad decretar a suspensdo ou interrupcdo da execucao de

quaisquer trabalhos ou obras e adotar as demais medidas que se mostrarem
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adequadas, mediante comunicacdo dirigida a Subconcessionaria e
imediatamente aplicavel, resguardado o direito a preservacdo do equilibrio
econdbmico-financeiro deste Contrato a ser garantida por meio de

procedimento de Revisdo Extraordinaria.

7.4. A fiscalizacdo pela CESAN dos projetos ou estudos apresentados pela
Subconcessionaria ndo exclui a responsabilidade da Subconcessionaria pela
adequacdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo

cumprimento das obrigacfes contratuais.

8. PROCEDIMENTOS PARA INIiCIO DOS INVESTIMENTOS E DOS
SERVICOS

8.1. No prazo de 30 (trinta) dias ap0s a assinatura deste Contrato e antes da
Data de Eficacia, a Subconcessionaria devera apresentar o Plano de
Investimentos, incluindo o cronograma estimado para concluséo e

comissionamento do Sistema objeto deste Contrato.

8.1.1. A CESAN tera o prazo maximo de 15 (quinze) dias para aprovar o
Plano de Investimentos ou solicitar adaptacdes. Nesta hipbtese, a
Subconcessionaria terd o prazo maximo de 15 (quinze) dias para realizar os

ajustes solicitados, tendo a CESAN igual prazo para nova aprovacao.

8.1.2. O Plano de Investimentos devera contemplar uma fase de

Comissionamento de 90 (noventa) dias, prorrogaveis, se necessario.

8.1.3. O Cronograma de Investimentos sera vinculante para a
Subconcessionéria, que devera atender integralmente aos prazos previstos,
e as demais obrigacdes contratuais, sujeitando-se as penalidades em caso

de descumprimento de qualquer de suas obrigacoes.

8.2. Para todos os Investimentos a serem executados, a Subconcessionéria
devera apresentar o respectivo Projeto Basico a CESAN, o qual devera ser
elaborado de acordo com as exigéncias do Contrato, bem como respeitar as

normas técnicas apliciveis e a regulamentacgéo vigente.

8.2.1. O Projeto Basico devera conter os elementos necessarios e

suficientes, com grau de precisdo adequado, para caracterizar as obras e
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servi¢os a serem realizados, permitindo a avaliacdo do método aplicado e do

prazo de realizacao do investimento.

8.2.2. A CESAN emitira seu parecer de analise em até 30 (trinta) dias apos o

recebimento do Projeto Basico pela unidade fiscalizadora.

8.2.2. Caso haja algum ponto do Projeto Basico motivadamente vetado pela
CESAN, a Subconcessionaria tera o prazo maximo fixado pela CESAN para

reapresenta-lo, com as adequacdes necessarias.

8.2.3. No prazo de 30 (trinta) dias apdés a data de conclusdo de uma
determinada obra, a Subconcessionaria devera entregar o respectivo Projeto
“As built” a CESAN.

8.3. No prazo de 30 (trinta) dias ap0s a assinatura deste Contrato e antes da
Data de Eficacia, a Subconcessionaria devera apresentar a CESAN seu Plano
de Comunicagado, estabelecendo o relacionamento entre a CESAN e a
Subconcessionéria, abordando o atendimento as demandas previsiveis do

Contrato, com enfoque nos seguintes itens:
8.3.1. Elencar as atividades de responsabilidade da Subconcessionéria;
8.3.2. Elencar o que néo é de responsabilidade da Subconcessionaria;

8.3.3. Estabelecer inter-relacionamento das atividades a cargo da

Subconcessionaria e aquelas de responsabilidade da CESAN;

8.3.4. Estabelecer a gestdo de seguranca e higiene no trabalho e sua

aplicacao;
8.3.5. Estabelecer o relacionamento com a CESAN;
8.3.6. Estabelecer o controle de documentos administrativos e técnicos;

8.3.7. Estabelecer a comunicacdo com as comunidades afetadas pelas

obras;
8.3.8. Estabelecer interferéncia com o trafego do local das obras; e

8.3.9. Outros pontos relevantes.
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9. DO ESGOTAMENTO SANITARIO DE RESPONSABILIDADE DA CESAN

9.1. Sera de responsabilidade da CESAN autorizar a Subconcessionaria, em
até 15 (quinze) dias apds a assinatura deste Contrato, a realizar amostragem
do afluente/efluente, que tratam da qualidade e da quantidade do esgotamento

sanitario que chegara a ETE objeto deste Contrato.

9.2. A Subconcessionaria devera garantir a CESAN e/ou as empresas por ela
indicada(s) o acesso aos locais de implantacéo das obras, desde que mantidas
as condicOes necessarias a prestacao dos Servicos nos niveis estabelecidos

no Contrato e Anexos.

9.2.1. Quaisquer interferéncias na prestacédo dos Servi¢cos ou danos gerados
direta ou indiretamente pelas atividades operacionais da CESAN, serdo de
sua exclusiva responsabilidade, devendo a CESAN manter a
Subconcessionéria indene, inclusive com relacdo aos Indicadores de

Desempenho.

10. DA SUBCONCESSIONARIA

10.1. O estatuto social da Subconcessionaria € o documento apresentado na
data de assinatura do Contrato e seu objeto social especifico e exclusivo,
durante todo o prazo da Subconcessao, sera a execucdo do objeto do presente

Contrato, tendo sua sede no municipio de Vitoria.

10.1.1 O capital social da Subconcessionéaria € de R$ 12.000.000,00 (doze
milhdes de Reais), sendo que R$ 1.200.000,00 (um milhdo e duzentos mil
reais) devem ser integralizados em moeda corrente nacional como condig&o
para assinatura do Contrato e o restante sera integralizado em moeda
corrente nacional da seguinte forma: R$ 5.400.000,00 (cinco milhdes e
quatrocentos mil reais) devem estar integralizados em moeda corrente
nacional até o 2° ano de vigéncia; e R$ 5.400.000,00 (cinco milhdes e
guatrocentos mil reais) devem estar integralizados em moeda corrente

nacional até o 3° ano de vigéncia do contrato;
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10.1.2. Os acionistas da Subconcessionaria sao responsaveis
solidariamente perante a CESAN e terceiros pela integralizagdo do capital

social.

10.1.1. Qualquer reducéo do capital social da Subconcessionaria somente

podera ser realizada mediante prévia e expressa autorizacdo da CESAN.

10.1.2. O patrimbénio liquido da Subconcessionaria deverd sempre
corresponder, no minimo, a terca parte do seu capital social, obrigando-se a
Subconcessionaria a elevar o valor do patriménio liquido sempre que este se

encontre abaixo do limite estabelecido.

10.2. Qualquer alteracéo do estatuto social devera ser informada a CESAN em

até 10 (dez) dias ap0s o registro do ato societario na Junta Comercial.

10.3. A Subconcessionaria ndo podera participar de outras sociedades como

sdcia ou acionista.

10.4. Fica vedado a Subconcessionaria conceder empréstimos, financiamentos
e/ou quaisquer outras formas de transferéncia de recursos para seus acionistas
e/ou parte relacionadas, exceto transferéncias de recursos a titulo de
distribuicdo de dividendos, pagamentos de juros sobre capital préprio e/ou
pagamentos pela contratacdo de servicos celebrada em condi¢gbes equitativas

de mercado.

10.5. Fica vedado a Subconcessionaria prestar fianca, aval ou qualquer forma

de garantia em favor de suas partes relacionadas e/ou terceiros.

11. TRANSFERENCIA DA SUBCONCESSAO

11.1. Durante todo o prazo da Subconcessao, a Subconcessionaria ndo podera
realizar qualquer modificagcdo no controle acionario sem a prévia e expressa

anuéncia da CESAN, sob pena de caducidade.

11.1.1. Para a transferéncia do controle acionario ou da Subconcesséao, a
Subconcessionaria devera apresentar a CESAN requerimento indicando e
comprovando os requisitos de qualificacdo juridica, fiscal, técnica e
econdbmica das pessoas juridicas interessadas, bem como demonstrando o

compromisso em cumprir todas as clausulas do Contrato.
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11.1.2. A CESAN devera analisar o pedido e, por meio de ato devidamente
motivado, autorizar ou ndo o pedido da Subconcessionaria, observados os

requisitos do item 11.1.1.

11.2. Até o 3° (terceiro) ano contado da Data de Eficacia, a Subconcessionaria
ndo podera modificar a composicdo acionaria sem a prévia e expressa
anuéncia da CESAN.

11.2.1. A partir do inicio do 4° (quarto) ano contado da Data de Eficacia, a
Subconcessionaria ndo podera modificar a composicdo acionaria que
implique em alterag&o direta ou indireta de controle sem a prévia e expressa
anuéncia da Agéncia de Regulacdo de Servicos Publicos do Estado do
Espirito Santo - ARSP e a mudanca de composi¢cdo acionaria que nao
impligue em mudanca de controle podera ser realizada livremente pela
Subconcessionaria mediante simples comunicacao a Agéncia de Regulacao
de Servicos Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP e a Agéncia de
Regulacéo de Servicos Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP.

11.3. A Subconcessionaria podera oferecer em garantia, nos contratos de
financiamento, os direitos emergentes da Subconcessao, até o limite que nao

comprometa a operacionalizacéo e continuidade da prestacéo dos servicos.

11.4. As ac¢0les correspondentes ao controle da Subconcessionaria poderao ser
dadas em garantia de financiamentos, vinculados ao cumprimento de
obrigacdes decorrentes do Contrato, independentemente de prévia anuéncia
da CESAN, sendo vedada a transferéncia do controle acionario sem a prévia e
expressa anuéncia da CESAN, sob pena de caducidade, nos termos da

presente clausula.

11.5. A CESAN podera autorizar a transferéncia do controle da
Subconcessionaria para o Financiador com o objetivo de promover sua
reestruturacao financeira e assegurar a continuidade da exploragédo do objeto
da Subconcessdo, nas condicbes pactuadas diretamente entre a
Subconcessionaria e o Financiador, devendo a CESAN ser comunicada

previamente sobre tal intencao (“Step in rights”).

11.5.1. A transferéncia do controle da Subconcessionaria sera formalizada,

por escrito, nos termos da Lei.
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11.5.2. Para fins de transferéncia, o Financiador devera atender as
exigéncias de idoneidade financeira, regularidade juridica e fiscal
necessarias a assuncao do servico, mediante a apresentacédo, a época do

evento, dos documentos pertinentes exigidos pela CESAN.

12. REMUNERAC;AO DA SUBCONCESSIONARIA
Receita Principal

12.1. A Receita Principal da Subconcessionaria € o0 montante decorrente da
venda da agua de reuso pelo Preco Publico definido na Proposta vencedora da
Licitacdo a ser pago pelo usuario em regime “Take Or Pay” nos termos do item
10 da Secéo I.

Receitas Alternativas

12.6. A Subconcessionéaria podera explorar receitas alternativas relacionadas
ao objeto deste Contrato, incluindo aquelas relacionadas a biossélidos e as

sobras da agua de reuso ap0s 0 processo de osmose reversa.

12.6.1. Os contratos serdo celebrados em regime de direito privado e
poderdo ser executados desde que a exploracdo ndo comprometa o0s
padrdes de seguranca e qualidade do servigo concedido.

12.6.2. Nao serdo permitidas a exploracéo de atividades ou a veiculacdo de
publicidade que infrinjam a legislacdo em vigor, que atentem contra a moral

e 0s bons costumes, de cunho religioso ou politico partidario.

12.6.3. O prazo dos contratos de exploragdo comercial celebrados pela
Subconcessionéria ndo poderda ultrapassar o prazo da Subconcessao.

12.7. As Receitas Alternativas serdo compartilhadas com a CESAN.

12.7.1. A Subconcessionaria e a CESAN deverdo avaliar, conjuntamente, em
cada caso, o percentual de compartihamento do resultado liquido da
exploragcéo das Receitas Alternativas

12.8. Caso as atividades a serem desenvolvidas pela Subconcessionaria para

a obtencédo de Receitas Alternativas possam ter conflito de interesse com as
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atividades da CESAN, a Subconcessionéria devera solicitar autoriza¢do prévia
da CESAN para sua execugéo.

13. REAJUSTE DO PRECO PUBLICO

13.1. O valor do Preco Publico seréa reajustado, pela Agéncia de Regulacéo de
Servigos Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP, a cada 12 (doze)
meses, ou N0 menor prazo previsto na legislacéo, de acordo com a variacao
oficial do indice Nacional de Preco ao Consumidor Amplo — IPCA, estabelecido
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE (IPCA-IBGE).

13.2. A data-base para efeito de calculo do primeiro reajuste sera Jan/2020.

13.3. A Subconcessionaria devera elaborar o célculo do reajuste do valor da
Preco Publico e submeté-lo para que esta verifique a sua exatiddo, sendo que
0 mesmo devera retroagir sempre a janeiro de cada ano para efeito de

quitacao.

13.4. Observadas as normas regulamentares, a Agéncia de Regulacdo de
Servicos Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP examinara o calculo
apresentado e se manifestara a respeito, dentro de 20 (vinte) dias da data do

recebimento da comunicagdo da Subconcessionaria.

13.5. O prazo do item 13.4 anterior podera ser suspenso, apenas uma unica
vez, no caso de a Agéncia de Regulacdo de Servicos Publicos do Estado do
Espirito Santo - ARSP determinar a apresentacdo pela Subconcessionaria de
informacgdes adicionais, reiniciando-se a contagem do prazo a partir da data em

que a Subconcessionaria cumprir com referida exigéncia.

13.6. A Agéncia de Regulacdo de Servicos Publicos do Estado do Espirito
Santo - ARSP, ao concluir os calculos, homologara o indice de reajuste,
notificando formalmente a CESAN e a Subconcessionaria, no prazo maximo de
05 (cinco) dias uteis, informando, inclusive, a data de inicio da cobranca do
Preco Publico reajustado.

13.7. A Agéncia de Regulacdo de Servicos Publicos do Estado do Espirito
Santo - ARSP somente podera deixar de homologar e autorizar o reajuste

tarifario caso comprove, de forma fundamentada, que:
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a) houve erro matematico no célculo do novo valor tarifario apresentado pela

Subconcessionaria; ou
b) ndo se completou o periodo para a aplicacdo do Preco Publico reajustado.

13.8. N&o podera, a Agéncia de Regulacdo de Servigcos Publicos do Estado do
Espirito Santo - ARSP, deixar de homologar o reajuste por outros motivos que

nao os mencionados no item 13.7.

13.9. A Subconcessionaria dard ampla divulgacdo aos usuarios do valor
tarifario reajustado, mediante publicacdo em jornal de grande circulagcdo no
ambito da area da Subconcesséo, observada uma antecedéncia minima de 30
(trinta) dias a data da entrada em vigor do novo valor do Prego Publico.

13.10. A Agéncia de Regulacdo de Servicos Publicos do Estado do Espirito
Santo - ARSP se manifestara sobre o pedido de reajuste, ainda que fora dos
prazos estabelecidos nesta clausula, sendo que, nesta hipotese, a
Subconcessionéria ficard obrigada a observar, a partir de entdo, as condicdes
constantes do referido pronunciamento, operando-se as compensacoes
necessarias, desde que a alteracdo proposta pela Agéncia de Regulacdo de
Servigcos Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP relativamente ao Preco
Publico reajustado decorra de qualquer das hipéteses previstas no item 13.7

desta Clausula.

13.11. Caso haja alteracdo no valor do Preco Publico em decorréncia da
compensacao de valores prevista no item 13.10, a Subconcessionéaria devera
divulgar o novo valor do Preco Publico, na forma prevista no item 13.9, para
fins de cumprimento da legislacéo aplicavel.

14. PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

14.1. Este Contrato ndo prevé pagamento de valores da CESAN a
Subconcessionaria, salvo aplicacédo das clausulas 17.6.4, 17.9 e seguintes.
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15. ALOCACAO DE RISCOS

15.1. Os riscos decorrentes da execugdo da Subconcesséo serdo distribuidos
entre a CESAN e a Subconcessionaria consoante as disposi¢cdes da presente

clausula e da Matriz de Risco descrita nesta Clausula.
Riscos da Subconcessionéaria

15.2. A Subconcessionéria é integral e exclusivamente responsavel por todos
0s riscos relacionados a presente Subconcessao, excetuados aqueles em que

0 contrario resulte expressamente deste Contrato e seus Anexos.

15.3. A Subconcessionaria é responsavel inclusive, mas sem limitagéo, pelos
seguintes riscos, sendo que a ocorréncia dos fatos previstos ndo ensejara a

recomposicao do Equilibrio Econémico-Financeiro do Contrato:

15.3.1. Vicios ou defeitos aparentes ou ocultos nas instalacdes existentes do
Sistema de Esgotamento Sanitario - SES, objeto deste Contrato,
especialmente aqueles advindos em ativos da CESAN objeto do Termo de

Cessdao de Uso dos Ativos firmado quando da assinatura do Contrato;

15.3.2. Novas construcdes realizadas sobre redes existentes ou a construir e

que ndo sejam apontadas nos cadastros atualmente disponiveis;

15.3.3. Mudancas dos projetos apresentados pela Subconcessionaria que

nao tenham sido solicitadas pela CESAN;

15.3.4. Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados

pela Subconcessionaria;
15.3.5. Estimativa incorreta do cronograma de execuc¢ao dos investimentos;

15.3.6. Prejuizos decorrentes de falha na seguranca no local de realizacdo

das obras de responsabilidade da Subconcessionaria;

15.3.7. Prejuizos a terceiros causados direta ou indiretamente pela
Subconcessionaria ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela
vinculada, em decorréncia de obras de sua responsabilidade ou da

prestacao dos Servicos;

15.3.8. Atrasos decorrentes da ndo obtencdo de autorizagdes, licengas e

permissodes exigidas para constru¢cao ou operacao das novas instalacoes, de
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responsabilidade da Subconcessionaria, bem como de eventuais decisdes
judiciais que suspendam a execuc¢éo das obras, desde que a culpa néo seja
imputavel a CESAN;

15.3.9. Atrasos na execucdo das desapropriacfes apds a publicacdo dos

respectivos decretos de utilidade publica;

15.3.10. Aumentos de pregco nos insumos principais para a execucgado das

obras, salvo aqueles que decorram diretamente de mudancas tributarias;

15.3.11. Prejuizos decorrentes de erros na realizacdo das obras que

ensejem a necessidade de refazer parte ou totalidade das obras;

15.3.12. Investimentos, custos ou despesas adicionais necessdérias ao
atendimento das Metas e Indicadores de Desempenho em funcdo da

performance da Subconcessionaria;

15.3.13. Investimentos, Custos ou despesas adicionais decorrentes da
elevacao dos custos operacionais, inclusive os relativos a energia elétrica, e

de manutencdo dos equipamentos;

15.3.14. Mudanca nos prazos e/ou no padrao da qualidade dos servicos de
responsabilidade da Subconcessionéria fixada pela Agéncia de Regulacao
de Servicos Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP que ndo impactem

em alteracao de custos;

15.3.15. Custos de acbes judiciais de terceiros contra a CESAN, decorrentes
de atos praticados direta ou indiretamente pela Subconcessionaria ou
Subcontratadas decorrentes da execu¢ao da Subconcessao;

15.3.16. Greves realizadas por empregados contratados pela

Subconcessionaria ou pelas Subcontratadas;

15.3.17. Mudancas tecnoldgicas implantadas pela Subconcessionaria e que
nao tenham sido previstas no Contrato ou que nao tenham sido solicitadas
pela CESAN;

15.3.18. Aumento ou reducdo na demanda pelos servigos prestados pela
Subconcessionaria na ETE objeto deste Contrato, inclusive quando

decorrente de campanhas de reducéo de consumo promovida pela CESAN;
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15.3.19. Responsabilidade civil e criminal por danos ambientais causados
pela Subconcessionaria;

15.3.20. Ocorréncia de eventos de forca maior ou caso fortuito, quando a
sua cobertura seja aceita por instituicées seguradoras no mercado brasileiro

h& pelo menos 2 (dois) anos anteriores a época da ocorréncia do evento;

15.3.21. Gastos resultantes de defeitos ocultos dos bens da Subconcesséo,
inclusive aqueles transferidos pela CESAN quando da assinatura do

Contrato previstos no Termo de Cesséao de Uso de Ativos;

15.3.22. Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos
das taxas de juros;

15.3.23. Variacdo das taxas de cambio;

15.3.24. Possibilidade de a inflacdo de um determinado periodo ser superior
ou inferior ao indice utilizado para reajuste de valores previstos no Contrato

para o mesmo periodo;

15.3.25. Custos com a eventual localizacdo e remocao de sitio arqueologico
ou bens arqueoldgicos na area do SES objeto deste Contrato, cujos reflexos

financeiros diretos sejam inferiores a 10% do valor do contrato;

15.3.26. Custos com atendimento das condicionantes ambientais das
licencas ambientais existentes e daquelas a serem expedidas pelos 6rgaos

ambientais;

15.3.27. Custos com o atendimento das condicionantes de instalacdes a
serem desativadas e devolvidas a CESAN, enquanto ndo ocorrer a

devolugéo; e

15.3.28. Situacdo geoldégica do SES objeto deste Contrato diferente da

prevista para a execuc¢ao das obras.

15.3.29. Custos decorrentes de reparos, correcdes, remocoes,
reconstrucdes ou substituicdes realizadas nos moldes do subitem 24.6 do

contrato.

15.4. A Subconcessionéaria declara:
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(i) ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela

assumidos no Contrato; e

(ii) ter levado tais riscos em consideracdo na formulacdo de sua Proposta e

assinatura do Contrato de Subconcessao.

Riscos da CESAN

15.5. Os riscos a seguir listados serdo suportados exclusivamente pela
CESAN, sendo que a ocorréncia dos fatos previstos nesta clausula ensejara o
Reequilibrio Econdmico-Financeiro do Contrato, caso comprovadamente
afetem o equilibrio econémico-financeiro do Contrato, bem como isentardo a
Subconcessionaria das penalidades decorrentes das Metas e Indicadores de
Desempenho caso, comprovadamente, afetem o desempenho da
Subconcessionéria, quando comprovado que o descumprimento que

fundamenta a penalidade ocorreu devido aos eventos previstos abaixo:

15.5.1. Passivos ambientais, civeis, trabalhistas e fiscais ocultos decorrentes
de atos ou fatos ocorridos antes da Data de Eficacia, excetuados, neste

ualtimo caso, aqueles imputaveis exclusivamente a Subconcessionaria;

15.5.2. Passivos ambientais das instalacbes a serem desativadas e
entregues a Subconcessionaria e que nao sejam condicionantes para
manutencdo da licenca da respectiva instalacdo, exceto no caso da ETE

Camburi;

15.5.3. Prejuizos decorrentes de falha na seguranca no local de realizacdo
das obras e atividades operacionais de responsabilidade da CESAN,;

15.5.4. Prejuizos a terceiros causados direta ou indiretamente pela CESAN
ou por qualguer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, em

decorréncia de obras ou atividades operacionais de sua responsabilidade;

15.5.5. Eventuais paralisacdes e/ou falhas na prestacdo dos Servicos
decorrentes de atividades desempenhadas para execucdo das obras e

atividades operacionais de responsabilidade da CESAN,;
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15.5.6. Atrasos decorrentes da nédo obtencédo de autorizagbes, licencas e
permissodes exigidas para construcao ou operacao das novas instalacoes, de
responsabilidade da CESAN;

15.5.7. Mudancas dos projetos apresentados pela Subconcessionaria que

tenham sido solicitadas pela CESAN;

15.5.8. Mudanca nos projetos das obras de responsabilidade da CESAN que
comprovadamente impactem no atendimento dos Indicadores de

Desempenho ou em alteracédo do custo operacional da Subconcessionaria;

15.5.9. Mudanca no padréo da qualidade dos servigos de responsabilidade
da Subconcessionaria fixada pela Agéncia de Regulacdo de Servicos
Plblicos do Estado do Espirito Santo - ARSP que comprovadamente

impliguem em aumento de custos para a Subconcessionaria,

15.5.10. Mudanca na legislacdo tributaria que aumente custos da obra,

custos operacionais ou custos de manutencdo de equipamentos;

15.5.11. Custos decorrentes do atraso no acesso as areas de implantacdo

objeto deste Contrato para a Subconcessionaria;

15.5.12. Mudangas nas especificacbes dos servicos objeto da
Subconcessdo mediante solicitacdo da CESAN ou decorrentes de nova

legislacdo ou regulamentacéo publicas;

15.5.13. Custos com a eventual localizacdo e remocao de sitio arqueoldgico
ou bens arqueoldgicos na area do SES objeto deste Contrato, cujos reflexos
financeiros diretos sejam superiores a 10% do valor do contrato;

15.5.14. Rescisao, desisténcia, mora, quebra de contrato ou qualquer outra
conduta do Usuério em regime offtake que consista em encerramento da

relacdo de compra de agua de reuso com a Subconcessionaria.

15.5.14.1. O contrato de compra de agua de reuso a ser celebrado com o
Usuario em regime offtake devera conter clausula expressa que obrigue o
altimo a indenizar a CESAN para efeito de cobrir todas as despesas com a
indenizacdo devida a Subconcessionaria por rescisdo antecipada do

contrato de Subconcessao.
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15.6. Resguardado o disposto na clausula 15.3.20, a ocorréncia de situacdes
de forca maior e caso fortuito, & considerada como de risco compartilhado, da

seguinte forma:

15.6.1. Nenhuma das Partes serd considerada inadimplente se o
cumprimento de obrigagdes tiver sido impedido por qualquer caso de Forca
Maior ou Caso Fortuito ndo seguravel, nos termos deste Contrato e seus
Anexos, devendo comunicar no prazo maximo de 48 (quarenta e oito horas)

a outra Parte a ocorréncia de qualquer evento dessa natureza.

15.6.2. Salvo se a CESAN fornecer outras instru¢cbes por escrito, a
Subconcessionéria continuara cumprindo suas obrigacdes decorrentes do
Contrato, na medida do razoavelmente possivel, e procurara, por todos 0s
meios disponiveis, cumprir aquelas obrigacfes ndo impedidas pelo evento
de forca maior ou caso fortuito, cabendo a CESAN, da mesma forma,
cumprir as suas obrigacdes ndo impedidas pelo evento de forgca maior ou

caso fortuito.

15.6.3. As Partes poderdo acordar sobre a possibilidade de recomposicdo do

equilibrio econémico-financeiro do Contrato ou extingdo da Subconcessao.

15.6.4. Verificando-se a extingdo da Subconcesséao, aplicar-se-do, no que
couberem, as regras e 0s procedimentos validos para a extincdo do Contrato

por advento do término do prazo contratual.

16. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

16.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e mantida a alocagéo de
riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu Equilibrio Econémico-

Financeiro.

16.2. A recomposi¢do do Equilibrio Econdmico-Financeiro por iniciativa da
Subconcessionaria ocorrera somente nas hipéteses previstas na clausula 15.5,
naquelas em que comprovadamente houver a culpa da CESAN no
desequilibrio, mesmo que n&o previstas neste Instrumento e nas que

obrigatoriamente decorrerem da legislacdo, mesmo que néo previstas.
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16.3. A recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro devera considerar
necessariamente como em favor da CESAN, por meio da revisao, para menotr,

do preco publico cobrado pela Subconcessionaria:

16.3.1. Os ganhos econdmicos extraordinarios que ndo decorram diretamente

da eficiéncia empresarial da Subconcessionaria.

16.3.3. Mudancas na legislacao tributaria que reduzam custos da obra, custos
operacionais ou custos de manutencéo de equipamentos, exceto as mudancas

no Imposto sobre a Renda.

16.3.4. Mudancas de projetos apresentados pela Concessionaria que tenham
sido solicitadas pela CESAN e que resultem em diminuicdo de investimentos

ou custos operacionais a cargo da Concessionaria.

16.3.5. Mudanca no padréo da qualidade dos servicos de responsabilidade da
Concessionaria fixada pela Agéncia de Regulacdo de Servigcos Publicos do
Estado do Espirito Santo - ARSP que comprovadamente impliguem em

reducado de custos para a Concessionaria.

17. PROCEDIMENTO PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

17.1. O pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro podera ser
iniciado por requerimento da Subconcessionaria ou por determinacdo da
CESAN.

17.2. Nas hip6teses em que o pedido de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro seja iniciado pela Subconcessionaria, deverdo ser

obedecidos os seguintes procedimentos:

17.2.1. Ser acompanhado de relatério técnico ou laudo pericial que
demonstre o impacto financeiro, verificado ou projetado, em decorréncia do
evento na conta caixa da Subconcessionaria conforme as disposi¢cOes deste

Contrato.

17.2.2. Ser acompanhado de todos o0s documentos necessarios a

demonstracdo do cabimento do pleito, podendo ainda a CESAN requisitar
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outros documentos, assim como laudos econémicos especificos, elaborados

por entidades independentes contratadas pela Subconcessionéria.

17.2.3. Todos os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena

instrucao do pedido correrédo por conta da Subconcessionaria.

17.3. O procedimento de recomposi¢cdo do Equilibrio Econdmico-Financeiro
iniciado pela CESAN deveréa ser objeto de comunicacdo a Subconcessionaria,

acompanhada de cépia dos laudos e estudos pertinentes.

17.3.1. Nao havendo manifestacdo pela Subconcessionaria no prazo
consignado na comunicacédo, que ndo podera ser inferior a 30 (trinta) dias, a
omissao serd considerada como concordancia em relacdo ao mérito da
proposta da CESAN para recomposi¢cao do Equilibrio Econémico-Financeiro

da Subconcessao.

17.3.1. Todos os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena
instrucdo do pedido formulado correrdo por conta da CESAN.

17.4. O procedimento de recomposi¢cado do Equilibrio Econémico-Financeiro da
Subconcessdo devera ser concluido em prazo nédo superior a 90 (noventa)
dias, ressalvada a hipétese, devidamente justificada, em que seja necessaria a

prorrogacéo do prazo.

17.5. Caberd a CESAN a prerrogativa de escolher a forma pela qual sera
implementada a recomposicdo do Equilibrio Econémico-Financeiro, buscando
sempre assegurar a continuidade da prestacdo do servico concedido e a
preservacdo da capacidade de pagamento do financiamento para realizacao

dos investimentos da Subconcessionaria.

17.6. A CESAN podera utilizar-se, a seu critério, das medidas abaixo
elencadas, individual ou conjuntamente, para a recomposi¢cdo do Equilibrio

Econdmico-Financeiro da Subconcessao:

17.6.1. Alterac&o do valor do Preco Publico que compde a Receita Principal,
desde que aprovada pela Agéncia de Regulagdo de Servigos Publicos do
Estado do Espirito Santo - ARSP;

17.6.2. Alteracdo do prazo da Subconcesséo, observado o limite do item
3.1.1;
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17.6.3. Modificagdo das obrigagdes contratuais da Subconcessionéria; ou

17.6.4. OQOutra forma definida de comum acordo entre CESAN e

Subconcessionaria.

17.7. O Contrato sera considerado reequilibrado quando os impactos dos
eventos que deram origem ao pedido de reequilibrio econdmico-financeiro
forem compensados por meio da instituicdo de medidas sobrepostas ao fluxo
de caixa elaborado para demonstracéo dos citados eventos, de tal forma que o
valor presente liquido desse fluxo tenha valor igual a O (zero), calculado

conforme a seguinte formula:

t Ct
VPL = 3 [1+r]t
t=1

n
VPL—Z :

= ) T oae

t=1(1+r)

Onde:

VPL: valor presente liquido do fluxo de caixa nominal elaborado para demonstrar os
efeitos dos eventos que deram causa ao pedido de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato.

t: periodo de referéncia para a instituicdo dos efeitos dos eventos.

C: valor monetario corrente dos eventos em cada periodo t.

r: taxa de desconto igual a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), vigente quando
da recomposicé@o do reequilibrio, ou outra taxa que venha a substitui-la, acrescida

de 4 (quatro) pontos percentuais.

17.8. Na hipétese de novos investimentos ou servi¢cos solicitados pela CESAN,
a Subconcessionaria deverd apresentar, previamente ao processo de
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro e a pedido da CESAN, o

projeto basico dos servicos, considerando que:

17.8.1. O projeto basico devera conter todos os elementos necessarios a
precificacdo do investimento e as estimativas do impacto dos investimentos
e servigcos sobre as receitas da Subconcessionaria, segundo as melhores
praticas e critérios de mercado, tudo de acordo com as normas técnicas e

diretivas eventualmente estabelecidas pela CESAN, devendo ainda detalhar
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a forma de amortizacdo dos

Subconcessao.

investimentos durante o0 prazo da

17.8.2. A CESAN estabelecera o valor limite do custo das obras e servi¢os a

serem considerados para efeito de recomposi¢cdo do equilibrio econémico-

financeiro, tomando como base, para tanto, os valores previstos na tabela

oficial da CESAN e, se for o caso, os valores praticados no mercado.

17.9. A receita mensal minima de venda da agua de reuso para faturamento

corresponde ao valor da venda de toda a oferta de agua de reuso

correspondente a capacidade instalada da planta nos termos do Contrato Take

or Pay.

Atividade

Engenharia / Licengas - ano 1
Obras Civis e Procurement - ano 2

Obras Civis, Fornecimento e
Montagem - ano 3

Inicio Operacdo - ano 4
ano 5
ano 6
ano 7
ano 8
ano 9

ano 10
ano 11
ano 12
ano 13
ano 14
ano 15
ano 16
ano 17
ano 18
ano 19
ano 20
ano 21
ano 22
ano 23
ano 24

ano 25

ANO

2020
2021
2022

2023

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045

Vazao (I/s)
Bruta (F:\:;d:) F;f;:; Entregue
212,00 1,50 63,20 147
214,40 1,50 63,90 149
216,80 1,50 64,60 151
219,30 1,50 65,30 153
221,80 1,60 66,10 154
224,30 1,60 66,80 156
226,80 1,60 67,60 158
229,40 1,60 68,30 160
232,00 1,60 69,10 161
234,60 1,60 69,90 163
237,30 1,70 70,70 165
240,00 1,70 71,50 167
242,70 1,70 72,30 169
245,50 1,70 73,10 171
248,30 1,70 74,00 173
251,10 1,80 74,80 175
253,90 1,80 75,60 177
256,80 1,80 76,50 179
259,70 1,80 77,40 181
262,60 1,80 78,20 183
265,60 1,90 79,10 185
268,60 1,90 80,00 187
271,60 1,90 80,90 189
274,70 1,90 81,80 191
277,80 1,90 82,80 193
281,00 2,00 83,70 195
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ano26| 2046 | 28420 | 200 | 8470 | 198
ano27| 2047 | 28740 | 200 | 8560 | 200
ano28| 2048 | 29070 | 200 | 8660 | 202
ano29| 2049 | 29400 | 210 | 8760 | 204

Projecdo conforme solucéo de referéncia: Vazao bruta, perda no processo e vazao de entrega.

17.9.1 Para recebimento dos valores referentes a diferenca mensal entre a
venda da agua de reuso e a demanda minima, a Subconcessionaria devera
emitir a Nota Fiscal em conjunto com a comprovacdo técnica da venda
mensal da 4gua de reuso, e envid-la a ao usuario take or pay no quinto dia

atil do més seguinte.

17.9.2. O pagamento sera realizado pelo usuario take or pay até o ultimo dia

atil do més de entrega da documentacéo prevista no item anterior.

17.9.3. Eventual divergéncia em relacdo aos valores serd solucionada pela
Agéncia de Regulacédo de Servicos Publicos do Estado do Espirito Santo -

ARSP até o dia 20 do més de entrega da documentacao.

17.9.4. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva do usuario, o
pagamento serd realizado acrescido de atualizacdo financeira, entre as
datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variacao
“pro-rata tempore” do IPCA-IBGE, ou outro indice que venha substitui-lo,
conforme a legislacdo vigente, bem como a multa de 0,5% (meio por cento)
do valor do débito e juros, segundo a taxa em vigor para a mora do

pagamento de impostos devidos a Fazenda Estadual.

18. SEGUROS

18.1. Anteriormente ao inicio da operacdo dos SES objeto deste Contrato,
como condicdo da Data de Eficacia, conforme previsto na clausula 3.2 da
Subconcesséo, a Subconcessionaria devera contratar as seguintes apélices de

seguro:

18.1.1. Seguro de riscos operacionais, para cobertura dos riscos de danos
patrimoniais ao Sistema de Esgotamento Sanitario na fase de operacao,
com importancia segurada, adequada suficiente de acordo com a proposta
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comercial, para cobertura de 12 (doze) meses, renovavel, sucessivamente,

por igual periodo, por todo o prazo da Subconcesséao.

18.1.2. Seguro de responsabilidade civil geral por danos pessoais e
patrimoniais causados a terceiros na fase de operacdo, com vigéncia de 12
(doze) meses, renovavel, sucessivamente, por igual periodo, por todo o
prazo da Subconcessdo, com valor de cobertura adequada e suficiente de

acordo com a proposta comercial.

18.2. Anteriormente ao inicio de cada um dos investimentos no SES objeto
deste Contrato, a Subconcessionéria devera contratar as seguintes apélices de

seguro:

18.2.1. Seguro de riscos de engenharia, para cobertura de todos 0s riscos
de danos patrimoniais na fase de construcéo, instalacdo e montagem, com
importancia segurada equivalente a 100% (cem por cento) do valor total das
obras, compreendendo méo de obra, materiais e equipamentos, o qual tera

vigéncia correspondente a todo o periodo de duracao dos Investimentos.

18.2.2. Seguro de responsabilidade civil por danos pessoais e patrimoniais
causados a terceiros, decorrentes de obras civis e servicos de montagem e
instalacdo e/ou montagem de maquinas e equipamentos, o qual teré
vigéncia correspondente a todo o periodo de duracdo dos Investimentos e
valor de cobertura correspondente 20% do somatoério dos investimentos
feitos até o ano anterior, sendo no minimo de R$ 20.000.000,00 (vinte
milhdes de reais).

18.2.3. Seguro de plena execucdo do contrato (performance bond), com
importancia segurada equivalente a 10% (dez por cento) do valor total dos
Investimentos, o qual tera vigéncia correspondente a todo o periodo de

duracéo da obra correspondente.

18.3. A Subconcessionaria assume a responsabilidade pela abrangéncia ou
omissdes decorrentes da realizacdo dos seguros, sendo também responsavel

pelo pagamento integral da franquia na hip6tese de ocorréncia do sinistro.
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18.4. Todos os seguros deverdo ter como beneficiarios a Subconcessionéria e
a CESAN, de acordo com sua caracteristica, finalidade e a titularidade dos

bens envolvidos.

18.4.1. As apodlices e seguros poderdo estabelecer adicionalmente, como
beneficiaria da indenizagdo, a instituicdo financeira credora da

Subconcessionaria.

18.5. Nenhuma obra ou servi¢o podera ter inicio sem que a Subconcessionaria
apresente a CESAN comprovacao de que as apolices dos seguros exigidos na

presente clausula encontram-se em vigor.

18.6. Todas as apodlices de seguro deverdo indicar, como cossegurada, a
CESAN e, adicionalmente, a instituicdo financeira credora da

Subconcessionaria, caso iSso esteja previsto no contrato de financiamento.

18.7. Com excecao dos seguros de riscos de engenharia e de responsabilidade
civil decorrente das obras, todos os seguros deveréo ter vigéncia minima de 12
(doze) meses, devendo ser renovados sucessivamente por igual periodo

durante todo o prazo da Subconcessao, ou substituidos por novas apdlices.

18.7.1. A Subconcessionaria devera manter as apdlices em vigor por mais 2

(dois) anos apés o término da Subconcessao.

18.8. Os contratos de seguro serdo celebrados com seguradoras em

funcionamento no Brasil.

18.9. A Subconcessionaria devera encaminhar a CESAN, com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, a comprovacdo de que as
apolices dos seguros foram renovadas ou da possibilidade de emissao de

novas apolices.

18.9.1. Caso a Subconcessionaria ndo comprove a renovacdo das apolices
no prazo acima, a CESAN poder4, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades cabiveis, contratar os seguros e cobrar da Subconcessionaria o
valor total do prémio, a qualquer tempo, sem prejuizo das sancdes

contratuais cabiveis.

18.9.2. A CESAN néao tera qualquer responsabilidade caso opte por nao

contratar o seguro.
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19. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

19.1. A Subconcessionaria devera manter em vigor Garantia de Execucao
Contratual no montante correspondente 10% do valor estimado dos
investimentos, que sera atualizada pelo mesmo indice, pela mesma data base

inicial e no mesmo prazo previsto no item 12.4.2.

19.1.1. A partir do décimo-primeiro ano contado da Data de Eficacia, desde
gue as obras de responsabilidade da Subconcessionaria estejam concluidas,
a Garantia de Execucdo Contratual sera reduzida em 50% (cinquenta por

cento).

19.1.2. A partir do vigésimo-primeiro ano contado da Data de Eficacia, a
Garantia de Execucao Contratual devera corresponder ao montante de 10%
do custo operacional por ano (OPEX) até a data da extincdo da

Subconcessao.

19.2. Durante a vigéncia do Contrato, a Subconcessionaria podera substituir a
Garantia de Execucdo Contratual por qualquer das modalidades admitidas,

mediante prévia aprovacao da CESAN.

19.3. A Garantia de Execucdo Contratual, a critério da Subconcessionaria,

podera ser prestada em uma das seguintes modalidades:
19.3.1. Caucéao, em dinheiro ou titulos da divida publica federal;
19.3.2. Seguro-garantia cuja apolice deve ser aprovada pela CESAN; ou

19.3.3. Fianc¢a bancéria, na forma aprovada pela CESAN, por banco com
patriménio liquido superior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhdo de Reais),
atualizado pelo IPCA-IBGE a partir da data da entrega das propostas

comerciais na Concorréncia Publica n. [ ]/2022.

19.4. As cartas de fianca e as apodlices de seguro-garantia deverao ter vigéncia
minima de 1 (um) ano e observar o conteudo minimo do Anexo - Modelos de
Garantia Contratual, sendo de inteira responsabilidade da Subconcessionaria
manté-las em plena vigéncia e de forma ininterrupta durante toda a vigéncia da
Subconcessédo, devendo para tanto promover as renovacfes e atualizacdes

gue forem necessarias.

Pagina 38 de 78



O CESAN GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

wstdade en ssncemene. COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

19.4.1. Qualquer modificacdo no conteudo da carta de fianga ou do seguro-
garantia deve ser previamente submetida a aprovagdo da CESAN.

19.4.2. A Subconcessionaria devera encaminhar a CESAN, na forma da
regulamentacao vigente, documento comprobatério de que as cartas de
fianga bancéria ou apolices dos seguros garantia foram renovadas e tiveram

seus valores reajustados.

19.5. Na hipétese de a Garantia Execucédo Contratual ser prestada em titulos
da divida publica federal, aceitar-se-a, apenas, Letras do Tesouro Nacional —
LTN, Letras Financeiras do Tesouro - LFT, Notas do Tesouro Nacional —
série C — NTN-C, Notas do Tesouro Nacional — série B — NTN-B, ou Notas

do Tesouro Nacional — série F — NTN-F.

19.6. A Garantia de Execucdo Contratual se destina a assegurar o0
pagamento de qualquer valor devido pela Subconcessionaria em
decorréncia deste Contrato e de seus Anexos, sem prejuizo das demais

hipbteses previstas no Contrato e na regulamentacédo vigente.

19.7. A Garantia de Execucdo Contratual também podera ser utilizada nos

seguintes casos:

19.7.1. Quando a Subconcessionaria nao realizar as obrigacbes previstas
neste Contrato e no Caderno de Encargos ou as intervencdes necessarias

ao atendimento dos indices de Desempenho;

19.7.2. Devolugdo de Bens Reversiveis em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas no Contrato;

19.7.3. Quando a Subconcessionaria ndo proceder ao pagamento das

multas que Ihe forem aplicadas, na forma deste Contrato; e

19.7.4. Quando a Subconcessionaria ndo efetuar, no prazo devido, o
pagamento de quaisquer indenizacbes ou obrigacbes pecuniarias de

responsabilidade da Subconcessionaria, relacionadas a Subconcesséao.

19.7.5. Se a Garantia de Execucéo Contratual nao for suficiente para cobrir o
valor de todas as obrigacbes de pagamento por ela abrangidas, a
Subconcessionaria continuara responsavel pela diferenca, que podera ser

cobrada por todos os meios em direito admitidos.
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19.8. A Subconcessionaria deverd manter a integridade da Garantia de
Execucéo Contratual durante toda a vigéncia do Contrato, estando obrigada a
renovar o prazo de validade das modalidades que se vencerem na vigéncia do
Contrato, antes da ocorréncia do respectivo vencimento, e ainda repor 0s
valores porventura utilizados para cobertura de quaisquer obrigacbes de
pagamento abrangidas pela Garantia de Execucéo Contratual no prazo de 30
(trinta) dias contados a partir da efetiva utilizacdo, tudo independentemente de

prévia notificacdo para constituicio em mora.

19.8.1. A Subconcessionaria devera comprovar a renovagdo da Garantia de
Execucédo Contratual com 30 (trinta) dias de antecedéncia do seu término.

19.9. A falta de cumprimento da obrigacdo de manter a integridade da Garantia
de Execucdo Contratual nos termos do item 19.8 podera ser motivo para

decretacao da caducidade da Subconcesséao.

19.10. Se, apés transcurso dos prazos previstos no item 19.8 acima, a
Subconcessionaria ainda ndo tiver sanado todas as irregularidades
relacionadas a Garantia de Execucdo Contratual, a CESAN podera, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, contratar a Garantia de
Execucdo Contratual em lugar e as expensas da Subconcessionaria.

19.11. A Subconcessionéaria permanecera responsavel pelo cumprimento das
obriga¢Bes contratuais, assim como pelo pagamento de multas e indenizac¢des,

independentemente da utilizacdo da Garantia de Execucao Contratual.

20. DA PRESTACAO DO SERVICO ADEQUADO DE VENDA DE AGUA DE
REUSO

20.1. A Subconcessionaria, no decorrer de toda duracdo da Subconcessao,
executara o servico concedido, em observancia ao disposto neste contrato,
visando atingir o pleno e satisfatdrio atendimento das Metas e Indicadores de

Desempenho.

20.2. Servico Adequado se caracteriza como aquele prestado em condicbes
efetivas de regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade,
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generalidade e cortesia na sua prestacdo, bem como a modicidade do Preco

Publico, nos seguintes termos:

a) regularidade: a prestacdo do servigco nas condi¢cdes estabelecidas neste

contrato e em outras normas técnicas em vigor;
b) continuidade: a prestacao do servico de modo continuo, sem interrupgoes;

c) eficiéncia: a execucdo do servico de acordo com as normas técnicas
aplicaveis e em padrdes satisfatérios estabelecidos nas Metas e Indicadores
de Desempenho, que assegurem, qualitativa e quantitativamente, em carater

permanente, o cumprimento dos objetivos e das metas da Subconcessao;

d) seguranca: a execucdo dos servicos com a utilizacdo de técnicas que
visem a prevencdo de danos aos usuarios, aos empregados da

Subconcessionaria e as instalacdes do servico.

e) atualidade: modernidade das técnicas, dos equipamentos e das
instalacdes destinadas a prestacao dos servicos;

f) generalidade: universalidade do direito ao atendimento dos servigos;

g) cortesia na prestacdo dos servigos: tratamento aos usuarios com
civilidade e urbanidade, assegurando o amplo acesso para a apresentacao
de reclamacoes;

h) modicidade: a justa correlacdo entre os encargos da Subconcessédo e o

Preco Publico pago pelos usuarios.

21. OBRIGACOES DA SUBCONCESSIONARIA

21.1. Séo obrigacdes da Subconcessiondria durante todo o prazo da
Subconcesséo, além daquelas previstas nos documentos anexos ao edital e

contrato:

21.1.1. Manter, durante a execucao do Contrato, todas as condi¢cdes de
habilitacdo e qualificacéo exigidas na licitacao.

21.1.2. Cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato, em conformidade

com as disposi¢des legais e regulamentares, e ainda as determinacfes da
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da Agéncia de Regulacdo de Servigos Publicos do Estado do Espirito Santo
- ARSP e/ou da CESAN editadas a qualquer tempo.

21.1.3. Manter estrutura suficiente e adequada para atendimento aos
clientes, observadas as disposicdes desde Contrato e das demais
disposi¢cdes regulatérias da Agéncia de Regulacdo de Servicos Publicos do
Estado do Espirito Santo - ARSP.

21.1.4. Responder, perante a Agéncia de Regulacdo de Servicos Publicos
do Estado do Espirito Santo — ARSP, a CESAN e terceiros, por todos os
atos e eventos de sua competéncia, especialmente por eventuais desidias e

faltas quanto a obrigacdes decorrentes da Subconcesséo.

21.1.5. Ressarcir a Agéncia de Regulacdo de Servicos Publicos do Estado
do Espirito Santo - ARSP e/ou a CESAN de todos os desembolsos
decorrentes de determinacdes judiciais de qualquer espécie para satisfacao
de obrigacdes originalmente imputaveis a Subconcessionaria, inclusive
reclamacdes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados
a Subconcessionaria, bem como por danos a clientes e 6rgaos de controle e

fiscalizagao.

21.1.5.1 A responsabilidade da Subconcessionaria perdurard mesmo
depois de encerrado o Contrato, podendo, a Agéncia de Regulacdo de
Servicos Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP e/ou a CESAN,
buscar o ressarcimento previsto nesta clausula junto aos socios da
Subconcessionaria, na forma da legislacdo societaria, no caso de
extincado da pessoa juridica.

21.1.6. Cumprir determinacfes legais quanto a legislacdo trabalhista,
previdenciaria, de seguranca e medicina do trabalho referentes aos seus

empregados.

21.1.7. Cumprir a legislagdo ambiental e regulamentacgéo aplicavel no @mbito

federal, estadual e municipal.

21.1.8. Aderir as campanhas educativas, informativas, operacionais e outras,

limitadas as areas vinculadas a Subconcessao, em consonancia e de acordo
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com as diretrizes da Agéncia de Regulacéo de Servi¢cos Publicos do Estado
do Espirito Santo — ARSP, ouvida a CESAN.

21.1.9. Promover campanhas educativas, informativas, operacionais e de
adesdo ao Sistema, para o adequado cumprimento das obrigacdes
assumidas no presente Contrato, mediante aprovacao prévia da Agéncia de
Regulacdo de Servicos Publicos do Estado do Espirito Santo — ARSP,
ouvida a CESAN.

21.1.10. Manter, para todas as atividades relacionadas a execucdo de
servicos de engenharia, a regularidade perante o Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, exigindo 0 mesmo para 0s
terceiros contratados ou exigir equivalente regularidade de suas empresas

contratadas.

21.1.11. Manter, para todas as demais atividades relacionadas a execucgéo
de servigos profissionais sujeitos a registro, a regularidade perante o0s

Conselhos Profissionais, exigindo o mesmo para os terceiros contratados.

21.1.12. Manter em dia o inventario e o registro dos bens vinculados a

presente Subconcesséao.

21.1.13. Observar padrbes de governanca corporativa e adotar contabilidade
e demonstracfes financeiras padronizadas, integraveis ao sistema SAP da
CESAN.

21.1.14. Publicar, na forma da lei, as demonstra¢des financeiras e manter os
registros contabeis de todas as operacbes em conformidade com as normas
aplicaveis as companhias abertas nos termos da Lei Federal 6.404/76, tal
como alterada, especialmente pela Lei 11.638/07, da regulamentacdo da
Comisséo de Valores Mobilidrios — CVM e da Lei 11.445/07, no que for
aplicavel.

21.1.15. Apresentar a CESAN, trimestralmente, até o final do més
subsequente ao do encerramento do trimestre referenciado, as
demonstracdes contdbeis devidamente auditadas por empresa de auditoria
independente, de acordo com as normas de contabilidade brasileiras e/ou

regulamentacdo da CESAN.
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21.1.16. Enviar, & Agéncia de Regulagéo de Servigos Publicos do Estado do
Espirito Santo — ARSP, relatério trimestral dos investimentos realizados no
periodo, inclusive crescimento vegetativo, contendo as obras realizadas e

equipamentos instalados.

21.1.17. Manter contabilidade para o0s bens e Investimentos da
Subconcesséo.

21.1.18. Dar conhecimento a Agéncia de Regulacédo de Servicos Publicos do
Estado do Espirito Santo - ARSP e a CESAN das condicbes do
financiamento e dos instrumentos juridicos que assegurem a execu¢ao do

objeto da Subconcesséo.

21.1.19. Dar conhecimento a Agéncia de Regulacéo de Servigcos Publicos do
Estado do Espirito Santo - ARSP e a CESAN das alteracdes das condi¢des
do financiamento referido no Item anterior, assim como da contratacdo de
qualguer novo financiamento ou divida que possa ser considerado para
efeito de calculo da indenizacdo devida no caso de extincdo da

Subconcessao.

21.1.20. Manter a Agéncia de Regulacdo de Servigos Publicos do Estado do
Espirito Santo - ARSP e a CESAN informadas sobre toda e qualquer
ocorréncia em desconformidade com a operacdo adequada do SES objeto
deste Contrato, assim considerado o ndo atendimento das Metas e
Indicadores de Desempenho ou eventual descumprimento de norma

regulamentar.

21.1.21. Executar os investimentos e servigos de sua responsabilidade nos

termos do Anexo - Caderno de Encargos.

21.1.22. Observar a necessidade de prover as instalacées de duto de fibra
Otica quando da execucédo de obras de ampliagdo da rede, em atendimento
ao Decreto Estadual n. 2.954-R, de 31 de Janeiro de 2012, a partir do
momento em que sua vigéncia for retomada, em especial, caso haja
revogacéao do Decreto 3098-R/2012.

21.1.23. Adquirir e dispor de todos os materiais, equipamentos, acessorios e

recursos humanos necessarios a perfeita operacéao do servico concedido.
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21.1.24. Empenhar-se para evitar transtornos a populacdo em geral
decorrentes da execucdo do objeto da Subconcessdo, devendo
imediatamente apds o0 seu término ou, se possivel, ainda quando da sua
execucao, criar condi¢cdes para a pronta abertura total ou parcial do transito
aos veiculos e pedestres nas areas atingidas, de forma que tais locais
estejam em perfeitas e adequadas condi¢des de circulagéo.

21.1.25. Executar todos o0s servigos, controles e atividades relativos ao
Contrato, com zelo e diligéncia, utilizando a melhor técnica aplicavel a cada

uma das tarefas desempenhadas.

21.1.26. Assegurar a adequada prestacao do servico concedido, conforme
definido no artigo 6.° da Lei federal n.° 8.987/95 e artigo 2° da Lei
11.445/2007, valendo-se de todos 0s meios e recursos a sua disposicao,
incluindo, e ndo se limitando a, todos os investimentos necessarios para a

manutencao dos niveis de servico.

21.1.27. Assegurar a adequada prestacédo do servigco concedido conforme a
demanda existente e as Metas e Indicadores de Desempenho previstos,
bem como os Regulamentos da Agéncia de Regulagéo de Servigos Publicos
do Estado do Espirito Santo - ARSP aplicaveis.

21.1.28. Elaborar e implementar esquemas de atendimento emergéncias
gue envolvam os usuarios do Sistema de Esgotamento Sanitario,
observando-se todos 0s normativos pertinentes ao setor, mantendo

disponiveis, para tanto, recursos humanos e materiais.

21.1.29. Submeter a aprovacdo da Agéncia de Regulacdo de Servicos
Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP propostas de implantacao de

melhorias dos servi¢cos e de novas tecnologias.

21.1.30. Obter a prévia validacdo da Agéncia de Regulacdo de Servicos
Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP para os projetos, planos e
programas relativos a implantacdo e operagdo da SES objeto deste

Contrato.

21.1.31. A Subconcessionéria, quando citada ou intimada em qualquer acao

judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em
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responsabilidade da CESAN, devera imediatamente informar a Agéncia de
Regulacdo de Servicos Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP,
inclusive sobre termos e prazos processuais, bem como envidar os melhores
esforcos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos

processuais cabiveis com esse objetivo.

21.1.31. Elaborar, em conjunto com a Agéncia de Regulacdo de Servigos
Publicos do Estado do Espirito Santo — ARSP, ouvida a CESAN, um plano
emergencial de comunicacdo para as hipoteses em que ocorra qualquer

evento que possa prejudicar os Servigcos e 0os Usuarios.

21.1.32. Promover as desapropriagdes, servidoes e direitos de passagem
necessarios para realizacao dos Investimentos, assumindo integralmente o
onus das indenizacdes, ressalvada a obrigacdo da Agéncia de Regulacédo de
Servigos Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP de obter a declaracao
de utilidade publica dos imoveis.

21.1.33. Nos termos do artigo 29, inciso VIII, da Lei Federal 8.987/95, a
CESAN delega expressamente a Subconcessionaria 0s poderes necessarios

para que ela promova as desapropriacdes vinculadas ao presente Contrato.

21.1.34. Efetuar o pagamento da outorga fixa nos termos, prazos e
condicBes previstos na Proposta Comercial, observadas as disposicées do
item 9 do Edital.

21.1.35. Efetuar pagamento da taxa de fiscalizacdo devida a Agéncia de
Regulacdo de Servicos Publicos do Estado do Espirito Santo — ARSP nos

termos das normas aplicaveis.

22.2. A Subconcessionaria, quando citada(s) ou intimada(s) em qualquer acéo
judicial ou processo administrativo, que possa resultar em responsabilidade da
CESAN e/ou a Agéncia de Regulacdo de Servicos Publicos do Estado do
Espirito Santo - ARSP deverd, imediatamente, comunicar-lhes, inclusive, sobre
0S termos e prazos processuais, bem como se comprometer a envidar os
melhores esfor¢os na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos

processuais cabiveis com esse objetivo.
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22.2.1. Fica facultado, a CESAN e/ou a Agéncia de Regulacdo de Servigos
Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP, valerem-se de qualquer

instrumento processual de intervencao de terceiros.

22. ATRIBUICOES DA CESAN
22.1. S&o atribuicbes da CESAN, na qualidade de Poder Concedente:

22.1.1. Assegurar o cumprimento das obrigacdes contratuais, preservando

os direitos da CESAN, da Subconcessionaria e dos Usuarios.

22.1.2. Por meio de ato devidamente motivado e respeitando as demais
clausulas e anexos e observadas as normas regulamentares e
procedimentais da Agéncia de Regulacéo de Servicos Publicos do Estado do
Espirito Santo — ARSP para revisdo de contratos, modificar as disposi¢cdes
regulamentares dos servicos do Sistema de Esgotamento Sanitério, para
melhor adequacgéo ao interesse publico.

22.1.3. Apoiar a Agéncia de Regulacdo de Servigos Publicos do Estado do
Espirito Santo - ARSP na fiscalizacdo da boa qualidade dos servi¢os, bem
como receber e encaminhar queixas e reclamacdes dos Usuéarios do SES
objeto deste Contrato, incluindo sobre a venda da agua de reuso.

22.1.4. Apoiar a Agéncia de Regulacdo de Servicos Publicos do Estado do
Espirito Santo - ARSP na avaliacdo e emissao de parecer sobre os projetos,
planos e programas relativos ao objeto deste Contrato enviados pela
Subconcessionaria, bem como exigir as modificagbes que se revelarem

necessarias para atendimento as Metas e Indicadores de Desempenho.

22.1.5. A seu critério, executar vistorias periodicas para verificar as
condicbes das instalacbes, dos equipamentos, da seguranca e do
funcionamento da ETE objeto deste Contrato, de tudo dando conhecimento
a Agéncia de Regulacao de Servigos Publicos do Estado do Espirito Santo -
ARSP.

22.1.6. Acompanhar e apoiar com o0s melhores esforcos a

Subconcessionaria nas ac¢odes institucionais junto a 6rgaos competentes.
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22.1.7. Fiscalizar e acompanhar o cumprimento de obrigagGes de natureza

contabil, econdmica e financeira da Subconcessionaria.

22.1.9. Emitir autorizacdo a Subconcessionaria para o0 uso e/ou acesso a
area de implementacao do SES objeto deste Contrato, e para os bens afetos
ao objeto da Subconcessao, por meio do Anexo Termo de Cesséo de Uso

de Ativos.

22.1.10. Obter junto a Administracéo Publica do Estado do Espirito Santo ou
a Administracéo Publica dos municipios de Vitoria ou Serra a declaracédo de

utilidade puablica dos imoveis a serem desapropriados.

22.2. A CESAN e/ou a Agéncia de Regulacdo de Servicos Publicos do Estado
do Espirito Santo - ARSP, quando citada(s) ou intimada(s) em qualquer acéo
judicial ou processo administrativo, que possa resultar em responsabilidade da
Subconcessionéria devera(Jao), imediatamente, comunicar-lhe, inclusive sobre
0S termos e prazos processuais, bem como se comprometer(em) a envidar os
melhores esfor¢cos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos

processuais cabiveis com esse objetivo.

22.2.1. Fica facultado, a Subconcessionéaria, valer-se de qualquer

instrumento processual de intervengao de terceiros.

22.3. A Agéncia de Regulacédo de Servigos Publicos do Estado do Espirito
Santo - ARSP devera, ainda, ouvida a CESAN, recompor o Equilibrio
Econdmico-Financeiro do Contrato para compensar a Subconcessionaria de
todos os desembolsos decorrentes de determinagbes judiciais, para
satisfacdo de obrigacfes imputaveis exclusivamente a CESAN e/ou a
Agéncia de Regulacédo de Servicos Publicos do Estado do Espirito Santo -
ARSP, inclusive reclamacdes trabalhistas propostas por empregados ou

terceiros vinculados a CESAN.

22.4. A CESAN, ouvida a Agéncia de Regulacdo de Servigcos Publicos do
Estado do Espirito Santo — ARSP, comunicara a instituicdo financeira ou
seguradora responsavel pela prestacdo da Garantia de Execucéo
Contratual, bem como as entidades financiadoras da Subconcessionaria, no
prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, sempre que decretar a intervencéo ou

encampacéo, assim como quando encerrado o procedimento administrativo
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que culmine na aplicacao de san¢fes & Subconcessionaria ou na decretacao

de caducidade.

22.5. Além do cumprimento das disposicdes expressas do Contrato e nos
limites de sua atuacao institucional, a CESAN colaborara com as entidades
financiadoras da Subconcessionéria, para contribuir com a viabilidade do
financiamento dos investimentos, de forma a possibilitar a execucéo integral

do objeto da Subconcesséo.

23. CONTRATOS COM TERCEIROS

23.1. Sem prejuizo de suas responsabilidades, a Subconcessionaria podera
prestar servicos relevantes para o desenvolvimento de atividades inerentes,
acessorias ou complementares ao Servigo objeto da Subconcesséo, por meio

de terceiros subcontratados para tal fim.

23.2. A Subconcessionaria devera, obrigatoriamente, informar a CESAN a
subcontratacdo de terceiros para a prestacdo de servicos relevantes para o
desenvolvimento de atividades inerentes, acessérias ou complementares ao
servico objeto da Subconcessdo, mediante encaminhamento de copia dos
referidos contratos.

23.3. O fato da subcontratacéo ser de conhecimento da CESAN nao podera ser
alegado pela Subconcessionaria para eximir-se do cumprimento, total ou
parcial, de suas obrigacbes decorrentes deste Contrato e seus Anexos, ou

justificar qualquer atraso ou inadimplemento.

23.4. As subcontratacbes de prestacdo de servicos celebrados entre a
Subconcessionaria e terceiros se regerao pelas normas de direito privado, nédo
estabelecendo nenhuma relacdo de qualquer natureza entre os terceiros e a
CESAN.

23.5. A Subconcessionaria devera exigir dos subcontratados a comprovacgao de
regularidade dos recolhimentos fiscais e previdenciarios, bem como do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, mantendo tais documentos sob sua

guarda e responsabilidade.
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23.6. Fica vedada a subcontratacdo de pessoas juridicas ou fisicas que
estejam cumprindo pena de suspensdo temporaria de participacdo em
Licitacdo e/ou impedimento de contratar com a CESAN, bem como aquelas

declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracédo Publica.

24. FISCALIZACAO

24.1. Sem prejuizo da fiscalizacdo dos servicos realizada pelos 0Orgaos
reguladores e fiscalizadores, a CESAN exercera apoio a Agéncia de Regulacao
de Servigos Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP na fiscalizagdo sobre
as atividades realizadas na execucdo do Contrato, determinando a execucao
de atos ou a suspensdo daqueles que, comprovadamente, estejam sendo
realizados em desconformidade com os termos das Metas e Indicadores de
Desempenho, com o previsto no Contrato ou com a legislacdo e
regulamentacao do setor.

24.2. A Agéncia de Regulacdo de Servicos Publicos do Estado do Espirito
Santo - ARSP comunicara previamente a Subconcessionaria sobre a

composicdo da equipe indicada para exercer a fiscalizagdo da Subconcesséo.
24.3. Para efeito de fiscalizacdo a Subconcessionaria fica obrigada a:

24.3.1. Prestar informac@es e esclarecimentos requisitados pela Agéncia de
Regulacédo de Servicos Publicos do Estado do Espirito Santo — ARSP e/ou
pela CESAN, garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, a todas as
dependéncias do SES objeto deste Contrato.

24.3.2. Atender as reclamacfes, exigéncias ou observacOes feitas pela

CESAN, conforme os prazos fixados em cada caso.

24.3.3. Reportar por escrito a Agéncia de Regulacdo de Servicos Publicos
do Estado do Espirito Santo - ARSP e a CESAN, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidentes que se verifiguem
no SES objeto deste Contrato, independente de comunicacdo verbal, que

deve ser imediata.

24.3.4. Fornecer a Agéncia de Regulacao de Servicos Publicos do Estado do
Espirito Santo - ARSP e a CESAN todos e quaisquer documentos e
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informacdes pertinentes a Subconcesséo, facultando a fiscalizacdo e a
realizagéo de auditorias.

24.3.5. Disponibilizar as informac6es por meio eletrbnico acessivel
remotamente pela Agéncia de Regulacdo de Servicos Publicos do Estado do
Espirito Santo - ARSP epela CESAN, quando houver disponibilizacdo de

sistema automatizado de gerenciamento das informagoes.

24.3.6. Manter cadastro atualizado, conferindo livre acesso, por parte da
CESAN, aos dados, livros, registros e documentos relacionados a

Subconcessao.

24.4. Para exercer completa fiscalizacdo sobre a Subconcessionaria, a Agéncia
de Regulacdo de Servicos Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP tera

amplos poderes, inclusive para:

24.4.1. Exigir da Subconcessionaria a estrita obediéncia as especificacdes e

normas contratuais;

24.4.2. Rejeitar ou sustar qualquer servico em execucdo que exponha a

risco a seguranca, a ordem publica, e bens de terceiros;

24.5. A Agéncia de Regulacdo de Servicos Publicos do Estado do Espirito
Santo - ARSP poderda, a qualquer horario e em qualquer circunstancia, fazer
contatos com qualquer 6rgdo de comunicacdo da Subconcessionaria, para

averiguacdo do andamento ou solucédo de eventos especificos.

24.6. A Subconcessionaria é obrigada, nos termos deste Contrato, a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, as Obras e 0s Servicos pertinentes a Subconcessdo em que a
fiscalizacdo verifique, de forma justificada, a falta de seguranca na execucao
dos Servicos, vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucdo ou de
materiais empregados, nos prazos fixados pela Agéncia de Regulacdo de
Servigos Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP, de acordo com as
atividades exercidas por forca do presente Contrato, na estrita medida de sua

ingeréncia, utilizacdo e atuacao, nos termos deste Contrato.
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25. AVALIACAO DE DESEMPENHO

25.1. A avaliacdo do desempenho da Subconcessiondria na execucdo do
objeto deste Contrato tem por base os indicadores objetivos previstos no Anexo
Metas e Indicadores Desempenho, na forma e prazos previstos no referido

anexo.

25.2. A Subconcessionaria arcard& com todos 0s custos necessarios ao
atendimento dos (Indicadores de Desempenho previstos no presente Contrato

e seus Anexos.

25.3. As Partes, em comum acordo, havendo razdes que justifiguem, poderéo
promover a revisdo dos Indicadores de Desempenho, promovendo, conforme o

caso, a revisdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato.

25.4. Ap6s 2 (dois) anos contados da Data de Eficacia, serd realizada uma
revisdo obrigatdria dos Indicadores de Desempenho para que sejam realizadas
eventuais adequacgoes.

25.4.1. No 7°. (sétimo), no 15°. (décimo quinto) e no 22° (vigésimo segundo)
ano contados da Data de Eficacia serdo realizadas revisdes periodicas.

25.5. O nédo cumprimento dos Indicadores de Desempenho acarretara a
aplicacé@o de penalidades nos termos previstos na Clausula 36.

26. ARSP E A FISCALIZACAO DO CONTRATO

26.1. A avaliacdo dos Indicadores de Desempenho sera realizada pela Agéncia
de Regulacdo de Servigos Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP, nos
termos da Lei Complementar Estadual n® 827/16 e da legislacao aplicavel.

26.2. Incumbe a Agéncia de Regulacdo de Servicos Publicos do Estado do
Espirito Santo - ARSP, sem prejuizo do disposto em suas normas
regulamentares, bem como das atribuicbes e competéncias da CESAN na
condicdo e Poder Concedente, nos termos da lei ou deste Contrato de

Subconcessao:

a) regulamentar e fiscalizar a prestacdo dos Servi¢cos da Subconcessionaria;
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b) receber, apurar e solucionar queixas e reclamag¢fes dos usudrios

conforme procedimentos de sua Ouvidoria ;

c) compor ou arbitrar conflitos entre a Subconcessionaria, 0s usuarios e a

CESAN, lavrando termos de ajustamento de conduta;
d) acompanhar e fiscalizar a Subconcesséo e este Contrato;

e) garantir a observancia dos direitos dos usuarios e demais agentes
afetados pelo servico publico prestado pela Subconcessionaria, reprimindo

eventuais infracoes;

f) homologar reajustes e promover e aprovar revisées do Pregco Publico na
forma da legislacdo aplicavel e do disposto neste Contrato de

Subconcesséo; e
g) cumprir suas demais atribuicdes legais.

26.3. A fiscalizacdo da Subconcessdo sera exercida pela Agéncia de
Regulacdo de Servicos Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP com o
objetivo de verificar o cumprimento pela Subconcessionaria de suas

obrigacdes.

26.4. Para exercicio da fiscalizacdo, a Subconcessionaria se obriga a manter
cadastro atualizado, conferindo livre acesso, por parte da CESAN e da Agéncia
de Regulacédo de Servicos Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP, ao
sistema e a todos os dados, livros, registros e documentos relacionados a
Subconcesséo, prestando, a respeito destes, os esclarecimentos que |lhe forem
solicitados, em prazo nao inferior a 10 (dez) dias.

26.5. As atividades de fiscalizagcdo mencionadas no item anterior poderao ser
acompanhadas pela Subconcessionéria e pela CESAN, por intermédio de seus

representantes especialmente indicados para esta finalidade.

26.6. A Agéncia de Regulacdo de Servicos Publicos do Estado do Espirito
Santo - ARSP podera realizar, na presenca dos representantes da
Subconcessionaria e da CESAN, ou requerer que esta realize, as suas custas,
ensaios ou testes que possibilitem a verificagdo das condi¢bes de adequacao
do funcionamento do sistema, assim como das condicfes de qualidade da

agua de reuso vendida.
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26.7. A Agéncia de Regulacdo de Servicos Publicos do Estado do Espirito
Santo - ARSP poderd, as suas custas, realizar auditorias técnicas na ETE
objeto deste Contrato e a todos os dados, livros, registros e documentos
relacionados a Subconcessdo, ou indicar terceiro para fazé-lo, sempre na
presenca dos representantes da Subconcessiondria e assegurada a sua
participacdo em todos os atos do procedimento.

26.8. A Subconcessionaria devera apresentar a CESAN e a Agéncia de
Regulacéo de Servicos Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP relatérios
técnicos, operacionais e financeiros, periodicamente ou a qualquer momento,

com a finalidade de demonstrar a execucéo das obras e 0s servigos prestados.

26.9. A periodicidade, o contetdo e a forma de apresentacdo dos relatérios
previstos no item anterior serdo estabelecidos em ato administrativo a ser
exarado pela CESAN e pela Agéncia de Regulacdo de Servigos Publicos do
Estado do Espirito Santo - ARSP.

26.10. A Agéncia de Regulacdo de Servicos Publicos do Estado do Espirito
Santo - ARSP anotard, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas
com a Subconcesséao, determinando, a Subconcessionaria, a regularizacdo das
faltas ou defeitos verificados e emitindo os Termos de Notificacdo e Auto de

Infracdo, quando for o caso, nos termos previstos neste Contrato.

26.11. A fiscalizacdo da Subconcesséao pela Agéncia de Regulacdo de Servicos
Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP ndo podera obstruir ou prejudicar

a exploracdo normal da Subconcessao pela Subconcessionaria.

26.12. No caso de eventuais atrasos ou inconformidades entre a execucao das
obras e servicos e o0 cronograma da Subconcessdo vigente, a
Subconcessionaria devera informar a Agéncia de Regulacdo de Servicos
Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP a respeito, de forma detalhada,
identificando as providéncias que estiverem sendo adotadas para corrigir esses

fatos.

26.13. As determinagfes que vierem a ser emitidas no ambito dos poderes de
fiscalizacdo deveréo ser aplicadas e vinculardo a Subconcessionaria, depois de

encerrado o procedimento descrito na Clausula 26.15 deste Contrato, sem
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prejuizo do recurso ao processo de solugdo de divergéncias previsto na
Clausula 41 deste Contrato.

26.14. A Subconcessionaria é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, as obras e servicos
pertinentes a Subconcessdo em que a fiscalizacdo verifique, de forma
justificada e comprovada, vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da
execucado ou de materiais empregados, nos prazos que razoavelmente forem
fixados pela Agéncia de Regulacédo de Servigos Publicos do Estado do Espirito
Santo - ARSP, considerando-se a complexidade técnica da questdo em

andalise.

26.15. Se a Subconcessionaria ndo concordar com a decisdo da Agéncia de
Regulacéo de Servicos Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP, quanto a
qualidade do trabalho das obras ou servigos ou quanto aos prazos fixados para
as correcdes, ou quanto a Avaliagdo de Desempenho, devera se manifestar
formalmente, dentro de 15 (quinze) dias Uteis apOs ter sido notificada, para
julgamento pela Agéncia de Regulacdo de Servicos Publicos do Estado do
Espirito Santo - ARSP.

26.16. Na hipotese de a Agéncia de Regulacdo de Servigos Publicos do Estado
do Espirito Santo - ARSP, observado o procedimento administrativo, ndo
aceitar as explicacdes apresentadas, determinara as adequacdes necessarias,

cabendo a Subconcessionaria realiza-los as suas expensas.

27. EXTINCAO DA SUBCONCESSAO
27.1. Extingue-se a Subconcesséo, e consequentemente este Contrato, por:
a) Advento do término do prazo contratual;
b) Encampacao;
c) Caducidade;
d) Resciséo;

e) Faléncia ou extingdo da Subconcessionaria; ou
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f) Anulacdo decorrente de vicio ou irregularidade constatados no

procedimento ou no ato de sua outorga.

27.2. Extinta a Subconcesséo, retornam a CESAN todos os Bens Reversiveis,
livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos, inclusive sociais e
trabalhistas, direitos e privilégios transferidos a Subconcessionéria, conforme
estabelecido neste Contrato.

27.3. No caso de extingdo da Subconcesséo, a CESAN podera:

a) Assumir a prestacdo dos Servicos concedidos, no local e no estado em

que se encontrar;

b) Tomar posse e utilizar os locais, instalagdes, equipamentos, materiais e
recursos humanos empregados na execucao dos Servicos, necessarios a

sua continuidade;

C) Reter e executar as garantias contratuais, para recebimento de multas
administrativas e ressarcimento de prejuizos causados pela

Subconcessionaria;
d) Aplicar as penalidades cabiveis.

27.4. Nos casos de extincdo pelo encerramento do prazo e de extincao
antecipada, exceto a caducidade, a CESAN, antecipando-se a extingcdo da
Subconcessédo, procedera aos levantamentos e avaliacbfes necessarios a
determinacdo dos montantes da indenizacdo por investimentos em bens
reversiveis que ainda ndo tenham sido amortizados ou depreciados e que
tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade
do servigo concedido.

27.5. Em qualquer dos casos de extincdo da Subconcessdo em que seja
necessario apurar o valor da indenizacdo, devera ser contratada empresa de
consultoria especializada, a ser escolhida pela CESAN em até 60 (sessenta)
dias contados da notificacdo da Subconcessionaria acompanhada de lista
indicando 3 (trés) empresas, com a qualificacdo completa, credenciais e

responsaveis técnicos.

27.6. A formalizacdo do instrumento e os custos decorrentes da contratagéo da

empresa de consultoria serdo arcados pela Subconcessionaria.
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27.7. No caso de inércia da CESAN na escolha da empresa de consultoria no

prazo indicado acima, cabera a Subconcessionaria realizar tal escolha.

27.8. Eventuais conflitos decorrentes da aplicacdo do disposto nesta clausula
poderdo ser dirimidos pela Comissdo Técnica, sem prejuizo de acesso a

arbitragem.

27.9. Qualquer que seja o motivo da extingdo, constitui obrigacdo da
Subconcessionaria a transmissao a CESAN de toda a tecnologia utilizada pela

Subconcessionaria na execugao dos Servicos.

28. ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

28.1. A Subconcesséo extingue-se quando se verificar o término do prazo de
sua duracdo, terminando, por consequéncia, as relacdes contratuais entre as

Partes, com excecéo daquelas expressamente previstas neste Contrato.

28.2. Verificando-se o0 advento do término do prazo contratual, a
Subconcessionaria sera inteira e exclusivamente responsavel pelo
encerramento de quaisquer contratos de que seja parte, ndo assumindo a

CESAN qualquer responsabilidade quanto aos mesmos.

28.3. Em caso de término da Subconcessao por advento do prazo contratual,
todos os bens afetos retornardo a posse da CESAN, assim como o0 exercicio

integral de direitos e privilégios que voltardo a ser privativos da CESAN.

28.4. Até 12 (doze) meses antes da data do término de vigéncia contratual, a
CESAN estabelecera, em conjunto com a Subconcessionaria, programa de
desmobilizacdo operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a

assuncao da operacao pela CESAN, ou por terceiro autorizado.

29. ENCAMPACAO

29.1. A CESAN podera, durante a vigéncia da Subconcessdo, promover a
encampacéo do Servi¢o (retomada do Servigo, por motivo de interesse publico
ou conveniéncia administrativa devidamente justificada em processo

administrativo), mediante autorizacdo outorgada pelo Colegiado Microrregional
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nos termos da Lei Complementar Estadual n. 968/21, garantindo-se o devido
processo legal, apos prévio pagamento, a Subconcessionaria, da indenizacao

estabelecida neste Contrato.

29.2. Em caso de encampacdo, a Subconcessionaria tera direito a indenizacéo

paga previamente, nos termos dos artigos 36 e 37 da Lei Federal 8.987/95.

29.3. Na ocorréncia de extincdo da Subconcessao por encampacéo, a CESAN
podera, se aplicavel, (i) subrogar-se no(s) contrato(s) de financiamento
responsabilizando-se  pelos saldos remanescentes assumidos pela
Subconcessiondria com instituicbes financeira ou (i) indenizar a
Subconcessionéria, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, da totalidade dos
débitos remanescentes que esta mantiver perante instituicbes financeiras

credoras.

29.4. A indenizacdo devida a Subconcessionaria no caso de encampacao
podera ser paga pela CESAN diretamente aos Financiadores da
Subconcessionaria, se aplicavel, e tal valor devera ser descontado do montante

total da indenizacdo devida a Subconcessionaria.

29.5. As multas, indenizacbes e quaisquer outros valores devidos pela
Subconcessionaria @ CESAN serdo descontados da indenizagéo prevista para
o0 caso de encampacédo, até o limite do saldo vencido dos financiamentos
contraidos pela Subconcessionaria para cumprir as obrigacdes de investimento

previstas no Contrato.

29.6. A CESAN, previamente a encampacdo da Subconcesséao, procedera aos
levantamentos e avaliacdes necessarios a determinacdo do montante da

indenizacao eventualmente devida a SPE, que incluir&:

29.6.1. Os investimentos realizados pela Subconcessionaria em bens
reversiveis que ainda ndo estiverem depreciados ou amortizados e que
tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e
atualidade do servico concedido, devidamente corrigidos monetariamente

pelo IPCA-IBGE, desde a sua realizacdo até o pagamento de indenizagao;

29.6.2. Os custos oriundos da rescisdo antecipada de contratos mantidos

entre a SPE e terceiros diretamente relacionados aos investimentos,
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corrigidos monetariamente pelo IPCA-IBGE, desde a data de sua
realizacdo até a data do pagamento da indenizacdo, observado o limite a

que se refere o item 29.6.1;

29.6.3. Os custos incorridos pela Subconcessionaria com a rescisao
antecipada de contratos de financiamento, corrigidos monetariamente pelo
IPCA-IBGE, desde a data de sua realizacdo até a data do pagamento da

indenizacao, observado o limite a que se refere o item 29.6.1,

29.6.4. Lucros cessantes.

30. CADUCIDADE

30.1. A inexecucéo total ou parcial do Contrato, ou dos deveres impostos em lei
ou regulamento acarretara, a critério da CESAN, a declaracdo de Caducidade
da Subconcessdo, em processo administrativo, garantindo-se o devido
processo legal, depois de esgotadas as possibilidades de solucdo previstas
neste Contrato, sem prejuizo das aplicacbes das sancfes contratuais,
respeitadas as disposi¢des desta Clausula e as normas convencionadas entre

as Partes.

30.2. A caducidade da Subconcesséo podera ser declarada pela CESAN nos
casos que seguem, além daqueles enumerados pela Lei Federal n. 8.987, de

13 de fevereiro de 1995, com suas alteracfes, quando a Subconcessionaria:

a) Nao obtiver recursos financeiros para a execucao dos Investimentos nos
prazos estabelecidos neste Contrato ou ndo apresentar na época oportuna a
Garantia de Execucao Contratual;

b) Transferir o controle acionario da Subconcessionaria sem prévia e
expressa anuéncia da CESAN, salvo no caso do step-in-rights, conforme

previsto neste Contrato;

c) Oneracdo das ac¢Oes ordinarias nominativas da Subconcessionaria
representativas do seu controle acionario, sem prévia autorizacdo da

CESAN, excetuados 0s casos previstos expressamente neste Contrato

d) Alteracdo ou desvio de objeto da Subconcessionaria;
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e) Executar a Subconcessédo de forma inadequada ou ineficiente, tendo por
base os Indicadores de Desempenho definidores da qualidade do Servico
sempre que estes forem inferiores a 70% (setenta por cento) por 03 (trés)
vezes consecutivas ou 03 (trés) vezes ndo consecutivas em um intervalo de

02 (dois) anos;

f) Descumprir clausulas contratuais ou disposi¢des legais ou regulamentares
concernentes a Subconcessdo que comprometam a continuidade dos
Servicos ou a seguranca de empregados, usuarios ou terceiros colocados

em risco, em especial as obrigacdes previstas na Clausula 21.

g) Paralisar o Servigo ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipoteses
decorrentes de caso fortuito ou forca maior; em situacdes de emergéncia
e/ou apos prévio aviso, quando por razdes de ordem técnica ou de
seguranca das instalacbes, sendo que, para estes casos, deverd ser
instalada a Comissédo Técnica prevista na Clausula 41;

h) Perder as condi¢cdes econdmicas, financeiras, técnicas ou operacionais,

isto é, deixarem de existir os pressupostos legais da licitacao;
i) Nao cumprir as penalidades impostas por infracdes, nos devidos prazos;

J) Nao atender a intimacdo da CESAN no sentido de regularizar a execugéo

do Contrato, no prazo de 30 (trinta) dias uteis;

(k) Nao contratar ou renovar as apodlices de seguro previstas no presente

Contrato;

[) Ndo manter a Garantia de Execucao atualizada nos termos do presente
Contrato;

m) Tiver decretada a sua faléncia;

n) For condenada em sentenca transitada em julgado por sonegacdo de

tributos, inclusive contribuigdes sociais.

30.3. A instauracao do processo administrativo para decretacdo da caducidade
sera precedida de comunicagdo a Subconcessionaria, apontando a situacdo de
inadimpléncia e concedendo prazo tecnicamente razoavel, ndo inferior a 30

(trinta) dias, para sanar as irregularidades.
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30.4. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia, a
caducidade sera declarada pela CESAN, independentemente de indenizacao

prévia, calculada no decurso do processo.

30.5. A decretacdo da caducidade implicara na imisséo imediata, pela CESAN,
da posse de todos os bens, e ndo acarretard, para a CESAN, qualquer espécie
de responsabilidade em relacdo a Onus, encargos, obrigagcbes ou
compromissos com terceiros assumidos pela Subconcessionaria, notadamente

em relacdo a obrigacdes de natureza trabalhista, tributaria e previdenciaria.

30.6. Na ocorréncia de extingdo da Subconcessdao por caducidade, a
indenizacdo a Subconcessionéaria obedecera ao disposto no § 5° do artigo 38
da Lei Federal 8.987/95, isto é: a reversdo far-se-a com a indenizacdo das
parcelas dos investimentos vinculados a bens reversiveis, ainda nao
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de
garantir a continuidade e atualidade do servigo concedido.

30.6.1. A indenizacdo devida a Subconcessionaria podera ser paga pela
CESAN diretamente aos Financiadores da Subconcessionaria, mediante
sub-rogacdo dos contratos de financiamento, caso aplicavel, e tal valor
dever4d ser descontado do montante total da indenizacdo devida a

Subconcessionaria.

30.7. As multas, indenizacbes e quaisquer outros valores devidos pela
Subconcessionaria a CESAN serdo descontados da indenizacao prevista para
0 caso de caducidade, até o limite do saldo vencido dos financiamentos
contraidos pela Subconcessionéria e efetivamente utilizados para cumprir as

obrigacdes de investimento previstas no Contrato.

31. RESCISAO

31.1. A Subconcessionaria somente podera se desvincular das obrigactes
assumidas no Contrato, no caso de inadimpléncia da CESAN, apds decretada

judicialmente a sua rescisao.
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31.2. A Subconcessionaria devera continuar prestando o Servico concedido
pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados do transito em julgado da

deciséo judicial que decretar a rescisao do Contrato.

31.3. A indenizacao devida a Subconcessionaria, no caso de rescisao judicial
do Contrato por culpa da CESAN, ser& equivalente aquela devida na hip6tese
de encampacdo, e sera calculada da mesma forma, podendo ser paga

diretamente aos Financiadores da Subconcessionaria.

31.4. As multas, indenizacbes e quaisquer outros valores devidos pela
Subconcessionéria a CESAN serdo descontados da indenizagcéo prevista para
0 caso de rescisao, até o limite do saldo vencido dos financiamentos contraidos
pela Subconcessionéaria para cumprir as obrigacdes de investimento previstas

no Contrato.

32. FALENCIA OU EXTINCAO DA SUBCONCESSIONARIA

32.1. A Subconcessdo sera extinta caso a Subconcessionaria tenha sua
faléncia decretada, por sentenca transitada em julgado, ou no caso de

recuperacéo judicial que prejudique a execugao deste Contrato.

32.1.1. Na hip6tese de extincdo do Contrato por faléncia da
Subconcessionaria, a indenizacdo ficara limitada apenas ao valor
correspondente ao saldo vincendo dos financiamentos contraidos pela

Subconcessionaria e comunicados anteriormente a CESAN.

32.1.1. Na hip6tese de extincdo do Contrato de Subconcessao por
faléncia da Subconcessionaria, eventual indenizacdo devida a
Subconcessionaria, sera calculada e paga conforme os critérios previstos

para a caducidade da Concessao, nos termos dos subitens 30.6 e 30.7.

32.1.2. A indenizacao devida a Subconcessionaria podera ser paga pela
CESAN diretamente aos Financiadores da Subconcessionaria, implicando tal
pagamento em quitacdo automatica da obrigagdo da CESAN perante a

Subconcessionaria.
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32.2. Decretada a faléncia, a CESAN se imitirA na posse de todos os bens
afetos a Subconcessdo e assumird imediatamente a execugcdo do objeto do

presente Contrato.

32.3. E facultado & CESAN atuar preventivamente, por meio da adocgédo de
mecanismos de acompanhamento peridédico da situacdo econdmico-financeira
da Subconcessionaria, para assegurar a manutencdo das condicbes de

habilitacdo e qualificacédo exigidas durante o procedimento licitatério.

32.4. Na hipotese de extincdo da Subconcessionaria por decretacdo de faléncia
fraudulenta ou dissolugdo da Subconcessionaria por deliberagcdo de seus
acionistas, aplicar-se-ao, no que for cabivel, as mesmas disposi¢des referentes
a caducidade da Subconcessédo, com instauracdo de processo administrativo

para apuracao do efetivo prejuizo e determinacéo das sancdes aplicaveis.

32.5. N&o serd realizada partiha do eventual acervo liquido da
Subconcessionéria extinta entre seus acionistas, antes do pagamento de todas
as obrigacdes perante a CESAN, e sem a emissao de auto de vistoria pela
CESAN que ateste o estado em que se encontram 0s bens vinculados a

Subconcessao.

33. NULIDADE

33.1. A declaracédo de nulidade do presente Contrato ocorrera caso se verifiqgue
ilegalidade no processo licitatério, em sua formalizagdo ou em clausula
considerada essencial que comprometa a execucao do objeto, instaurado o
devido processo administrativo, iniciado a partir da respectiva notificacao
emitida pela CESAN a Subconcessionaria, garantidos o contraditorio e a ampla

defesa.

33.2. A nulidade ser& declarada mediante justificativa escrita e fundamentada
da autoridade da CESAN.

33.3. Na hipotese de nulidade do presente Contrato cujo motivo ndo seja
imputavel a Subconcessionaria, a CESAN responsabilizar-se-a por eventuais
indenizacbes a ela devidas, sendo-lhes ressarcidos 0s prejuizos

regulamentares que comprovadamente houver sofrido, tendo ainda direito a:
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a) Devolucéao da Garantia de Execucéo do Contrato;

b) Pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da anulagéo,

incluindo principal, juros, multas e outros acessorios;

c) Sub-rogacdo, pela CESAN, dos saldos remanescentes assumidos pela
Subconcessionaria com os Financiadores, ou, a critério da CESAN,
indenizacao a Subconcessionaria, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses;

c) Indenizacdo a Subconcessionaria, no prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, limitada aos investimentos em bens reversiveis que ainda nao
tenham sido amortizados ou depreciados e que tenham sido realizados com
0 objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servigo concedido.

d) Custo de desmobilizacdo, incluindo o valor de todos os encargos e 6nus
decorrentes de multas, rescisbes e indenizacbes devidas a empregados,
fornecedores e outros terceiros credores da Subconcessiondaria a qualquer

titulo.

33.3.1. Na hipotese de nulidade cujo motivo seja imputavel, no todo ou em
parte, & Subconcessionaria, aplicar-se-do, no que for cabivel, as mesmas
disposicdes referentes a caducidade da Subconcessdo, com instauracéo de
processo administrativo para apuracao do efetivo prejuizo e determinacao

das sanc@es aplicaveis.

33.4. Declarada a nulidade da Subconcessao, retornam a CESAN os Bens
Reversiveis, direitos e privilégios vinculados aos ativos autorizados ao

uso/acesso a Subconcessionaria, ou por ela implantados, no ambito da

Subconcessao.

33.5. A reversdo serda automéatica, com os bens em condicbes normais de

operacéo, utilizacdo e manutencao e livres de quaisquer 6nus ou encargos.

34. INTERVENCAO

34.1. A CESAN podera, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das
responsabilidades incidentes, em carater excepcional, intervir na
Subconcessédo, a qualquer tempo, para assegurar a adequacdo na prestacao

dos servicos, bem como o fiel cumprimento pela Subconcessionaria das

Pagina 64 de 78



O CESAN GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

aiidade e seneanene. COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, somente nos casos
em que considerar que tais descumprimentos afetem substancialmente a
capacidade da Subconcessionaria na execucdo dos servicos previstos neste

Contrato.

34.2. A intervencgédo sera decretada pela CESAN, que designard o interventor, o
prazo de duragdo, 0s objetivos e os limites da medida.

34.3. No prazo de até 30 (trinta) dias contados da declaracéo de intervencéao, a
CESAN devera instaurar o competente procedimento administrativo para
comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades,
assegurando a Subconcessionaria o direito ao contraditério e & ampla defesa.

34.4. O procedimento administrativo devera ser concluido no prazo de até 180

(cento e oitenta dias), sob pena de considerar- se invalida a intervencao.

34.5. Sera declarada nula a intervencéo se ficar comprovado que ndo foram
observados os pressupostos legais e regulamentares para sua decretacao,
devendo o0 servico e o0s bens vinculados a Subconcessdo retornar
imediatamente a Subconcessionaria, sem prejuizo da prestacédo de contas por
parte do interventor e da recomposi¢cédo do Equilibrio Econémico-Financeiro do

contrato para indenizacéo porventura cabivel.

34.6. O interventor deverd observar o pagamento dos financiamentos

contraidos para cumprir obrigacdes de investimento previstas no Contrato.

34.7. Cabera ao interventor decidir pela manutencdo ou ndo dos pagamentos
decorrentes de outras obrigacfes contraidas pela Subconcessionaria
anteriormente a intervencdo, quando considera-las indispensaveis a

continuidade da prestacéo do servico concedido.

34.8. Se as receitas da Subconcessdo nao forem suficientes para cobrir as
despesas necessarias a continuidade do servico concedido, a CESAN podera
executar a Garantia de Execucao Contratual para obter os recursos faltantes.

34.9. Como resultado da intervencdo poderd ser considerada extinta a

Subconcessédo, obedecendo-se ao disposto nas clausulas anteriores.
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35. REVERSAO DOS BENS DA SUBCONCESSAO

35.1. Extinta a Subconcessdo, retornam automaticamente a CESAN os
equipamentos, instalacbes e outros bens, direitos e privilégios vinculados ao
servico concedido, nos termos da lei, incluindo aqueles transferidos a
Subconcessionéria pela CESAN conforme inventario constante do Termo de
Cesséo de Uso de Ativos.

35.1.1. Sem prejuizo de eventuais alteracbes necessarias durante a
Subconcessédo, sdo considerados bens vinculados a Subconcesséo todos
aqueles necessérios a regular operacdo do SES objeto deste Contrato por
um prazo minimo de 2 (dois) anos, consoante as necessidades e atualidade

da prestacao do servico.

35.1.2. Na extincdo da Subconcesséao, os bens revertidos a CESAN deveréo

estar livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos.

35.1.3. Em qualquer caso de extingho da Subconcessdo, a
Subconcessionaria devera elaborar um inventario completo de todos os bens
vinculados a Subconcessdo, observadas as normas contabeis vigentes, e
entrega-lo a CESAN no prazo solicitado, realizando a reversdo dos bens
conforme a regulamentacéo da CESAN.

36. PENALIDADES

36.1. Pela inexecucdo parcial ou total das obrigacbes estabelecidas no
Contrato, a Agéncia de Regulacéo de Servicos Publicos do Estado do Espirito
Santo - ARSP podera, garantida a prévia defesa e sempre ouvida a CESAN:

I. Aplicar a Subconcessionaria as seguintes penalidades:
a) Adverténcia; e
b) Multa, nos termos previstos neste Contrato.

II. Declarar a caducidade da Subconcesséao.

36.1.1. Além das penalidades previstas neste Contrato, a Subconcessionaria

também se sujeitara as penalidades previstas nas normas regulamentares da
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Agéncia de Regulagdo de Servicos Publicos do Estado do Espirito Santo —
ARSP.

36.2. A caducidade da Subconcessdo podera ser declarada sem prejuizo da

aplicacao das sanc¢des previstas.

36.3. As multas, respeitados os limites estabelecidos na cldusula 36.11.10,
serdo aplicadas pela Agéncia de Regulacao de Servi¢os Publicos do Estado do
Espirito Santo - ARSP, segundo a gravidade da infracdo cometida e
observadas as normas regulamentares da ARSP sobre o procedimento de

aplicacéo.

36.4. O processo da aplicagdo de penalidades tem inicio com a lavratura do

Auto de Inexecucéo respectivo pela Fiscalizacao.

36.5. Lavrado o Auto de Inexecucdo, a Subconcessionaria sera intimada para

apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

36.6. Recebida a defesa, os autos serdo encaminhados pela Fiscalizacédo a
Agéncia de Regulacdo de Servicos Publicos do Estado do Espirito Santo -

ARSP, devidamente instruidos, para decisao.

36.7. Da decisdo que confirmar a penalidade cabera recurso voluntario, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da intimacdo, para a autoridade

competente.

36.8. A Subconcessionaria tera prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento da
multa, a partir da decisao final no ambito da Agéncia de Regulacao de Servigos
Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP.

36.9. A aplicacdo das penalidades previstas neste Contrato e o0 seu
cumprimento ndo prejudicam, de nenhum modo, a aplicacdo de outras san¢cées

previstas na legislacao.

36.10. As importancias pecuniarias resultantes da aplicacdo das multas serdo
revertidas a CESAN.

36.10.1. Os valores previstos para aplicacdo das penalidades, também

serdo reajustados anualmente no mesmo indice previsto no item 12.3.1.
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36.11. Sem prejuizo das demais situacdes de ndo cumprimento deste Contrato
que poderdo ser verificadas ao longo do periodo desta Subconcesséo, seréo
penalizadas, observando as demais disposicdes deste Contrato, nos valores a

seguir explicitados, as seguintes irregularidades:

36.11.1. Nao contratagdo de seguros exigidos neste Contrato: multa diaria
de R$ 4.000,00 (quatro mil Reais);

36.11.2. Nao obtencdo de licencas e autorizacGes de responsabilidade da

Subconcessionéria: multa diaria de R$ 10.000,00 (dez mil Reais);

36.11.3. N&o constituicdo, recomposicdo ou manutencdo da garantia de
execucdo contratual exigida neste Contrato: multa diaria de R$ 20.000,00

(vinte mil Realis);

36.11.4. Nao observancia das obrigacbes de transparéncia técnica,
econdmica, contabil e financeira previstas neste Contrato: multa diaria de R$
3.000,00 (trés mil Reais);

36.11.5. Nao atendimento as solicitacdes, notificacdes e determinacfes da
CESAN, necessérias ao cumprimento efetivo deste Contrato: multa diaria de
R$ 5.000,00 (cinco mil Reais)

36.11.6. Reincidéncia por 6 (seis) meses consecutivos ou alternados,
durante um periodo de 2 (dois) anos na obtencao de nota correspondente a
70% (setenta por cento) dos Indicadores de Desempenho: multa de R$

3.500.000,00 (trés milhdes e quinhentos mil Reais);

36.11.7. Fraudes no relatério de desempenho emitido pelo
Subconcessionéria: multa de R$ 3.500.000,00

36.11.8. Decretacdo de caducidade da Subconcessdo: multa de
R$ 40.000.000,00 (quarenta milhdes de Reais); e

36.11.9. Nao recolhimento das multas aplicadas: multa de até R$ 30.000,00
(trinta mil Reais), limitada ao valor da penalidade aplicada.

36.11.10. Quanto ao cumprimento dos Indicadores de Desempenho:

36.11.10.1. N&o cumprir o Indicador de Qualidade da Agua de Reuso —
IQAU, relativamente aos Parametros Fisico-Quimicos de Venda:
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a) com Nivel Regular: infracdo de natureza média;
b) com Nivel Ruim: infracdo de natureza grave;
c) com Nivel Péssimo: infracdo de natureza gravissima,;

36.11.10.2. N&o cumprir o Indicador de Qualidade da Agua de Reuso —
IQAU, relativamente aos Parametros Operacionais Obrigatérios — Vazao

de Rejeito da Osmose Reversa:
a) entre 30,01% e 35% de rejeito: infracdo de natureza média,
b) entre 35,01% e 40% de rejeito: infracdo de natureza grave,
c) acima de 40,01% de rejeito: infracdo de natureza gravissima,;

36.11.10.3. Ndo cumprir o Indicador de Qualidade da Agua de Reuso —
IQAU, relativamente aos Parametros Operacionais Obrigatorios -

Membranas:
a) vida util entre 4 anos e 9 meses e 5 anos: infracdo de natureza leve;

b) vida atil entre 4 anos e 3 meses e 4 anos e 9 meses: infracdo de

natureza média;

c) vida util entre 3 anos e meio 4 anos e 3 meses: infracdo de natureza

grave;
d) vida util inferior a 3 anos e meio: infragcdo de natureza gravissima.

36.11.10.4. Nao cumprir o dever de apresentacdo dos Relatérios exigidos
para o0s Indicadores Econdmico-Financeiros, por Indicador na

periodicidade definida no Anexo IV: infragéo de natureza grave.

36.11.11. As demais multas a serem aplicadas pela CESAN, observada a
escala explicitada no item 36.12 deste Contrato, deverdo ser avaliadas tendo
como valor minimo possivel R$ 50.000,00 (cinquenta mil) e valor maximo
permitido R$ 3.000.000,00 (trés milhdes de reais) analisando as circunstancias

apontadas no item 36.13.

36.12. A gradagéo das sangdes observara a seguinte escala:
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36.12.1. Leve, quando decorrer de condutas involuntarias, perfeitamente
remediaveis ou escusaveis da Subconcessiondria e das quais ela ndo se

beneficie;

36.12.1.1 O cometimento de infracdo de gradacdo leve ensejara a
aplicacdo de multa cujo valor variard entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

36.12.2. Média, quando decorrer de conduta voluntaria, mas remediavel, ou
ainda efetuada pela primeira vez pela Subconcessionaria, sem a ela trazer

qualquer beneficio ou proveito;

36.12.2.1 O cometimento de infracdo de gradacdo média ensejara a
aplicacdo de multa cujo valor variara entre R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) e R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil

reais).

36.12.3. Grave, quando a CESAN constatar a ocorréncia de um dos

seguintes fatores:
35.12.3.1 Ter a Subconcessionaria agido com ma-fé;

35.12.3.2 Decorrer da infracdo beneficio direto ou indireto para a

Subconcessionaria;

35.12.3.3 For a Subconcessionaria mais de uma vez reincidente em

infracdo de gravidade média;

35.12.3.4 Ter a Subconcessionaria prejudicado a execu¢do do Contrato,
sem possibilidade de remediacéo; ou

35.12.3.5 Ter a Subconcessiondria causado prejuizo econémico
significativo para a CESAN.

36.12.3.6 O cometimento de infracdo grave ensejara a aplicacdo de
multa cujo valor variara entre R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta
mil reais) e R$ 1.3500.000,00 (Hum milhdo, trezentos e cinquenta mil

reais).

36.12.4. Gravissima:
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35.15.4.1 Quando a CESAN constatar que o0 comportamento da
Subconcessionéria se reveste de grande lesividade ao interesse publico,
por prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a incolumidade fisica
dos usuarios, a saude publica, o meio ambiente, o erario publico ou a

propria execucao do Contrato; e

36.12.4.3 O cometimento de infracdo gravissima ensejara a aplicacao de
multa cujo valor variara entre R$ 1.350.000,00 (Hum milh&o, trezentos e

cinquenta mil reais) e R$ 3.000.000,00 (trés milhdes de reais).

36.13 As penalidades devem ser aplicadas mediante decisdo fundamentada da
CESAN, assegurado a Subconcessionaria o direito a ampla defesa e ao devido
processo legal, nos termos da regulamentacdo vigente, devendo ser

consideradas as seguintes circunstancias:
36.13.1 a natureza e gravidade da infracao;

36.13.2 os danos resultantes da infragdo para o servico e para a CESAN

e/ou terceiros afetados;
36.13.3 a vantagem auferida pela CESAN em virtude da infracao;

36.13.4 a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da

sancao;
36.13.5 as circunstancias gerais agravantes e atenuantes;
36.13.6 o histérico de infracdes da Subconcessionaria; e

36.13.7 a reincidéncia da Subconcessionaria no cometimento da infragdo.

37. PROPRIEDADE DO PROJETO, SISTEMAS OPERACIONAIS,
DOCUMENTACAO TECNICA E DOS DIREITOS RELATIVOS AO SISTEMA
DE ESGOTAMENTO SANITARIO.

37.1. Todos os projetos e documentacdo técnica, relacionados com as
especificacdes técnicas previstas no Contrato e Anexos, serdo entregues a

CESAN, respeitados os direitos de propriedade industrial.

37.1. A Subconcessionaria cede, gratuitamente, a CESAN todos os projetos e

documentacdo técnica que se revelem necessarios ao desempenho das
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atividades previstas no Contrato de Subconcessdo e Anexos, respeitados os
direitos de propriedade intelectual existentes anteriormente e na data de

assinatura do presente Contrato de Subconcesséo.

37.1.1. Todos os sistemas supervisorios, de automacdo e controle

operacional, deverdo ser obrigatoriamente de cédigo-aberto.

37.2. A documentacdo técnica apresentada a Subconcessionéria é de
propriedade da CESAN, sendo vedada sua utilizacdo pela Subconcessionaria

para outros fins que néo os previstos no Contrato.

37.2.1. A Subconcessionaria devera manter rigoroso sigilo a respeito da

documentacgéo assim recebida.

38. CONFIDENCIALIDADE

38.1. A Subconcessionaria ndo podera, sem 0 consentimento prévio da
CESAN, divulgar o conteudo do Contrato, ou qualquer das especificacdes,

desenhos, projetos, modelos, ou informaces relativas a Subconcessao.

38.1.1. Qualquer divulgacdo por parte da Subconcessionaria, para
profissionais ou empresas por ela contratados, devera ser feita
confidencialmente e limitar-se ao estritamente necessario, sob pena de

aplicacao das penalidades previstas no Contrato.

39. COMUNICACAO

39.1. Todas as comunica¢cBes reciprocas, relativas ao Contrato, serao
consideradas como efetuadas, se entregues por correspondéncia enderecada

coOmo segue.

CESAN:

AIC -

Cargo:

Av. Governador Bley, 186, 3.° andar, Centro — Edificio BEMGE, Vitoria-ES
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Agéncia de Regulacédo de Servigcos Publicos do Estado do Espirito Santo -
ARSP

AIC —
Cargo:
Endereco: Av. Nossa Sra. da Penha, 714, 3° andar, Edificio RS Trade Tower

Cidade: Vitoria - Estado do Espirito Santo; CEP: 29055-918, Praia do Canto

Subconcessionaria:

AIC -
Cargo:
Endereco: (.....cccvvueee. )

Cidade: (..covvvvvvnnnnnns )

39.1.1. Aplicam-se integralmente, a este Contrato, as disposi¢cdes
regulamentares da Agéncia de Regulacdo de Servicos Publicos do Estado do

Espirito Santo — ARSP a respeito da comunicacdo de Eventos Relevantes.

39.2. A entrega de qualquer correspondéncia, inclusive a que encaminha
documentos, serd feita por portador, com protocolo de recebimento, ou por

correspondéncia com Aviso de Recebimento - AR.

39.2.1. Em qualquer dos casos, devera sempre constar o numero do

Contrato, o assunto, a data de recebimento e 0 nome do remetente.

39.3. A CESAN, a Agéncia de Regulacado de Servicos Publicos do Estado do
Espirito Santo - ARSP e a Subconcessionaria deverao, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis da assinatura do Contrato, apresentar por escrito, oS nomes e
respectivos cargos dos respectivos empregados ou representantes designados
para serem responsaveis pela gestdo do Contrato, aos cuidados dos quais

deverdo ser dirigidas as correspondéncias aqui previstas.

39.4. Todas as comunicacoOes relativas ao Contrato deverédo ser respondidas

no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
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40. CONTAGEM DE PRAZOS

40.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste Contrato, contar-se-d4o em dias
corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis,

excluindo-se o primeiro dia e contando-se o ultimo.

41. SOLUCAO DE CONTROVERSIAS

41.1. Para a solucdo de eventuais divergéncias de natureza técnica, econémica
ou relativa aos Indicadores de Desempenho, sera constituida, pela CESAN,
nos 30 (trinta) dias seguintes a formalizacdo da divergéncia, uma Comissao
Técnica, composta por 3 (trés) membros, todos com conhecimentos na matéria

e indicados da seguinte forma:
41.1.1. Um membro pela CESAN;
41.1.2. Um membro pela Subconcessionaria;

41.1.3. Um membro especialista comprovado na matéria objeto da
divergéncia, que sera escolhido pela Agéncia de Regulacdo de Servicos

Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP, na época da divergéncia.

41.2. O procedimento para solucdo de divergéncias iniciar-se-a mediante a
comunicagéo, pela parte que solicitar o pronunciamento da Comisséo Técnica,
a outra parte, de sua solicitacdo, fornecendo cépia de todos os documentos

ligados ao objeto da divergéncia levantada.

41.2.1. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da
comunicacdo referida no item anterior, a parte reclamada apresentara as
suas alegacdes relativamente a questdo formulada, encaminhando a
Comisséo Técnica copia de todos os documentos apresentados por ambas

as Partes.

41.2.2. O parecer da Comissao Técnica sera emitido em um prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento, pela Comissao Técnica,
das alegacOes apresentadas pela parte reclamada, se outro prazo nao for
estabelecido pelas Partes, de comum acordo, e aceito pela Comissao

Técnica.
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41.2.3. Os pareceres da Comissdo Técnica serdo considerados aprovados
se contarem com o voto favoravel de, pelo menos, 2 (dois) de seus

membros.

41.3. Cada parte arcara com 0s custos e despesas proprios necessarios ao

funcionamento da Comissao Técnica.

41.3.1. O membro especialista da Comissdo Técnica devera ser nomeado
pela pela Agéncia de Regulacdo de Servigos Publicos do Estado do Espirito
Santo - ARSP.

41.4. A submissdo de qualquer questdo a Comissdo Técnica ndo exonera a
Subconcessiondria de dar integral cumprimento as suas obrigacdes
contratuais, incluindo as emitidas ap6s a apresentacdo da questdo, nem

permite qualquer interrupcdo no desenvolvimento dos Servicos.

41.5. A decisdo da Comissao Técnica sera vinculante para as Partes, até que
sobrevenha eventual deciséo arbitral sobre a divergéncia.

41.6. Caso aceita pelas Partes, a solucdo amigavel proposta pela Comisséo
Técnica podera ser incorporada ao Contrato mediante assinatura de termo

aditivo.

42. ARBITRAGEM

42.1. Os eventuais conflitos que possam surgir entre as Partes em matéria de
aplicacao, interpretacdo ou integracdo das regras que regem a Subconcesséo
serdo resolvidos por arbitragem, nos termos do artigo 4° da Lei Estadual n.°
10.885/18, perante 6rgdo arbitral institucional, selecionados conforme cadastro
prévio divulgado pela CESAN ou pelo Estado do Espirito Santo.

42.1.1. Na inexisténcia de cadastro prévio citado acima, poderdo ser
utilizadas as Camaras constantes em cadastro mantido pela Unido, nos
moldes do Decreto Federal 10.025/2019. Nao havendo o cadastro da Uniéo,
a Subconcessionaria devera apresentar lista de Camaras para andlise pela
Cesan gque indicard em até 30 (trinta) dias a Camara respectiva ou lista para

selecéo pela Subconcessionaria.
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42.1.1. Nao serdo submetidas a arbitragem as questdes regulatérias, as
relativas ao poder de policia e aquelas consideradas indelegaveis ao

particular por se tratar de direitos indisponiveis do Poder Publico.

42.2. A submissado de qualquer questao a arbitragem nao exonera as Partes do
pontual e tempestivo cumprimento das disposicdoes do Contrato e das
determinacdes da CESAN que lhe sejam comunicadas no seu ambito, nem
permite qualquer interrupcdo do desenvolvimento das atividades objeto da
Subconcessdo que deverdo continuar a se processar, nos termos em vigor a
data de submissdo da questdo até que uma decisdo final seja obtida

relativamente a matéria em causa.

42.3. O disposto no item anterior também sera aplicado as determinacdes da
CESAN decorrentes da mesma matéria em causa, ainda que emitidas apés a
data de submissdo da questdo a arbitragem e desde que a primeira dessas
determinacdes consequentes tenha sido comunicada a Subconcessionéria

anteriormente aquela data.

42.4. A Subconcessionaria obriga-se a dar imediato conhecimento a CESAN da
ocorréncia de qualquer litigio e a prestar toda a informacéo relevante relativa a

respectiva evolugéo.

43. TRIBUNAL ARBITRAL

43.1. O Tribunal Arbitral serd composto por trés membros, um nomeado por
cada Parte e o terceiro escolhido de comum acordo pelos arbitros que as
Partes tiverem designado.

43.2. N&o havendo consenso entre os arbitros escolhidos por cada
Parte, o terceiro arbitro sera indicado pela Camara responsavel nos termos
do subitem 42.1, observados os termos e condi¢cfes aplicaveis previstos no
seu Regulamento de Arbitragem.

43.2. A Parte que decidir submeter determinada divergéncia ao Tribunal Arbitral
devera apresentar os seus fundamentos para a referida submissédo e devera
designar, de imediato, o arbitro da sua nomeacdo no requerimento de

constituicdo do Tribunal Arbitral dirigido a outra Parte, por meio de carta
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registrada com aviso de recepc¢ao, devendo esta, no prazo de 20 (vinte) dias
Uteis, a contar da recepc¢do daquele requerimento, designar o arbitro de sua

nomeacao e deduzir os fundamentos gerais de sua defesa.

43.2.1. Ambos os arbitros designados nomearao o terceiro arbitro do tribunal
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da designagdo do segundo arbitro
do Tribunal.

43.2.2. O Tribunal Arbitral considera-se constituido na data em que o terceiro

arbitro aceitar a sua nomeacao e a comunicar para ambas as Partes.

43.2.3. O Tribunal Arbitral podera ser assistido pelos peritos técnicos e

consultores que considere convenientes designar.

43.3. Caso néo se verifigue acordo quanto ao objeto do litigio, sera 0 mesmo
fixado pelo Tribunal Arbitral, tendo em conta as manifestacdes do demandante
e as eventuais respostas do demandado, devendo, a sentenca arbitral, ser
proferida em até 60 (sessenta) dias da finalizacdo da instrugcdo do
procedimento, considerando eventuais apresentacdes de alegacdes finais das

partes.

43.4. O Tribunal Arbitral, salvo acordo em contrario das Partes, julgard segundo

o direito brasileiro e das suas decisdes nao cabe recurso.

43.4.1. As decisdbes do Tribunal Arbitral deverdao resolver em definitivo a
controvérsia relativamente as matérias em causa e fixardo as custas do

processo e a forma da sua reparticéo pelas Partes.

43.5. O Tribunal Arbitral ter4 sede no Brasil, na Capital do Estado do Espirito

Santo, e utilizara a lingua portuguesa como idioma oficial.

43.6. A arbitragem ocorrera de acordo com as regras fixadas no Contrato, com
as regras estabelecidas pela Camara responsavel nos termos do subitem 42.1
e, ainda, consoante o determinado na Lei Estadual n.° 10.885/18 e na Lei
Federal n.° 9.307/1997, de 23 de setembro de 1997 — Lei da Arbitragem - e no

Caddigo de Processo Civil.
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44. ELEICAO DE FORO

44.1. Observado o disposto na Clausula 42, fica desde ja eleito o Foro de
Vitéria, Comarca da Capital do Espirito Santo para as medidas judiciais

relativas ao presente Contrato, inclusive as néo sujeitas a arbitragem.

E, por se acharem justas e contratadas, firmam, as Partes, o presente Contrato
em 3 (trés) vias de igual teor e forma, digitadas apenas no anverso, sem
entrelinhas, rasuras, borrdes ou ressalvas, vinculando-se as Partes e seus
sucessores a qualquer titulo, na presenca de duas testemunhas para que

adquira eficacia executiva.

CESAN

Concessiondria

Agéncia de Regulagao de Servigos Publicos do Estado do Espirito Santo - ARSP

TESTEMUNHAS:
1.

Nome:
RG:

Nome:
RG:
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