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Apresentação
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1 [bookmark: _Toc271905719][bookmark: _Toc271976758][bookmark: _Toc271976862][bookmark: _Toc399322449]Introdução 
A seguir está apresentado o Projeto Técnico para a Sede do município de Iúna desenvolvido de forma a atender as diretrízes definidas pela CESAN e obedecendo às normas vigentes da ABNT.


2 [bookmark: _Toc271905720][bookmark: _Toc271976759][bookmark: _Toc271976863][bookmark: _Toc399322450]Caracterização Geral da Área
2.1 [bookmark: _Toc242767848][bookmark: _Toc270336677][bookmark: _Toc271905721][bookmark: _Toc271976760][bookmark: _Toc271976864][bookmark: _Toc399322451][bookmark: _Toc220242344]Histórico
[bookmark: _Toc242767849][bookmark: _Toc270336678][bookmark: _Toc271905722][bookmark: _Toc271976761][bookmark: _Toc271976865]O território que hoje corresponde ao Município de lúna era totalmente coberto pela Mata Atlântica e habitado por diversas tribos indígenas, da nação purí. Os purís eram de estatura mediana, de cor morena e cabelos pretos e lisos. Andavam nus, se alimentavam da caça e da pesca, cultivando alguns produtos agrícolas.
Em 1816, o Governador Francisco Alberto Rubim, valendo-se da Carta Régia do Príncipe Regente, Dom João, ordenou a construção da Estrada São Pedro de Alcântara, que ligava Vitória a Vila Rica, em Minas Gerais. Para a manutenção da estrada foram estabelecidos quartéis de três em três léguas para que os viajantes pudessem descansar e encontrar proteção contra os constantes ataques das feras e índios, que viam no homem branco um invasor de suas terras.
Em território rio pardense existiam três quartéis: Quartel de Chaves, que logo recebeu o nome de Quartel do Rio Pardo, por situar-se às margens de um rio de águas pardas; Quartel de Santa Cruz e Quartel do Príncipe.
Com o passar dos anos, ao redor do Quartel do Rio Pardo, surgiu à pequena povoação, denominada "Arraial de São Pedro de Alcântara do Rio Pardo".
Em 1943 existiam no Brasil três municípios com a denominação de Rio Pardo: nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em virtude de Lei Federal, a duplicidade de nomes foi proibida. O Rio Pardo do Rio Grande do Sul, por ser mais antigo, permaneceu com o nome inalterado. O mineiro passou a denominar-se "Rio Pardo de Minas" e o capixaba foi denominado IÚNA, numa homenagem aos primitivos habitantes, banidos de seu território, pois no idioma tupi, lúna significa "águas pardas".
2.2 [bookmark: _Toc399322452]
Localização e Acessos
O município de Iúna (ver Figura 1a) localiza-se no sul do estado do Espírito Santo, em latitude sul de 20°20’45” e longitude oeste de Greenwich de 41º32'09”. O município encontra-se a uma distância de 180 km da capital do estado, Vitória e 15 km da BR-262. 
Com área de 460,522 km2 (equivalente a 0,99% do território estadual), o município de Iúna pertence a Microrregião do Caparaó (ver Figura 1b), a qual está inserida na Macrorregião Sul Espírito-Santense (ver Figura 1c).
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(a)
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(b)
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(c)


[bookmark: _Ref325640075][bookmark: _Toc399333004]Figura 1: Mapas do Estado do Espírito Santo indicando: 
a) Município de Iúna; b) Microrregião do Caparaó e c) Macrorregião Sul Espírito-Santense.

Como pode ser observado na Figura 2, Iúna limita-se com o Estado de Minas Gerais e com os municípios de Ibatiba, Irupi, Ibitirama e Muniz Freire. O município é constituído de 67 localidades e cinco distritos: Iúna, Pequiá, Perdição, Santíssima Trindade e São João do Príncipe. A Figura 3: Mapa rodoviário das proximidades do município


 mostra o mapa rodoviario da região do município de Iúna.
[image: DivisÃ£o-PolÃ­tico-Administrativa-do-EspÃ­rito-Santo]
[bookmark: _Ref325640174][bookmark: _Toc399333005]Figura 2: Mapa político do Sul do Estado do Espírito Santo.
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[bookmark: _Toc399333006][bookmark: _Ref325640249]Figura 3: Mapa rodoviário das proximidades do município


2.3 [bookmark: _Toc270336679][bookmark: _Toc271905723][bookmark: _Toc271976762][bookmark: _Toc271976866][bookmark: _Toc399322453]Aspectos Físicos
[bookmark: _Toc220242346][bookmark: _Toc242767850][bookmark: _Toc270336680][bookmark: _Toc271905724][bookmark: _Toc271976763][bookmark: _Toc271976867]Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER, Iúna está dividida em três zonas naturais, sendo que duas zonas abrangem 99,8% da área do município, elas são caracterizadas por terras frias, acidentadas e chuvosas e terras de temperatura amenas, acidentadas e chuvosas/secas.
Iúna possui uma variação de temperatura no mês mais frio de 7,3 a 11,8°C e no mais quente entre 25,3 a 30,7 °C. 
Quanto à média de precipitação, Iúna apresenta valores que giram em torno de 1800 a 2000 mm por ano.    
2.4 [bookmark: _Toc399322454]Aspectos de Uso e Ocupação do Solo
Segundo informações levantadas durante o recenseamento realizado em 2000, a população ocupada se distribuiem nas atividades conforme Tabela 1.
[bookmark: _Ref325640365][bookmark: _Toc399261258]Tabela 1 - População ocupada segundo atividades
	Atividades
	População Ocupada

	Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal
	8.062 

	Atividades mal especificadas 
	20 

	Indústrias extrativas 
	10 

	Indústrias de transformação 
	548 

	Construção 
	557 

	Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos 
	1.143 

	Alojamento e alimentação 
	208 

	Transporte, armazenagem e comunicações 
	202 

	Intermediação financeira 
	36 

	Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas 
	230 

	Administração pública, defesa e seguridade social 
	770 

	Educação 
	281 

	Saúde e serviços sociais 
	216 

	Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 
	223 

	Serviços domésticos 
	602 

	Total
	13.107


Fonte: IBGE. Microdados do Censo de 2000.
A população ocupada fica distribuida, conforme Tabela 2, com maiores concentrações nas atividades agropecuária (61,5% da população “ocupada”) e na prestação de serviços (21,1% da população “ocupada”). 
A cidade de Iúna tem como base econômica a agricultura familiar, as principais plantações da cidade são as de pinheiros de eucaliptos e de café. 
[bookmark: _Ref325640368][bookmark: _Toc399261259]Tabela 2 - Distribuição setorial da população ocupada.
	Atividades agrupadas
	%

	Atividades agropecuárias 
	61,5

	Atividades industriais 
	8,5

	Comércio e reparação 
	8,7

	Atividades de prestação de serviço 
	21,1

	Atividades mal especificadas 
	0,1

	Total
	100


Fonte: IBGE. Microdados do Censo de 2000.
Percebe-se, pelos dados apresentados na Tabela 3, que o município pode ser classificado como um município de baixa renda, pois cerca de 78,3% da população ocupada tem renda mensal inferior a dois salários mínimos. 
[bookmark: _Ref325640443][bookmark: _Toc399261260]Tabela 3 - População ocupada segundo faixa de rendimento
	Faixa de renda mensal familiar per capta em Salário Mínimo (SM)
	Número de familias
	%

	Sem Rendimentos 
	76 
	1,1 

	Até 1 SM 
	815 
	11,3 

	Mais de 1 a 2 SM 
	1.506 
	20,9 

	Mais de 2 a 3 SM 
	1.304 
	18,1 

	Mais de 3 a 5 SM 
	1.719 
	23,8 

	Mais de 5 a 10 SM 
	1.122 
	15,5 

	Mais de 10 a 15 SM 
	258 
	3,6 

	Mais de 15 a 20 SM 
	135 
	1,9 

	Mais de 20 a 30 SM 
	156 
	2,2 

	Mais de 30 SM 
	126 
	1,7 

	Total
	7.220
	100


Fonte: IBGE. Microdados do Censo de 2000.
Segundo informações da Cesan, o município possui 94,9% de atendimento em distribuição de água tratada e 0% de rede coletora de esgotos. Como praticamente não apresenta valas negras, conclui-se que o destino final dos esgotos domésticos são os corpos d’água através da rede de drenagem existente.
Na Tabela 3 temos as formas de abastecimento de água dos domicilios permanentes conforme informações do censo 2010.
[bookmark: _Toc399261261]Tabela 4 - Formas de abastecimento de água dos domicílios 
	Origem do abastecimento de agua
	Canalização
	Número de domicílios
	%

	Rede Geral
	Canalizada em pelo menos um cômodo
	3.974
	56,4

	
	Canalizada só na propriedade ou terreno
	62
	0,9

	Poço ou nascente (na propriedade)
	Canalizada em pelo menos um cômodo
	2.687
	38,1

	
	Canalizada só na propriedade ou terreno
	202
	2,9

	
	Não Canalizada
	18
	0,3

	Outra
	Canalizada em pelo menos um cômodo
	61
	0,9

	
	Canalizada só na propriedade ou terreno
	19
	0,3

	
	Não Canalizada
	21
	0,3

	
	Total
	7.044
	100,0


Fonte: IBGE. Microdados do Censo 2000
Na Tabela 3 temos as formas destinação final do esgoto gerados nos domicilios permanentes conforme informações do censo 2010.
[bookmark: _Toc399261262]Tabela 5 - Forma de esgotamento sanitário dos domicílios.
	Forma de Esgotamento
	Tem banheiro
	Só tem sanitário
	Não tem banheiro sanitário
	Total (%)

	Fossa rudimentar
	0,4
	-
	-
	0,4

	Fossa séptica
	0,8
	-
	-
	0,8

	Rede geral de esgoto ou pluvial
	90,1
	0,4
	-
	90,5

	Rio, lago ou mar
	6,5
	-
	-
	6,5

	Vala
	1,5
	-
	-
	1,5

	Nenhuma
	-
	-
	0,2
	0,2

	Fossa rudimentar
	0,4
	-
	-
	0,4

	Total
	99,4
	0,4
	0,2
	100


Fonte: IBGE. Microdados do Censo 2000

Na Tabela 3 temos as formas destinação final dos residuos solidos gerados nos domicilios permanentes conforme informações do censo 2010.
[bookmark: _Toc399261263]Tabela 6 – Destinação do lixo dos domicílios particulares permanentes.
	Destino do lixo
	Urbana
	%
	Rural
	%
	Total
	%

	Coletado 
	3.919 
	97,65 
	90 
	3 
	4.010 
	56,93 

	Jogado em rio, lago ou mar 
	- 
	- 
	92 
	3,04 
	92 
	1,31 

	Jogado terreno baldio ou logradouro 
	- 
	- 
	639 
	21,09 
	639 
	9,07 

	Queimado ou Enterrado 
	94 
	2,35 
	2.011 
	66,38 
	2.106 
	29,9 

	Tem outro destino 
	- 
	- 
	196 
	6,49 
	196 
	2,79 

	Total 
	4.014 
	100 
	3.031 
	100 
	7.045 
	100 


Fonte: IBGE. Microdados do Censo 2000.
A Figura 4 mostra a divisão dos bairros da sede do município de Iúna.




[image: ]
[bookmark: _Ref325640639][bookmark: _Toc399333007]Figura 4: Bairros da Sede do município de Iúna.

3 [bookmark: _Toc242767851][bookmark: _Toc271905725][bookmark: _Toc271976764][bookmark: _Toc271976868][bookmark: _Toc399322455][bookmark: _Toc220242349]Parâmetros de Projeto 
3.1 [bookmark: _Toc242767852][bookmark: _Toc271905726][bookmark: _Toc271976765][bookmark: _Toc271976869][bookmark: _Toc399322456]Normas Técnicas
O projeto do sistema de esgotamento sanitário do município de Iúna será desenvolvido com base nas normas técnicas de projeto vigentes (Normas da ABNT), nas diretrizes fornecidas pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN) e nos dados coletados em campo pela equipe técnica da BECK DE SOUZA.
A seguir estão listas as principais normas técnicas que nortearam a elaboração do projeto:
· NBR 9.649/86 – Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário;
· NBR 12.208/92 – Projeto de Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário;
· NBR 12.207/92 – Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitário;
· NBR 12.209/89 – Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário.
3.2 [bookmark: _Toc242767853][bookmark: _Toc271905727][bookmark: _Toc271976766][bookmark: _Toc271976870][bookmark: _Toc399322457]Área de Projeto
A área de projeto abrange a área urbana da Sede do Município de Iúna. 
3.3 [bookmark: _Toc242767854][bookmark: _Toc271905728][bookmark: _Toc271976767][bookmark: _Toc271976871][bookmark: _Toc399322458]Horizonte de Projeto
Para a elaboração do projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito sede do município de Iúna será adotado horizonte de projeto de 20 anos.
· Inicio de plano: 2011
· Final de plano: 2031
3.4 [bookmark: _Toc242767855][bookmark: _Toc271905729][bookmark: _Toc271976768][bookmark: _Toc271976872][bookmark: _Toc399322459]Parâmetros de Projeto para Dimensionamento do Sistema de Coleta e Transporte de Esgoto 
Consoante as normas técnicas da ABNT citadas anteriormente e em recomendações dos departamentos de projeto e operação da CESAN foram fixados os seguintes parâmetros de projeto:
· 
Consumo per capita (qc): 
O consumo per capita de água foi adotado a partir consumo calculado no Projeto de Melhorias Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua elaborado pela ENCIBRA (2010). 136 l/hab.dia.
· Coeficientes de variação:
· Coeficiente do dia de maior consumo (k1): 1,2
· Coeficiente da hora de maior consumo (k2): 1,5
· Coeficiente de retorno água/esgoto (C): 0,80
· Taxa de infiltração (Tinf): 0,2 l/s.km
· Índice de atendimento: 100%
3.5 [bookmark: _Toc242644093][bookmark: _Toc242767856][bookmark: _Toc271905730][bookmark: _Toc271976769][bookmark: _Toc271976873][bookmark: _Toc399322460]Parâmetros de Projeto para Dimensionamento de Redes e Interceptores
O dimensionamento hidráulico da rede coletora da sede municipal de Iúna será realizado empregando-se a equação de Chézy-Manning apresentada abaixo.
[image: ]
Na qual:
Qi; f: vazões de início e final de plano para cada sub-bacia (l/s);
AH: área molhada (m²);
RH: raio hidráulico (m);
I: declividade de assentamento da tubulação (m/m);
: coeficiente de rugosidade de Manning.

A verificação das condições hidráulicas será realizada pelo critério da tensão trativa mínima (σt) e velocidade crítica calculadas, respectivamente, pelas Equações 2 e 3.
[image: ]
[image: ]
Nas quais:
σt: tensão trativa (Pa);
vc: velocidade crítica (m/s);
γ: peso específico do líquido (N/m³);
g: aceleração da gravidade (m/s²).
Serão respeitadas as seguintes condições:
· Tensão trativa mínima para rede coletora (σt.rede): 1,0 Pa;
· Tensão trativa mínima para interceptores (σt.int.): 1,5 Pa;
· Vazão mínima de cálculo: 1,5 l/s; 
· Velocidade máxima de final de plano (vmáx): 5,0 m/s;
· Lâmina líquida (y/d):
· Para vmáx < vc → y/d: 50%;
· Para vmáx > vc → y/d: 75%;
· Recobrimento mínimo: 0,90 m (salvo algumas condições especiais) 
· Profundidade máxima: 4,00 m (salvo algumas condições especiais) 
· Diâmetros e materiais:
· Os coletores de esgotos do sistema público terão sempre seção circular. Para diâmetros até 400 mm, a prática mostra ser mais viável a adoção de tubos de PVC, salvo em situação especiais nas quais as condições locais exijam o emprego de tubos de ferro fundido. O menor diâmetro a ser considerado é DN 150 mm;
· Coeficiente de rugosidade de Manning (η): 0,013;
· Comprimento máximo de trechos: 80 m;
· Mudança de diâmetro:
· Nas mudanças de diâmetros de tubulações, a geratriz inferior de maior diâmetro será rebaixada de modo a manter-se o mesmo gradiente hidráulico e garantir a inexistência de remansos.
· Poços de visita:
· O diâmetro mínimo adotado para os PV(s) será de DN 600 mm, principalmente aqueles localizados em início de trechos de redes. Em poços de visita que apresentem diferenças superiores a 0,50 m entre a geratriz interna inferior da tubulação de chegada e o fundo do PV serão empregadas almofadas para amortização e dissipação de energia.
3.6 [bookmark: _Toc242644094][bookmark: _Toc242767857][bookmark: _Toc271905731][bookmark: _Toc271976770][bookmark: _Toc271976874][bookmark: _Toc399322461]Parâmetros de Projeto para Dimensionamento das Estações Elevatórias de Esgoto
Para o dimensionamento das estações elevatórias de esgoto bruto e das linhas de recalque serão adotados os seguintes critérios de projeto:
· Poço de sucção:
· Tempo de ciclo (enchimento + bombeamento) mínimo igual a 4 min e máximo igual a 10 min, para vazão afluente igual à vazão média de início de plano;
· Tempo de ciclo máximo de 30 min para vazão máxima de final de plano;
· Os poços de sucção serão cilíndricos com diâmetro mínimo de 2,0 m;
· Vazão de bombeamento igual à vazão máxima de final de plano acrescida de 15% a 25% para garantir o esvaziamento do poço de sucção para condições críticas de final de plano;
· Os conjuntos motor-bombas serão do tipo centrífugo submersível com acionamento automático. Serão instalados no mínimo dois conjuntos (1+1);
· As tubulações de recalque serão projetadas em ferro fundido, com diâmetros que garantam velocidades máximas e mínimas entre 2,0 m/s e 0,6 m/s.
3.7 [bookmark: _Toc205028500][bookmark: _Toc205029133][bookmark: _Toc242644095][bookmark: _Toc242767858][bookmark: _Toc271905732][bookmark: _Toc271976771][bookmark: _Toc271976875][bookmark: _Toc399322462]Vazões de Projeto do Sistema de Coleta e Transporte de Esgoto
3.7.1 [bookmark: _Toc196128121][bookmark: _Toc197775756][bookmark: _Toc242644096][bookmark: _Toc242767859][bookmark: _Toc271905733][bookmark: _Toc271976772][bookmark: _Toc271976876][bookmark: _Toc399322463]Vazão Afluente para Início de Plano

[image: ][image: ] 

Na qual:
Qi: vazão total de início de plano para cada sub-bacia (l/s);
k2: coeficiente de reforço da hora de maior consumo;
Pi: população atendida no início de plano em cada sub-bacia;
qc: consumo per capita (l/hab.d);
C: coeficiente de retorno;
Ln: comprimento total da rede coletora em cada sub-bacia (m);
Tinf: taxa de infiltração linear igual.
3.7.2 [bookmark: _Toc242644097][bookmark: _Toc242767860][bookmark: _Toc271905734][bookmark: _Toc271976773][bookmark: _Toc271976877][bookmark: _Toc399322464]Vazão Afluente para Final de Plano

[image: ][image: ] 

Na qual:
Qf: vazão total de final de plano para cada sub-bacia (l/s);
k1: coeficiente de reforço do dia de maior consumo;
Pf: população atendida no início de plano em cada sub-bacia.
3.7.3 [bookmark: _Toc242644098][bookmark: _Toc242767861][bookmark: _Toc271905735][bookmark: _Toc271976774][bookmark: _Toc271976878][bookmark: _Toc399322465]Vazão Média Afluente para Início de Plano
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Na qual:
Qméd, i: vazão média de início de plano para cada sub-bacia (l/s).
3.7.4 [bookmark: _Toc242644099][bookmark: _Toc242767862][bookmark: _Toc271905736][bookmark: _Toc271976775][bookmark: _Toc271976879][bookmark: _Toc399322466]Taxa de Contribuição Linear
Por se tratar de rede coletora de pequeno porte responsável pela coleta de esgoto sanitário de regiões com características físicas e antrópicas homogêneas, optou-se pela adoção de taxas de contribuição linear de início e final de plano para cada sub-bacia de esgotamento. Para o cálculo das taxas de contribuição linear que serão adotadas no projeto será empregada a seguinte equação:
[image: ][image: ] 
Na qual:
qlin: taxa de contribuição linear (l/s.m);
Qi; f: vazões de início e final de plano para cada sub-bacia (l/s);
Ln: comprimento da rede coletora por sub-bacia (m).
3.8 [bookmark: _Toc242644100][bookmark: _Toc242767863][bookmark: _Toc271905737][bookmark: _Toc271976776][bookmark: _Toc271976880][bookmark: _Toc399322467]Parâmetros de Projeto para Dimensionamento da Estação de Tratamento de Esgoto
Consoante as normas técnicas da ABNT citadas anteriormente e em recomendações dos departamentos de projeto e operação da CESAN foram fixados os seguintes parâmetros de projeto:
· Vazão per capita (qc): 136 l/hab.d
· Coeficientes de variação:
· Coeficiente do dia de maior consumo (k1): 1,2
· Coeficiente da hora de maior consumo (k2): 1,5
· Coeficiente da hora de menor consumo (k3): 0,5
· Coeficiente de retorno água/esgoto (C): 0,8
· Taxa de infiltração (Tinf): 0,2 l/s.km
· Índice de atendimento: 100%
· DBO per capita: 54 g DBO/hab.d
· DQO per capita: 90 g DQO/hab.d
· NTK (nitrogênio total de Kjeldahl) per capita: 8 g NTK/hab.d
· Ptot. (fósforo total) per capita: 1,75 g Ptot./ hab.d
· SST (Sólidos Suspensos Totais) per capita: 60 g SST/hab.d
3.9 [bookmark: _Toc208905345][bookmark: _Toc242644101][bookmark: _Toc242767864][bookmark: _Toc271905738][bookmark: _Toc271976777][bookmark: _Toc271976881][bookmark: _Toc399322468]Vazões de Projeto da Estação de Tratamento de Esgoto
3.9.1 [bookmark: _Toc208905346][bookmark: _Toc242644102][bookmark: _Toc242767865][bookmark: _Toc271905739][bookmark: _Toc271976778][bookmark: _Toc271976882][bookmark: _Toc399322469]Vazão Média Afluente
[image: ]

Na qual:
Qméd: vazão média afluente (l/s);
Ptot.: população total atendida pela ETE (hab);
Ltot.: comprimento total da rede coletora (m).
3.9.2 [bookmark: _Toc208905347][bookmark: _Toc242644103][bookmark: _Toc242767866][bookmark: _Toc271905740][bookmark: _Toc271976779][bookmark: _Toc271976883][bookmark: _Toc399322470]Vazão Máxima Afluente Inicio de Plano
[image: ]

Na qual:
Qmáx: vazão máxima diária afluente (l/s).
3.9.3 [bookmark: _Toc208905348][bookmark: _Toc242644104][bookmark: _Toc242767867][bookmark: _Toc271905741][bookmark: _Toc271976780][bookmark: _Toc271976884][bookmark: _Toc399322471]Vazão Máxima Afluente Final de Plano
[image: ]

Na qual:
Qmáxx: vazão máxima horária afluente (l/s).
3.9.4 [bookmark: _Toc208905349][bookmark: _Toc242644105][bookmark: _Toc242767868][bookmark: _Toc271905742][bookmark: _Toc271976781][bookmark: _Toc271976885][bookmark: _Toc399322472]Vazão Mínima Afluente
[image: ]

Na qual:
Qmín: vazão mínima afluente (l/s).
4 [bookmark: _Toc399322473]Estudo Populacional
4.1 [bookmark: _Toc242644107][bookmark: _Toc242767870][bookmark: _Toc271905744][bookmark: _Toc271976783][bookmark: _Toc271976887][bookmark: _Toc399322474][bookmark: _Toc220242360]Generalidades
[bookmark: _Toc242644108][bookmark: _Toc242767871][bookmark: _Toc271905745][bookmark: _Toc271976784][bookmark: _Toc271976888]O distrito Sede de Iúna apresentou taxa de crescimento geométrica (kg) entre os anos de 2000 e 2010 de 1,36% (ver Tabela 7), mantendo, praticamente, a mesma taxa da década anterior e não se tem indícios de empreendimentos que provoquem a elevação destas taxas nos próximos 20 anos, período de alcance do projeto.
[bookmark: _Ref325641046][bookmark: _Toc399261264]Tabela 7 - Taxa de crescimento geométrico para o município de Iúna.
	Taxa Geométrica de Crescimento Populacional

	Período
	kg

	1991 → 2000
	1,43%

	2000 → 2010
	1,36%


Fonte: IBGE-2010
4.2 [bookmark: _Toc399322475]Dados de Referência
Os dados de referência empregados nos cálculos de projeção populacional encontram-se condensados na Tabela 8.
[bookmark: _Ref325641092][bookmark: _Toc399261265]Tabela 8 – População do município de Iúna.
	Situação dos Domicílios
	1991
	2000
	2010

	Urbano
	12.191
	13.875
	15.620

	Rural
	20.317
	12.237
	11.708

	Total
	32.508
	26.112
	27.328


Fonte: Recenseamento Geral do Brasil (IBGE).
4.3 [bookmark: _Toc242644109][bookmark: _Toc242767872][bookmark: _Toc271905746][bookmark: _Toc271976785][bookmark: _Toc271976889][bookmark: _Toc399322476]Método de Cálculo
A projeção da população para o distrito sede de Iúna foi estimada com o emprego de modelo matemático de crescimento populacional denominado Crescimento Geométrico. 
Neste método pressupõe-se que o crescimento da população é proporcional a população existente em um determinado ano. Sua formulação matemática é representada a seguir:
[image: ]
onde 
[image: ]
Nas quais:
	P1: população no penúltimo censo
	P2: população no último censo;
P0: população conhecida no instante “0”;
P: população projetada;
	Kg: taxa de crescimento geométrico;	
	t1: ano do penúltimo censo;
t2: ano do último censo;
t: ano da projeção.
4.4 [bookmark: _Toc242644110][bookmark: _Toc242767873][bookmark: _Toc271905747][bookmark: _Toc271976786][bookmark: _Toc271976890][bookmark: _Toc399322477]Projeção Populacional
Assumiu-se a hipótese de que o distrito sede município de Iúna, área de projeto, crescerá segundo uma taxa de crescimento geométrica a partir do ano t0, com população inicial, estimada segundo dados de atendimento fornecidos pela CESAN, de 13.368 habitantes. 
Tomou-se como base a taxa de crescimento geométrico Kg calculada a partir da população da sede obtida no Censo para o período de 2000 e 2010.
A partir deste índice e critérios adotados foi calculada a projeção populacional para o distrito sede do município de Iúna, cujos resultados são apresentados na Tabela 9.


[bookmark: _Ref325641139][bookmark: _Toc399261266]Tabela 9 - Projeção populacional para o distrito sede de Iúna 
Taxa de crescimento geométrico (kg): 1,36%.

	Ano
	População
	
	Ano
	População

	2010
	13.368
	
	2021
	15.530

	2011
	13.551
	
	2022
	15.743

	2012
	13.737
	
	2023
	15.959

	2013
	13.926
	
	2024
	16.178

	2014
	14.117
	
	2025
	16.400

	2015
	14.311
	
	2026
	16.625

	2016
	14.507
	
	2027
	16.853

	2017
	14.706
	
	2028
	17.084

	2018
	14.908
	
	2029
	17.319

	2019
	15.112
	
	2030
	17.556

	2020
	15.320
	
	2031
	17.797



5 [bookmark: _Toc271905748][bookmark: _Toc271976787][bookmark: _Toc271976891][bookmark: _Toc399322478]Sistema de Saneamento Basico existente
5.1 [bookmark: _Toc271905749][bookmark: _Toc271976788][bookmark: _Toc271976892][bookmark: _Toc399322479]Abastecimento de Água 
O Sistema de Abastecimento de Água do município de Iúna é operado pela CESAN. A Estação de Tratamento de Água vem tratando uma vazão média de 51 l/s. O tempo de funcionamento médio da ETA é de 18,90 horas por dia. 
A seguir serão apresentados os dados operacionais mais recentes.

[bookmark: _Toc399261267]Tabela 10 - Dados operacionais do sistema de Abastecimento de Água.
	Ano
	Mês
	Ligações
	Economias
	Residências (un)

	
	
	Total (un)
	Medidas (un)
	Medidas (%)
	Total (un)
	Medidas (un)
	Medidas (%)
	

	2010
	Jan
	4.014
	4.014
	100,00
	4.833
	4.833
	100,00
	4.557

	
	Fev
	4.019
	4.019
	100,00
	4.840
	4.840
	100,00
	4.563

	
	Mar
	4.028
	4.028
	100,00
	4.853
	4.853
	100,00
	4.577

	
	Abr
	4.046
	4.046
	100,00
	4.867
	4.867
	100,00
	4.591

	
	Mai
	4.050
	4.050
	100,00
	4.876
	4.876
	100,00
	4.598

	
	Jun
	4.069
	4.069
	100,00
	4.898
	4.898
	100,00
	4.917


Fonte: CESAN - Divisão Norte.
5.2 [bookmark: _Toc271905750][bookmark: _Toc271976789][bookmark: _Toc271976893][bookmark: _Toc399322480]Esgotamento Sanitário
O sistema de esgoto sanitário da Sede do município é composto de uma estação de tratamento tipo UASB + Biofiltro, construída em aço, uma estação fossa septica / filtro anaeróbio em concreto, uma estação elevatória e uma pequena extensão de rede coletora. 
O sistema de esgoto existente vinha sendo implantado gradativamente a medida que recursos financeiros eram captados para implantação do sistema anteriormente concebido.
Basicamente em operação existem duas bacias, interligadas através de uma elevatória, com tratamento de efluentes na fossa séptica/filtro anaeróbio. 
Há alguns anos, foi implantada uma estação de tratamento tipo UASB+BF, em aço, mais afastada do centro urbano, que concentraria o tratamento de esgotos da cidade. Este tratamento ainda não recebe esgotos das redes coletoras já implantadas na cidade.
Segundo informações obtidas no informativo da SANEVIX, a estação de tratamento existente tem capacidade de tratamento de uma vazão de 20,5 l/s, para uma população de 13.838 habitantes. Está localizada no bairro Guanabara, porém na placa da obra a informação é de 10.000 habitantes.
A origem desta estação deu-se em função de um convenio com a FUNASA cujo objeto era rede coletora/ligação domiciliar, 01 estação elevatória e estação de tratamento, após conclusão da obra, também não se tem noticias de que esta tenha sido testada. 
As unidades existentes não interferem na concepção projetada. A fossa/filtro e a estação elevatória deverão ter suas estruturas aterradas.

6 [bookmark: _Toc271905751][bookmark: _Toc271976790][bookmark: _Toc271976894][bookmark: _Toc399322481]Concepção do Sistema Proposto
6.1 [bookmark: _Toc271905752][bookmark: _Toc271976791][bookmark: _Toc271976895][bookmark: _Toc399322482]Sistema de Coleta e Transporte de Esgotos
[bookmark: _Toc271905753][bookmark: _Toc271976792][bookmark: _Toc271976896]A área urbana foi dividida em 6 (seis) de bacias de esgotamento, como pode ser observado no desenho da Planta Geral de Concepção na Figura 6. 
O sistema de coleta e transporte de esgotamento sanitário do distrito sede do município consiste em rede coletora secundária nos logradouros, os quais descarregarão seus efluentes líquidos em coletores troncos ou interceptores localizados em fundos de vale e em margens de cursos d’água. Foram necessários 42.023 metros de rede coletora e interceptores, Tabela 11.
São previstas 5 (cinco) estações elevatórias de esgoto bruto para inversão de fluxo e reunir todo esgoto gerado em um único ponto de tratamento.
[image: ]
[bookmark: _Toc399333008]Figura 5: Fluxograma do Sistema de Esgotamento Sanitário.
[bookmark: _Toc399261268]
Tabela 11 – Extensão de rede projetada, existente e interceptor
	Bacia
	Extensão de Rede (m)

	
	Total da Bacia
	Projetada
	Existente

	
	
	Na rua 
	Interceptor
	

	
	
	(1ª etapa)
	(2ª etapa)
	
	

	A
	786
	786
	-
	-
	-

	A1
	699
	549
	-
	150
	439

	B
	5.056
	4.209
	-
	-
	836

	B1
	2.257
	1.949
	-
	308
	-

	C
	25.310
	24.188
	-
	346
	776

	D
	7.874
	6.615
	1.259
	-
	-

	Total
	42.023
	38.337
	1.259
	804
	2.051



As redes existentes foram aproveitadas desde que se integrassem a nova concepção do sistema projetado e atendessem os parâmetros de dimensionamento, principalmente relacionados a declividade mínima que mantenha a tensão trativa de pelo menos 0,6 Pa para PVC, recobrimentos mínimos e lamina liquida de 75% para vazão final de plano.
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[bookmark: _Ref325641403][bookmark: _Toc399333009]Figura 6: Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário 
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6.2 [bookmark: _Toc271905758][bookmark: _Toc271976797][bookmark: _Toc271976901][bookmark: _Toc399322483]Sistema de Tratamento dos Esgotos Sanitários
No sistema de tratamento já existe uma estação de tratamento implantada na Sede do município, no Bairro Guanabara. O sistema de tratamento existente emprega a tecnologia Reator UASB (Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo) + FBASN (Filtro Aerado Submerso Nitrificante). Originalmente dimensionada para uma vazão de 20.50 l/s, poderá trabalhar como uma vazão menor devido as reformas que serão necessárias.
A unidade de tratamento existente, construída em aço, será reformada e adequada às novas tecnologias usadas, tais como revestimento interno em fibra, substituição das placas de aço do fechamento superior pelas placas revestidas também por fibra. O esgoto bruto chega a ETE com uma vazão de 32,07 l/s, separaremos a vazão de forma que a unidade projetada trabalhe para uma vazão de 18,27 l/s. O sistema terá capacidade de tratar uma vazão de até 36 l/s
O sistema de tratamento será composto dos seguintes elementos:
· Gradeamento
· Desarenador
· Caixa de gordura
· Elevatória de esgoto com duas bombas submersíveis
· Caixa de distribuição de efluente
· Reator anaeróbio de manta de lodo – UASB, existente e projetado
· Reator aeróbio com leito de anéis plásticos e difusores de ar
· Decantador secundário.
· Soprador tipo roots para fornecimento de oxigênio aos reatores aeróbios.
· Sistema de recirculação e descarte de excesso de lodo do decantador secundário.
· Caixa de inspeção e coleta de amostras
· Queimador de biogás
· Casa de operação com portaria, sanitários, abrigo para equipamentos e comandos.
· Casa dos sopradores
· Leito de secagem de lodo, existente e projetado
· Deposito de lodo
A Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário está localizada nas coordenadas geográficas UTM 24k 234.545m E e 7.746.861m S. O corpo receptor do efluente tratado será o Rio Pardo. O emissário de descarga está localizado nas coordenadas geográficas UTM 24k 234.574m E e 7.746.913m S. A Figura 7 mostra a localização da Estação de Tratamento de Esgoto de Iúna.
[image: ete iuna.jpg]
[bookmark: _Ref325641307][bookmark: _Toc399333010]Figura 7: Localização da ETE de Iúna.

6.2.1	Unidades do Sistema de Tratamento

6.2.1.1	Gradeamento 
Composto de duas grades em aço carbono com barras paralelas, destinada a reter os sólidos grosseiros em suspensão e corpos flutuantes, constituindo a primeira unidade da ETE. A primeira grade terá uma abertura de 20 mm e a segunda com abertura de 10 mm com um ângulo de inclinação de 60º com a horizontal. As grades serão do tipo removível, apoiadas no fundo do canal e na sua parte superior, existirá um cesto para o recolhimento do material gradeado.
Entre os materiais retidos encontram-se papéis, estopas, trapos, detritos vegetais, embalagens de produtos, pedaços de madeira, latas, materiais plásticos, etc. São utilizadas para proteger tubulações, válvulas, registros, bombas e equipamentos da ETE, contra obstruções e entupimentos, alem de reduzir o volume de escuma e assegurar melhor aspecto para os elementos da ETE.
6.2.1.2	Caixa de areia
Unidade destinada a reter areia e detritos minerais inertes e pesados que se encontram nas águas de esgotos (entulhos, seixos, areia, partículas de metal, etc). A remoção da areia é feita para proteção de bombas contra a abrasão, para se evitar entupimentos de tubulações e a formação de material inerte no fundo dos decantadores e reatores, diminuindo o volume de armazenamento de lodo.
A caixa de areia será constituída de duas unidades, para trabalharem alternadamente quando da limpeza de um dos elementos. O controle da velocidade nos canais da caixa de areia será feito através de uma calha Parshall 6”.
6.2.1.3	Caixa de gordura
Unidade destinada a remover o material flutuante menos denso que a água, tais como, óleos, gordura, escumas, que poderão vir a acarretar problemas nos elementos da ETE.
A gordura removida será acondicionada em uma caixa onde poderá ser removida posteriormente para locais adequados ao seu tratamento.
6.2.1.4	Elevatória de esgoto
Unidade executada em concreto armado para o tanque de acumulação e recalque com dois conjuntos de bombas submersíveis, com funcionamento através de chaves bóias, sendo uma ativa e outra reserva.
A tubulação do barrilete e do recalque será em ferro fundido.
6.2.1.5	Caixa de distribuição de esgoto
Caixa em concreto armado composta de vertedores com a função de distribuir o efluente enviado pelo recalque para as duas linhas de tratamento. 
6.2.1.6	Reator UASB
Os reatores anaeróbios de fluxo ascendente projetados serão divididos em duas unidades com funcionamento em paralelo. Serão construídos em concreto armado, com entrada de esgoto na parte superior através de uma caixa de distribuição interna que através de ramais de tubo de PP distribui o efluente no fundo dos tanques. 
No reator anaeróbio os microrganismos anaeróbios promovem a biodegradação da matéria orgânica transformando-a em gás metano e gás carbônico (biogás). Na parte inferior do reator, é formada uma camada de sólidos, onde o lodo será digerido com um tempo de retenção (idade de lodo) superior a 30 dias.
Para separação do gás gerado na digestão anaeróbia e os sólidos suspensos, será utilizado um separador trifásico interno na parte interna superior, sendo o biogás lançado na atmosfera e o efluente tratado é coletado por tubulação interna instalada na parte superior e encaminhado por gravidade para os bio-reatores aeróbios. 
A retirada de lodo acumulado no fundo deverá ser realizada através da abertura de registros que funcionarão através de descarga hidrostática, sendo o lodo encaminhado para os leitos de secagem.
A eficiência de remoção de DBO do sistema é da ordem de 60% a 70% e eficiência de remoção dos sólidos em suspensão da ordem de 60 a 70%. 

6.2.1.7	Reator aeróbio
Constituído de dois reatores construído em concreto armado, preenchidos de material suporte em material plástico com área superior 640 m²/m³ no qual as bactérias se aderem. De forma geral, estes reatores têm a capacidade de manter uma elevada concentração de sólidos, biomassa, muito além dos sistemas aeróbios como lodo ativado, possibilitando assim reduzir os volumes dos tanques de aeração. Quando se trata de pós-tratamento de reatores UASB esse processo tem apresentado bons resultados.
Com a passagem contínua do efluente através das peças de plástico, a matéria orgânica e os nutrientes são transferidos para o filme biológico, aderido nas paredes internas e externas das peças, promovendo o tratamento dos efluentes. 
Os espaços vazios nos elementos garantem um contato contínuo entre os microrganismos, aderidos no filme biológico, com o efluente proporcionando bom aproveitamento do oxigênio fornecido.
O sistema irá trabalhar com recirculação de lodo, e nesse caso a biomassa necessária para remoção da matéria orgânica estaria dividida entre a biomassa fixa e a biomassa suspensa. A vantagem dessa recirculação é promover a remoção de nutrientes (o que não ocorre sem reciclo) e diminuir a quantidade de suporte no reator.
O enchimento tem área superficial de 500 m2/m3, que propicia uma melhor fixação das bactérias e a formação de um biofilme uniforme. Ao longo do tempo este biofilme pode adquirir uma espessura mais elevada e pela ação da corrente de líquido acaba se desprendendo e facilmente sendo separado por um decantador secundário.
O líquido tratado sai do bioreator e é enviado por gravidade para o decantador secundário.

6.2.1.8	Decantador secundário
Após o sistema de bio-reatores aerados teremos duas unidades em paralelo totalizando 4 decantadores em concreto armado, com a função de separar os flocos de bactérias (lodo) do líquido clarificado. 
O lodo decantado no fundo do decantador será removido do fundo através do sistema “Air-Lift”, retornando ao tanque de aeração para aumentar a concentração da massa biológica suspensa proporcionando uma melhora na redução da matéria orgânica afluente. 
O sistema de Air-Lift consiste na introdução do ar comprimido em quantidade e pressão adequada no meio da tubulação instalada no fundo do decantador, para provocar a elevação do lodo (o lodo misturado com as bolhas de ar pesa menos e tende a subir). O excesso de lodo retornará ao reator UASB  através do sistema de “air lift” com o simples controle de válvulas previstas para este fim. No reator anaeróbio a matéria orgânica será digerida biologicamente.
6.2.1.9	Sistema de aeração e recirculação
Sistema de aeração através de soprador tipo roots, e difusores de bolhas grossas, que manterão a mistura e oxigenação nos reatores aeróbios através da injeção de ar comprimido.
O soprador irá permanecer ligado ininterruptamente, podendo ser adotado um soprador reserva que passará a operar nas ocasiões em que o soprador em funcionamento estiver em manutenção.
O ar comprimido do soprador servirá também para remoção do lodo do decantador secundário para os bioreatores.
No tanque de aeração o efluente a ser tratado é submetido à aeração artificial, onde o oxigênio é fornecido por bolhas de ar injetado através de difusores de bolhas grossas.
Em relação ao nível de agitação, é necessário que seja mantido a mistura completa do seu conteúdo, assim como uma adequada transferência de oxigênio, permitindo a decomposição da matéria orgânica e impedindo a formação de zonas de sedimentação, onde poderão surgir condições de anaerobiose (falta de oxigênio) para o lodo depositado.
O fornecimento de oxigênio, necessário para o tratamento dos efluentes, é obtido através do fornecimento de ar através de um soprador de ar, que será instalado na casa de máquinas.
6.2.1.10	Tratamento do biogás
Um dos subprodutos da decomposição anaeróbia (REATOR UASB) é a formação de vários gases, entre os quais o gás metano, altamente energético.
Devido às características intrínsecas de cada gás, podemos promover a queima controlada do mesmo em “Queimadores de Biogás” ou efetuarmos a adsorção em Carvão Ativado para remoção de odor. Existe ainda, a possibilidade de reuso do biogás como fonte de energia.
No nosso caso utilizaremos a queima do biogás
No reator UASB, o biogás formado será tubulado e encaminhado um queimador de biogás de chama exposta, auto portante, construido em aço inox de 4”.
6.2.1.11	Leito de secagem
Unidades de tratamento construídas de modo a receber o lodo dos digestores aeróbios ou anaeróbios e processar a redução de umidade com a drenagem e evaporação da água liberada durante o processo de secagem.
O lodo oriundo dos elementos de tratamento chega aos leitos de secagens por gravidade até os leitos, sendo distribuídos através do controle de abertura de válvulas de esfera que direcionarão o fluxo para um determinado leito.
O lodo poderá ser removido do leito de secagem depois de um período que varia de 12 a 20 dias, quando a umidade atinge valores de 70% a 80%
O percolado do leito será encaminhado para o inicio da ETE, e o lodo depois de seco deverá ser encaminhado a aterros (classe II)



7 [bookmark: _Toc399322484]MEMORIAL DE CÁLCULO
7.1 [bookmark: _Toc399322485]Vazões por Bacia de Esgotamento

A tabela a seguir apresenta as vazões de contribuição unitárias por bacia.
[bookmark: _Toc399261269]Tabela 12 - População, extensão de rede e vazões por bacia de esgotamento.
	Bacia
	População
	Extensão de Rede
	Vazão de Infiltração (l/s)
	Vazões Iniciais (l/s)
	Vazões Finais (l/s)

	
	Inicial
	Final
	
	
	Média
	Máx. Hor.
	Média
	Máx. Hor.

	A
	458
	626
	786
	0,17
	0,74
	1,20
	0,95
	1,58

	A1
	416
	569
	699
	0,14
	0,66
	1,08
	0,86
	1,43

	B
	635
	869
	5056
	1,01
	1,81
	2,45
	2,11
	2,98

	B1
	284
	388
	2257
	0,45
	0,81
	1,10
	0,94
	1,33

	C
	10332
	14135
	25310
	5,06
	18,07
	28,48
	22,86
	37,10

	D
	1613
	2207
	7874
	1,57
	3,61
	5,23
	4,35
	6,58

	Total
	13.738
	18.794
	41.987
	8,40
	25,70
	39,54
	32,07
	51,01


7.2 [bookmark: _Toc267488897][bookmark: _Toc289806128][bookmark: _Toc399322486]Rede Coletora
O traçado e dimensionamento da rede coletora foram efetuados procurando ter o máximo possível de escoamento por gravidade.
A vazão de dimensionamento da rede é a máxima horária para o final de plano. A Tabela 13 lista as extensões de rede coletora por bacia, diâmetro e material.
[bookmark: _Toc399261270]Tabela 13 – Extensão, diâmetro e material das redes coletoras por bacia.
	Bacia
	DN 150
	DN 200
	DN 250
	DN 300
	Extensão Total

	
	Existente
	PVC
	FºFº
	PVC
	PVC
	PVC
	

	A
	
	786
	
	
	
	
	786


	A1
	439
	260
	
	
	
	
	699

	B
	836
	4220
	
	
	
	
	5056

	B1
	
	2027
	230
	
	
	
	2257

	C
	776
	23054
	346
	970
	72
	92
	25310

	D
	
	7848
	
	
	26
	
	7874

	Total
	2051
	38236
	576
	970
	98
	92
	41987



As planilhas de cálculo da rede são apresentadas a seguir.
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7.2.1 [bookmark: _Toc267488903][bookmark: _Toc289806129][bookmark: _Toc399322487]Dimensionamento Hidráulico Bacia A
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7.2.2 [bookmark: _Toc399322488]Dimensionamento Hidráulico Bacia A1
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	003-001
	A1-009
	A1-010
	57
	649,000
	647,000
	648,500
	646,500
	0,500
	0,500
	150
	0,0351
	0,00
	0,00
	0,08
	0,12
	1,03
	1,03
	2,13
	4,50
	0,14
	0,14
	

	003-002
	A1-010
	A1-011
	31
	647,000
	647,000
	646,500
	646,345
	0,500
	0,655
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,12
	0,18
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	003-003
	A1-011
	A1-012
	33
	647,000
	647,000
	646,345
	646,180
	0,655
	0,820
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,16
	0,25
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	003-004
	A1-012
	A1-006
	29
	647,000
	647,510
	646,180
	646,035
	0,820
	1,475
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,20
	0,31
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	002-001
	A1-007
	A1-008
	43
	657,030
	653,020
	655,980
	651,970
	1,050
	1,050
	150
	0,0933
	0,00
	0,00
	0,06
	0,09
	1,45
	1,45
	1,91
	9,61
	0,11
	0,11
	DG 0.030

	002-002
	A1-008
	A1-005
	81
	653,020
	649,680
	651,940
	647,970
	1,080
	1,710
	150
	0,0490
	0,00
	0,00
	0,17
	0,26
	1,15
	1,15
	2,05
	5,84
	0,13
	0,13
	EXISTENTE

	001-001
	A1-001
	A1-002
	139
	651,910
	651,460
	650,330
	649,240
	1,580
	2,220
	150
	0,0078
	0,00
	0,00
	0,19
	0,29
	0,61
	0,61
	2,51
	1,40
	0,20
	0,20
	EXISTENTE

	001-002
	A1-002
	A1-003
	101
	651,460
	650,150
	649,240
	648,810
	2,220
	1,340
	150
	0,0043
	0,00
	0,00
	0,32
	0,50
	0,49
	0,49
	2,69
	1,00
	0,23
	0,23
	EXISTENTE

	001-003
	A1-003
	A1-004
	92
	650,150
	649,740
	648,810
	648,310
	1,340
	1,430
	150
	0,0054
	0,00
	0,00
	0,45
	0,69
	0,53
	0,53
	2,62
	1,05
	0,22
	0,22
	EXISTENTE

	001-004
	A1-004
	A1-005
	26
	649,740
	649,680
	648,310
	647,970
	1,430
	1,710
	150
	0,0131
	0,00
	0,00
	0,48
	0,74
	0,73
	0,73
	2,38
	2,09
	0,17
	0,17
	EXISTENTE

	001-005
	A1-005
	A1-006
	48
	649,680
	647,510
	647,970
	646,460
	1,710
	1,050
	150
	0,0315
	0,00
	0,00
	0,71
	1,10
	0,99
	0,99
	2,15
	4,14
	0,14
	0,14
	DG 0.425

	001-006
	A1-006
	FIM
	19
	647,510
	647,500
	646,035
	645,980
	1,475
	1,520
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,94
	1,45
	0,43
	0,43
	1,11
	0,60
	0,25
	0,25
	FIM

	003-001
	A1-009
	A1-010
	57
	649,000
	647,000
	648,500
	646,500
	0,500
	0,500
	150
	0,0351
	0,00
	0,00
	0,08
	0,12
	1,03
	1,03
	2,13
	4,50
	0,14
	0,14
	

	003-002
	A1-010
	A1-011
	31
	647,000
	647,000
	646,500
	646,345
	0,500
	0,655
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,12
	0,18
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	003-003
	A1-011
	A1-012
	33
	647,000
	647,000
	646,345
	646,180
	0,655
	0,820
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,16
	0,25
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	003-004
	A1-012
	A1-006
	29
	647,000
	647,510
	646,180
	646,035
	0,820
	1,475
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,20
	0,31
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	


Extensão total Bacia A1 = 699 m

7.2.3 [bookmark: _Toc399322489]
Dimensionamento Hidráulico Bacia B
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	020-001
	B-133
	B-134
	34
	675,543
	673,708
	674,493
	672,658
	1,050
	1,050
	150
	0,0540
	0,00
	0,00
	0,01
	0,02
	1,19
	1,19
	2,03
	6,29
	0,12
	0,12
	

	020-002
	B-134
	B-135
	24
	673,708
	671,728
	672,658
	670,678
	1,050
	1,050
	150
	0,0825
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	1,39
	1,39
	1,93
	8,74
	0,11
	0,11
	

	020-003
	B-135
	B-136
	19
	671,728
	668,548
	670,678
	667,498
	1,050
	1,050
	150
	0,1674
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	1,77
	1,77
	1,79
	15,11
	0,09
	0,09
	

	020-004
	B-136
	B-137
	16
	668,548
	667,432
	667,498
	666,382
	1,050
	1,050
	150
	0,0698
	0,00
	0,00
	0,04
	0,05
	1,31
	1,31
	1,97
	7,67
	0,12
	0,12
	

	020-005
	B-137
	B-092
	5
	667,432
	666,789
	666,382
	665,739
	1,050
	1,050
	150
	0,1286
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	1,62
	1,62
	1,84
	12,32
	0,10
	0,10
	

	019-001
	B-128
	B-129
	42
	661,933
	661,640
	660,883
	660,590
	1,050
	1,050
	150
	0,0070
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	0,58
	0,58
	2,55
	1,28
	0,20
	0,20
	

	019-002
	B-129
	B-130
	28
	661,640
	661,469
	660,590
	660,419
	1,050
	1,050
	150
	0,0061
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	0,55
	0,55
	2,58
	1,16
	0,21
	0,21
	

	019-003
	B-130
	B-131
	35
	661,469
	659,643
	660,419
	658,593
	1,050
	1,050
	150
	0,0522
	0,00
	0,00
	0,05
	0,06
	1,18
	1,18
	2,04
	6,13
	0,12
	0,12
	

	019-004
	B-131
	B-132
	47
	659,643
	656,128
	658,593
	655,078
	1,050
	1,050
	150
	0,0748
	0,00
	0,00
	0,07
	0,09
	1,34
	1,34
	1,96
	8,10
	0,11
	0,11
	

	019-005
	B-132
	B-078
	55
	656,128
	653,737
	655,078
	652,687
	1,050
	1,050
	150
	0,0435
	0,00
	0,00
	0,09
	0,12
	1,11
	1,11
	2,08
	5,32
	0,13
	0,13
	

	018-001
	B-121
	B-122
	53
	658,636
	658,635
	657,586
	657,321
	1,050
	1,314
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	018-002
	B-122
	B-123
	57
	658,635
	657,142
	657,321
	656,092
	1,314
	1,050
	150
	0,0216
	0,00
	0,00
	0,05
	0,06
	0,87
	0,87
	2,25
	3,09
	0,15
	0,15
	

	018-003
	B-123
	B-124
	36
	657,142
	655,080
	656,092
	654,030
	1,050
	1,050
	150
	0,0573
	0,00
	0,00
	0,06
	0,09
	1,22
	1,22
	2,01
	6,59
	0,12
	0,12
	

	018-004
	B-124
	B-125
	23
	655,080
	654,218
	654,030
	653,168
	1,050
	1,050
	150
	0,0375
	0,00
	0,00
	0,07
	0,10
	1,05
	1,05
	2,11
	4,74
	0,14
	0,14
	

	018-005
	B-125
	B-126
	19
	654,218
	653,355
	653,168
	652,305
	1,050
	1,050
	150
	0,0454
	0,00
	0,00
	0,08
	0,11
	1,12
	1,12
	2,07
	5,50
	0,13
	0,13
	

	018-006
	B-126
	B-127
	26
	653,355
	653,208
	652,305
	652,158
	1,050
	1,050
	150
	0,0057
	0,00
	0,00
	0,09
	0,13
	0,54
	0,54
	2,61
	1,09
	0,21
	0,21
	

	018-007
	B-127
	B-079
	36
	653,208
	653,061
	652,158
	651,961
	1,050
	1,100
	150
	0,0055
	0,00
	0,00
	0,11
	0,15
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	017-001
	B-116
	B-117
	71
	720,489
	717,275
	719,439
	716,225
	1,050
	1,050
	150
	0,0453
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	1,12
	1,12
	2,07
	5,49
	0,13
	0,13
	

	017-002
	B-117
	B-118
	52
	717,275
	717,210
	716,225
	715,965
	1,050
	1,245
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,05
	0,07
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	017-003
	B-118
	B-119
	36
	717,210
	717,109
	715,965
	715,785
	1,245
	1,324
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,07
	0,09
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	017-004
	B-119
	B-120
	41
	717,109
	716,986
	715,785
	715,580
	1,324
	1,406
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,09
	0,12
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	017-005
	B-120
	B-097
	32
	716,986
	717,570
	715,580
	715,420
	1,406
	2,150
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,10
	0,14
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	016-001
	B-095
	B-096
	57
	718,011
	717,840
	716,961
	716,676
	1,050
	1,164
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	016-002
	B-096
	B-097
	18
	717,840
	717,570
	716,676
	716,520
	1,164
	1,050
	150
	0,0087
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	0,63
	0,63
	2,49
	1,52
	0,19
	0,19
	TQ 1.100

	016-003
	B-097
	B-098
	56
	717,570
	714,169
	715,420
	713,119
	2,150
	1,050
	150
	0,0411
	0,00
	0,00
	0,16
	0,21
	1,09
	1,09
	2,09
	5,09
	0,13
	0,13
	



Dimensionamento Hidráulico Bacia B
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	016-004
	B-098
	B-099
	21
	714,169
	712,810
	713,119
	711,760
	1,050
	1,050
	150
	0,0647
	0,00
	0,00
	0,17
	0,23
	1,27
	1,27
	1,99
	7,24
	0,12
	0,12
	

	016-005
	B-099
	B-100
	12
	712,810
	711,594
	711,760
	710,544
	1,050
	1,050
	150
	0,1013
	0,00
	0,00
	0,17
	0,23
	1,49
	1,49
	1,89
	10,24
	0,11
	0,11
	

	016-006
	B-100
	B-101
	10
	711,594
	710,618
	710,544
	709,568
	1,050
	1,050
	150
	0,0976
	0,00
	0,00
	0,18
	0,24
	1,47
	1,47
	1,90
	9,95
	0,11
	0,11
	

	016-007
	B-101
	B-102
	16
	710,618
	709,152
	709,568
	708,102
	1,050
	1,050
	150
	0,0916
	0,00
	0,00
	0,18
	0,25
	1,44
	1,44
	1,91
	9,48
	0,11
	0,11
	

	016-008
	B-102
	B-103
	22
	709,152
	706,577
	708,102
	705,527
	1,050
	1,050
	150
	0,1171
	0,00
	0,00
	0,19
	0,26
	1,57
	1,57
	1,86
	11,45
	0,10
	0,10
	

	016-009
	B-103
	B-104
	21
	706,577
	704,089
	705,527
	703,039
	1,050
	1,050
	150
	0,1185
	0,00
	0,00
	0,20
	0,27
	1,57
	1,57
	1,86
	11,56
	0,10
	0,10
	

	016-010
	B-104
	B-105
	21
	704,089
	701,642
	703,039
	700,592
	1,050
	1,050
	150
	0,1165
	0,00
	0,00
	0,21
	0,29
	1,56
	1,56
	1,86
	11,41
	0,10
	0,10
	

	016-011
	B-105
	B-106
	33
	701,642
	698,159
	700,592
	697,109
	1,050
	1,050
	150
	0,1056
	0,00
	0,00
	0,23
	0,31
	1,51
	1,51
	1,88
	10,57
	0,11
	0,11
	

	016-012
	B-106
	B-107
	78
	698,159
	691,606
	697,109
	690,556
	1,050
	1,050
	150
	0,0840
	0,00
	0,00
	0,26
	0,35
	1,39
	1,39
	1,93
	8,86
	0,11
	0,11
	

	016-013
	B-107
	B-108
	23
	691,606
	689,688
	690,556
	688,638
	1,050
	1,050
	150
	0,0834
	0,00
	0,00
	0,27
	0,37
	1,39
	1,39
	1,93
	8,81
	0,11
	0,11
	

	016-014
	B-108
	B-109
	17
	689,688
	687,965
	688,638
	686,915
	1,050
	1,050
	150
	0,1014
	0,00
	0,00
	0,28
	0,38
	1,49
	1,49
	1,89
	10,25
	0,11
	0,11
	

	016-015
	B-109
	B-110
	19
	687,965
	685,649
	686,915
	684,599
	1,050
	1,050
	150
	0,1219
	0,00
	0,00
	0,29
	0,39
	1,59
	1,59
	1,85
	11,82
	0,10
	0,10
	

	016-016
	B-110
	B-111
	24
	685,649
	682,904
	684,599
	681,854
	1,050
	1,050
	150
	0,1144
	0,00
	0,00
	0,30
	0,40
	1,55
	1,55
	1,86
	11,25
	0,10
	0,10
	

	016-017
	B-111
	B-112
	12
	682,904
	682,204
	681,854
	681,154
	1,050
	1,050
	150
	0,0583
	0,00
	0,00
	0,30
	0,41
	1,23
	1,23
	2,01
	6,68
	0,12
	0,12
	

	016-018
	B-112
	B-113
	24
	682,204
	681,485
	681,154
	680,435
	1,050
	1,050
	150
	0,0300
	0,00
	0,00
	0,31
	0,42
	0,97
	0,97
	2,17
	3,98
	0,14
	0,14
	

	016-019
	B-113
	B-114
	31
	681,485
	680,784
	680,435
	679,734
	1,050
	1,050
	150
	0,0226
	0,00
	0,00
	0,33
	0,44
	0,88
	0,88
	2,24
	3,20
	0,15
	0,15
	

	016-020
	B-114
	B-115
	26
	680,784
	680,578
	679,734
	679,528
	1,050
	1,050
	150
	0,0079
	0,00
	0,00
	0,34
	0,46
	0,61
	0,61
	2,51
	1,42
	0,20
	0,20
	

	016-021
	B-115
	B-086
	53
	680,578
	678,591
	679,528
	677,541
	1,050
	1,050
	150
	0,0375
	0,00
	0,00
	0,36
	0,49
	1,05
	1,05
	2,11
	4,74
	0,14
	0,14
	

	015-001
	B-083
	B-084
	40
	681,918
	681,334
	680,868
	680,284
	1,050
	1,050
	150
	0,0146
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	0,75
	0,75
	2,35
	2,28
	0,17
	0,17
	

	015-002
	B-084
	B-085
	74
	681,334
	680,640
	680,284
	679,590
	1,050
	1,050
	150
	0,0094
	0,00
	0,00
	0,05
	0,07
	0,65
	0,65
	2,47
	1,61
	0,19
	0,19
	

	015-003
	B-085
	B-086
	30
	680,640
	678,591
	679,590
	677,541
	1,050
	1,050
	150
	0,0683
	0,00
	0,00
	0,06
	0,09
	1,30
	1,30
	1,98
	7,55
	0,12
	0,12
	

	015-004
	B-086
	B-087
	20
	678,591
	677,377
	677,541
	676,327
	1,050
	1,050
	150
	0,0607
	0,00
	0,00
	0,43
	0,58
	1,24
	1,24
	2,00
	6,89
	0,12
	0,12
	

	015-005
	B-087
	B-088
	20
	677,377
	677,133
	676,327
	676,083
	1,050
	1,050
	150
	0,0122
	0,00
	0,00
	0,44
	0,60
	0,71
	0,71
	2,39
	1,98
	0,18
	0,18
	

	015-006
	B-088
	B-089
	15
	677,133
	675,842
	676,083
	674,792
	1,050
	1,050
	150
	0,0861
	0,00
	0,00
	0,45
	0,61
	1,41
	1,41
	1,92
	9,03
	0,11
	0,11
	

	015-007
	B-089
	B-090
	25
	675,842
	672,790
	674,792
	671,740
	1,050
	1,050
	150
	0,1221
	0,00
	0,00
	0,46
	0,62
	1,59
	1,59
	1,85
	11,83
	0,10
	0,10
	





Dimensionamento Hidráulico Bacia B
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	015-008
	B-090
	B-091
	34
	672,790
	669,532
	671,740
	668,482
	1,050
	1,050
	150
	0,0958
	0,00
	0,00
	0,47
	0,64
	1,46
	1,46
	1,90
	9,81
	0,11
	0,11
	

	015-009
	B-091
	B-092
	41
	669,532
	666,789
	668,482
	665,739
	1,050
	1,050
	150
	0,0669
	0,00
	0,00
	0,49
	0,66
	1,29
	1,29
	1,98
	7,43
	0,12
	0,12
	

	015-010
	B-092
	B-093
	42
	666,789
	665,758
	665,739
	664,708
	1,050
	1,050
	150
	0,0246
	0,00
	0,00
	0,55
	0,75
	0,91
	0,91
	2,22
	3,41
	0,15
	0,15
	

	015-011
	B-093
	B-094
	61
	665,758
	652,626
	664,708
	651,576
	1,050
	1,050
	150
	0,2153
	0,00
	0,00
	0,58
	0,78
	1,94
	1,94
	1,74
	18,35
	0,09
	0,09
	

	015-012
	B-094
	B-066
	15
	652,626
	651,687
	651,576
	650,637
	1,050
	1,050
	150
	0,0626
	0,00
	0,00
	0,59
	0,79
	1,26
	1,26
	1,99
	7,05
	0,12
	0,12
	

	014-001
	B-081
	B-082
	29
	691,685
	685,510
	690,635
	684,460
	1,050
	1,050
	150
	0,2129
	0,00
	0,00
	0,01
	0,02
	1,93
	1,93
	1,74
	18,20
	0,09
	0,09
	

	014-002
	B-082
	B-068
	26
	685,510
	680,651
	684,460
	679,601
	1,050
	1,050
	150
	0,1869
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	1,84
	1,84
	1,76
	16,45
	0,09
	0,09
	DG 0.473

	013-001
	B-067
	B-068
	61
	680,483
	680,651
	679,433
	679,128
	1,050
	1,523
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	013-002
	B-068
	B-069
	24
	680,651
	680,700
	679,128
	679,008
	1,523
	1,692
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,06
	0,08
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	013-003
	B-069
	B-070
	29
	680,700
	680,605
	679,008
	678,863
	1,692
	1,742
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,07
	0,10
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	013-004
	B-070
	B-071
	34
	680,605
	679,579
	678,863
	678,529
	1,742
	1,050
	150
	0,0098
	0,00
	0,00
	0,09
	0,12
	0,66
	0,66
	2,45
	1,67
	0,19
	0,19
	

	013-005
	B-071
	B-072
	33
	679,579
	676,308
	678,529
	675,258
	1,050
	1,050
	150
	0,0991
	0,00
	0,00
	0,10
	0,14
	1,48
	1,48
	1,89
	10,07
	0,11
	0,11
	

	013-006
	B-072
	B-073
	32
	676,308
	673,036
	675,258
	671,986
	1,050
	1,050
	150
	0,1023
	0,00
	0,00
	0,12
	0,16
	1,49
	1,49
	1,89
	10,32
	0,11
	0,11
	

	013-007
	B-073
	B-074
	53
	673,036
	666,848
	671,986
	665,798
	1,050
	1,050
	150
	0,1168
	0,00
	0,00
	0,14
	0,19
	1,56
	1,56
	1,86
	11,43
	0,10
	0,10
	

	013-008
	B-074
	B-075
	58
	666,848
	659,911
	665,798
	658,861
	1,050
	1,050
	150
	0,1196
	0,00
	0,00
	0,17
	0,22
	1,58
	1,58
	1,85
	11,65
	0,10
	0,10
	

	013-009
	B-075
	B-076
	28
	659,911
	656,229
	658,861
	655,179
	1,050
	1,050
	150
	0,1315
	0,00
	0,00
	0,18
	0,24
	1,63
	1,63
	1,83
	12,53
	0,10
	0,10
	

	013-010
	B-076
	B-077
	7
	656,229
	655,008
	655,179
	653,958
	1,050
	1,050
	150
	0,1744
	0,00
	0,00
	0,18
	0,24
	1,80
	1,80
	1,78
	15,60
	0,09
	0,09
	

	013-011
	B-077
	B-078
	14
	655,008
	653,737
	653,958
	652,687
	1,050
	1,050
	150
	0,0908
	0,00
	0,00
	0,19
	0,25
	1,43
	1,43
	1,91
	9,41
	0,11
	0,11
	

	013-012
	B-078
	B-079
	33
	653,737
	653,061
	652,687
	652,011
	1,050
	1,050
	150
	0,0205
	0,00
	0,00
	0,29
	0,39
	0,85
	0,85
	2,26
	2,96
	0,16
	0,16
	DG 0.050

	013-013
	B-079
	B-080
	33
	653,061
	650,207
	651,961
	649,140
	1,100
	1,067
	150
	0,0855
	0,00
	0,00
	0,42
	0,56
	1,40
	1,40
	1,93
	8,98
	0,11
	0,11
	

	013-014
	B-080
	B-013
	6
	650,207
	649,700
	649,140
	648,650
	1,067
	1,050
	150
	0,0817
	0,00
	0,00
	0,42
	0,56
	1,38
	1,38
	1,94
	8,67
	0,11
	0,11
	TQ 1.910

	012-001
	B-065
	B-066
	58
	652,000
	651,687
	650,950
	650,637
	1,050
	1,050
	150
	0,0054
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	0,53
	0,53
	2,62
	1,05
	0,22
	0,22
	

	012-002
	B-066
	B-063
	16
	651,687
	652,261
	650,637
	650,557
	1,050
	1,704
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,62
	0,84
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	011-001
	B-061
	B-062
	23
	654,955
	652,516
	653,905
	651,466
	1,050
	1,050
	150
	0,1060
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	1,51
	1,51
	1,88
	10,61
	0,11
	0,11
	

	011-002
	B-062
	B-063
	7
	652,516
	652,261
	651,466
	651,211
	1,050
	1,050
	150
	0,0364
	0,00
	0,00
	0,01
	0,02
	1,04
	1,04
	2,12
	4,64
	0,14
	0,14
	TQ 0.654





Dimensionamento Hidráulico Bacia B
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	011-003
	B-063
	B-064
	59
	652,261
	649,749
	650,557
	648,699
	1,704
	1,050
	150
	0,0315
	0,00
	0,00
	0,66
	0,89
	0,99
	0,99
	2,15
	4,14
	0,14
	0,14
	

	011-004
	B-064
	B-018
	47
	649,749
	649,086
	648,699
	648,036
	1,050
	1,050
	150
	0,0141
	0,00
	0,00
	0,68
	0,92
	0,75
	0,75
	2,36
	2,22
	0,17
	0,17
	TQ 1.822

	010-001
	B-057
	B-058
	74
	665,843
	665,573
	664,793
	664,423
	1,050
	1,150
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	010-002
	B-058
	B-059
	37
	665,573
	658,018
	664,423
	656,968
	1,150
	1,050
	150
	0,2015
	0,00
	0,00
	0,05
	0,07
	1,89
	1,89
	1,75
	17,44
	0,09
	0,09
	

	010-003
	B-059
	B-060
	13
	658,018
	655,349
	656,968
	654,299
	1,050
	1,050
	150
	0,2053
	0,00
	0,00
	0,05
	0,07
	1,90
	1,90
	1,74
	17,69
	0,09
	0,09
	

	010-004
	B-060
	B-039
	13
	655,349
	653,423
	654,299
	652,373
	1,050
	1,050
	150
	0,1482
	0,00
	0,00
	0,06
	0,08
	1,70
	1,70
	1,81
	13,75
	0,10
	0,10
	

	009-001
	B-055
	B-056
	19
	657,290
	657,111
	656,240
	656,061
	1,050
	1,050
	150
	0,0094
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	0,65
	0,65
	2,46
	1,62
	0,19
	0,19
	

	009-002
	B-056
	B-038
	20
	657,111
	653,707
	656,061
	652,657
	1,050
	1,050
	150
	0,1702
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	1,78
	1,78
	1,78
	15,30
	0,09
	0,09
	

	008-001
	B-053
	B-054
	19
	649,084
	648,433
	648,034
	647,383
	1,050
	1,050
	150
	0,0343
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	1,02
	1,02
	2,13
	4,42
	0,14
	0,14
	

	008-002
	B-054
	B-019
	45
	648,433
	648,102
	647,383
	647,052
	1,050
	1,050
	150
	0,0074
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	0,59
	0,59
	2,53
	1,34
	0,20
	0,20
	TQ 0.961

	007-001
	B-052
	B-023
	53
	651,684
	647,079
	650,634
	646,029
	1,050
	1,050
	150
	0,0869
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	1,41
	1,41
	1,92
	9,09
	0,11
	0,11
	TQ 0.790

	006-001
	B-041
	B-042
	52
	662,425
	662,023
	661,375
	660,973
	1,050
	1,050
	150
	0,0077
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	0,60
	0,60
	2,52
	1,39
	0,20
	0,20
	

	006-002
	B-042
	B-043
	17
	662,023
	661,607
	660,973
	660,557
	1,050
	1,050
	150
	0,0245
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	0,90
	0,90
	2,22
	3,40
	0,15
	0,15
	

	006-003
	B-043
	B-044
	24
	661,607
	660,670
	660,557
	659,620
	1,050
	1,050
	150
	0,0390
	0,00
	0,00
	0,04
	0,05
	1,07
	1,07
	2,10
	4,89
	0,13
	0,13
	

	006-004
	B-044
	B-045
	19
	660,670
	659,945
	659,620
	658,895
	1,050
	1,050
	150
	0,0382
	0,00
	0,00
	0,05
	0,07
	1,06
	1,06
	2,11
	4,81
	0,13
	0,13
	

	006-005
	B-045
	B-046
	36
	659,945
	658,425
	658,895
	657,375
	1,050
	1,050
	150
	0,0422
	0,00
	0,00
	0,06
	0,09
	1,10
	1,10
	2,09
	5,20
	0,13
	0,13
	

	006-006
	B-046
	B-047
	27
	658,425
	656,820
	657,375
	655,770
	1,050
	1,050
	150
	0,0594
	0,00
	0,00
	0,08
	0,10
	1,23
	1,23
	2,01
	6,78
	0,12
	0,12
	

	006-007
	B-047
	B-048
	35
	656,820
	655,215
	655,770
	654,165
	1,050
	1,050
	150
	0,0459
	0,00
	0,00
	0,09
	0,12
	1,13
	1,13
	2,07
	5,54
	0,13
	0,13
	

	006-008
	B-048
	B-049
	21
	655,215
	654,007
	654,165
	652,957
	1,050
	1,050
	150
	0,0575
	0,00
	0,00
	0,10
	0,14
	1,22
	1,22
	2,01
	6,61
	0,12
	0,12
	

	006-009
	B-049
	B-050
	26
	654,007
	653,187
	652,957
	652,137
	1,050
	1,050
	150
	0,0315
	0,00
	0,00
	0,11
	0,15
	0,99
	0,99
	2,15
	4,15
	0,14
	0,14
	

	006-010
	B-050
	B-051
	27
	653,187
	649,857
	652,137
	648,807
	1,050
	1,050
	150
	0,1233
	0,00
	0,00
	0,12
	0,17
	1,59
	1,59
	1,85
	11,93
	0,10
	0,10
	

	006-011
	B-051
	B-007
	28
	649,857
	649,220
	648,807
	648,170
	1,050
	1,050
	150
	0,0228
	0,00
	0,00
	0,14
	0,18
	0,88
	0,88
	2,23
	3,22
	0,15
	0,15
	TQ 0.840

	005-001
	B-037
	B-038
	74
	655,754
	653,707
	654,704
	652,657
	1,050
	1,050
	150
	0,0277
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	0,94
	0,94
	2,19
	3,74
	0,15
	0,15
	

	005-002
	B-038
	B-039
	40
	653,707
	653,423
	652,657
	652,373
	1,050
	1,050
	150
	0,0071
	0,00
	0,00
	0,07
	0,09
	0,59
	0,59
	2,54
	1,30
	0,20
	0,20
	

	005-003
	B-039
	B-040
	23
	653,423
	652,614
	652,373
	651,564
	1,050
	1,050
	150
	0,0352
	0,00
	0,00
	0,14
	0,18
	1,03
	1,03
	2,13
	4,51
	0,14
	0,14
	





Dimensionamento Hidráulico Bacia B
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	005-004
	B-040
	B-021
	74
	652,614
	647,000
	651,564
	645,950
	1,050
	1,050
	150
	0,0759
	0,00
	0,00
	0,17
	0,23
	1,34
	1,34
	1,95
	8,19
	0,11
	0,11
	DG 0.398

	004-001
	B-036
	B-018
	31
	647,803
	649,086
	647,153
	646,998
	0,650
	2,088
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,01
	0,02
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	TQ 0.784

	003-001
	B-029
	B-030
	25
	645,000
	644,472
	645,591
	645,466
	-0,591
	-0,994
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	003-002
	B-030
	B-031
	54
	644,472
	644,196
	645,466
	645,196
	-0,994
	-1,000
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	003-003
	B-031
	B-032
	14
	644,196
	644,260
	645,196
	645,126
	-1,000
	-0,866
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	003-004
	B-032
	B-033
	11
	644,260
	644,260
	645,126
	645,071
	-0,866
	-0,811
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,05
	0,06
	0,45
	0,45
	2,75
	1,07
	0,24
	0,24
	

	003-005
	B-033
	B-034
	36
	644,260
	644,515
	645,071
	644,891
	-0,811
	-0,376
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,06
	0,08
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	003-006
	B-034
	B-035
	85
	644,515
	644,750
	644,891
	644,466
	-0,376
	0,284
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,10
	0,13
	0,52
	0,52
	1,11
	0,93
	0,22
	0,22
	

	003-007
	B-035
	B-025
	6
	644,750
	647,200
	644,466
	644,421
	0,284
	2,779
	150
	0,0075
	0,00
	0,00
	0,10
	0,14
	0,60
	0,60
	1,11
	1,28
	0,20
	0,20
	

	002-001
	B-026
	B-027
	27
	647,752
	647,564
	646,702
	646,514
	1,050
	1,050
	150
	0,0070
	0,00
	0,00
	0,01
	0,02
	0,58
	0,58
	2,55
	1,28
	0,20
	0,20
	DG 0.166

	002-002
	B-027
	B-028
	78
	647,564
	647,155
	646,348
	645,939
	1,216
	1,216
	150
	0,0052
	0,00
	0,00
	0,05
	0,06
	0,53
	0,53
	1,11
	0,96
	0,22
	0,22
	

	002-003
	B-028
	B-024
	52
	647,155
	647,011
	645,939
	645,789
	1,216
	1,222
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,07
	0,09
	0,43
	0,43
	1,11
	0,60
	0,25
	0,25
	TQ 0.578

	001-001
	B-001
	B-002
	31
	652,935
	652,300
	651,885
	651,570
	1,050
	0,730
	150
	0,0102
	0,00
	0,00
	0,01
	0,02
	0,85
	0,85
	1,11
	2,79
	0,16
	0,16
	

	001-002
	B-002
	B-003
	76
	652,300
	651,910
	651,570
	650,330
	0,730
	1,580
	150
	0,0163
	0,00
	0,00
	0,05
	0,06
	0,78
	0,78
	2,32
	2,48
	0,17
	0,17
	EXISTENTE

	001-003
	B-003
	B-004
	19
	651,910
	650,920
	650,330
	649,870
	1,580
	1,050
	150
	0,0242
	0,92
	1,43
	0,98
	1,50
	0,90
	0,90
	2,22
	3,38
	0,15
	0,15
	

	001-004
	B-004
	B-005
	24
	650,920
	649,410
	649,870
	648,700
	1,050
	0,710
	150
	0,0488
	0,00
	0,00
	0,99
	1,52
	1,15
	1,16
	2,06
	5,81
	0,13
	0,13
	

	001-005
	B-005
	B-006
	44
	649,410
	648,850
	648,700
	647,390
	0,710
	1,460
	150
	0,0298
	0,00
	0,00
	1,01
	1,54
	0,97
	0,98
	2,18
	3,96
	0,14
	0,14
	EXISTENTE

	001-006
	B-006
	B-007
	51
	648,850
	649,220
	647,390
	647,330
	1,460
	1,890
	150
	0,0012
	0,00
	0,00
	1,03
	1,57
	0,31
	0,31
	3,12
	1,00
	0,32
	0,33
	EXISTENTE

	001-007
	B-007
	B-008
	53
	649,220
	648,710
	647,330
	647,280
	1,890
	1,430
	150
	0,0009
	1,02
	1,57
	2,21
	3,36
	0,32
	0,35
	3,71
	1,00
	0,42
	0,53
	EXISTENTE

	001-008
	B-008
	B-009
	59
	648,710
	648,570
	647,280
	647,190
	1,430
	1,380
	150
	0,0015
	0,00
	0,00
	2,23
	3,39
	0,38
	0,42
	3,55
	1,00
	0,37
	0,46
	EXISTENTE

	001-009
	B-009
	B-010
	91
	648,570
	648,760
	647,190
	647,160
	1,380
	1,600
	150
	0,0003
	0,00
	0,00
	2,27
	3,45
	0,22
	0,23
	4,01
	1,00
	0,58
	0,78
	EXISTENTE

	001-010
	B-010
	B-011
	31
	648,760
	649,000
	647,160
	647,070
	1,600
	1,930
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	2,29
	3,47
	0,48
	0,54
	3,34
	1,00
	0,31
	0,39
	EXISTENTE

	001-011
	B-011
	B-012
	102
	649,000
	650,150
	647,070
	646,930
	1,930
	3,220
	150
	0,0014
	0,00
	0,00
	2,33
	3,53
	0,37
	0,41
	3,61
	1,00
	0,39
	0,49
	EXISTENTE

	001-012
	B-012
	B-013
	200
	650,150
	649,700
	646,930
	646,740
	3,220
	2,960
	150
	0,0010
	0,00
	0,00
	2,42
	3,65
	0,33
	0,36
	3,76
	1,00
	0,44
	0,56
	EXISTENTE

	001-013
	B-013
	B-014
	37
	649,700
	649,190
	646,740
	646,600
	2,960
	2,590
	150
	0,0038
	0,00
	0,00
	2,85
	4,23
	0,56
	0,63
	3,39
	1,05
	0,33
	0,41
	EXISTENTE





Dimensionamento Hidráulico Bacia B
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	001-014
	B-014
	B-015
	92
	649,190
	648,800
	646,600
	646,500
	2,590
	2,300
	150
	0,0011
	0,00
	0,00
	2,89
	4,29
	0,36
	0,39
	3,82
	1,00
	0,47
	0,59
	EXISTENTE

	001-015
	B-015
	B-016
	41
	648,800
	648,027
	646,500
	646,411
	2,300
	1,616
	150
	0,0022
	0,00
	0,00
	2,91
	4,31
	0,46
	0,51
	3,59
	1,00
	0,39
	0,48
	

	001-016
	B-016
	B-017
	43
	648,027
	647,887
	646,411
	646,318
	1,616
	1,569
	150
	0,0022
	0,00
	0,00
	2,93
	4,34
	0,46
	0,51
	3,60
	1,00
	0,39
	0,48
	

	001-017
	B-017
	B-018
	48
	647,887
	649,086
	646,318
	646,214
	1,569
	2,872
	150
	0,0022
	0,00
	0,00
	2,95
	4,36
	0,46
	0,51
	3,60
	1,00
	0,39
	0,48
	

	001-018
	B-018
	B-019
	38
	649,086
	648,102
	646,214
	646,091
	2,872
	2,011
	150
	0,0032
	0,00
	0,00
	3,66
	5,32
	0,57
	0,63
	3,60
	1,02
	0,39
	0,48
	

	001-019
	B-019
	B-020
	48
	648,102
	646,740
	646,091
	645,690
	2,011
	1,050
	150
	0,0084
	0,00
	0,00
	3,71
	5,39
	0,81
	0,89
	3,28
	2,18
	0,31
	0,37
	DG 0.050

	001-020
	B-020
	B-021
	31
	646,740
	647,000
	645,640
	645,552
	1,100
	1,448
	150
	0,0028
	0,99
	1,33
	4,71
	6,73
	0,58
	0,63
	3,80
	1,02
	0,47
	0,58
	

	001-021
	B-021
	B-022
	78
	647,000
	647,348
	645,552
	645,334
	1,448
	2,014
	150
	0,0028
	0,00
	0,00
	4,92
	7,01
	0,58
	0,64
	3,83
	1,03
	0,48
	0,60
	

	001-022
	B-022
	B-023
	34
	647,348
	647,079
	645,334
	645,239
	2,014
	1,840
	150
	0,0028
	0,00
	0,00
	4,93
	7,03
	0,58
	0,63
	3,84
	1,02
	0,48
	0,60
	

	001-023
	B-023
	B-024
	17
	647,079
	647,011
	645,239
	645,211
	1,840
	1,800
	150
	0,0017
	0,00
	0,00
	4,96
	7,07
	0,48
	0,51
	1,84
	0,63
	0,57
	0,73
	

	001-024
	B-024
	B-025
	10
	647,011
	647,200
	645,211
	645,195
	1,800
	2,005
	150
	0,0016
	0,00
	0,00
	5,04
	7,17
	0,48
	0,51
	1,86
	0,63
	0,57
	0,74
	TQ 0.835

	001-025
	B-025
	FIM
	15,02
	647,200
	647,200
	644,360
	644,316
	2,840
	2,884
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	5,14
	7,31
	0,60
	0,65
	1,90
	1,02
	0,49
	0,60
	FIM


Extensão total Bacia B = 5056 m

7.2.4 [bookmark: _Toc399322490]
Dimensionamento Hidráulico Bacia B1
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	005-001
	B1-037
	B1-038
	32
	646,000
	645,570
	646,000
	645,570
	0,000
	0,000
	150
	0,0134
	0,00
	0,00
	0,01
	0,02
	0,73
	0,73
	2,37
	2,01
	0,17
	0,17
	

	005-002
	B1-038
	B1-039
	36
	645,570
	645,000
	645,570
	645,360
	0,000
	-0,360
	150
	0,0058
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	0,48
	0,48
	2,70
	1,21
	0,23
	0,23
	

	005-003
	B1-039
	B1-040
	23
	645,000
	644,420
	645,360
	645,245
	-0,360
	-0,825
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,04
	0,05
	0,45
	0,45
	2,75
	1,07
	0,24
	0,24
	

	005-004
	B1-040
	B1-041
	49
	644,420
	644,000
	645,245
	645,000
	-0,825
	-1,000
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,06
	0,08
	0,45
	0,45
	2,75
	1,07
	0,24
	0,24
	

	005-005
	B1-041
	B1-042
	55
	644,000
	645,500
	645,000
	644,725
	-1,000
	0,775
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,09
	0,12
	0,45
	0,45
	2,75
	1,07
	0,24
	0,24
	

	005-006
	B1-042
	B1-043
	35
	645,500
	645,000
	644,725
	644,550
	0,775
	0,450
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,10
	0,14
	0,45
	0,45
	2,75
	1,07
	0,24
	0,24
	

	005-007
	B1-043
	B1-044
	9
	645,000
	645,000
	644,550
	644,505
	0,450
	0,495
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,10
	0,14
	0,52
	0,52
	2,64
	0,93
	0,22
	0,22
	

	005-008
	B1-044
	B1-045
	32
	645,000
	645,220
	644,505
	644,345
	0,495
	0,875
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,12
	0,16
	0,52
	0,52
	2,64
	0,93
	0,22
	0,22
	

	005-009
	B1-045
	B1-046
	30
	645,220
	645,000
	644,345
	644,195
	0,875
	0,805
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,13
	0,18
	0,52
	0,52
	2,64
	0,93
	0,22
	0,22
	

	005-010
	B1-046
	B1-009
	7
	645,000
	646,000
	644,195
	644,160
	0,805
	1,840
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,13
	0,18
	0,52
	0,52
	2,64
	0,93
	0,22
	0,22
	

	004-001
	B1-030
	B1-031
	29
	654,496
	655,061
	653,446
	653,362
	1,050
	1,699
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,01
	0,02
	0,43
	0,43
	2,80
	0,60
	0,25
	0,25
	

	004-002
	B1-031
	B1-032
	39
	655,061
	655,623
	653,362
	653,249
	1,699
	2,374
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	0,43
	0,43
	2,80
	0,60
	0,25
	0,25
	

	004-003
	B1-032
	B1-033
	68
	655,623
	654,105
	653,249
	653,052
	2,374
	1,053
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,06
	0,08
	0,43
	0,43
	2,80
	0,60
	0,25
	0,25
	

	004-004
	B1-033
	B1-034
	77
	654,105
	650,231
	653,052
	649,181
	1,053
	1,050
	150
	0,0503
	0,00
	0,00
	0,09
	0,13
	1,16
	1,16
	2,04
	5,59
	0,13
	0,13
	

	004-005
	B1-034
	B1-035
	73
	650,231
	648,239
	649,181
	647,189
	1,050
	1,050
	150
	0,0273
	0,00
	0,00
	0,13
	0,17
	0,94
	0,94
	2,19
	3,48
	0,15
	0,15
	

	004-006
	B1-035
	B1-036
	28
	648,239
	647,599
	647,189
	646,549
	1,050
	1,050
	150
	0,0229
	0,00
	0,00
	0,14
	0,19
	0,88
	0,88
	2,23
	3,04
	0,15
	0,15
	

	004-007
	B1-036
	B1-029
	49
	647,599
	646,971
	646,549
	645,921
	1,050
	1,050
	150
	0,0128
	0,00
	0,00
	0,16
	0,21
	0,72
	0,72
	2,38
	1,94
	0,18
	0,18
	TQ 1.491

	003-001
	B1-020
	B1-021
	73
	651,992
	648,497
	650,942
	647,447
	1,050
	1,050
	150
	0,0479
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	1,14
	1,14
	2,06
	5,39
	0,13
	0,13
	

	003-002
	B1-021
	B1-022
	34
	648,497
	647,626
	647,447
	646,576
	1,050
	1,050
	150
	0,0256
	0,00
	0,00
	0,05
	0,06
	0,92
	0,92
	2,21
	3,32
	0,15
	0,15
	

	003-003
	B1-022
	B1-023
	48
	647,626
	646,729
	646,576
	645,679
	1,050
	1,050
	150
	0,0187
	0,00
	0,00
	0,07
	0,09
	0,82
	0,82
	2,28
	2,60
	0,16
	0,16
	

	003-004
	B1-023
	B1-024
	62
	646,729
	646,447
	645,679
	645,397
	1,050
	1,050
	150
	0,0046
	0,00
	0,00
	0,10
	0,13
	0,50
	0,50
	2,67
	0,94
	0,23
	0,23
	

	003-005
	B1-024
	B1-025
	58
	646,447
	647,172
	645,397
	645,229
	1,050
	1,943
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,12
	0,16
	0,43
	0,43
	2,80
	0,60
	0,25
	0,25
	

	003-006
	B1-025
	B1-026
	77
	647,172
	647,434
	645,229
	645,006
	1,943
	2,428
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,15
	0,21
	0,43
	0,43
	2,80
	0,60
	0,25
	0,25
	

	003-007
	B1-026
	B1-027
	77
	647,434
	647,331
	645,006
	644,783
	2,428
	2,548
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,19
	0,25
	0,43
	0,43
	2,80
	0,60
	0,25
	0,25
	

	003-008
	B1-027
	B1-028
	66
	647,331
	647,082
	644,783
	644,592
	2,548
	2,490
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,22
	0,29
	0,43
	0,43
	2,80
	0,60
	0,25
	0,25
	




Dimensionamento Hidráulico Bacia B1
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	003-009
	B1-028
	B1-029
	56
	647,082
	646,971
	644,592
	644,430
	2,490
	2,541
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,24
	0,32
	0,43
	0,43
	2,80
	0,60
	0,25
	0,25
	

	003-010
	B1-029
	B1-008
	7
	646,971
	646,971
	644,430
	644,410
	2,541
	2,561
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,40
	0,54
	0,43
	0,43
	2,80
	0,60
	0,25
	0,25
	DG 0.050

	002-001
	B1-010
	B1-011
	74
	654,800
	651,992
	653,750
	650,942
	1,050
	1,050
	150
	0,0380
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	1,06
	1,06
	2,11
	4,50
	0,13
	0,13
	

	002-002
	B1-011
	B1-012
	72
	651,992
	648,497
	650,942
	647,447
	1,050
	1,050
	150
	0,0485
	0,00
	0,00
	0,06
	0,09
	1,15
	1,15
	2,05
	5,44
	0,13
	0,13
	

	002-003
	B1-012
	B1-013
	33
	648,497
	647,626
	647,447
	646,576
	1,050
	1,050
	150
	0,0264
	0,00
	0,00
	0,08
	0,11
	0,93
	0,93
	2,20
	3,39
	0,15
	0,15
	

	002-004
	B1-013
	B1-014
	48
	647,626
	646,729
	646,576
	645,679
	1,050
	1,050
	150
	0,0187
	0,00
	0,00
	0,10
	0,13
	0,82
	0,82
	2,28
	2,60
	0,16
	0,16
	

	002-005
	B1-014
	B1-015
	61
	646,729
	646,447
	645,679
	645,397
	1,050
	1,050
	150
	0,0046
	0,00
	0,00
	0,13
	0,17
	0,50
	0,50
	2,66
	0,94
	0,23
	0,23
	

	002-006
	B1-015
	B1-016
	58
	646,447
	647,172
	645,397
	645,229
	1,050
	1,943
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,15
	0,20
	0,43
	0,43
	2,80
	0,60
	0,25
	0,25
	

	002-007
	B1-016
	B1-017
	76
	647,172
	647,434
	645,229
	645,009
	1,943
	2,425
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,18
	0,25
	0,43
	0,43
	2,80
	0,60
	0,25
	0,25
	

	002-008
	B1-017
	B1-018
	77
	647,434
	647,331
	645,009
	644,786
	2,425
	2,545
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,22
	0,29
	0,43
	0,43
	2,80
	0,60
	0,25
	0,25
	

	002-009
	B1-018
	B1-019
	66
	647,331
	647,082
	644,786
	644,595
	2,545
	2,487
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,25
	0,33
	0,43
	0,43
	2,80
	0,60
	0,25
	0,25
	

	002-010
	B1-019
	B1-008
	56
	647,082
	646,971
	644,595
	644,433
	2,487
	2,538
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,27
	0,37
	0,43
	0,43
	2,80
	0,60
	0,25
	0,25
	DG 0.073

	001-001
	B1-001
	B1-002
	62
	654,251
	655,061
	653,201
	653,022
	1,050
	2,039
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	0,43
	0,43
	2,80
	0,60
	0,25
	0,25
	

	001-002
	B1-002
	B1-003
	39
	655,061
	655,623
	653,022
	652,909
	2,039
	2,714
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	0,43
	0,43
	2,80
	0,60
	0,25
	0,25
	

	001-003
	B1-003
	B1-004
	68
	655,623
	654,105
	652,909
	652,712
	2,714
	1,393
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,07
	0,10
	0,43
	0,43
	2,80
	0,60
	0,25
	0,25
	

	001-004
	B1-004
	B1-005
	77
	654,105
	650,231
	652,712
	649,181
	1,393
	1,050
	150
	0,0459
	0,00
	0,00
	0,11
	0,15
	1,13
	1,13
	2,07
	5,21
	0,13
	0,13
	

	001-005
	B1-005
	B1-006
	75
	650,231
	648,239
	649,181
	647,189
	1,050
	1,050
	150
	0,0266
	0,00
	0,00
	0,14
	0,19
	0,93
	0,93
	2,20
	3,41
	0,15
	0,15
	

	001-006
	B1-006
	B1-007
	28
	648,239
	647,599
	647,189
	646,549
	1,050
	1,050
	150
	0,0229
	0,00
	0,00
	0,15
	0,21
	0,88
	0,88
	2,23
	3,04
	0,15
	0,15
	

	001-007
	B1-007
	B1-008
	49
	647,599
	646,971
	646,549
	645,921
	1,050
	1,050
	150
	0,0128
	0,00
	0,00
	0,17
	0,23
	0,72
	0,72
	2,38
	1,94
	0,18
	0,18
	TQ 1.561

	001-008
	B1-008
	B1-009
	4
	646,971
	646,000
	644,360
	644,348
	2,611
	1,652
	150
	0,0030
	0,00
	0,00
	0,85
	1,15
	0,43
	0,43
	2,80
	0,60
	0,25
	0,25
	DG 0.188

	001-009
	B1-009
	FIM
	5
	646,000
	646,000
	644,160
	644,146
	1,840
	1,854
	150
	0,0028
	0,00
	0,00
	0,99
	1,33
	0,43
	0,43
	2,80
	0,60
	0,25
	0,25
	FIM


Extensão total Bacia B1 = 2257 m

7.2.5 [bookmark: _Toc399322491]
Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	149-001
	C-680
	C-681
	15
	715,197
	707,504
	714,147
	706,454
	1,050
	1,050
	150
	0,5129
	0,00
	0,00
	0,01
	0,02
	2,62
	2,62
	1,57
	35,90
	0,07
	0,07
	

	149-002
	C-681
	C-682
	25
	707,504
	698,780
	706,454
	697,730
	1,050
	1,050
	150
	0,3490
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	2,29
	2,29
	1,64
	26,66
	0,08
	0,08
	

	149-003
	C-682
	C-626
	24
	698,780
	693,903
	697,730
	692,853
	1,050
	1,050
	150
	0,2032
	0,00
	0,00
	0,06
	0,09
	1,90
	1,90
	1,75
	17,55
	0,09
	0,09
	

	148-001
	C-679
	C-351
	26
	651,100
	650,760
	650,050
	649,710
	1,050
	1,050
	150
	0,0131
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	0,73
	0,73
	2,38
	2,09
	0,17
	0,17
	TQ 0.892

	147-001
	C-677
	C-678
	40
	695,021
	695,199
	693,971
	693,771
	1,050
	1,428
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	147-002
	C-678
	C-058
	59
	695,199
	694,641
	693,771
	693,476
	1,428
	1,165
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,10
	0,15
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	TQ 0.623

	146-001
	C-675
	C-676
	54
	709,582
	705,900
	708,532
	704,850
	1,050
	1,050
	150
	0,0682
	0,00
	0,00
	0,05
	0,08
	1,30
	1,30
	1,98
	7,54
	0,12
	0,12
	

	146-002
	C-676
	C-184
	70
	705,900
	672,127
	704,850
	671,077
	1,050
	1,050
	150
	0,4825
	0,00
	0,00
	0,12
	0,18
	2,57
	2,57
	1,58
	34,25
	0,07
	0,07
	DG 0.110

	145-001
	C-674
	C-253
	29
	724,951
	722,521
	723,489
	721,059
	1,462
	1,462
	150
	0,0838
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	1,39
	1,39
	1,93
	8,84
	0,11
	0,11
	

	144-001
	C-672
	C-673
	54
	666,773
	665,028
	665,723
	663,978
	1,050
	1,050
	150
	0,0323
	0,00
	0,00
	0,05
	0,08
	1,00
	1,00
	2,15
	4,22
	0,14
	0,14
	

	144-002
	C-673
	C-470
	19
	665,028
	664,329
	663,978
	663,279
	1,050
	1,050
	150
	0,0368
	0,00
	0,00
	0,07
	0,11
	1,04
	1,04
	2,12
	4,67
	0,14
	0,14
	TQ 0.670

	143-001
	C-671
	C-476
	51
	676,380
	669,397
	675,330
	668,347
	1,050
	1,050
	150
	0,1369
	0,00
	0,00
	0,05
	0,07
	1,65
	1,65
	1,83
	12,93
	0,10
	0,10
	TQ 0.670

	142-001
	C-670
	C-474
	16
	683,222
	682,210
	682,172
	681,160
	1,050
	1,050
	150
	0,0633
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	1,26
	1,26
	1,99
	7,11
	0,12
	0,12
	TQ 0.595

	141-001
	C-665
	C-666
	60
	691,044
	690,952
	690,253
	689,953
	0,791
	0,999
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,06
	0,09
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	141-002
	C-666
	C-667
	65
	690,952
	691,746
	689,953
	689,628
	0,999
	2,118
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,12
	0,18
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	141-003
	C-667
	C-668
	53
	691,746
	690,029
	689,628
	688,963
	2,118
	1,066
	150
	0,0126
	0,00
	0,00
	0,17
	0,26
	0,72
	0,72
	2,39
	2,03
	0,18
	0,18
	

	141-004
	C-668
	C-669
	42
	690,029
	688,312
	688,963
	687,662
	1,066
	0,650
	150
	0,0310
	0,00
	0,00
	0,21
	0,32
	0,98
	0,98
	2,16
	4,09
	0,14
	0,14
	DG 0.400

	141-005
	C-669
	C-311
	73
	688,312
	685,516
	687,262
	684,466
	1,050
	1,050
	150
	0,0383
	0,00
	0,00
	0,28
	0,43
	1,06
	1,06
	2,11
	4,82
	0,13
	0,13
	TQ 0.543

	140-001
	C-664
	C-070
	74
	649,943
	649,118
	648,378
	647,553
	1,565
	1,565
	150
	0,0112
	0,00
	0,00
	0,07
	0,11
	0,69
	0,69
	2,42
	1,85
	0,18
	0,18
	DG 0.050

	139-001
	C-663
	C-638
	55
	664,723
	664,547
	663,673
	663,398
	1,050
	1,149
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,05
	0,08
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	DG 0.422

	138-001
	C-654
	C-655
	17
	706,006
	705,604
	704,956
	704,554
	1,050
	1,050
	150
	0,0237
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	0,89
	0,89
	2,22
	3,32
	0,15
	0,15
	

	138-002
	C-655
	C-656
	32
	705,604
	705,475
	704,554
	704,394
	1,050
	1,081
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,05
	0,07
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	138-003
	C-656
	C-657
	34
	705,475
	705,344
	704,394
	704,224
	1,081
	1,120
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,08
	0,12
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	138-004
	C-657
	C-658
	23
	705,344
	705,165
	704,224
	704,109
	1,120
	1,056
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,10
	0,16
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	138-005
	C-658
	C-659
	20
	705,165
	704,791
	704,109
	703,741
	1,056
	1,050
	150
	0,0184
	0,00
	0,00
	0,12
	0,18
	0,82
	0,82
	2,29
	2,73
	0,16
	0,16
	




Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	138-006
	C-659
	C-660
	66
	704,791
	702,997
	703,741
	701,947
	1,050
	1,050
	150
	0,0272
	0,00
	0,00
	0,19
	0,28
	0,94
	0,94
	2,19
	3,69
	0,15
	0,15
	

	138-007
	C-660
	C-661
	24
	702,997
	702,088
	701,947
	701,038
	1,050
	1,050
	150
	0,0379
	0,00
	0,00
	0,21
	0,32
	1,05
	1,05
	2,11
	4,78
	0,13
	0,13
	

	138-008
	C-661
	C-662
	11
	702,088
	701,222
	701,038
	700,172
	1,050
	1,050
	150
	0,0787
	0,00
	0,00
	0,22
	0,33
	1,36
	1,36
	1,94
	8,43
	0,11
	0,11
	

	138-009
	C-662
	C-653
	19
	701,222
	698,343
	700,172
	697,293
	1,050
	1,050
	150
	0,1515
	0,00
	0,00
	0,24
	0,36
	1,71
	1,71
	1,81
	13,99
	0,10
	0,10
	

	137-001
	C-650
	C-651
	45
	701,751
	699,909
	700,701
	698,859
	1,050
	1,050
	150
	0,0409
	0,00
	0,00
	0,04
	0,07
	1,08
	1,08
	2,09
	5,07
	0,13
	0,13
	

	137-002
	C-651
	C-652
	15
	699,909
	698,460
	698,859
	697,410
	1,050
	1,050
	150
	0,0966
	0,00
	0,00
	0,06
	0,09
	1,46
	1,46
	1,90
	9,87
	0,11
	0,11
	

	137-003
	C-652
	C-653
	15
	698,460
	698,343
	697,410
	697,293
	1,050
	1,050
	150
	0,0078
	0,00
	0,00
	0,07
	0,11
	0,60
	0,60
	2,52
	1,40
	0,20
	0,20
	

	137-004
	C-653
	C-311
	44
	698,343
	685,516
	697,293
	684,466
	1,050
	1,050
	150
	0,2915
	0,00
	0,00
	0,35
	0,54
	2,15
	2,15
	1,68
	23,20
	0,08
	0,08
	TQ 0.543

	136-001
	C-648
	C-649
	38
	678,391
	677,349
	677,341
	676,299
	1,050
	1,050
	150
	0,0274
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	0,94
	0,94
	2,19
	3,72
	0,15
	0,15
	

	136-002
	C-649
	C-312
	57
	677,349
	675,674
	676,299
	674,624
	1,050
	1,050
	150
	0,0294
	0,00
	0,00
	0,09
	0,14
	0,96
	0,96
	2,17
	3,92
	0,14
	0,14
	TQ 0.543

	135-001
	C-647
	C-085
	63
	676,603
	666,088
	675,553
	665,038
	1,050
	1,050
	150
	0,1669
	0,00
	0,00
	0,06
	0,09
	1,77
	1,77
	1,79
	15,07
	0,09
	0,09
	DG 0.429

	134-001
	C-646
	C-114
	25
	652,248
	650,470
	650,908
	649,130
	1,340
	1,340
	150
	0,0711
	0,00
	0,00
	0,02
	0,04
	1,31
	1,31
	1,97
	7,79
	0,12
	0,12
	DG 0.455

	133-001
	C-644
	C-645
	37
	651,180
	650,801
	649,792
	649,413
	1,388
	1,388
	150
	0,0102
	0,00
	0,00
	0,04
	0,05
	0,67
	0,67
	2,44
	1,73
	0,19
	0,19
	

	133-002
	C-645
	C-114
	11
	650,801
	650,470
	649,413
	649,358
	1,388
	1,112
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,05
	0,07
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	TQ 0.683

	132-001
	C-639
	C-640
	72
	675,227
	671,036
	674,177
	669,986
	1,050
	1,050
	150
	0,0582
	0,00
	0,00
	0,07
	0,11
	1,23
	1,23
	2,01
	6,67
	0,12
	0,12
	DG 0.063

	132-002
	C-640
	C-641
	44
	671,036
	669,535
	669,923
	668,422
	1,113
	1,113
	150
	0,0341
	0,00
	0,00
	0,11
	0,17
	1,02
	1,02
	2,14
	4,41
	0,14
	0,14
	

	132-003
	C-641
	C-642
	23
	669,535
	668,720
	668,422
	667,670
	1,113
	1,050
	150
	0,0327
	0,00
	0,00
	0,13
	0,20
	1,00
	1,00
	2,15
	4,26
	0,14
	0,14
	

	132-004
	C-642
	C-643
	51
	668,720
	665,153
	667,670
	664,103
	1,050
	1,050
	150
	0,0699
	0,00
	0,00
	0,18
	0,28
	1,31
	1,31
	1,97
	7,69
	0,12
	0,12
	TQ 0.521

	132-005
	C-643
	C-638
	79
	665,153
	664,547
	663,582
	662,976
	1,571
	1,571
	150
	0,0077
	0,00
	0,00
	0,26
	0,39
	0,60
	0,60
	2,52
	1,38
	0,20
	0,20
	

	131-001
	C-635
	C-636
	39
	668,005
	666,222
	666,955
	665,172
	1,050
	1,050
	150
	0,0457
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	1,13
	1,13
	2,07
	5,53
	0,13
	0,13
	DG 0.201

	131-002
	C-636
	C-637
	66
	666,222
	664,547
	664,971
	663,296
	1,251
	1,251
	150
	0,0254
	0,00
	0,00
	0,10
	0,15
	0,92
	0,92
	2,21
	3,50
	0,15
	0,15
	

	131-003
	C-637
	C-638
	5
	664,547
	664,547
	663,296
	663,271
	1,251
	1,276
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,11
	0,16
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	DG 0.295

	131-004
	C-638
	C-069
	56
	664,547
	652,749
	662,976
	651,699
	1,571
	1,050
	150
	0,2014
	0,00
	0,00
	0,48
	0,72
	1,89
	1,89
	1,75
	17,43
	0,09
	0,09
	TQ 1.083

	130-001
	C-627
	C-628
	54
	679,454
	678,262
	678,404
	677,212
	1,050
	1,050
	150
	0,0221
	0,00
	0,00
	0,05
	0,08
	0,87
	0,87
	2,24
	3,14
	0,15
	0,15
	

	130-002
	C-628
	C-629
	30
	678,262
	677,907
	677,212
	676,857
	1,050
	1,050
	150
	0,0118
	0,00
	0,00
	0,08
	0,12
	0,70
	0,70
	2,40
	1,93
	0,18
	0,18
	




Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	130-003
	C-629
	C-630
	69
	677,907
	676,700
	676,857
	675,650
	1,050
	1,050
	150
	0,0175
	0,00
	0,00
	0,15
	0,22
	0,80
	0,80
	2,30
	2,62
	0,16
	0,16
	DG 0.127

	130-004
	C-630
	C-631
	77
	676,700
	674,932
	675,523
	673,755
	1,177
	1,177
	150
	0,0230
	0,00
	0,00
	0,22
	0,34
	0,88
	0,88
	2,23
	3,24
	0,15
	0,15
	

	130-005
	C-631
	C-632
	37
	674,932
	674,120
	673,755
	673,070
	1,177
	1,050
	150
	0,0185
	0,00
	0,00
	0,26
	0,39
	0,82
	0,82
	2,29
	2,74
	0,16
	0,16
	

	130-006
	C-632
	C-633
	32
	674,120
	673,829
	673,070
	672,779
	1,050
	1,050
	150
	0,0091
	0,00
	0,00
	0,29
	0,44
	0,64
	0,64
	2,47
	1,58
	0,19
	0,19
	DG 0.089

	130-007
	C-633
	C-634
	24
	673,829
	672,183
	672,690
	671,044
	1,139
	1,139
	150
	0,0686
	0,00
	0,00
	0,31
	0,47
	1,30
	1,30
	1,97
	7,57
	0,12
	0,12
	

	130-008
	C-634
	C-475
	16
	672,183
	672,315
	671,044
	670,964
	1,139
	1,351
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,33
	0,50
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	DG 0.310

	129-001
	C-624
	C-625
	15
	695,640
	694,260
	694,590
	693,210
	1,050
	1,050
	150
	0,0920
	0,00
	0,00
	0,01
	0,02
	1,44
	1,44
	1,91
	9,51
	0,11
	0,11
	

	129-002
	C-625
	C-626
	14
	694,260
	693,903
	693,210
	692,853
	1,050
	1,050
	150
	0,0255
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	0,92
	0,92
	2,21
	3,51
	0,15
	0,15
	

	129-003
	C-626
	C-567
	37
	693,903
	693,639
	692,853
	692,589
	1,050
	1,050
	150
	0,0071
	0,00
	0,00
	0,13
	0,19
	0,59
	0,59
	2,54
	1,31
	0,20
	0,20
	

	128-001
	C-621
	C-622
	29
	698,165
	696,889
	697,115
	695,839
	1,050
	1,050
	150
	0,0440
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	1,11
	1,11
	2,08
	5,37
	0,13
	0,13
	

	128-002
	C-622
	C-623
	33
	696,889
	694,022
	695,839
	692,972
	1,050
	1,050
	150
	0,0869
	0,00
	0,00
	0,06
	0,09
	1,41
	1,41
	1,92
	9,09
	0,11
	0,11
	

	128-003
	C-623
	C-618
	30
	694,022
	689,651
	692,972
	688,601
	1,050
	1,050
	150
	0,1457
	0,00
	0,00
	0,09
	0,13
	1,69
	1,69
	1,81
	13,57
	0,10
	0,10
	DG 0.156

	127-001
	C-620
	C-617
	14
	700,876
	696,611
	699,826
	695,561
	1,050
	1,050
	150
	0,3046
	0,00
	0,00
	0,01
	0,02
	2,19
	2,19
	1,67
	24,00
	0,08
	0,08
	

	126-001
	C-614
	C-615
	9
	700,041
	700,204
	698,991
	698,946
	1,050
	1,258
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	126-002
	C-615
	C-616
	39
	700,204
	699,838
	698,946
	698,751
	1,258
	1,087
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,05
	0,07
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	126-003
	C-616
	C-617
	11
	699,838
	696,611
	698,751
	695,561
	1,087
	1,050
	150
	0,2900
	0,00
	0,00
	0,06
	0,09
	2,15
	2,15
	1,68
	23,11
	0,08
	0,08
	

	126-004
	C-617
	C-618
	25
	696,611
	689,651
	695,561
	688,601
	1,050
	1,050
	150
	0,2784
	0,00
	0,00
	0,10
	0,14
	2,12
	2,12
	1,69
	22,39
	0,08
	0,08
	DG 0.156

	126-005
	C-618
	C-619
	42
	689,651
	678,490
	688,445
	677,284
	1,206
	1,206
	150
	0,2657
	0,00
	0,00
	0,23
	0,34
	2,08
	2,08
	1,69
	21,60
	0,08
	0,08
	

	126-006
	C-619
	C-319
	7
	678,490
	677,406
	677,284
	676,356
	1,206
	1,050
	150
	0,1326
	0,00
	0,00
	0,23
	0,35
	1,63
	1,63
	1,83
	12,61
	0,10
	0,10
	TQ 0.592

	125-001
	C-610
	C-611
	27
	690,085
	681,849
	689,035
	680,799
	1,050
	1,050
	150
	0,3050
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	2,19
	2,19
	1,67
	24,03
	0,08
	0,08
	

	125-002
	C-611
	C-612
	18
	681,849
	675,905
	680,799
	674,855
	1,050
	1,050
	150
	0,3302
	0,00
	0,00
	0,04
	0,07
	2,25
	2,25
	1,65
	25,55
	0,08
	0,08
	

	125-003
	C-612
	C-613
	14
	675,905
	673,925
	674,855
	672,875
	1,050
	1,050
	150
	0,1414
	0,00
	0,00
	0,06
	0,09
	1,67
	1,67
	1,82
	13,26
	0,10
	0,10
	DG 0.420

	125-004
	C-613
	C-334
	35
	673,925
	672,760
	672,455
	671,290
	1,470
	1,470
	150
	0,0333
	0,00
	0,00
	0,09
	0,14
	1,01
	1,01
	2,14
	4,32
	0,14
	0,14
	DG 0.306

	124-001
	C-608
	C-609
	12
	687,250
	686,240
	686,200
	685,190
	1,050
	1,050
	150
	0,0842
	0,00
	0,00
	0,01
	0,02
	1,39
	1,39
	1,93
	8,87
	0,11
	0,11
	TQ 0.878

	124-002
	C-609
	C-531
	27
	686,240
	678,581
	684,312
	676,653
	1,928
	1,928
	150
	0,2837
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	2,13
	2,13
	1,68
	22,72
	0,08
	0,08
	DG 0.050




Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	123-001
	C-606
	C-607
	23
	674,632
	674,047
	673,582
	672,997
	1,050
	1,050
	150
	0,0254
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	0,92
	0,92
	2,21
	3,51
	0,15
	0,15
	

	123-002
	C-607
	C-350
	27
	674,047
	667,082
	672,997
	666,032
	1,050
	1,050
	150
	0,2580
	0,00
	0,00
	0,05
	0,07
	2,06
	2,06
	1,70
	21,11
	0,09
	0,09
	TQ 0.842

	122-001
	C-599
	C-600
	32
	656,182
	655,620
	655,132
	654,570
	1,050
	1,050
	150
	0,0176
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	0,81
	0,81
	2,30
	2,63
	0,16
	0,16
	DG 0.080

	122-002
	C-600
	C-601
	75
	655,620
	653,634
	654,490
	652,504
	1,130
	1,130
	150
	0,0265
	0,00
	0,00
	0,10
	0,16
	0,93
	0,93
	2,20
	3,62
	0,15
	0,15
	

	122-003
	C-601
	C-602
	30
	653,634
	648,611
	652,504
	647,561
	1,130
	1,050
	150
	0,1648
	0,00
	0,00
	0,13
	0,20
	1,76
	1,76
	1,79
	14,92
	0,09
	0,09
	

	122-004
	C-602
	C-603
	9
	648,611
	648,416
	647,561
	647,366
	1,050
	1,050
	150
	0,0217
	0,00
	0,00
	0,14
	0,21
	0,87
	0,87
	2,25
	3,10
	0,15
	0,15
	DG 0.062

	122-005
	C-603
	C-604
	30
	648,416
	648,290
	647,304
	647,154
	1,112
	1,136
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,17
	0,26
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	122-006
	C-604
	C-605
	13
	648,290
	648,330
	647,154
	647,089
	1,136
	1,241
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,18
	0,28
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	122-007
	C-605
	C-027
	12
	648,330
	648,306
	647,089
	647,029
	1,241
	1,277
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,20
	0,29
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	DG 0.082

	121-001
	C-595
	C-596
	23
	647,554
	647,573
	646,504
	646,389
	1,050
	1,184
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	121-002
	C-596
	C-597
	62
	647,573
	647,793
	646,389
	646,079
	1,184
	1,714
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,08
	0,12
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	121-003
	C-597
	C-598
	56
	647,793
	646,958
	646,079
	645,799
	1,714
	1,159
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,14
	0,21
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	121-004
	C-598
	C-525
	58
	646,958
	646,362
	645,799
	645,509
	1,159
	0,853
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,19
	0,29
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	120-001
	C-592
	C-593
	39
	646,710
	646,851
	645,660
	645,465
	1,050
	1,386
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	120-002
	C-593
	C-594
	50
	646,851
	646,855
	645,465
	645,215
	1,386
	1,640
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,09
	0,13
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	120-003
	C-594
	C-039
	58
	646,855
	647,081
	645,215
	644,925
	1,640
	2,156
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,14
	0,22
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	DG 0.268

	119-001
	C-591
	C-104
	33
	665,610
	663,921
	664,960
	663,271
	0,650
	0,650
	150
	0,0512
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	1,17
	1,17
	2,04
	6,03
	0,13
	0,13
	TQ 0.806

	118-001
	C-581
	C-582
	13
	731,823
	731,668
	730,773
	730,618
	1,050
	1,050
	150
	0,0119
	0,00
	0,00
	0,01
	0,02
	0,70
	0,70
	2,40
	1,95
	0,18
	0,18
	

	118-002
	C-582
	C-583
	36
	731,668
	730,980
	730,618
	729,930
	1,050
	1,050
	150
	0,0191
	0,00
	0,00
	0,05
	0,07
	0,83
	0,83
	2,28
	2,81
	0,16
	0,16
	

	118-003
	C-583
	C-584
	32
	730,980
	727,341
	729,930
	726,291
	1,050
	1,050
	150
	0,1137
	0,00
	0,00
	0,08
	0,12
	1,55
	1,55
	1,87
	11,20
	0,10
	0,10
	

	118-004
	C-584
	C-585
	7
	727,341
	726,329
	726,291
	725,279
	1,050
	1,050
	150
	0,1446
	0,00
	0,00
	0,09
	0,13
	1,69
	1,69
	1,82
	13,49
	0,10
	0,10
	

	118-005
	C-585
	C-586
	13
	726,329
	723,875
	725,279
	722,825
	1,050
	1,050
	150
	0,1888
	0,00
	0,00
	0,10
	0,15
	1,85
	1,85
	1,76
	16,58
	0,09
	0,09
	

	118-006
	C-586
	C-587
	21
	723,875
	719,283
	722,825
	718,233
	1,050
	1,050
	150
	0,2187
	0,00
	0,00
	0,12
	0,18
	1,95
	1,95
	1,73
	18,58
	0,09
	0,09
	

	118-007
	C-587
	C-588
	25
	719,283
	715,256
	718,233
	714,206
	1,050
	1,050
	150
	0,1611
	0,00
	0,00
	0,14
	0,22
	1,75
	1,75
	1,79
	14,66
	0,10
	0,10
	DG 0.321

	118-008
	C-588
	C-589
	68
	715,256
	707,490
	713,885
	706,119
	1,371
	1,371
	150
	0,1142
	0,00
	0,00
	0,21
	0,32
	1,55
	1,55
	1,86
	11,24
	0,10
	0,10
	DG 0.050




Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	118-009
	C-589
	C-590
	30
	707,490
	704,098
	706,069
	702,998
	1,421
	1,100
	150
	0,1024
	0,00
	0,00
	0,24
	0,36
	1,49
	1,49
	1,89
	10,33
	0,11
	0,11
	

	118-010
	C-590
	C-126
	14
	704,098
	703,566
	702,998
	702,516
	1,100
	1,050
	150
	0,0344
	0,00
	0,00
	0,25
	0,38
	1,02
	1,02
	2,13
	4,44
	0,14
	0,14
	DG 0.076

	117-001
	C-574
	C-575
	37
	720,000
	718,567
	718,950
	717,517
	1,050
	1,050
	150
	0,0387
	0,00
	0,00
	0,04
	0,05
	1,06
	1,06
	2,11
	4,86
	0,13
	0,13
	

	117-002
	C-575
	C-576
	13
	718,567
	717,767
	717,517
	716,717
	1,050
	1,050
	150
	0,0615
	0,00
	0,00
	0,05
	0,07
	1,25
	1,25
	2,00
	6,96
	0,12
	0,12
	

	117-003
	C-576
	C-577
	18
	717,767
	716,806
	716,717
	715,756
	1,050
	1,050
	150
	0,0534
	0,00
	0,00
	0,07
	0,10
	1,19
	1,19
	2,03
	6,24
	0,12
	0,12
	

	117-004
	C-577
	C-578
	20
	716,806
	708,667
	715,756
	707,617
	1,050
	1,050
	150
	0,4070
	0,00
	0,00
	0,09
	0,13
	2,42
	2,42
	1,61
	30,03
	0,08
	0,08
	TQ 0.658

	117-005
	C-578
	C-579
	18
	708,667
	701,736
	706,959
	700,028
	1,708
	1,708
	150
	0,3851
	0,00
	0,00
	0,10
	0,16
	2,37
	2,37
	1,62
	28,77
	0,08
	0,08
	

	117-006
	C-579
	C-580
	21
	701,736
	696,485
	700,028
	695,435
	1,708
	1,050
	150
	0,2187
	0,00
	0,00
	0,12
	0,19
	1,95
	1,95
	1,73
	18,58
	0,09
	0,09
	

	117-007
	C-580
	C-567
	15
	696,485
	693,639
	695,435
	692,589
	1,050
	1,050
	150
	0,1897
	0,00
	0,00
	0,14
	0,21
	1,85
	1,85
	1,76
	16,64
	0,09
	0,09
	

	116-001
	C-569
	C-570
	10
	702,707
	702,874
	701,657
	701,607
	1,050
	1,267
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	116-002
	C-570
	C-571
	14
	702,874
	701,764
	701,607
	700,714
	1,267
	1,050
	150
	0,0638
	0,00
	0,00
	0,02
	0,04
	1,27
	1,27
	1,99
	7,16
	0,12
	0,12
	

	116-003
	C-571
	C-572
	6
	701,764
	700,809
	700,714
	699,759
	1,050
	1,050
	150
	0,1592
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	1,74
	1,74
	1,80
	14,53
	0,10
	0,10
	DG 0.060

	116-004
	C-572
	C-573
	32
	700,809
	699,770
	699,699
	698,660
	1,110
	1,110
	150
	0,0325
	0,00
	0,00
	0,06
	0,09
	1,00
	1,00
	2,15
	4,24
	0,14
	0,14
	

	116-005
	C-573
	C-564
	4
	699,770
	699,770
	698,660
	698,640
	1,110
	1,130
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,06
	0,10
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	TQ 0.640

	115-001
	C-563
	C-564
	16
	699,130
	699,770
	698,080
	698,000
	1,050
	1,770
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	115-002
	C-564
	C-565
	13
	699,770
	698,112
	698,000
	697,062
	1,770
	1,050
	150
	0,0722
	0,00
	0,00
	0,09
	0,14
	1,32
	1,32
	1,96
	7,87
	0,12
	0,12
	DG 0.217

	115-003
	C-565
	C-566
	54
	698,112
	694,030
	696,845
	692,763
	1,267
	1,267
	150
	0,0756
	0,00
	0,00
	0,14
	0,22
	1,34
	1,34
	1,95
	8,16
	0,11
	0,11
	

	115-004
	C-566
	C-567
	15
	694,030
	693,639
	692,763
	692,589
	1,267
	1,050
	150
	0,0116
	0,00
	0,00
	0,16
	0,24
	0,70
	0,70
	2,41
	1,91
	0,18
	0,18
	

	115-005
	C-567
	C-568
	23
	693,639
	688,836
	692,589
	687,786
	1,050
	1,050
	150
	0,2088
	0,00
	0,00
	0,45
	0,67
	1,92
	1,92
	1,74
	17,93
	0,09
	0,09
	DG 0.050

	115-006
	C-568
	C-079
	19
	688,836
	685,332
	687,736
	684,232
	1,100
	1,100
	150
	0,1844
	0,00
	0,00
	0,46
	0,70
	1,83
	1,83
	1,77
	16,28
	0,09
	0,09
	

	114-001
	C-561
	C-562
	29
	683,539
	679,639
	682,489
	678,589
	1,050
	1,050
	150
	0,1345
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	1,64
	1,64
	1,83
	12,75
	0,10
	0,10
	

	114-002
	C-562
	C-558
	58
	679,639
	674,125
	678,589
	673,075
	1,050
	1,050
	150
	0,0951
	0,00
	0,00
	0,08
	0,13
	1,46
	1,46
	1,90
	9,75
	0,11
	0,11
	DG 0.154

	113-001
	C-560
	C-097
	19
	674,823
	674,250
	673,773
	673,200
	1,050
	1,050
	150
	0,0302
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	0,97
	0,97
	2,17
	4,00
	0,14
	0,14
	

	112-001
	C-556
	C-557
	18
	674,121
	674,067
	673,071
	672,981
	1,050
	1,086
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	112-002
	C-557
	C-558
	12
	674,067
	674,125
	672,981
	672,921
	1,086
	1,204
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	




Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	112-003
	C-558
	C-559
	46
	674,125
	670,688
	672,921
	669,638
	1,204
	1,050
	150
	0,0714
	0,00
	0,00
	0,16
	0,24
	1,32
	1,32
	1,97
	7,81
	0,12
	0,12
	

	112-004
	C-559
	C-101
	36
	670,688
	666,738
	669,638
	665,688
	1,050
	1,050
	150
	0,1097
	0,00
	0,00
	0,19
	0,29
	1,53
	1,53
	1,87
	10,89
	0,10
	0,10
	DG 0.296

	111-001
	C-554
	C-555
	16
	675,612
	674,789
	674,562
	673,739
	1,050
	1,050
	150
	0,0514
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	1,17
	1,17
	2,04
	6,06
	0,13
	0,13
	

	111-002
	C-555
	C-097
	19
	674,789
	674,250
	673,739
	673,200
	1,050
	1,050
	150
	0,0284
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	0,95
	0,95
	2,18
	3,82
	0,14
	0,14
	

	110-001
	C-550
	C-551
	17
	682,463
	680,499
	681,413
	679,439
	1,050
	1,060
	150
	0,1161
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	1,56
	1,56
	1,86
	11,34
	0,10
	0,10
	

	110-002
	C-551
	C-552
	18
	680,499
	675,445
	679,439
	674,385
	1,060
	1,060
	150
	0,2808
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	2,12
	2,12
	1,68
	22,54
	0,08
	0,08
	TQ 0.563

	110-003
	C-552
	C-553
	37
	675,445
	666,602
	673,822
	664,989
	1,623
	1,613
	150
	0,2387
	0,00
	0,00
	0,07
	0,11
	2,01
	2,01
	1,71
	19,88
	0,09
	0,09
	DG 0.241

	110-004
	C-553
	C-103
	35
	666,602
	663,886
	664,748
	662,595
	1,854
	1,291
	150
	0,0615
	0,00
	0,00
	0,10
	0,16
	1,25
	1,25
	2,00
	6,96
	0,12
	0,12
	DG 0.050

	109-001
	C-543
	C-544
	18
	682,995
	681,740
	681,945
	680,690
	1,050
	1,050
	150
	0,0697
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	1,31
	1,31
	1,97
	7,67
	0,12
	0,12
	

	109-002
	C-544
	C-545
	26
	681,740
	676,344
	680,690
	675,294
	1,050
	1,050
	150
	0,2075
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	1,91
	1,91
	1,74
	17,84
	0,09
	0,09
	TQ 0.501

	109-003
	C-545
	C-546
	24
	676,344
	673,430
	674,793
	671,879
	1,551
	1,551
	150
	0,1214
	0,00
	0,00
	0,07
	0,10
	1,59
	1,59
	1,85
	11,78
	0,10
	0,10
	

	109-004
	C-546
	C-547
	25
	673,430
	672,500
	671,879
	671,450
	1,551
	1,050
	150
	0,0172
	0,00
	0,00
	0,09
	0,14
	0,80
	0,80
	2,31
	2,58
	0,16
	0,16
	

	109-005
	C-547
	C-548
	6
	672,500
	672,046
	671,450
	670,996
	1,050
	1,050
	150
	0,0757
	0,00
	0,00
	0,10
	0,15
	1,34
	1,34
	1,95
	8,17
	0,11
	0,11
	

	109-006
	C-548
	C-549
	23
	672,046
	666,970
	670,996
	665,920
	1,050
	1,050
	150
	0,2207
	0,00
	0,00
	0,12
	0,18
	1,95
	1,95
	1,73
	18,71
	0,09
	0,09
	

	109-007
	C-549
	C-105
	32
	666,970
	663,047
	665,920
	661,997
	1,050
	1,050
	150
	0,1226
	0,00
	0,00
	0,15
	0,23
	1,59
	1,59
	1,85
	11,87
	0,10
	0,10
	

	108-001
	C-538
	C-539
	52
	693,860
	694,024
	692,810
	692,550
	1,050
	1,474
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,05
	0,08
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	108-002
	C-539
	C-540
	40
	694,024
	694,070
	692,550
	692,350
	1,474
	1,720
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,09
	0,13
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	108-003
	C-540
	C-541
	27
	694,070
	693,367
	692,350
	692,215
	1,720
	1,152
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,12
	0,17
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	108-004
	C-541
	C-542
	26
	693,367
	692,130
	692,215
	691,080
	1,152
	1,050
	150
	0,0437
	0,00
	0,00
	0,14
	0,21
	1,11
	1,11
	2,08
	5,33
	0,13
	0,13
	

	108-005
	C-542
	C-530
	56
	692,130
	678,614
	691,080
	677,564
	1,050
	1,050
	150
	0,2414
	0,00
	0,00
	0,20
	0,29
	2,02
	2,02
	1,71
	20,05
	0,09
	0,09
	DG 0.236

	107-001
	C-534
	C-535
	31
	691,962
	688,558
	690,912
	687,508
	1,050
	1,050
	150
	0,1098
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	1,53
	1,53
	1,87
	10,90
	0,10
	0,10
	

	107-002
	C-535
	C-536
	24
	688,558
	685,544
	687,508
	684,494
	1,050
	1,050
	150
	0,1256
	0,00
	0,00
	0,05
	0,08
	1,60
	1,60
	1,84
	12,10
	0,10
	0,10
	

	107-003
	C-536
	C-537
	26
	685,544
	681,930
	684,494
	680,880
	1,050
	1,050
	150
	0,1390
	0,00
	0,00
	0,08
	0,12
	1,66
	1,66
	1,82
	13,08
	0,10
	0,10
	

	107-004
	C-537
	C-355
	19
	681,930
	679,353
	680,880
	678,303
	1,050
	1,050
	150
	0,1356
	0,00
	0,00
	0,10
	0,15
	1,65
	1,65
	1,83
	12,84
	0,10
	0,10
	DG 0.208

	106-001
	C-529
	C-530
	38
	678,568
	678,614
	677,518
	677,328
	1,050
	1,286
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	




Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	106-002
	C-530
	C-531
	54
	678,614
	678,581
	677,328
	677,058
	1,286
	1,523
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,28
	0,43
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	DG 0.455

	106-003
	C-531
	C-532
	25
	678,581
	678,022
	676,603
	676,478
	1,978
	1,544
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,35
	0,52
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	106-004
	C-532
	C-533
	28
	678,022
	675,215
	676,478
	674,165
	1,544
	1,050
	150
	0,0826
	0,00
	0,00
	0,37
	0,56
	1,39
	1,39
	1,93
	8,75
	0,11
	0,11
	TQ 0.678

	106-005
	C-533
	C-359
	54
	675,215
	662,066
	673,487
	660,338
	1,728
	1,728
	150
	0,2435
	0,00
	0,00
	0,43
	0,64
	2,02
	2,02
	1,71
	20,19
	0,09
	0,09
	

	105-001
	C-527
	C-528
	19
	657,301
	657,441
	656,251
	656,156
	1,050
	1,285
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	105-002
	C-528
	C-519
	11
	657,441
	657,646
	656,156
	656,101
	1,285
	1,545
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	104-001
	C-526
	C-162
	55
	656,801
	651,899
	655,751
	650,849
	1,050
	1,050
	150
	0,0891
	0,00
	0,00
	0,05
	0,08
	1,42
	1,42
	1,92
	9,28
	0,11
	0,11
	DG 0.050

	103-001
	C-517
	C-518
	42
	669,969
	659,042
	668,665
	657,738
	1,304
	1,304
	150
	0,2602
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	2,07
	2,07
	1,70
	21,25
	0,09
	0,09
	DG 0.390

	103-002
	C-518
	C-519
	23
	659,042
	657,646
	657,348
	656,206
	1,694
	1,440
	150
	0,0497
	0,00
	0,00
	0,06
	0,10
	1,16
	1,16
	2,05
	5,89
	0,13
	0,13
	DG 0.105

	103-003
	C-519
	C-520
	63
	657,646
	653,336
	656,101
	652,286
	1,545
	1,050
	150
	0,0606
	0,00
	0,00
	0,15
	0,23
	1,24
	1,24
	2,00
	6,88
	0,12
	0,12
	

	103-004
	C-520
	C-521
	43
	653,336
	652,529
	652,286
	651,479
	1,050
	1,050
	150
	0,0188
	0,00
	0,00
	0,20
	0,29
	0,82
	0,82
	2,28
	2,77
	0,16
	0,16
	

	103-005
	C-521
	C-522
	49
	652,529
	651,922
	651,479
	650,872
	1,050
	1,050
	150
	0,0124
	0,00
	0,00
	0,24
	0,37
	0,71
	0,71
	2,39
	2,01
	0,18
	0,18
	

	103-006
	C-522
	C-523
	26
	651,922
	647,482
	650,872
	646,432
	1,050
	1,050
	150
	0,1708
	0,00
	0,00
	0,27
	0,40
	1,79
	1,79
	1,78
	15,34
	0,09
	0,09
	

	103-007
	C-523
	C-524
	10
	647,482
	646,419
	646,432
	645,574
	1,050
	0,845
	150
	0,0858
	0,00
	0,00
	0,28
	0,42
	1,40
	1,40
	1,93
	9,01
	0,11
	0,11
	

	103-008
	C-524
	C-525
	13
	646,419
	646,362
	645,574
	645,509
	0,845
	0,853
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,29
	0,44
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	103-009
	C-525
	C-034
	36
	646,362
	646,771
	645,509
	645,379
	0,853
	1,392
	150
	0,0036
	0,00
	0,00
	0,52
	0,78
	0,46
	0,46
	2,74
	1,00
	0,24
	0,24
	

	102-001
	C-511
	C-512
	60
	655,970
	653,123
	654,920
	652,073
	1,050
	1,050
	150
	0,0475
	0,00
	0,00
	0,06
	0,09
	1,14
	1,14
	2,06
	5,69
	0,13
	0,13
	

	102-002
	C-512
	C-513
	39
	653,123
	652,489
	652,073
	651,439
	1,050
	1,050
	150
	0,0163
	0,00
	0,00
	0,10
	0,15
	0,78
	0,78
	2,32
	2,48
	0,17
	0,17
	

	102-003
	C-513
	C-514
	15
	652,489
	651,922
	651,439
	650,872
	1,050
	1,050
	150
	0,0378
	0,00
	0,00
	0,11
	0,17
	1,05
	1,05
	2,11
	4,77
	0,13
	0,13
	

	102-004
	C-514
	C-515
	35
	651,922
	651,572
	650,872
	650,522
	1,050
	1,050
	150
	0,0100
	0,00
	0,00
	0,14
	0,22
	0,66
	0,66
	2,45
	1,70
	0,19
	0,19
	

	102-005
	C-515
	C-516
	16
	651,572
	651,476
	650,522
	650,426
	1,050
	1,050
	150
	0,0060
	0,00
	0,00
	0,16
	0,24
	0,55
	0,55
	2,59
	1,14
	0,21
	0,21
	

	102-006
	C-516
	C-492
	78
	651,476
	651,410
	650,426
	650,036
	1,050
	1,374
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,24
	0,36
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	DG 0.176

	101-001
	C-501
	C-502
	45
	691,757
	687,221
	690,707
	686,171
	1,050
	1,050
	150
	0,1008
	0,00
	0,00
	0,04
	0,07
	1,49
	1,49
	1,89
	10,20
	0,11
	0,11
	

	101-002
	C-502
	C-503
	25
	687,221
	684,387
	686,171
	683,337
	1,050
	1,050
	150
	0,1134
	0,00
	0,00
	0,07
	0,10
	1,55
	1,55
	1,87
	11,17
	0,10
	0,10
	

	101-003
	C-503
	C-504
	25
	684,387
	683,678
	683,337
	682,628
	1,050
	1,050
	150
	0,0284
	0,00
	0,00
	0,09
	0,14
	0,95
	0,95
	2,18
	3,82
	0,14
	0,14
	




Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	101-004
	C-504
	C-505
	36
	683,678
	682,309
	682,628
	681,259
	1,050
	1,050
	150
	0,0380
	0,00
	0,00
	0,13
	0,19
	1,06
	1,06
	2,11
	4,79
	0,13
	0,13
	

	101-005
	C-505
	C-506
	22
	682,309
	680,157
	681,259
	679,107
	1,050
	1,050
	150
	0,0978
	0,00
	0,00
	0,15
	0,22
	1,47
	1,47
	1,90
	9,97
	0,11
	0,11
	

	101-006
	C-506
	C-507
	24
	680,157
	676,544
	679,107
	675,494
	1,050
	1,050
	150
	0,1505
	0,00
	0,00
	0,17
	0,26
	1,71
	1,71
	1,81
	13,92
	0,10
	0,10
	

	101-007
	C-507
	C-508
	30
	676,544
	673,226
	675,494
	672,176
	1,050
	1,050
	150
	0,1106
	0,00
	0,00
	0,20
	0,30
	1,53
	1,53
	1,87
	10,96
	0,10
	0,10
	

	101-008
	C-508
	C-509
	27
	673,226
	673,628
	672,176
	672,041
	1,050
	1,587
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,23
	0,34
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	101-009
	C-509
	C-510
	19
	673,628
	674,029
	672,041
	671,946
	1,587
	2,083
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,25
	0,37
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	101-010
	C-510
	C-498
	20
	674,029
	673,796
	671,946
	671,846
	2,083
	1,950
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,27
	0,40
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	100-001
	C-495
	C-496
	42
	692,902
	686,551
	691,633
	685,282
	1,269
	1,269
	150
	0,1512
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	1,71
	1,71
	1,81
	13,96
	0,10
	0,10
	

	100-002
	C-496
	C-497
	57
	686,551
	676,647
	685,282
	675,597
	1,269
	1,050
	150
	0,1699
	0,00
	0,00
	0,10
	0,15
	1,78
	1,78
	1,78
	15,28
	0,09
	0,09
	TQ 0.781

	100-003
	C-497
	C-498
	23
	676,647
	673,796
	674,816
	671,965
	1,831
	1,831
	150
	0,1240
	0,00
	0,00
	0,12
	0,18
	1,60
	1,60
	1,85
	11,97
	0,10
	0,10
	DG 0.119

	100-004
	C-498
	C-499
	37
	673,796
	673,432
	671,846
	671,661
	1,950
	1,771
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,42
	0,63
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	100-005
	C-499
	C-500
	22
	673,432
	671,504
	671,661
	670,454
	1,771
	1,050
	150
	0,0549
	0,00
	0,00
	0,44
	0,67
	1,20
	1,20
	2,02
	6,37
	0,12
	0,12
	DG 0.233

	100-006
	C-500
	C-331
	68
	671,504
	669,162
	670,221
	667,879
	1,283
	1,283
	150
	0,0344
	0,00
	0,00
	0,51
	0,77
	1,02
	1,02
	2,13
	4,44
	0,14
	0,14
	DG 0.282

	099-001
	C-490
	C-491
	67
	651,450
	651,438
	650,400
	650,065
	1,050
	1,373
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,07
	0,10
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	099-002
	C-491
	C-492
	41
	651,438
	651,410
	650,065
	649,860
	1,373
	1,550
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,10
	0,16
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	099-003
	C-492
	C-493
	17
	651,410
	651,320
	649,860
	649,775
	1,550
	1,545
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,36
	0,54
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	099-004
	C-493
	C-494
	36
	651,320
	649,704
	649,775
	648,654
	1,545
	1,050
	150
	0,0311
	0,00
	0,00
	0,39
	0,59
	0,98
	0,98
	2,16
	4,10
	0,14
	0,14
	

	099-005
	C-494
	C-037
	26
	649,704
	646,908
	648,654
	645,858
	1,050
	1,050
	150
	0,1075
	0,00
	0,00
	0,42
	0,63
	1,52
	1,52
	1,88
	10,73
	0,10
	0,10
	TQ 0.921

	098-001
	C-489
	C-075
	59
	646,857
	646,760
	645,770
	645,475
	1,087
	1,285
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,06
	0,09
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	TQ 1.255

	097-001
	C-488
	C-074
	57
	646,832
	646,700
	645,782
	645,497
	1,050
	1,203
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,06
	0,08
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	TQ 1.237

	096-001
	C-484
	C-485
	43
	707,169
	698,819
	706,119
	697,769
	1,050
	1,050
	150
	0,1942
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	1,87
	1,87
	1,76
	16,95
	0,09
	0,09
	DG 0.050

	096-002
	C-485
	C-486
	42
	698,819
	690,661
	697,719
	689,561
	1,100
	1,100
	150
	0,1942
	0,00
	0,00
	0,08
	0,12
	1,87
	1,87
	1,76
	16,95
	0,09
	0,09
	

	096-003
	C-486
	C-487
	18
	690,661
	687,176
	689,561
	686,126
	1,100
	1,050
	150
	0,1908
	0,00
	0,00
	0,10
	0,15
	1,86
	1,86
	1,76
	16,72
	0,09
	0,09
	

	096-004
	C-487
	C-303
	36
	687,176
	680,422
	686,126
	679,372
	1,050
	1,050
	150
	0,1876
	0,00
	0,00
	0,14
	0,20
	1,85
	1,85
	1,76
	16,50
	0,09
	0,09
	

	095-001
	C-477
	C-478
	27
	654,380
	651,454
	653,330
	650,404
	1,050
	1,050
	150
	0,1084
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	1,52
	1,52
	1,88
	10,79
	0,10
	0,10
	DG 0.287




Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	095-002
	C-478
	C-479
	56
	651,454
	650,615
	650,117
	649,837
	1,337
	0,778
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,08
	0,12
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	095-003
	C-479
	C-480
	41
	650,615
	650,989
	649,837
	649,634
	0,778
	1,355
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,12
	0,18
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	095-004
	C-480
	C-481
	58
	650,989
	650,529
	649,634
	649,344
	1,355
	1,185
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,18
	0,27
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	TQ 0.873

	095-005
	C-481
	C-482
	53
	650,529
	647,049
	648,471
	645,126
	2,058
	1,923
	150
	0,0631
	0,00
	0,00
	0,23
	0,34
	1,26
	1,26
	1,99
	7,10
	0,12
	0,12
	

	095-006
	C-482
	C-483
	21
	647,049
	646,650
	645,126
	645,021
	1,923
	1,629
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,25
	0,38
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	095-007
	C-483
	C-075
	24
	646,650
	646,760
	645,021
	644,901
	1,629
	1,859
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,27
	0,41
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	094-001
	C-472
	C-473
	27
	690,800
	689,203
	689,750
	688,153
	1,050
	1,050
	150
	0,0592
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	1,23
	1,23
	2,01
	6,75
	0,12
	0,12
	

	094-002
	C-473
	C-474
	34
	689,203
	682,210
	688,153
	681,160
	1,050
	1,050
	150
	0,2057
	0,00
	0,00
	0,06
	0,09
	1,91
	1,91
	1,74
	17,72
	0,09
	0,09
	TQ 0.595

	094-003
	C-474
	C-475
	41
	682,210
	672,315
	680,565
	670,654
	1,645
	1,661
	150
	0,2417
	0,00
	0,00
	0,11
	0,17
	2,02
	2,02
	1,71
	20,07
	0,09
	0,09
	

	094-004
	C-475
	C-476
	13
	672,315
	669,397
	670,654
	668,347
	1,661
	1,050
	150
	0,1775
	0,00
	0,00
	0,46
	0,69
	1,81
	1,81
	1,77
	15,81
	0,09
	0,09
	TQ 0.670

	094-005
	C-476
	C-470
	32
	669,397
	664,329
	667,677
	662,609
	1,720
	1,720
	150
	0,1584
	0,00
	0,00
	0,54
	0,81
	1,74
	1,74
	1,80
	14,47
	0,10
	0,10
	

	093-001
	C-469
	C-470
	21
	664,500
	664,329
	663,450
	663,279
	1,050
	1,050
	150
	0,0081
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	0,61
	0,61
	2,50
	1,45
	0,20
	0,20
	TQ 0.670

	093-002
	C-470
	C-471
	31
	664,329
	656,930
	662,609
	655,880
	1,720
	1,050
	150
	0,2171
	0,00
	0,00
	0,66
	0,99
	1,94
	1,94
	1,73
	18,47
	0,09
	0,09
	

	093-003
	C-471
	C-307
	26
	656,930
	652,410
	655,880
	651,360
	1,050
	1,050
	150
	0,1739
	0,00
	0,00
	0,68
	1,03
	1,80
	1,80
	1,78
	15,56
	0,09
	0,09
	DG 0.060

	092-001
	C-468
	C-291
	46
	648,600
	646,648
	647,292
	645,340
	1,308
	1,308
	150
	0,0424
	0,00
	0,00
	0,04
	0,07
	1,10
	1,10
	2,08
	5,22
	0,13
	0,13
	

	091-001
	C-460
	C-461
	45
	655,266
	654,705
	654,216
	653,655
	1,050
	1,050
	150
	0,0125
	0,00
	0,00
	0,04
	0,07
	0,71
	0,71
	2,39
	2,02
	0,18
	0,18
	DG 0.050

	091-002
	C-461
	C-462
	55
	654,705
	653,067
	653,605
	651,967
	1,100
	1,100
	150
	0,0298
	0,00
	0,00
	0,10
	0,15
	0,97
	0,97
	2,17
	3,96
	0,14
	0,14
	DG 0.050

	091-003
	C-462
	C-463
	46
	653,067
	651,911
	651,917
	650,794
	1,150
	1,117
	150
	0,0244
	0,00
	0,00
	0,14
	0,21
	0,90
	0,90
	2,22
	3,36
	0,15
	0,15
	

	091-004
	C-463
	C-464
	41
	651,911
	650,797
	650,794
	649,730
	1,117
	1,067
	150
	0,0260
	0,00
	0,00
	0,18
	0,27
	0,92
	0,92
	2,20
	3,56
	0,15
	0,15
	DG 0.055

	091-005
	C-464
	C-465
	49
	650,797
	649,344
	649,675
	648,239
	1,122
	1,105
	150
	0,0293
	0,00
	0,00
	0,23
	0,35
	0,96
	0,96
	2,17
	3,92
	0,14
	0,14
	DG 0.169

	091-006
	C-465
	C-466
	80
	649,344
	649,008
	648,070
	647,670
	1,274
	1,338
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,31
	0,46
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	091-007
	C-466
	C-467
	20
	649,008
	649,708
	647,670
	647,570
	1,338
	2,138
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,33
	0,49
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	091-008
	C-467
	C-458
	49
	649,708
	649,000
	647,570
	647,325
	2,138
	1,675
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,37
	0,56
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	090-001
	C-453
	C-454
	22
	654,681
	654,677
	653,631
	653,521
	1,050
	1,156
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	090-002
	C-454
	C-455
	63
	654,677
	654,244
	653,521
	653,194
	1,156
	1,050
	150
	0,0052
	0,00
	0,00
	0,08
	0,12
	0,52
	0,52
	2,63
	1,02
	0,22
	0,22
	




Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	090-003
	C-455
	C-456
	51
	654,244
	653,473
	653,194
	652,423
	1,050
	1,050
	150
	0,0151
	0,00
	0,00
	0,13
	0,20
	0,76
	0,76
	2,34
	2,34
	0,17
	0,17
	

	090-004
	C-456
	C-457
	22
	653,473
	652,498
	652,423
	651,448
	1,050
	1,050
	150
	0,0443
	0,00
	0,00
	0,15
	0,23
	1,11
	1,11
	2,07
	5,40
	0,13
	0,13
	

	090-005
	C-457
	C-458
	19
	652,498
	649,000
	651,448
	647,950
	1,050
	1,050
	150
	0,1841
	0,00
	0,00
	0,17
	0,26
	1,83
	1,83
	1,77
	16,26
	0,09
	0,09
	TQ 0.625

	090-006
	C-458
	C-459
	15
	649,000
	647,942
	647,325
	646,892
	1,675
	1,050
	150
	0,0289
	0,00
	0,00
	0,56
	0,85
	0,96
	0,96
	2,18
	3,87
	0,14
	0,14
	

	090-007
	C-459
	C-445
	11
	647,942
	647,888
	646,892
	646,875
	1,050
	1,013
	150
	0,0016
	0,00
	0,00
	0,57
	0,86
	0,34
	0,34
	3,00
	1,00
	0,30
	0,30
	

	088-001
	C-446
	C-447
	71
	658,103
	656,975
	657,053
	655,925
	1,050
	1,050
	150
	0,0159
	0,00
	0,00
	0,07
	0,10
	0,78
	0,78
	2,33
	2,43
	0,17
	0,17
	

	088-002
	C-447
	C-448
	64
	656,975
	655,270
	655,925
	654,207
	1,050
	1,063
	150
	0,0268
	0,00
	0,00
	0,13
	0,20
	0,93
	0,93
	2,20
	3,64
	0,15
	0,15
	

	088-003
	C-448
	C-449
	55
	655,270
	653,395
	654,207
	652,332
	1,063
	1,063
	150
	0,0341
	0,00
	0,00
	0,18
	0,28
	1,02
	1,02
	2,14
	4,40
	0,14
	0,14
	

	088-004
	C-449
	C-450
	31
	653,395
	652,320
	652,332
	651,270
	1,063
	1,050
	150
	0,0343
	0,00
	0,00
	0,21
	0,32
	1,02
	1,02
	2,13
	4,42
	0,14
	0,14
	

	088-005
	C-450
	C-451
	33
	652,320
	651,640
	651,270
	650,590
	1,050
	1,050
	150
	0,0206
	0,00
	0,00
	0,25
	0,37
	0,85
	0,85
	2,26
	2,98
	0,16
	0,16
	

	088-006
	C-451
	C-452
	36
	651,640
	651,388
	650,590
	650,338
	1,050
	1,050
	150
	0,0070
	0,00
	0,00
	0,28
	0,43
	0,58
	0,58
	2,55
	1,29
	0,20
	0,20
	

	088-007
	C-452
	C-438
	36
	651,388
	651,231
	650,338
	650,158
	1,050
	1,073
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,32
	0,48
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	087-001
	C-436
	C-437
	68
	654,505
	651,852
	653,455
	650,802
	1,050
	1,050
	150
	0,0390
	0,00
	0,00
	0,07
	0,10
	1,07
	1,07
	2,10
	4,89
	0,13
	0,13
	

	087-002
	C-437
	C-438
	37
	651,852
	651,231
	650,802
	650,181
	1,050
	1,050
	150
	0,0168
	0,00
	0,00
	0,10
	0,15
	0,79
	0,79
	2,31
	2,54
	0,16
	0,16
	DG 0.023

	087-003
	C-438
	C-439
	19
	651,231
	648,000
	650,158
	648,425
	1,073
	-0,425
	150
	0,0912
	0,00
	0,00
	0,44
	0,66
	1,26
	1,26
	1,99
	10,25
	0,12
	0,12
	

	087-004
	C-439
	C-440
	51
	648,000
	647,500
	648,425
	648,170
	-0,425
	-0,670
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,49
	0,73
	0,45
	0,45
	2,75
	1,07
	0,24
	0,24
	

	087-005
	C-440
	C-441
	34
	647,500
	647,000
	648,170
	648,000
	-0,670
	-1,000
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,52
	0,78
	0,45
	0,45
	2,75
	1,07
	0,24
	0,24
	

	087-006
	C-441
	C-442
	53
	647,000
	647,000
	648,000
	647,735
	-1,000
	-0,735
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,57
	0,86
	0,45
	0,45
	2,75
	1,07
	0,24
	0,24
	

	087-007
	C-442
	C-443
	75
	647,000
	646,500
	647,735
	647,360
	-0,735
	-0,860
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,64
	0,97
	0,45
	0,45
	2,75
	1,07
	0,24
	0,24
	

	087-008
	C-443
	C-444
	50
	646,500
	646,500
	647,360
	647,110
	-0,860
	-0,610
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,69
	1,05
	0,45
	0,45
	2,75
	1,07
	0,24
	0,24
	

	087-009
	C-444
	C-445
	47
	646,500
	647,888
	647,110
	646,875
	-0,610
	1,013
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,74
	1,11
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	087-010
	C-445
	C-683
	29
	647,888
	647,150
	646,875
	646,700
	1,013
	0,450
	150
	0,0060
	0,00
	0,00
	1,34
	2,02
	0,51
	0,56
	1,34
	0,91
	0,22
	0,26
	TQ 0.600

	087-011
	C-683
	C-040
	7
	647,150
	647,000
	646,100
	645,950
	1,050
	1,050
	150
	0,0214
	0,00
	0,00
	1,34
	2,03
	0,86
	0,94
	1,35
	2,89
	0,15
	0,18
	TQ 1.314

	086-001
	C-426
	C-427
	27
	647,857
	648,129
	646,905
	646,791
	0,952
	1,338
	150
	0,0042
	5,14
	7,31
	5,17
	7,35
	0,69
	0,75
	3,73
	1,46
	0,44
	0,54
	

	086-002
	C-427
	C-428
	25
	648,129
	647,822
	646,791
	646,685
	1,338
	1,137
	150
	0,0042
	0,00
	0,00
	5,19
	7,39
	0,69
	0,75
	3,73
	1,46
	0,44
	0,54
	





Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	086-003
	C-428
	C-429
	20
	647,822
	647,572
	646,685
	646,601
	1,137
	0,971
	150
	0,0042
	0,00
	0,00
	5,21
	7,42
	0,69
	0,75
	3,74
	1,45
	0,44
	0,55
	

	086-004
	C-429
	C-430
	56
	647,572
	647,262
	646,601
	646,364
	0,971
	0,898
	150
	0,0042
	0,00
	0,00
	5,26
	7,50
	0,69
	0,76
	3,74
	1,47
	0,45
	0,55
	

	086-005
	C-430
	C-431
	65
	647,262
	646,642
	646,364
	646,090
	0,898
	0,552
	150
	0,0042
	0,00
	0,00
	5,33
	7,59
	0,69
	0,76
	3,75
	1,47
	0,45
	0,55
	

	086-006
	C-431
	C-432
	46
	646,642
	646,673
	646,090
	645,896
	0,552
	0,777
	150
	0,0042
	0,00
	0,00
	5,37
	7,66
	0,70
	0,76
	3,76
	1,48
	0,45
	0,56
	

	086-007
	C-432
	C-433
	42
	646,673
	646,699
	645,896
	645,719
	0,777
	0,980
	150
	0,0042
	0,00
	0,00
	5,41
	7,72
	0,70
	0,76
	3,76
	1,48
	0,45
	0,56
	

	086-008
	C-433
	C-434
	52
	646,699
	646,754
	645,719
	645,499
	0,980
	1,255
	150
	0,0042
	0,00
	0,00
	5,46
	7,80
	0,70
	0,76
	3,77
	1,49
	0,45
	0,56
	

	086-009
	C-434
	C-435
	74
	646,754
	646,975
	645,499
	645,187
	1,255
	1,788
	150
	0,0042
	0,00
	0,00
	5,54
	7,91
	0,70
	0,77
	3,78
	1,49
	0,46
	0,57
	

	086-010
	C-435
	C-038
	68
	646,975
	647,000
	645,187
	644,900
	1,788
	2,100
	150
	0,0042
	0,00
	0,00
	5,60
	8,01
	0,70
	0,77
	3,79
	1,50
	0,46
	0,57
	

	085-001
	C-423
	C-424
	16
	705,430
	701,895
	704,380
	700,845
	1,050
	1,050
	150
	0,2209
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	1,95
	1,95
	1,73
	18,73
	0,09
	0,09
	

	085-002
	C-424
	C-425
	22
	701,895
	697,640
	700,845
	696,590
	1,050
	1,050
	150
	0,1934
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	1,87
	1,87
	1,76
	16,89
	0,09
	0,09
	

	085-003
	C-425
	C-419
	31
	697,640
	692,290
	696,590
	691,240
	1,050
	1,050
	150
	0,1726
	0,00
	0,00
	0,07
	0,10
	1,79
	1,79
	1,78
	15,47
	0,09
	0,09
	

	084-001
	C-422
	C-375
	46
	664,650
	663,810
	663,504
	662,664
	1,146
	1,146
	150
	0,0183
	0,00
	0,00
	0,04
	0,07
	0,82
	0,82
	2,29
	2,71
	0,16
	0,16
	

	083-001
	C-421
	C-373
	54
	682,180
	680,425
	680,990
	679,235
	1,190
	1,190
	150
	0,0325
	0,00
	0,00
	0,05
	0,08
	1,00
	1,00
	2,15
	4,24
	0,14
	0,14
	TQ 0.506

	082-001
	C-418
	C-419
	52
	693,430
	692,290
	692,380
	691,240
	1,050
	1,050
	150
	0,0219
	0,00
	0,00
	0,05
	0,08
	0,87
	0,87
	2,24
	3,13
	0,15
	0,15
	

	082-002
	C-419
	C-420
	33
	692,290
	686,500
	691,240
	685,450
	1,050
	1,050
	150
	0,1755
	0,00
	0,00
	0,15
	0,23
	1,80
	1,80
	1,78
	15,67
	0,09
	0,09
	TQ 0.646

	082-003
	C-420
	C-373
	31
	686,500
	680,425
	684,804
	678,729
	1,696
	1,696
	150
	0,1960
	0,00
	0,00
	0,18
	0,27
	1,87
	1,87
	1,75
	17,07
	0,09
	0,09
	

	081-001
	C-416
	C-417
	36
	706,880
	699,790
	705,787
	698,697
	1,093
	1,093
	150
	0,1969
	0,00
	0,00
	0,04
	0,05
	1,88
	1,88
	1,75
	17,13
	0,09
	0,09
	TQ 0.814

	081-002
	C-417
	C-169
	42
	699,790
	691,820
	697,883
	689,956
	1,907
	1,864
	150
	0,1887
	0,00
	0,00
	0,08
	0,11
	1,85
	1,85
	1,76
	16,58
	0,09
	0,09
	

	080-001
	C-415
	C-168
	67
	701,359
	697,200
	700,214
	696,055
	1,145
	1,145
	150
	0,0621
	0,00
	0,00
	0,07
	0,10
	1,25
	1,25
	2,00
	7,01
	0,12
	0,12
	DG 0.405

	079-001
	C-413
	C-414
	39
	697,710
	697,090
	696,660
	696,040
	1,050
	1,050
	150
	0,0159
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	0,78
	0,78
	2,33
	2,44
	0,17
	0,17
	

	079-002
	C-414
	C-168
	78
	697,090
	697,200
	696,040
	695,650
	1,050
	1,550
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,11
	0,17
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	078-001
	C-412
	C-169
	74
	693,210
	691,820
	692,160
	690,770
	1,050
	1,050
	150
	0,0188
	0,00
	0,00
	0,07
	0,11
	0,82
	0,82
	2,28
	2,77
	0,16
	0,16
	TQ 0.814

	077-001
	C-408
	C-409
	35
	695,000
	691,810
	693,950
	690,760
	1,050
	1,050
	150
	0,0911
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	1,43
	1,43
	1,91
	9,44
	0,11
	0,11
	DG 0.491

	077-002
	C-409
	C-410
	54
	691,810
	681,270
	690,269
	679,729
	1,541
	1,541
	150
	0,1952
	0,00
	0,00
	0,09
	0,13
	1,87
	1,87
	1,75
	17,01
	0,09
	0,09
	

	077-003
	C-410
	C-411
	30
	681,270
	678,587
	679,729
	677,937
	1,541
	0,650
	150
	0,0597
	0,00
	0,00
	0,12
	0,17
	1,24
	1,24
	2,01
	6,80
	0,12
	0,12
	





Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	077-004
	C-411
	C-172
	52
	678,587
	680,141
	677,937
	677,677
	0,650
	2,464
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,17
	0,25
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	076-001
	C-406
	C-407
	19
	677,310
	672,050
	676,260
	671,000
	1,050
	1,050
	150
	0,2768
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	2,11
	2,11
	1,69
	22,29
	0,08
	0,08
	TQ 1.066

	076-002
	C-407
	C-052
	34
	672,050
	665,310
	669,934
	663,194
	2,116
	2,116
	150
	0,1982
	0,00
	0,00
	0,05
	0,08
	1,88
	1,88
	1,75
	17,22
	0,09
	0,09
	

	075-001
	C-405
	C-171
	49
	680,670
	680,861
	679,620
	679,375
	1,050
	1,486
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,05
	0,07
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	074-001
	C-404
	C-388
	47
	689,590
	686,130
	688,540
	685,080
	1,050
	1,050
	150
	0,0736
	0,00
	0,00
	0,05
	0,07
	1,33
	1,33
	1,96
	8,00
	0,11
	0,11
	DG 0.485

	073-001
	C-402
	C-403
	44
	686,260
	675,870
	684,716
	674,326
	1,544
	1,544
	150
	0,2361
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	2,00
	2,00
	1,72
	19,71
	0,09
	0,09
	

	073-002
	C-403
	C-368
	11
	675,870
	674,780
	674,326
	673,730
	1,544
	1,050
	150
	0,0542
	0,00
	0,00
	0,05
	0,08
	1,20
	1,20
	2,03
	6,31
	0,12
	0,12
	

	072-001
	C-398
	C-399
	27
	686,640
	687,310
	685,590
	685,455
	1,050
	1,855
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	072-002
	C-399
	C-400
	19
	687,310
	685,720
	685,455
	684,670
	1,855
	1,050
	150
	0,0413
	0,00
	0,00
	0,04
	0,07
	1,09
	1,09
	2,09
	5,11
	0,13
	0,13
	

	072-003
	C-400
	C-401
	39
	685,720
	683,540
	684,670
	682,490
	1,050
	1,050
	150
	0,0559
	0,00
	0,00
	0,08
	0,12
	1,21
	1,21
	2,02
	6,46
	0,12
	0,12
	DG 0.164

	072-004
	C-401
	C-152
	35
	683,540
	683,750
	682,326
	682,151
	1,214
	1,599
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,12
	0,18
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	071-001
	C-391
	C-392
	58
	699,860
	696,890
	698,810
	695,840
	1,050
	1,050
	150
	0,0512
	0,00
	0,00
	0,06
	0,09
	1,17
	1,17
	2,04
	6,04
	0,13
	0,13
	DG 0.195

	071-002
	C-392
	C-393
	58
	696,890
	695,510
	695,645
	694,265
	1,245
	1,245
	150
	0,0238
	0,00
	0,00
	0,11
	0,17
	0,90
	0,90
	2,22
	3,33
	0,15
	0,15
	

	071-003
	C-393
	C-394
	37
	695,510
	694,650
	694,265
	693,600
	1,245
	1,050
	150
	0,0180
	0,00
	0,00
	0,15
	0,22
	0,81
	0,81
	2,29
	2,68
	0,16
	0,16
	

	071-004
	C-394
	C-395
	51
	694,650
	691,270
	693,600
	690,220
	1,050
	1,050
	150
	0,0663
	0,00
	0,00
	0,20
	0,30
	1,28
	1,28
	1,98
	7,37
	0,12
	0,12
	

	071-005
	C-395
	C-396
	46
	691,270
	682,740
	690,220
	681,690
	1,050
	1,050
	150
	0,1854
	0,00
	0,00
	0,24
	0,37
	1,84
	1,84
	1,76
	16,35
	0,09
	0,09
	

	071-006
	C-396
	C-397
	35
	682,740
	677,950
	681,690
	676,900
	1,050
	1,050
	150
	0,1369
	0,00
	0,00
	0,28
	0,42
	1,65
	1,65
	1,83
	12,93
	0,10
	0,10
	

	071-007
	C-397
	C-154
	49
	677,950
	671,250
	676,900
	670,200
	1,050
	1,050
	150
	0,1367
	0,00
	0,00
	0,32
	0,49
	1,65
	1,65
	1,83
	12,92
	0,10
	0,10
	TQ 1.488

	070-001
	C-389
	C-390
	31
	698,160
	697,410
	697,110
	696,360
	1,050
	1,050
	150
	0,0242
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	0,90
	0,90
	2,22
	3,37
	0,15
	0,15
	

	070-002
	C-390
	C-385
	63
	697,410
	696,800
	696,360
	695,750
	1,050
	1,050
	150
	0,0097
	0,00
	0,00
	0,09
	0,14
	0,65
	0,65
	2,46
	1,65
	0,19
	0,19
	DG 0.170

	069-001
	C-387
	C-388
	47
	695,050
	686,130
	693,515
	684,595
	1,535
	1,535
	150
	0,1898
	0,00
	0,00
	0,05
	0,07
	1,85
	1,85
	1,76
	16,65
	0,09
	0,09
	

	069-002
	C-388
	C-366
	42
	686,130
	681,730
	684,595
	680,680
	1,535
	1,050
	150
	0,0932
	0,00
	0,00
	0,13
	0,20
	1,45
	1,45
	1,91
	9,60
	0,11
	0,11
	TQ 1.144

	068-001
	C-383
	C-384
	79
	699,290
	697,600
	697,534
	695,844
	1,756
	1,756
	150
	0,0214
	0,00
	0,00
	0,08
	0,12
	0,86
	0,86
	2,25
	3,07
	0,15
	0,15
	

	068-002
	C-384
	C-385
	39
	697,600
	696,800
	695,844
	695,649
	1,756
	1,151
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,11
	0,17
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	DG 0.069

	068-003
	C-385
	C-386
	30
	696,800
	689,310
	695,580
	688,191
	1,220
	1,119
	150
	0,2463
	0,00
	0,00
	0,24
	0,35
	2,03
	2,03
	1,71
	20,37
	0,09
	0,09
	TQ 0.796




Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	068-004
	C-386
	C-366
	35
	689,310
	681,730
	687,395
	679,884
	1,915
	1,846
	150
	0,2146
	0,00
	0,00
	0,27
	0,41
	1,93
	1,93
	1,74
	18,31
	0,09
	0,09
	DG 0.348

	067-001
	C-381
	C-382
	29
	689,070
	681,040
	688,020
	679,990
	1,050
	1,050
	150
	0,2769
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	2,11
	2,11
	1,69
	22,30
	0,08
	0,08
	TQ 0.705

	067-002
	C-382
	C-367
	22
	681,040
	677,180
	679,285
	675,425
	1,755
	1,755
	150
	0,1755
	0,00
	0,00
	0,05
	0,07
	1,80
	1,80
	1,78
	15,67
	0,09
	0,09
	

	066-001
	C-380
	C-370
	21
	665,400
	665,659
	664,350
	664,245
	1,050
	1,414
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	065-001
	C-378
	C-379
	35
	665,044
	664,100
	663,994
	663,050
	1,050
	1,050
	150
	0,0270
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	0,94
	0,94
	2,19
	3,67
	0,15
	0,15
	TQ 0.750

	065-002
	C-379
	C-019
	60
	664,100
	653,570
	662,300
	651,770
	1,800
	1,800
	150
	0,1755
	0,00
	0,00
	0,09
	0,14
	1,80
	1,80
	1,78
	15,67
	0,09
	0,09
	DG 0.218

	064-001
	C-377
	C-363
	71
	663,470
	661,630
	662,420
	660,580
	1,050
	1,050
	150
	0,0259
	0,00
	0,00
	0,07
	0,10
	0,92
	0,92
	2,20
	3,56
	0,15
	0,15
	DG 0.294

	063-001
	C-372
	C-373
	46
	683,250
	680,425
	681,641
	678,816
	1,609
	1,609
	150
	0,0614
	0,00
	0,00
	0,04
	0,07
	1,25
	1,25
	2,00
	6,95
	0,12
	0,12
	DG 0.087

	063-002
	C-373
	C-374
	27
	680,425
	674,082
	678,729
	673,032
	1,696
	1,050
	150
	0,2110
	0,00
	0,00
	0,30
	0,46
	1,92
	1,92
	1,74
	18,07
	0,09
	0,09
	

	063-003
	C-374
	C-375
	49
	674,082
	663,810
	673,032
	662,760
	1,050
	1,050
	150
	0,2096
	0,00
	0,00
	0,35
	0,53
	1,92
	1,92
	1,74
	17,98
	0,09
	0,09
	DG 0.096

	063-004
	C-375
	C-376
	28
	663,810
	662,880
	662,664
	661,830
	1,146
	1,050
	150
	0,0298
	0,00
	0,00
	0,42
	0,64
	0,97
	0,97
	2,17
	3,97
	0,14
	0,14
	DG 0.050

	063-005
	C-376
	C-363
	32
	662,880
	661,630
	661,780
	660,530
	1,100
	1,100
	150
	0,0391
	0,00
	0,00
	0,45
	0,68
	1,07
	1,07
	2,10
	4,89
	0,13
	0,13
	DG 0.244

	062-001
	C-365
	C-366
	32
	683,380
	681,730
	682,197
	680,547
	1,183
	1,183
	150
	0,0516
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	1,17
	1,17
	2,04
	6,07
	0,13
	0,13
	TQ 1.011

	062-002
	C-366
	C-367
	42
	681,730
	677,180
	679,536
	675,782
	2,194
	1,398
	150
	0,0894
	0,00
	0,00
	0,47
	0,71
	1,42
	1,42
	1,92
	9,30
	0,11
	0,11
	DG 0.357

	062-003
	C-367
	C-368
	54
	677,180
	674,780
	675,425
	673,730
	1,755
	1,050
	150
	0,0314
	0,00
	0,00
	0,57
	0,87
	0,99
	0,99
	2,16
	4,13
	0,14
	0,14
	

	062-004
	C-368
	C-369
	62
	674,780
	668,220
	673,730
	667,170
	1,050
	1,050
	150
	0,1058
	0,00
	0,00
	0,69
	1,04
	1,51
	1,51
	1,88
	10,59
	0,11
	0,11
	

	062-005
	C-369
	C-370
	10
	668,220
	665,659
	667,170
	664,609
	1,050
	1,050
	150
	0,2561
	0,00
	0,00
	0,70
	1,05
	2,06
	2,06
	1,70
	20,99
	0,09
	0,09
	DG 0.364

	062-006
	C-370
	C-371
	39
	665,659
	666,250
	664,245
	664,050
	1,414
	2,200
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,76
	1,14
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	062-007
	C-371
	C-155
	39
	666,250
	664,710
	664,050
	663,660
	2,200
	1,050
	150
	0,0100
	0,00
	0,00
	0,79
	1,20
	0,66
	0,66
	2,45
	1,70
	0,19
	0,19
	TQ 0.878

	061-001
	C-361
	C-362
	32
	682,520
	675,560
	681,470
	674,510
	1,050
	1,050
	150
	0,2175
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	1,94
	1,94
	1,73
	18,50
	0,09
	0,09
	DG 0.294

	061-002
	C-362
	C-363
	48
	675,560
	661,630
	674,216
	660,286
	1,344
	1,344
	150
	0,2902
	0,00
	0,00
	0,08
	0,12
	2,15
	2,15
	1,68
	23,12
	0,08
	0,08
	

	061-003
	C-363
	C-364
	32
	661,630
	657,120
	660,286
	656,070
	1,344
	1,050
	150
	0,1318
	0,00
	0,00
	0,63
	0,95
	1,63
	1,63
	1,83
	12,55
	0,10
	0,10
	DG 0.257

	061-004
	C-364
	195
	22
	657,120
	656,246
	655,813
	654,939
	1,307
	1,307
	150
	0,0397
	0,00
	0,00
	0,65
	0,98
	1,07
	1,07
	2,10
	4,96
	0,13
	0,13
	DG 0.362

	060-001
	C-354
	C-355
	43
	684,900
	679,353
	683,642
	678,095
	1,258
	1,258
	150
	0,1290
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	1,62
	1,62
	1,84
	12,35
	0,10
	0,10
	

	060-002
	C-355
	C-356
	30
	679,353
	675,707
	678,095
	674,657
	1,258
	1,050
	150
	0,1146
	0,00
	0,00
	0,17
	0,25
	1,55
	1,55
	1,86
	11,27
	0,10
	0,10
	



Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	060-003
	C-356
	C-357
	20
	675,707
	673,431
	674,657
	672,381
	1,050
	1,050
	150
	0,1138
	0,00
	0,00
	0,19
	0,28
	1,55
	1,55
	1,86
	11,21
	0,10
	0,10
	

	060-004
	C-357
	C-358
	43
	673,431
	668,318
	672,381
	667,268
	1,050
	1,050
	150
	0,1189
	0,00
	0,00
	0,23
	0,35
	1,57
	1,57
	1,86
	11,59
	0,10
	0,10
	DG 0.257

	060-005
	C-358
	C-359
	78
	668,318
	662,066
	667,011
	660,759
	1,307
	1,307
	150
	0,0802
	0,00
	0,00
	0,30
	0,46
	1,37
	1,37
	1,94
	8,54
	0,11
	0,11
	DG 0.421

	060-006
	C-359
	C-360
	29
	662,066
	661,000
	660,338
	659,950
	1,728
	1,050
	150
	0,0134
	0,00
	0,00
	0,76
	1,15
	0,73
	0,73
	2,37
	2,13
	0,17
	0,17
	

	060-007
	C-360
	C-335
	27
	661,000
	658,577
	659,950
	657,527
	1,050
	1,050
	150
	0,0897
	0,00
	0,00
	0,79
	1,19
	1,43
	1,43
	1,92
	9,32
	0,11
	0,11
	DG 0.356

	059-001
	C-352
	C-353
	29
	678,027
	674,714
	676,977
	673,664
	1,050
	1,050
	150
	0,1142
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	1,55
	1,55
	1,86
	11,24
	0,10
	0,10
	

	059-002
	C-353
	C-331
	59
	674,714
	669,162
	673,664
	668,112
	1,050
	1,050
	150
	0,0941
	0,00
	0,00
	0,09
	0,13
	1,45
	1,45
	1,91
	9,67
	0,11
	0,11
	TQ 0.515

	058-001
	C-344
	C-345
	34
	692,950
	692,737
	691,900
	691,687
	1,050
	1,050
	150
	0,0063
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	0,56
	0,56
	2,58
	1,18
	0,21
	0,21
	

	058-002
	C-345
	C-346
	58
	692,737
	691,697
	691,687
	690,647
	1,050
	1,050
	150
	0,0179
	0,00
	0,00
	0,09
	0,13
	0,81
	0,81
	2,29
	2,67
	0,16
	0,16
	

	058-003
	C-346
	C-347
	27
	691,697
	690,450
	690,647
	689,400
	1,050
	1,050
	150
	0,0462
	0,00
	0,00
	0,12
	0,17
	1,13
	1,13
	2,06
	5,57
	0,13
	0,13
	

	058-004
	C-347
	C-348
	21
	690,450
	688,094
	689,400
	687,044
	1,050
	1,050
	150
	0,1122
	0,00
	0,00
	0,14
	0,21
	1,54
	1,54
	1,87
	11,08
	0,10
	0,10
	

	058-005
	C-348
	C-349
	75
	688,094
	675,172
	687,044
	674,122
	1,050
	1,050
	150
	0,1723
	0,00
	0,00
	0,21
	0,32
	1,79
	1,79
	1,78
	15,45
	0,09
	0,09
	

	058-006
	C-349
	C-350
	24
	675,172
	667,082
	674,122
	666,032
	1,050
	1,050
	150
	0,3371
	0,00
	0,00
	0,23
	0,35
	2,26
	2,26
	1,65
	25,96
	0,08
	0,08
	TQ 0.842

	058-007
	C-350
	C-351
	63
	667,082
	650,760
	665,190
	648,868
	1,892
	1,892
	150
	0,2591
	0,00
	0,00
	0,34
	0,52
	2,07
	2,07
	1,70
	21,18
	0,09
	0,09
	DG 0.050

	058-008
	C-351
	C-340
	47
	650,760
	649,889
	648,818
	648,583
	1,942
	1,306
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,41
	0,62
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	057-001
	C-333
	C-334
	24
	674,590
	672,760
	673,540
	671,710
	1,050
	1,050
	150
	0,0763
	0,00
	0,00
	0,02
	0,04
	1,35
	1,35
	1,95
	8,22
	0,11
	0,11
	TQ 0.726

	057-002
	C-334
	C-335
	64
	672,760
	658,577
	670,984
	657,221
	1,776
	1,356
	150
	0,2151
	0,00
	0,00
	0,18
	0,27
	1,94
	1,94
	1,74
	18,34
	0,09
	0,09
	DG 0.050

	057-003
	C-335
	C-336
	31
	658,577
	656,934
	657,171
	655,834
	1,406
	1,100
	150
	0,0431
	0,00
	0,00
	0,99
	1,50
	1,10
	1,10
	2,08
	5,28
	0,13
	0,13
	DG 0.050

	057-004
	C-336
	C-337
	35
	656,934
	656,041
	655,784
	654,941
	1,150
	1,100
	150
	0,0241
	0,00
	0,00
	1,03
	1,55
	0,90
	0,91
	2,24
	3,36
	0,15
	0,15
	

	057-005
	C-337
	C-338
	21
	656,041
	655,551
	654,941
	654,501
	1,100
	1,050
	150
	0,0210
	0,00
	0,00
	1,05
	1,58
	0,86
	0,87
	2,28
	3,02
	0,16
	0,16
	

	057-006
	C-338
	C-339
	46
	655,551
	651,685
	654,501
	650,635
	1,050
	1,050
	150
	0,0840
	0,00
	0,00
	1,09
	1,65
	1,39
	1,43
	1,97
	8,86
	0,11
	0,12
	

	057-007
	C-339
	C-340
	21
	651,685
	649,889
	650,635
	648,839
	1,050
	1,050
	150
	0,0855
	0,00
	0,00
	1,11
	1,68
	1,40
	1,45
	1,98
	8,98
	0,11
	0,12
	DG 0.256

	057-008
	C-340
	C-341
	18
	649,889
	649,720
	648,583
	648,494
	1,306
	1,226
	150
	0,0049
	0,00
	0,00
	1,54
	2,33
	0,52
	0,58
	2,91
	1,00
	0,22
	0,28
	

	057-009
	C-341
	C-342
	11
	649,720
	648,484
	648,494
	647,434
	1,226
	1,050
	150
	0,0964
	0,00
	0,00
	1,55
	2,34
	1,48
	1,67
	2,10
	10,01
	0,11
	0,13
	DG 0.489

	057-010
	C-342
	C-343
	44
	648,484
	646,735
	646,945
	645,196
	1,539
	1,539
	150
	0,0398
	0,00
	0,00
	1,60
	2,41
	1,09
	1,23
	2,33
	5,10
	0,14
	0,17
	



Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	057-011
	C-343
	C-074
	30
	646,735
	646,700
	645,196
	645,052
	1,539
	1,648
	150
	0,0048
	0,00
	0,00
	1,62
	2,45
	0,52
	0,59
	2,95
	1,00
	0,23
	0,29
	TQ 0.792

	056-001
	C-328
	C-329
	34
	688,300
	683,131
	687,250
	682,081
	1,050
	1,050
	150
	0,1520
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	1,71
	1,71
	1,80
	14,02
	0,10
	0,10
	DG 0.443

	056-002
	C-329
	C-330
	40
	683,131
	674,166
	681,638
	672,673
	1,493
	1,493
	150
	0,2241
	0,00
	0,00
	0,07
	0,11
	1,96
	1,96
	1,73
	18,93
	0,09
	0,09
	TQ 0.515

	056-003
	C-330
	C-331
	32
	674,166
	669,162
	672,158
	667,597
	2,008
	1,565
	150
	0,1425
	0,00
	0,00
	0,10
	0,16
	1,68
	1,68
	1,82
	13,34
	0,10
	0,10
	

	056-004
	C-331
	C-332
	45
	669,162
	660,500
	667,597
	659,450
	1,565
	1,050
	150
	0,1810
	0,00
	0,00
	0,74
	1,12
	1,82
	1,82
	1,77
	16,05
	0,09
	0,09
	

	056-005
	C-332
	C-159
	34
	660,500
	656,409
	659,450
	655,359
	1,050
	1,050
	150
	0,1203
	0,00
	0,00
	0,77
	1,17
	1,58
	1,58
	1,85
	11,70
	0,10
	0,10
	DG 0.050

	055-001
	C-327
	C-108
	27
	659,397
	657,700
	658,347
	656,650
	1,050
	1,050
	150
	0,0629
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	1,26
	1,26
	1,99
	7,08
	0,12
	0,12
	

	054-001
	C-324
	C-325
	20
	709,192
	704,635
	708,142
	703,585
	1,050
	1,050
	150
	0,2279
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	1,98
	1,98
	1,72
	19,18
	0,09
	0,09
	DG 0.050

	054-002
	C-325
	C-326
	13
	704,635
	704,698
	703,535
	703,470
	1,100
	1,228
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	054-003
	C-326
	C-323
	69
	704,698
	700,613
	703,470
	699,563
	1,228
	1,050
	150
	0,0566
	0,00
	0,00
	0,10
	0,15
	1,21
	1,21
	2,02
	6,53
	0,12
	0,12
	

	053-001
	C-322
	C-323
	25
	705,000
	700,613
	703,950
	699,563
	1,050
	1,050
	150
	0,1755
	0,00
	0,00
	0,02
	0,04
	1,80
	1,80
	1,78
	15,67
	0,09
	0,09
	

	053-002
	C-323
	C-185
	78
	700,613
	671,624
	699,563
	670,574
	1,050
	1,050
	150
	0,3717
	0,00
	0,00
	0,20
	0,30
	2,34
	2,34
	1,63
	27,99
	0,08
	0,08
	

	052-001
	C-321
	C-181
	24
	705,000
	697,035
	703,950
	695,985
	1,050
	1,050
	150
	0,3319
	0,00
	0,00
	0,02
	0,04
	2,25
	2,25
	1,65
	25,65
	0,08
	0,08
	

	051-001
	C-315
	C-316
	31
	686,592
	686,608
	685,542
	685,387
	1,050
	1,221
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	051-002
	C-316
	C-317
	57
	686,608
	678,922
	685,387
	677,872
	1,221
	1,050
	150
	0,1318
	0,00
	0,00
	0,09
	0,13
	1,63
	1,63
	1,83
	12,56
	0,10
	0,10
	

	051-003
	C-317
	C-318
	40
	678,922
	676,899
	677,872
	675,849
	1,050
	1,050
	150
	0,0506
	0,00
	0,00
	0,12
	0,19
	1,17
	1,17
	2,04
	5,98
	0,13
	0,13
	

	051-004
	C-318
	C-319
	17
	676,899
	677,406
	675,849
	675,764
	1,050
	1,642
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,14
	0,21
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	051-005
	C-319
	C-320
	25
	677,406
	672,670
	675,764
	671,620
	1,642
	1,050
	150
	0,1658
	0,00
	0,00
	0,40
	0,60
	1,77
	1,77
	1,79
	14,99
	0,09
	0,09
	

	051-006
	C-320
	C-084
	25
	672,670
	668,453
	671,620
	667,403
	1,050
	1,050
	150
	0,1687
	0,00
	0,00
	0,42
	0,64
	1,78
	1,78
	1,78
	15,20
	0,09
	0,09
	DG 0.429

	050-001
	C-309
	C-310
	47
	689,300
	688,000
	688,243
	686,943
	1,057
	1,057
	150
	0,0277
	0,00
	0,00
	0,05
	0,07
	0,94
	0,94
	2,19
	3,74
	0,15
	0,15
	

	050-002
	C-310
	C-311
	45
	688,000
	685,516
	686,943
	684,466
	1,057
	1,050
	150
	0,0550
	0,00
	0,00
	0,09
	0,13
	1,20
	1,20
	2,02
	6,38
	0,12
	0,12
	TQ 0.543

	050-003
	C-311
	C-312
	55
	685,516
	675,674
	683,923
	674,081
	1,593
	1,593
	150
	0,1790
	0,00
	0,00
	0,78
	1,18
	1,82
	1,82
	1,77
	15,91
	0,09
	0,09
	

	050-004
	C-312
	C-313
	48
	675,674
	667,161
	674,081
	666,111
	1,593
	1,050
	150
	0,1660
	0,00
	0,00
	0,92
	1,39
	1,77
	1,77
	1,79
	15,01
	0,09
	0,09
	

	050-005
	C-313
	C-314
	23
	667,161
	661,107
	666,111
	660,057
	1,050
	1,050
	150
	0,2632
	0,00
	0,00
	0,94
	1,42
	2,08
	2,08
	1,70
	21,44
	0,08
	0,08
	

	050-006
	C-314
	C-087
	9
	661,107
	659,503
	660,057
	658,453
	1,050
	1,050
	150
	0,1782
	0,00
	0,00
	0,95
	1,44
	1,81
	1,81
	1,77
	15,86
	0,09
	0,09
	DG 0.170



Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	049-001
	C-304
	C-305
	33
	654,370
	653,604
	653,320
	652,554
	1,050
	1,050
	150
	0,0232
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	0,89
	0,89
	2,23
	3,27
	0,15
	0,15
	DG 0.116

	049-002
	C-305
	C-306
	73
	653,604
	652,756
	652,438
	651,590
	1,166
	1,166
	150
	0,0116
	0,00
	0,00
	0,10
	0,16
	0,70
	0,70
	2,41
	1,91
	0,18
	0,18
	

	049-003
	C-306
	C-307
	25
	652,756
	652,410
	651,590
	651,360
	1,166
	1,050
	150
	0,0092
	0,00
	0,00
	0,13
	0,19
	0,64
	0,64
	2,47
	1,59
	0,19
	0,19
	DG 0.060

	049-004
	C-307
	C-308
	35
	652,410
	650,680
	651,300
	649,370
	1,110
	1,310
	200
	0,0551
	0,00
	0,00
	0,84
	1,28
	1,16
	1,16
	1,96
	6,03
	0,09
	0,09
	EXISTENTE

	049-005
	C-308
	C-073
	84
	650,680
	646,520
	649,370
	645,260
	1,310
	1,260
	150
	0,0489
	0,00
	0,00
	0,93
	1,40
	1,15
	1,15
	2,05
	5,83
	0,13
	0,13
	EXISTENTE

	048-001
	C-302
	C-303
	27
	683,222
	680,422
	682,172
	679,372
	1,050
	1,050
	150
	0,1037
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	1,50
	1,50
	1,88
	10,43
	0,11
	0,11
	

	048-002
	C-303
	C-301
	35
	680,422
	673,262
	679,372
	672,212
	1,050
	1,050
	150
	0,2046
	0,00
	0,00
	0,20
	0,29
	1,90
	1,90
	1,75
	17,64
	0,09
	0,09
	

	047-001
	C-300
	C-301
	29
	676,380
	673,262
	675,330
	672,212
	1,050
	1,050
	150
	0,1075
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	1,52
	1,52
	1,88
	10,73
	0,10
	0,10
	

	047-002
	C-301
	C-294
	47
	673,262
	664,087
	672,212
	663,037
	1,050
	1,050
	150
	0,1952
	0,00
	0,00
	0,27
	0,41
	1,87
	1,87
	1,75
	17,02
	0,09
	0,09
	

	046-001
	C-293
	C-294
	39
	666,773
	664,087
	665,723
	663,037
	1,050
	1,050
	150
	0,0689
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	1,30
	1,30
	1,97
	7,60
	0,12
	0,12
	

	046-002
	C-294
	C-295
	45
	664,087
	654,770
	663,037
	653,720
	1,050
	1,050
	150
	0,2070
	0,00
	0,00
	0,35
	0,53
	1,91
	1,91
	1,74
	17,81
	0,09
	0,09
	DG 0.260

	046-003
	C-295
	C-296
	3
	654,770
	654,420
	653,460
	653,330
	1,310
	1,090
	300
	0,0433
	0,00
	0,00
	0,35
	0,53
	1,00
	1,00
	1,93
	4,59
	0,05
	0,05
	EXISTENTE

	046-004
	C-296
	C-297
	19
	654,420
	654,480
	653,330
	651,800
	1,090
	2,680
	200
	0,0805
	0,00
	0,00
	0,37
	0,56
	1,32
	1,32
	1,88
	8,08
	0,08
	0,08
	EXISTENTE

	046-005
	C-297
	C-298
	49
	654,480
	650,980
	651,800
	649,340
	2,680
	1,640
	200
	0,0502
	0,00
	0,00
	0,42
	0,63
	1,12
	1,12
	1,99
	5,61
	0,09
	0,09
	EXISTENTE

	046-006
	C-298
	C-299
	194
	650,980
	646,670
	649,340
	644,240
	1,640
	2,430
	200
	0,0263
	0,00
	0,00
	0,61
	0,92
	0,89
	0,89
	2,14
	3,40
	0,10
	0,10
	EXISTENTE

	046-007
	C-299
	C-042
	54
	646,670
	646,210
	644,240
	643,630
	2,430
	2,580
	200
	0,0113
	0,00
	0,00
	0,66
	1,00
	0,66
	0,66
	2,35
	1,77
	0,12
	0,12
	EXISTENTE

	045-001
	C-290
	C-291
	29
	646,819
	646,648
	645,769
	645,598
	1,050
	1,050
	150
	0,0059
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	0,55
	0,55
	2,59
	1,13
	0,21
	0,21
	DG 0.258

	045-002
	C-291
	C-292
	36
	646,648
	646,609
	645,340
	645,160
	1,308
	1,449
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,11
	0,16
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	045-003
	C-292
	C-288
	42
	646,609
	646,177
	645,160
	644,950
	1,449
	1,227
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,15
	0,22
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	044-001
	C-287
	C-288
	25
	646,521
	646,177
	645,471
	645,127
	1,050
	1,050
	150
	0,0138
	0,00
	0,00
	0,02
	0,04
	0,74
	0,74
	2,36
	2,18
	0,17
	0,17
	DG 0.177

	044-002
	C-288
	C-289
	47
	646,177
	646,222
	644,950
	644,715
	1,227
	1,507
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,22
	0,33
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	044-003
	C-289
	C-042
	25
	646,222
	646,210
	644,715
	644,590
	1,507
	1,620
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,24
	0,37
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	TQ 1.611

	042-001
	C-286
	C-250
	56
	709,192
	702,214
	708,068
	701,090
	1,124
	1,124
	150
	0,1246
	0,00
	0,00
	0,05
	0,08
	1,60
	1,60
	1,85
	12,02
	0,10
	0,10
	

	041-001
	C-285
	C-276
	24
	720,660
	719,358
	719,610
	718,308
	1,050
	1,050
	150
	0,0543
	0,00
	0,00
	0,02
	0,04
	1,20
	1,20
	2,03
	6,31
	0,12
	0,12
	DG 0.447

	040-001
	C-284
	C-271
	25
	723,206
	720,485
	722,156
	719,435
	1,050
	1,050
	150
	0,1088
	0,00
	0,00
	0,02
	0,04
	1,53
	1,53
	1,87
	10,83
	0,10
	0,10
	



Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	039-001
	C-283
	C-261
	34
	711,729
	710,126
	710,067
	708,464
	1,662
	1,662
	150
	0,0472
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	1,14
	1,14
	2,06
	5,66
	0,13
	0,13
	

	038-001
	C-277
	C-278
	43
	728,000
	712,854
	726,950
	711,804
	1,050
	1,050
	150
	0,3522
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	2,30
	2,30
	1,64
	26,85
	0,08
	0,08
	

	038-002
	C-278
	C-279
	29
	712,854
	705,650
	711,804
	704,600
	1,050
	1,050
	150
	0,2484
	0,00
	0,00
	0,07
	0,11
	2,04
	2,04
	1,71
	20,50
	0,09
	0,09
	

	038-003
	C-279
	C-280
	60
	705,650
	695,317
	704,600
	694,267
	1,050
	1,050
	150
	0,1722
	0,00
	0,00
	0,13
	0,19
	1,79
	1,79
	1,78
	15,44
	0,09
	0,09
	

	038-004
	C-280
	C-281
	39
	695,317
	689,095
	694,267
	688,045
	1,050
	1,050
	150
	0,1595
	0,00
	0,00
	0,17
	0,25
	1,74
	1,74
	1,80
	14,56
	0,10
	0,10
	

	038-005
	C-281
	C-282
	29
	689,095
	686,959
	688,045
	685,909
	1,050
	1,050
	150
	0,0737
	0,00
	0,00
	0,19
	0,29
	1,33
	1,33
	1,96
	8,00
	0,11
	0,11
	

	038-006
	C-282
	C-059
	43
	686,959
	687,451
	685,909
	685,694
	1,050
	1,757
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,24
	0,36
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	037-001
	C-272
	C-273
	32
	737,975
	730,162
	736,925
	729,112
	1,050
	1,050
	150
	0,2442
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	2,02
	2,02
	1,71
	20,23
	0,09
	0,09
	

	037-002
	C-273
	C-274
	34
	730,162
	728,397
	729,112
	727,347
	1,050
	1,050
	150
	0,0519
	0,00
	0,00
	0,06
	0,10
	1,18
	1,18
	2,04
	6,10
	0,12
	0,12
	

	037-003
	C-274
	C-275
	45
	728,397
	724,951
	727,347
	723,901
	1,050
	1,050
	150
	0,0766
	0,00
	0,00
	0,11
	0,16
	1,35
	1,35
	1,95
	8,25
	0,11
	0,11
	DG 0.447

	037-004
	C-275
	C-276
	44
	724,951
	719,358
	723,454
	717,861
	1,497
	1,497
	150
	0,1271
	0,00
	0,00
	0,15
	0,23
	1,61
	1,61
	1,84
	12,21
	0,10
	0,10
	

	037-005
	C-276
	C-256
	40
	719,358
	714,274
	717,861
	713,224
	1,497
	1,050
	150
	0,1159
	0,00
	0,00
	0,21
	0,32
	1,56
	1,56
	1,86
	11,37
	0,10
	0,10
	TQ 0.788

	036-001
	C-270
	C-271
	37
	720,888
	720,485
	719,838
	719,435
	1,050
	1,050
	150
	0,0109
	0,00
	0,00
	0,04
	0,05
	0,68
	0,68
	2,43
	1,81
	0,18
	0,18
	

	036-002
	C-271
	C-261
	42
	720,485
	710,126
	719,435
	709,076
	1,050
	1,050
	150
	0,2466
	0,00
	0,00
	0,10
	0,15
	2,03
	2,03
	1,71
	20,39
	0,09
	0,09
	TQ 0.612

	035-001
	C-264
	C-265
	31
	713,986
	712,321
	712,936
	711,271
	1,050
	1,050
	150
	0,0537
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	1,19
	1,19
	2,03
	6,26
	0,12
	0,12
	

	035-002
	C-265
	C-266
	37
	712,321
	705,306
	711,271
	704,256
	1,050
	1,050
	150
	0,1896
	0,00
	0,00
	0,07
	0,10
	1,85
	1,85
	1,76
	16,64
	0,09
	0,09
	

	035-003
	C-266
	C-267
	28
	705,306
	701,384
	704,256
	700,334
	1,050
	1,050
	150
	0,1401
	0,00
	0,00
	0,09
	0,14
	1,67
	1,67
	1,82
	13,16
	0,10
	0,10
	

	035-004
	C-267
	C-268
	32
	701,384
	698,962
	700,334
	697,912
	1,050
	1,050
	150
	0,0757
	0,00
	0,00
	0,12
	0,19
	1,34
	1,34
	1,95
	8,17
	0,11
	0,11
	TQ 0.717

	035-005
	C-268
	C-269
	46
	698,962
	694,715
	697,195
	692,948
	1,767
	1,767
	150
	0,0923
	0,00
	0,00
	0,17
	0,25
	1,44
	1,44
	1,91
	9,53
	0,11
	0,11
	

	035-006
	C-269
	C-058
	19
	694,715
	694,641
	692,948
	692,853
	1,767
	1,788
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,19
	0,28
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	034-001
	C-260
	C-261
	31
	711,796
	710,126
	710,227
	708,557
	1,569
	1,569
	150
	0,0539
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	1,19
	1,19
	2,03
	6,28
	0,12
	0,12
	DG 0.093

	034-002
	C-261
	C-262
	26
	710,126
	704,288
	708,464
	703,238
	1,662
	1,050
	150
	0,2010
	0,00
	0,00
	0,19
	0,29
	1,89
	1,89
	1,75
	17,40
	0,09
	0,09
	

	034-003
	C-262
	C-263
	70
	704,288
	694,400
	703,238
	693,350
	1,050
	1,050
	150
	0,1413
	0,00
	0,00
	0,26
	0,39
	1,67
	1,67
	1,82
	13,25
	0,10
	0,10
	DG 0.310

	034-004
	C-263
	C-059
	65
	694,400
	687,451
	693,040
	686,091
	1,360
	1,360
	150
	0,1069
	0,00
	0,00
	0,32
	0,48
	1,52
	1,52
	1,88
	10,68
	0,11
	0,11
	DG 0.397

	033-001
	C-259
	C-257
	31
	712,037
	706,356
	710,987
	705,306
	1,050
	1,050
	150
	0,1833
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	1,83
	1,83
	1,77
	16,20
	0,09
	0,09
	TQ 0.879



Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	032-001
	C-255
	C-256
	18
	716,631
	714,274
	715,339
	712,982
	1,292
	1,292
	150
	0,1309
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	1,63
	1,63
	1,84
	12,49
	0,10
	0,10
	TQ 0.546

	032-002
	C-256
	C-257
	73
	714,274
	706,356
	712,436
	704,760
	1,838
	1,596
	150
	0,1052
	0,00
	0,00
	0,30
	0,45
	1,51
	1,51
	1,88
	10,54
	0,11
	0,11
	DG 0.333

	032-003
	C-257
	C-258
	64
	706,356
	698,949
	704,427
	697,566
	1,929
	1,383
	150
	0,1072
	0,00
	0,00
	0,39
	0,59
	1,52
	1,52
	1,88
	10,70
	0,11
	0,11
	

	032-004
	C-258
	C-057
	24
	698,949
	698,700
	697,566
	697,442
	1,383
	1,258
	150
	0,0052
	0,00
	0,00
	0,42
	0,63
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	031-001
	C-251
	C-252
	44
	731,420
	729,373
	730,370
	728,323
	1,050
	1,050
	150
	0,0465
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	1,13
	1,13
	2,06
	5,60
	0,13
	0,13
	DG 0.306

	031-002
	C-252
	C-253
	46
	729,373
	722,521
	728,017
	721,165
	1,356
	1,356
	150
	0,1490
	0,00
	0,00
	0,09
	0,13
	1,70
	1,70
	1,81
	13,80
	0,10
	0,10
	DG 0.106

	031-003
	C-253
	C-254
	81
	722,521
	719,064
	721,059
	718,014
	1,462
	1,050
	150
	0,0376
	0,00
	0,00
	0,19
	0,29
	1,05
	1,05
	2,11
	4,75
	0,13
	0,13
	

	031-004
	C-254
	C-248
	75
	719,064
	712,037
	718,014
	710,987
	1,050
	1,050
	150
	0,0937
	0,00
	0,00
	0,27
	0,40
	1,45
	1,45
	1,91
	9,64
	0,11
	0,11
	

	030-001
	C-245
	C-246
	34
	729,577
	727,762
	728,527
	726,712
	1,050
	1,050
	150
	0,0534
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	1,19
	1,19
	2,03
	6,23
	0,12
	0,12
	

	030-002
	C-246
	C-247
	74
	727,762
	717,598
	726,712
	716,548
	1,050
	1,050
	150
	0,1374
	0,00
	0,00
	0,10
	0,16
	1,66
	1,66
	1,83
	12,96
	0,10
	0,10
	

	030-003
	C-247
	C-248
	42
	717,598
	712,037
	716,548
	710,987
	1,050
	1,050
	150
	0,1324
	0,00
	0,00
	0,15
	0,22
	1,63
	1,63
	1,83
	12,60
	0,10
	0,10
	

	030-004
	C-248
	C-249
	71
	712,037
	702,966
	710,987
	701,916
	1,050
	1,050
	150
	0,1278
	0,00
	0,00
	0,48
	0,73
	1,61
	1,61
	1,84
	12,26
	0,10
	0,10
	

	030-005
	C-249
	C-250
	18
	702,966
	702,214
	701,916
	701,164
	1,050
	1,050
	150
	0,0418
	0,00
	0,00
	0,50
	0,75
	1,09
	1,09
	2,09
	5,16
	0,13
	0,13
	DG 0.074

	030-006
	C-250
	C-057
	34
	702,214
	698,700
	701,090
	697,650
	1,124
	1,050
	150
	0,1012
	0,00
	0,00
	0,59
	0,89
	1,49
	1,49
	1,89
	10,23
	0,11
	0,11
	DG 0.208

	029-001
	C-241
	C-242
	30
	682,202
	664,028
	681,152
	662,978
	1,050
	1,050
	150
	0,6058
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	2,78
	2,78
	1,54
	40,83
	0,07
	0,07
	TQ 0.601

	029-002
	C-242
	C-243
	81
	664,028
	661,770
	662,377
	660,119
	1,651
	1,651
	150
	0,0279
	0,00
	0,00
	0,11
	0,16
	0,95
	0,95
	2,18
	3,77
	0,15
	0,15
	

	029-003
	C-243
	C-244
	26
	661,770
	661,550
	660,119
	659,989
	1,651
	1,561
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,13
	0,20
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	029-004
	C-244
	C-206
	15
	661,550
	661,340
	659,989
	659,914
	1,561
	1,426
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,15
	0,22
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	DG 0.177

	028-001
	C-238
	C-239
	46
	653,082
	652,081
	652,032
	651,031
	1,050
	1,050
	150
	0,0218
	0,00
	0,00
	0,04
	0,07
	0,87
	0,87
	2,25
	3,11
	0,15
	0,15
	

	028-002
	C-239
	C-240
	81
	652,081
	649,864
	651,031
	648,814
	1,050
	1,050
	150
	0,0274
	0,00
	0,00
	0,12
	0,19
	0,94
	0,94
	2,19
	3,71
	0,15
	0,15
	

	028-003
	C-240
	C-202
	46
	649,864
	649,939
	648,814
	648,584
	1,050
	1,355
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,17
	0,25
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	DG 0.166

	027-001
	C-225
	C-226
	33
	692,245
	684,565
	691,195
	683,515
	1,050
	1,050
	150
	0,2327
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	1,99
	1,99
	1,72
	19,49
	0,09
	0,09
	

	027-002
	C-226
	C-227
	55
	684,565
	682,763
	683,515
	681,713
	1,050
	1,050
	150
	0,0328
	0,00
	0,00
	0,09
	0,13
	1,00
	1,00
	2,15
	4,27
	0,14
	0,14
	

	027-003
	C-227
	C-228
	30
	682,763
	681,897
	681,713
	680,847
	1,050
	1,050
	150
	0,0289
	0,00
	0,00
	0,11
	0,17
	0,96
	0,96
	2,18
	3,87
	0,14
	0,14
	

	027-004
	C-228
	C-229
	22
	681,897
	680,410
	680,847
	679,360
	1,050
	1,050
	150
	0,0676
	0,00
	0,00
	0,14
	0,21
	1,29
	1,29
	1,98
	7,49
	0,12
	0,12
	



Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	027-005
	C-229
	C-230
	21
	680,410
	680,060
	679,360
	679,010
	1,050
	1,050
	150
	0,0167
	0,00
	0,00
	0,16
	0,24
	0,79
	0,79
	2,31
	2,53
	0,16
	0,16
	

	027-006
	C-230
	C-231
	13
	680,060
	679,830
	679,010
	678,780
	1,050
	1,050
	150
	0,0177
	0,00
	0,00
	0,17
	0,26
	0,81
	0,81
	2,30
	2,65
	0,16
	0,16
	

	027-007
	C-231
	C-232
	39
	679,830
	678,980
	678,780
	677,930
	1,050
	1,050
	150
	0,0218
	0,00
	0,00
	0,21
	0,31
	0,87
	0,87
	2,25
	3,11
	0,15
	0,15
	

	027-008
	C-232
	C-233
	36
	678,980
	677,730
	677,930
	676,680
	1,050
	1,050
	150
	0,0347
	0,00
	0,00
	0,24
	0,37
	1,02
	1,02
	2,13
	4,47
	0,14
	0,14
	

	027-009
	C-233
	C-234
	38
	677,730
	675,890
	676,680
	674,840
	1,050
	1,050
	150
	0,0484
	0,00
	0,00
	0,28
	0,42
	1,15
	1,15
	2,05
	5,78
	0,13
	0,13
	

	027-010
	C-234
	C-235
	42
	675,890
	672,960
	674,840
	671,910
	1,050
	1,050
	150
	0,0698
	0,00
	0,00
	0,32
	0,48
	1,31
	1,31
	1,97
	7,67
	0,12
	0,12
	

	027-011
	C-235
	C-236
	25
	672,960
	667,630
	671,910
	666,580
	1,050
	1,050
	150
	0,2132
	0,00
	0,00
	0,34
	0,52
	1,93
	1,93
	1,74
	18,22
	0,09
	0,09
	

	027-012
	C-236
	C-237
	30
	667,630
	661,070
	666,580
	660,020
	1,050
	1,050
	150
	0,2187
	0,00
	0,00
	0,37
	0,56
	1,95
	1,95
	1,73
	18,58
	0,09
	0,09
	

	027-013
	C-237
	C-211
	21
	661,070
	658,670
	660,020
	657,620
	1,050
	1,050
	150
	0,1143
	0,00
	0,00
	0,39
	0,59
	1,55
	1,55
	1,86
	11,24
	0,10
	0,10
	DG 0.225

	026-001
	C-223
	C-224
	38
	678,880
	670,850
	677,238
	669,208
	1,642
	1,642
	150
	0,2113
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	1,92
	1,92
	1,74
	18,09
	0,09
	0,09
	

	026-002
	C-224
	C-208
	58
	670,850
	660,450
	669,208
	659,397
	1,642
	1,053
	150
	0,1692
	0,00
	0,00
	0,09
	0,14
	1,78
	1,78
	1,78
	15,23
	0,09
	0,09
	

	025-001
	C-221
	C-222
	41
	677,730
	669,400
	676,680
	668,350
	1,050
	1,050
	150
	0,2032
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	1,90
	1,90
	1,75
	17,55
	0,09
	0,09
	TQ 1.100

	025-002
	C-222
	C-209
	49
	669,400
	659,900
	667,250
	657,750
	2,150
	2,150
	150
	0,1939
	0,00
	0,00
	0,09
	0,13
	1,87
	1,87
	1,76
	16,93
	0,09
	0,09
	

	024-001
	C-218
	C-219
	37
	675,800
	666,780
	674,183
	665,163
	1,617
	1,617
	150
	0,2438
	0,00
	0,00
	0,04
	0,05
	2,02
	2,02
	1,71
	20,21
	0,09
	0,09
	

	024-002
	C-219
	C-220
	27
	666,780
	661,068
	665,163
	660,018
	1,617
	1,050
	150
	0,1906
	0,00
	0,00
	0,06
	0,09
	1,86
	1,86
	1,76
	16,70
	0,09
	0,09
	DG 0.317

	024-003
	C-220
	C-210
	21
	661,068
	659,110
	659,701
	657,743
	1,367
	1,367
	150
	0,0932
	0,00
	0,00
	0,08
	0,12
	1,45
	1,45
	1,91
	9,60
	0,11
	0,11
	DG 0.173

	023-001
	C-215
	C-216
	32
	679,650
	671,870
	678,128
	670,348
	1,522
	1,522
	150
	0,2431
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	2,02
	2,02
	1,71
	20,16
	0,09
	0,09
	DG 0.169

	023-002
	C-216
	C-217
	49
	671,870
	662,827
	670,179
	661,608
	1,691
	1,219
	150
	0,1749
	0,00
	0,00
	0,08
	0,12
	1,80
	1,80
	1,78
	15,63
	0,09
	0,09
	

	023-003
	C-217
	C-207
	21
	662,827
	660,910
	661,608
	659,860
	1,219
	1,050
	150
	0,0832
	0,00
	0,00
	0,10
	0,15
	1,39
	1,39
	1,93
	8,80
	0,11
	0,11
	DG 0.298

	022-001
	C-213
	C-214
	39
	678,860
	669,640
	677,804
	668,584
	1,056
	1,056
	150
	0,2364
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	2,00
	2,00
	1,72
	19,73
	0,09
	0,09
	

	022-002
	C-214
	C-205
	15
	669,640
	666,090
	668,584
	665,040
	1,056
	1,050
	150
	0,2363
	0,00
	0,00
	0,05
	0,08
	2,00
	2,00
	1,72
	19,72
	0,09
	0,09
	TQ 0.907

	021-001
	C-203
	C-204
	37
	671,830
	668,820
	670,780
	667,770
	1,050
	1,050
	150
	0,0814
	0,00
	0,00
	0,04
	0,05
	1,38
	1,38
	1,94
	8,64
	0,11
	0,11
	DG 0.354

	021-002
	C-204
	C-205
	33
	668,820
	666,090
	667,416
	664,686
	1,404
	1,404
	150
	0,0827
	0,00
	0,00
	0,07
	0,10
	1,39
	1,39
	1,93
	8,76
	0,11
	0,11
	TQ 0.553

	021-003
	C-205
	C-206
	43
	666,090
	661,340
	664,133
	659,737
	1,957
	1,603
	150
	0,1022
	0,00
	0,00
	0,16
	0,24
	1,49
	1,49
	1,89
	10,31
	0,11
	0,11
	

	021-004
	C-206
	C-207
	35
	661,340
	660,910
	659,737
	659,562
	1,603
	1,348
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,34
	0,52
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	



Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	021-005
	C-207
	C-208
	33
	660,910
	660,450
	659,562
	659,397
	1,348
	1,053
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,47
	0,72
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	021-006
	C-208
	C-209
	37
	660,450
	659,900
	659,397
	658,850
	1,053
	1,050
	150
	0,0148
	0,00
	0,00
	0,60
	0,91
	0,76
	0,76
	2,34
	2,30
	0,17
	0,17
	TQ 1.100

	021-007
	C-209
	C-210
	36
	659,900
	659,110
	657,750
	657,570
	2,150
	1,540
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,73
	1,10
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	021-008
	C-210
	C-211
	35
	659,110
	658,670
	657,570
	657,395
	1,540
	1,275
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,84
	1,27
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	021-009
	C-211
	C-212
	44
	658,670
	657,470
	657,395
	656,420
	1,275
	1,050
	150
	0,0222
	0,00
	0,00
	1,28
	1,93
	0,87
	0,94
	2,37
	3,15
	0,15
	0,17
	

	021-010
	C-212
	C-198
	82
	657,470
	655,050
	656,420
	654,000
	1,050
	1,050
	150
	0,0295
	0,00
	0,00
	1,36
	2,05
	0,97
	1,06
	2,33
	3,94
	0,14
	0,17
	

	020-001
	C-196
	C-197
	32
	664,700
	655,130
	663,650
	654,080
	1,050
	1,050
	150
	0,2991
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	2,17
	2,17
	1,67
	23,66
	0,08
	0,08
	

	020-002
	C-197
	C-198
	9
	655,130
	655,050
	654,080
	654,000
	1,050
	1,050
	150
	0,0089
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	0,63
	0,63
	2,48
	1,55
	0,19
	0,19
	

	020-003
	C-198
	C-199
	43
	655,050
	653,890
	654,000
	652,840
	1,050
	1,050
	150
	0,0270
	0,00
	0,00
	1,44
	2,17
	0,94
	1,05
	2,38
	3,67
	0,15
	0,18
	

	020-004
	C-199
	C-200
	71
	653,890
	653,810
	652,840
	652,486
	1,050
	1,324
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	1,51
	2,28
	0,52
	0,58
	2,89
	1,00
	0,22
	0,27
	

	020-005
	C-200
	C-201
	81
	653,810
	651,025
	652,486
	649,975
	1,324
	1,050
	150
	0,0310
	0,00
	0,00
	1,59
	2,40
	1,00
	1,13
	2,40
	4,20
	0,15
	0,18
	DG 0.471

	020-006
	C-201
	C-202
	86
	651,025
	649,939
	649,504
	648,418
	1,521
	1,521
	150
	0,0126
	0,00
	0,00
	1,67
	2,52
	0,74
	0,84
	2,67
	2,14
	0,19
	0,23
	

	020-007
	C-202
	C-022
	10
	649,939
	649,553
	648,418
	648,373
	1,521
	1,180
	150
	0,0045
	0,00
	0,00
	1,85
	2,79
	0,53
	0,60
	3,05
	1,00
	0,25
	0,31
	DG 0.389

	019-001
	193
	194
	52
	659,360
	656,490
	657,637
	654,767
	1,723
	1,723
	150
	0,0552
	0,00
	0,00
	0,05
	0,08
	1,20
	1,20
	2,02
	6,40
	0,12
	0,12
	

	019-002
	194
	195
	38
	656,490
	656,246
	654,767
	654,577
	1,723
	1,669
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,09
	0,13
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	019-003
	195
	C-017
	28
	656,246
	657,041
	654,577
	654,437
	1,669
	2,604
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,77
	1,16
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	DG 0.076

	018-001
	C-191
	C-192
	45
	709,481
	709,458
	708,431
	708,206
	1,050
	1,252
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,04
	0,07
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	DG 0.220

	018-002
	C-192
	C-190
	28
	709,458
	709,085
	707,986
	707,815
	1,472
	1,270
	150
	0,0061
	0,00
	0,00
	0,07
	0,11
	0,55
	0,55
	2,58
	1,16
	0,21
	0,21
	

	017-001
	C-188
	C-189
	69
	728,228
	713,557
	727,178
	712,507
	1,050
	1,050
	150
	0,2126
	0,00
	0,00
	0,07
	0,10
	1,93
	1,93
	1,74
	18,18
	0,09
	0,09
	

	017-002
	C-189
	C-190
	9
	713,557
	709,085
	712,507
	708,035
	1,050
	1,050
	150
	0,4969
	0,00
	0,00
	0,08
	0,11
	2,59
	2,59
	1,58
	35,03
	0,07
	0,07
	DG 0.220

	017-003
	C-190
	C-166
	36
	709,085
	704,690
	707,815
	703,640
	1,270
	1,050
	150
	0,1160
	0,00
	0,00
	0,18
	0,27
	1,56
	1,56
	1,86
	11,37
	0,10
	0,10
	TQ 1.322

	016-001
	C-178
	C-179
	19
	709,520
	707,302
	708,470
	706,252
	1,050
	1,050
	150
	0,1167
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	1,56
	1,56
	1,86
	11,43
	0,10
	0,10
	

	016-002
	C-179
	C-180
	41
	707,302
	706,129
	706,252
	705,079
	1,050
	1,050
	150
	0,0286
	0,00
	0,00
	0,06
	0,09
	0,96
	0,96
	2,18
	3,84
	0,14
	0,14
	

	016-003
	C-180
	C-181
	29
	706,129
	697,035
	705,079
	695,985
	1,050
	1,050
	150
	0,3136
	0,00
	0,00
	0,09
	0,13
	2,21
	2,21
	1,66
	24,55
	0,08
	0,08
	

	016-004
	C-181
	C-182
	14
	697,035
	692,542
	695,985
	691,492
	1,050
	1,050
	150
	0,3209
	0,00
	0,00
	0,12
	0,19
	2,23
	2,23
	1,66
	24,99
	0,08
	0,08
	



Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	016-005
	C-182
	C-183
	47
	692,542
	672,955
	691,492
	671,905
	1,050
	1,050
	150
	0,4167
	0,00
	0,00
	0,17
	0,26
	2,44
	2,44
	1,61
	30,58
	0,08
	0,08
	DG 0.110

	016-006
	C-183
	C-184
	37
	672,955
	672,127
	671,795
	670,967
	1,160
	1,160
	150
	0,0224
	0,00
	0,00
	0,20
	0,31
	0,88
	0,88
	2,24
	3,18
	0,15
	0,15
	

	016-007
	C-184
	C-185
	28
	672,127
	671,624
	670,967
	670,574
	1,160
	1,050
	150
	0,0140
	0,00
	0,00
	0,35
	0,53
	0,74
	0,74
	2,36
	2,21
	0,17
	0,17
	

	016-008
	C-185
	C-186
	23
	671,624
	671,333
	670,574
	670,283
	1,050
	1,050
	150
	0,0127
	0,00
	0,00
	0,57
	0,87
	0,72
	0,72
	2,39
	2,04
	0,18
	0,18
	

	016-009
	C-186
	C-187
	23
	671,333
	669,292
	670,283
	668,242
	1,050
	1,050
	150
	0,0887
	0,00
	0,00
	0,60
	0,90
	1,42
	1,42
	1,92
	9,24
	0,11
	0,11
	

	016-010
	C-187
	C-050
	29
	669,292
	667,250
	668,242
	666,200
	1,050
	1,050
	150
	0,0704
	0,00
	0,00
	0,62
	0,94
	1,31
	1,31
	1,97
	7,73
	0,12
	0,12
	DG 0.284

	015-001
	C-177
	C-056
	19
	707,918
	705,246
	706,868
	704,196
	1,050
	1,050
	150
	0,1406
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	1,67
	1,67
	1,82
	13,20
	0,10
	0,10
	

	014-001
	C-175
	C-176
	36
	704,604
	703,730
	703,554
	702,680
	1,050
	1,050
	150
	0,0243
	0,00
	0,00
	0,04
	0,05
	0,90
	0,90
	2,22
	3,38
	0,15
	0,15
	DG 0.077

	014-002
	C-176
	C-166
	57
	703,730
	704,690
	702,603
	702,318
	1,127
	2,372
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,09
	0,14
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	013-001
	C-165
	C-166
	69
	707,192
	704,690
	706,142
	703,640
	1,050
	1,050
	150
	0,0363
	0,00
	0,00
	0,07
	0,10
	1,04
	1,04
	2,12
	4,62
	0,14
	0,14
	TQ 1.322

	013-002
	C-166
	C-167
	33
	704,690
	698,542
	702,318
	697,492
	2,372
	1,050
	150
	0,1462
	0,00
	0,00
	0,37
	0,56
	1,69
	1,69
	1,81
	13,61
	0,10
	0,10
	

	013-003
	C-167
	C-168
	14
	698,542
	697,200
	697,492
	696,150
	1,050
	1,050
	150
	0,0959
	0,00
	0,00
	0,38
	0,58
	1,46
	1,46
	1,90
	9,81
	0,11
	0,11
	TQ 0.500

	013-004
	C-168
	C-169
	40
	697,200
	691,820
	695,650
	690,770
	1,550
	1,050
	150
	0,1220
	0,00
	0,00
	0,60
	0,91
	1,59
	1,59
	1,85
	11,83
	0,10
	0,10
	TQ 0.814

	013-005
	C-169
	C-170
	29
	691,820
	687,090
	689,956
	686,040
	1,864
	1,050
	150
	0,1350
	0,00
	0,00
	0,78
	1,17
	1,65
	1,65
	1,83
	12,79
	0,10
	0,10
	

	013-006
	C-170
	C-171
	32
	687,090
	680,861
	686,040
	679,811
	1,050
	1,050
	150
	0,1947
	0,00
	0,00
	0,81
	1,22
	1,87
	1,87
	1,76
	16,98
	0,09
	0,09
	DG 0.436

	013-007
	C-171
	C-172
	6
	680,861
	680,141
	679,375
	679,091
	1,486
	1,050
	150
	0,0473
	0,00
	0,00
	0,86
	1,30
	1,14
	1,14
	2,06
	5,68
	0,13
	0,13
	TQ 1.414

	013-008
	C-172
	C-173
	38
	680,141
	675,344
	677,677
	674,294
	2,464
	1,050
	150
	0,0890
	0,00
	0,00
	1,07
	1,61
	1,42
	1,45
	1,95
	9,27
	0,11
	0,11
	

	013-009
	C-173
	C-174
	49
	675,344
	669,040
	674,294
	667,990
	1,050
	1,050
	150
	0,1287
	0,00
	0,00
	1,11
	1,68
	1,62
	1,67
	1,89
	12,32
	0,10
	0,11
	DG 0.163

	013-010
	C-174
	C-050
	38
	669,040
	667,250
	667,827
	666,037
	1,213
	1,213
	150
	0,0471
	0,00
	0,00
	1,15
	1,74
	1,14
	1,19
	2,13
	5,66
	0,13
	0,14
	DG 0.121

	012-001
	C-163
	C-164
	15
	687,750
	687,500
	686,700
	686,450
	1,050
	1,050
	150
	0,0167
	0,00
	0,00
	0,01
	0,02
	0,79
	0,79
	2,31
	2,53
	0,16
	0,16
	DG 0.050

	012-002
	C-164
	C-151
	25
	687,500
	686,990
	686,400
	685,890
	1,100
	1,100
	150
	0,0204
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	0,85
	0,85
	2,26
	2,96
	0,16
	0,16
	

	011-001
	C-150
	C-151
	18
	690,690
	686,990
	689,640
	685,940
	1,050
	1,050
	150
	0,2056
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	1,91
	1,91
	1,74
	17,71
	0,09
	0,09
	DG 0.050

	011-002
	C-151
	C-152
	14
	686,990
	683,750
	685,890
	682,700
	1,100
	1,050
	150
	0,2279
	0,00
	0,00
	0,07
	0,11
	1,98
	1,98
	1,72
	19,18
	0,09
	0,09
	TQ 0.549

	011-003
	C-152
	C-153
	29
	683,750
	678,200
	682,151
	677,150
	1,599
	1,050
	150
	0,1725
	0,00
	0,00
	0,21
	0,32
	1,79
	1,79
	1,78
	15,46
	0,09
	0,09
	TQ 0.610

	011-004
	C-153
	C-154
	31
	678,200
	671,250
	676,540
	669,590
	1,660
	1,660
	150
	0,2242
	0,00
	0,00
	0,24
	0,37
	1,96
	1,96
	1,73
	18,94
	0,09
	0,09
	TQ 0.878



Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	011-005
	C-154
	C-155
	41
	671,250
	664,710
	668,712
	662,782
	2,538
	1,928
	150
	0,1446
	0,00
	0,00
	0,61
	0,92
	1,69
	1,69
	1,82
	13,49
	0,10
	0,10
	

	011-006
	C-155
	C-156
	39
	664,710
	660,040
	662,782
	658,990
	1,928
	1,050
	150
	0,0972
	0,00
	0,00
	1,44
	2,18
	1,47
	1,64
	2,06
	9,92
	0,11
	0,13
	

	011-007
	C-156
	C-157
	21
	660,040
	658,230
	658,990
	657,180
	1,050
	1,050
	150
	0,0862
	0,00
	0,00
	1,46
	2,21
	1,41
	1,58
	2,10
	9,04
	0,11
	0,13
	DG 0.289

	011-008
	C-157
	C-158
	40
	658,230
	656,848
	656,891
	655,509
	1,339
	1,339
	150
	0,0346
	0,00
	0,00
	1,50
	2,26
	1,02
	1,15
	2,34
	4,45
	0,14
	0,17
	

	011-009
	C-158
	C-159
	13
	656,848
	656,409
	655,509
	655,359
	1,339
	1,050
	150
	0,0115
	0,00
	0,00
	1,51
	2,28
	0,70
	0,79
	2,64
	1,91
	0,18
	0,22
	DG 0.050

	011-010
	C-159
	C-160
	74
	656,409
	655,376
	655,309
	654,276
	1,100
	1,100
	150
	0,0140
	0,00
	0,00
	2,36
	3,56
	0,85
	0,96
	2,85
	2,69
	0,21
	0,26
	

	011-011
	C-160
	C-161
	40
	655,376
	653,711
	654,276
	652,661
	1,100
	1,050
	150
	0,0404
	0,00
	0,00
	2,40
	3,62
	1,24
	1,40
	2,55
	6,19
	0,17
	0,20
	

	011-012
	C-161
	C-162
	50
	653,711
	651,899
	652,661
	650,849
	1,050
	1,050
	150
	0,0362
	0,00
	0,00
	2,44
	3,69
	1,20
	1,36
	2,59
	5,74
	0,17
	0,21
	DG 0.050

	011-013
	C-162
	C-024
	17
	651,899
	651,806
	650,799
	650,706
	1,100
	1,100
	150
	0,0055
	0,00
	0,00
	2,51
	3,80
	0,62
	0,70
	3,19
	1,33
	0,28
	0,35
	TQ 3.362

	010-001
	C-132
	C-133
	13
	708,600
	707,560
	707,550
	706,510
	1,050
	1,050
	150
	0,0800
	0,00
	0,00
	0,01
	0,02
	1,37
	1,37
	1,94
	8,53
	0,11
	0,11
	

	010-002
	C-133
	C-134
	10
	707,560
	706,900
	706,510
	705,850
	1,050
	1,050
	150
	0,0660
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	1,28
	1,28
	1,98
	7,35
	0,12
	0,12
	

	010-003
	C-134
	C-135
	12
	706,900
	706,130
	705,850
	705,080
	1,050
	1,050
	150
	0,0642
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	1,27
	1,27
	1,99
	7,19
	0,12
	0,12
	

	010-004
	C-135
	C-136
	15
	706,130
	705,160
	705,080
	704,110
	1,050
	1,050
	150
	0,0647
	0,00
	0,00
	0,05
	0,07
	1,27
	1,27
	1,99
	7,23
	0,12
	0,12
	TQ 0.695

	010-005
	C-136
	C-137
	56
	705,160
	705,330
	703,415
	703,135
	1,745
	2,195
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,10
	0,16
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	010-006
	C-137
	C-138
	33
	705,330
	703,160
	703,135
	702,110
	2,195
	1,050
	150
	0,0311
	0,00
	0,00
	0,14
	0,20
	0,98
	0,98
	2,16
	4,10
	0,14
	0,14
	DG 0.204

	010-007
	C-138
	C-139
	37
	703,160
	697,880
	701,906
	696,626
	1,254
	1,254
	150
	0,1427
	0,00
	0,00
	0,17
	0,26
	1,68
	1,68
	1,82
	13,35
	0,10
	0,10
	TQ 0.512

	010-008
	C-139
	C-140
	68
	697,880
	695,155
	696,114
	693,593
	1,766
	1,562
	150
	0,0371
	0,00
	0,00
	0,24
	0,36
	1,05
	1,05
	2,12
	4,70
	0,14
	0,14
	

	010-009
	C-140
	C-141
	44
	695,155
	694,822
	693,593
	693,373
	1,562
	1,449
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,28
	0,42
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	010-010
	C-141
	C-142
	44
	694,822
	693,966
	693,373
	692,916
	1,449
	1,050
	150
	0,0104
	0,00
	0,00
	0,32
	0,49
	0,67
	0,67
	2,44
	1,75
	0,18
	0,18
	

	010-011
	C-142
	C-143
	23
	693,966
	693,449
	692,916
	692,399
	1,050
	1,050
	150
	0,0225
	0,00
	0,00
	0,34
	0,52
	0,88
	0,88
	2,24
	3,19
	0,15
	0,15
	DG 0.184

	010-012
	C-143
	C-144
	43
	693,449
	690,219
	692,215
	688,985
	1,234
	1,234
	150
	0,0751
	0,00
	0,00
	0,39
	0,58
	1,34
	1,34
	1,95
	8,12
	0,11
	0,11
	

	010-013
	C-144
	C-145
	27
	690,219
	688,410
	688,985
	687,360
	1,234
	1,050
	150
	0,0602
	0,00
	0,00
	0,41
	0,62
	1,24
	1,24
	2,00
	6,84
	0,12
	0,12
	

	010-014
	C-145
	C-146
	19
	688,410
	685,980
	687,360
	684,930
	1,050
	1,050
	150
	0,1279
	0,00
	0,00
	0,43
	0,65
	1,61
	1,61
	1,84
	12,27
	0,10
	0,10
	DG 0.145

	010-015
	C-146
	C-147
	36
	685,980
	685,500
	684,785
	684,305
	1,195
	1,195
	150
	0,0133
	0,00
	0,00
	0,47
	0,70
	0,73
	0,73
	2,37
	2,12
	0,17
	0,17
	

	010-016
	C-147
	C-148
	62
	685,500
	684,620
	684,305
	683,570
	1,195
	1,050
	150
	0,0119
	0,00
	0,00
	0,53
	0,79
	0,70
	0,70
	2,40
	1,94
	0,18
	0,18
	



Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	010-017
	C-148
	C-149
	29
	684,620
	684,270
	683,570
	683,220
	1,050
	1,050
	150
	0,0121
	0,00
	0,00
	0,55
	0,84
	0,71
	0,71
	2,40
	1,97
	0,18
	0,18
	

	010-018
	C-149
	C-094
	78
	684,270
	682,755
	683,220
	681,705
	1,050
	1,050
	150
	0,0194
	0,00
	0,00
	0,63
	0,95
	0,83
	0,83
	2,27
	2,84
	0,16
	0,16
	

	009-001
	C-129
	C-130
	18
	707,890
	707,080
	706,840
	706,030
	1,050
	1,050
	150
	0,0450
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	1,12
	1,12
	2,07
	5,46
	0,13
	0,13
	DG 0.050

	009-002
	C-130
	C-131
	22
	707,080
	705,450
	705,980
	704,350
	1,100
	1,100
	150
	0,0741
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	1,33
	1,33
	1,96
	8,04
	0,11
	0,11
	DG 0.076

	009-003
	C-131
	C-126
	33
	705,450
	703,566
	704,274
	702,440
	1,176
	1,126
	150
	0,0556
	0,00
	0,00
	0,07
	0,11
	1,21
	1,21
	2,02
	6,43
	0,12
	0,12
	

	008-001
	C-115
	C-116
	64
	741,740
	738,630
	740,690
	737,580
	1,050
	1,050
	150
	0,0486
	0,00
	0,00
	0,06
	0,09
	1,15
	1,15
	2,05
	5,80
	0,13
	0,13
	

	008-002
	C-116
	C-117
	58
	738,630
	731,881
	737,580
	730,831
	1,050
	1,050
	150
	0,1164
	0,00
	0,00
	0,12
	0,18
	1,56
	1,56
	1,86
	11,40
	0,10
	0,10
	

	008-003
	C-117
	C-118
	20
	731,881
	729,553
	730,831
	728,503
	1,050
	1,050
	150
	0,1164
	0,00
	0,00
	0,14
	0,21
	1,56
	1,56
	1,86
	11,40
	0,10
	0,10
	

	008-004
	C-118
	C-119
	16
	729,553
	727,630
	728,503
	726,580
	1,050
	1,050
	150
	0,1202
	0,00
	0,00
	0,15
	0,23
	1,58
	1,58
	1,85
	11,69
	0,10
	0,10
	

	008-005
	C-119
	C-120
	23
	727,630
	723,170
	726,580
	722,120
	1,050
	1,050
	150
	0,1939
	0,00
	0,00
	0,18
	0,27
	1,87
	1,87
	1,76
	16,93
	0,09
	0,09
	

	008-006
	C-120
	C-121
	23
	723,170
	719,160
	722,120
	718,110
	1,050
	1,050
	150
	0,1744
	0,00
	0,00
	0,20
	0,30
	1,80
	1,80
	1,78
	15,59
	0,09
	0,09
	DG 0.198

	008-007
	C-121
	C-122
	42
	719,160
	711,840
	717,912
	710,592
	1,248
	1,248
	150
	0,1743
	0,00
	0,00
	0,24
	0,36
	1,80
	1,80
	1,78
	15,59
	0,09
	0,09
	DG 0.225

	008-008
	C-122
	C-123
	26
	711,840
	707,280
	710,367
	706,005
	1,473
	1,275
	150
	0,1678
	0,00
	0,00
	0,26
	0,40
	1,77
	1,77
	1,78
	15,13
	0,09
	0,09
	

	008-009
	C-123
	C-124
	14
	707,280
	705,790
	706,005
	704,740
	1,275
	1,050
	150
	0,0904
	0,00
	0,00
	0,28
	0,42
	1,43
	1,43
	1,91
	9,37
	0,11
	0,11
	

	008-010
	C-124
	C-125
	7
	705,790
	705,090
	704,740
	704,040
	1,050
	1,050
	150
	0,1000
	0,00
	0,00
	0,28
	0,43
	1,48
	1,48
	1,89
	10,14
	0,11
	0,11
	

	008-011
	C-125
	C-126
	10
	705,090
	703,566
	704,040
	702,516
	1,050
	1,050
	150
	0,1524
	0,00
	0,00
	0,29
	0,44
	1,72
	1,72
	1,80
	14,05
	0,10
	0,10
	DG 0.076

	008-012
	C-126
	C-127
	40
	703,566
	698,585
	702,440
	697,535
	1,126
	1,050
	150
	0,1226
	0,00
	0,00
	0,66
	0,99
	1,59
	1,59
	1,85
	11,87
	0,10
	0,10
	

	008-013
	C-127
	C-128
	24
	698,585
	695,242
	697,535
	694,192
	1,050
	1,050
	150
	0,1393
	0,00
	0,00
	0,68
	1,02
	1,66
	1,66
	1,82
	13,11
	0,10
	0,10
	DG 0.153

	008-014
	C-128
	C-091
	64
	695,242
	687,569
	694,039
	686,366
	1,203
	1,203
	150
	0,1199
	0,00
	0,00
	0,74
	1,12
	1,58
	1,58
	1,85
	11,67
	0,10
	0,10
	DG 0.249

	007-001
	C-089
	C-090
	50
	704,080
	696,140
	703,030
	695,090
	1,050
	1,050
	150
	0,1588
	0,00
	0,00
	0,05
	0,07
	1,74
	1,74
	1,80
	14,50
	0,10
	0,10
	DG 0.402

	007-002
	C-090
	C-091
	41
	696,140
	687,569
	694,688
	686,117
	1,452
	1,452
	150
	0,2091
	0,00
	0,00
	0,09
	0,13
	1,92
	1,92
	1,74
	17,94
	0,09
	0,09
	

	007-003
	C-091
	C-092
	17
	687,569
	686,579
	686,117
	685,529
	1,452
	1,050
	150
	0,0346
	0,00
	0,00
	0,85
	1,28
	1,02
	1,02
	2,13
	4,45
	0,14
	0,14
	DG 0.067

	007-004
	C-092
	C-093
	58
	686,579
	684,209
	685,462
	683,092
	1,117
	1,117
	150
	0,0409
	0,00
	0,00
	0,90
	1,36
	1,08
	1,08
	2,09
	5,07
	0,13
	0,13
	

	007-005
	C-093
	C-094
	58
	684,209
	682,755
	683,092
	681,705
	1,117
	1,050
	150
	0,0239
	0,00
	0,00
	0,96
	1,45
	0,90
	0,90
	2,22
	3,34
	0,15
	0,15
	

	007-006
	C-094
	C-095
	31
	682,755
	681,219
	681,705
	680,169
	1,050
	1,050
	150
	0,0496
	0,00
	0,00
	1,62
	2,44
	1,19
	1,34
	2,28
	6,09
	0,13
	0,16
	



Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	007-007
	C-095
	C-096
	23
	681,219
	679,844
	680,169
	678,794
	1,050
	1,050
	150
	0,0598
	0,00
	0,00
	1,64
	2,48
	1,27
	1,44
	2,24
	7,09
	0,13
	0,15
	

	007-008
	C-096
	C-097
	27
	679,844
	674,250
	678,794
	673,200
	1,050
	1,050
	150
	0,2072
	0,00
	0,00
	1,67
	2,52
	1,97
	2,23
	1,96
	18,69
	0,09
	0,11
	

	007-009
	C-097
	C-098
	21
	674,250
	670,757
	673,200
	669,707
	1,050
	1,050
	150
	0,1663
	0,00
	0,00
	1,74
	2,63
	1,85
	2,09
	2,03
	16,08
	0,10
	0,12
	

	007-010
	C-098
	C-099
	11
	670,757
	669,788
	669,707
	668,738
	1,050
	1,050
	150
	0,0881
	0,00
	0,00
	1,75
	2,64
	1,48
	1,68
	2,18
	9,85
	0,12
	0,14
	

	007-011
	C-099
	C-100
	9
	669,788
	668,768
	668,738
	667,718
	1,050
	1,050
	150
	0,1133
	0,00
	0,00
	1,76
	2,66
	1,62
	1,84
	2,12
	12,00
	0,11
	0,14
	

	007-012
	C-100
	C-101
	21
	668,768
	666,738
	667,718
	665,688
	1,050
	1,050
	150
	0,0967
	0,00
	0,00
	1,78
	2,69
	1,54
	1,74
	2,17
	10,67
	0,12
	0,14
	DG 0.296

	007-013
	C-101
	C-102
	27
	666,738
	666,610
	665,392
	665,264
	1,346
	1,346
	150
	0,0047
	0,00
	0,00
	2,00
	3,02
	0,55
	0,62
	3,09
	1,07
	0,26
	0,32
	

	007-014
	C-102
	C-103
	16
	666,610
	663,886
	665,264
	662,836
	1,346
	1,050
	150
	0,1518
	0,00
	0,00
	2,01
	3,04
	1,87
	2,12
	2,12
	16,00
	0,11
	0,14
	DG 0.291

	007-015
	C-103
	C-104
	19
	663,886
	663,921
	662,545
	662,465
	1,341
	1,456
	150
	0,0042
	0,00
	0,00
	2,14
	3,23
	0,54
	0,60
	3,17
	1,01
	0,28
	0,34
	

	007-016
	C-104
	C-105
	11
	663,921
	663,047
	662,465
	661,997
	1,456
	1,050
	150
	0,0426
	0,00
	0,00
	2,18
	3,29
	1,23
	1,39
	2,48
	6,18
	0,16
	0,19
	

	007-017
	C-105
	C-106
	34
	663,047
	661,407
	661,997
	660,357
	1,050
	1,050
	150
	0,0482
	0,00
	0,00
	2,36
	3,57
	1,31
	1,48
	2,49
	7,06
	0,16
	0,19
	

	007-018
	C-106
	C-107
	68
	661,407
	658,511
	660,357
	657,461
	1,050
	1,050
	150
	0,0426
	0,00
	0,00
	2,43
	3,67
	1,27
	1,43
	2,54
	6,49
	0,17
	0,20
	

	007-019
	C-107
	C-108
	31
	658,511
	657,700
	657,461
	656,650
	1,050
	1,050
	150
	0,0262
	0,00
	0,00
	2,46
	3,71
	1,07
	1,21
	2,69
	4,47
	0,19
	0,23
	

	007-020
	C-108
	C-109
	9
	657,700
	657,450
	656,650
	656,400
	1,050
	1,050
	150
	0,0278
	0,00
	0,00
	2,49
	3,76
	1,10
	1,24
	2,68
	4,71
	0,19
	0,23
	TQ 0.721

	007-021
	C-109
	C-110
	53
	657,450
	655,074
	655,679
	653,303
	1,771
	1,771
	150
	0,0448
	0,00
	0,00
	2,54
	3,84
	1,31
	1,48
	2,55
	6,90
	0,17
	0,20
	

	007-022
	C-110
	C-111
	65
	655,074
	651,676
	653,303
	650,626
	1,771
	1,050
	150
	0,0412
	0,00
	0,00
	2,61
	3,94
	1,28
	1,45
	2,59
	6,53
	0,17
	0,21
	

	007-023
	C-111
	C-112
	20
	651,676
	650,949
	650,626
	649,899
	1,050
	1,050
	150
	0,0364
	0,00
	0,00
	2,63
	3,97
	1,23
	1,39
	2,63
	5,94
	0,18
	0,22
	

	007-024
	C-112
	C-113
	47
	650,949
	649,830
	649,899
	648,780
	1,050
	1,050
	150
	0,0238
	0,00
	0,00
	2,67
	4,04
	1,06
	1,20
	2,77
	4,31
	0,20
	0,25
	DG 0.050

	007-025
	C-113
	C-114
	25
	649,830
	650,470
	648,730
	648,675
	1,100
	1,795
	150
	0,0022
	0,00
	0,00
	2,70
	4,07
	0,55
	0,62
	3,37
	1,02
	0,32
	0,40
	

	007-026
	C-114
	C-071
	39
	650,470
	648,760
	648,675
	647,710
	1,795
	1,050
	150
	0,0247
	0,00
	0,00
	2,81
	4,24
	1,09
	1,23
	2,78
	4,53
	0,20
	0,25
	EXISTENTE

	006-001
	C-076
	C-077
	25
	687,843
	686,606
	686,615
	685,378
	1,228
	1,228
	150
	0,0495
	0,00
	0,00
	0,02
	0,04
	1,16
	1,16
	2,05
	5,88
	0,13
	0,13
	

	006-002
	C-077
	C-078
	18
	686,606
	685,998
	685,378
	684,948
	1,228
	1,050
	150
	0,0239
	0,00
	0,00
	0,04
	0,06
	0,90
	0,90
	2,22
	3,34
	0,15
	0,15
	

	006-003
	C-078
	C-079
	21
	685,998
	685,332
	684,948
	684,282
	1,050
	1,050
	150
	0,0317
	0,00
	0,00
	0,06
	0,09
	0,99
	0,99
	2,15
	4,16
	0,14
	0,14
	DG 0.050

	006-004
	C-079
	C-080
	40
	685,332
	681,999
	684,232
	680,949
	1,100
	1,050
	150
	0,0821
	0,00
	0,00
	0,57
	0,85
	1,38
	1,38
	1,93
	8,70
	0,11
	0,11
	

	006-005
	C-080
	C-081
	22
	681,999
	679,924
	680,949
	678,874
	1,050
	1,050
	150
	0,0943
	0,00
	0,00
	0,59
	0,89
	1,45
	1,45
	1,90
	9,69
	0,11
	0,11
	DG 0.239



Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	006-006
	C-081
	C-082
	32
	679,924
	675,416
	678,635
	674,127
	1,289
	1,289
	150
	0,1409
	0,00
	0,00
	0,62
	0,93
	1,67
	1,67
	1,82
	13,22
	0,10
	0,10
	TQ 0.788

	006-007
	C-082
	C-083
	65
	675,416
	669,928
	673,339
	668,090
	2,077
	1,838
	150
	0,0808
	0,00
	0,00
	0,68
	1,03
	1,37
	1,37
	1,94
	8,59
	0,11
	0,11
	

	006-008
	C-083
	C-084
	30
	669,928
	668,453
	668,090
	667,403
	1,838
	1,050
	150
	0,0229
	0,00
	0,00
	0,71
	1,07
	0,88
	0,88
	2,23
	3,23
	0,15
	0,15
	DG 0.429

	006-009
	C-084
	C-085
	67
	668,453
	666,088
	666,974
	664,609
	1,479
	1,479
	150
	0,0353
	0,00
	0,00
	1,20
	1,81
	1,03
	1,09
	2,22
	4,52
	0,14
	0,15
	

	006-010
	C-085
	C-086
	36
	666,088
	664,246
	664,609
	663,196
	1,479
	1,050
	150
	0,0393
	0,00
	0,00
	1,29
	1,95
	1,07
	1,15
	2,23
	4,91
	0,13
	0,15
	DG 0.170

	006-011
	C-086
	C-087
	45
	664,246
	659,503
	663,026
	658,283
	1,220
	1,220
	150
	0,1054
	0,00
	0,00
	1,34
	2,02
	1,51
	1,65
	2,01
	10,56
	0,11
	0,12
	

	006-012
	C-087
	C-088
	61
	659,503
	657,452
	658,283
	656,402
	1,220
	1,050
	150
	0,0308
	0,00
	0,00
	2,35
	3,54
	1,12
	1,27
	2,61
	4,97
	0,18
	0,22
	

	006-013
	C-088
	C-066
	33
	657,452
	655,773
	656,402
	654,723
	1,050
	1,050
	150
	0,0509
	0,00
	0,00
	2,38
	3,59
	1,34
	1,52
	2,48
	7,39
	0,16
	0,19
	DG 0.328

	005-001
	C-063
	C-064
	18
	668,254
	665,519
	667,204
	664,469
	1,050
	1,050
	150
	0,1519
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	1,71
	1,71
	1,80
	14,02
	0,10
	0,10
	DG 0.150

	005-002
	C-064
	C-065
	52
	665,519
	662,370
	664,319
	661,170
	1,200
	1,200
	150
	0,0606
	0,00
	0,00
	0,07
	0,10
	1,24
	1,24
	2,00
	6,88
	0,12
	0,12
	

	005-003
	C-065
	C-066
	35
	662,370
	655,773
	661,170
	654,723
	1,200
	1,050
	150
	0,1842
	0,00
	0,00
	0,10
	0,15
	1,83
	1,83
	1,77
	16,27
	0,09
	0,09
	DG 0.328

	005-004
	C-066
	C-067
	73
	655,773
	652,776
	654,395
	651,398
	1,378
	1,378
	150
	0,0411
	0,00
	0,00
	2,55
	3,85
	1,27
	1,43
	2,58
	6,45
	0,17
	0,21
	DG 0.050

	005-005
	C-067
	C-068
	33
	652,776
	652,258
	651,348
	651,158
	1,428
	1,100
	150
	0,0058
	0,00
	0,00
	2,58
	3,90
	0,64
	0,71
	3,19
	1,40
	0,28
	0,35
	

	005-006
	C-068
	C-069
	51
	652,258
	652,749
	651,158
	650,964
	1,100
	1,785
	150
	0,0038
	0,00
	0,00
	2,63
	3,98
	0,55
	0,62
	3,35
	1,02
	0,32
	0,39
	DG 0.348

	005-007
	C-069
	C-070
	26
	652,749
	649,118
	650,616
	647,720
	2,133
	1,398
	150
	0,1114
	0,00
	0,00
	3,13
	4,73
	1,92
	2,17
	2,42
	15,35
	0,15
	0,18
	DG 0.217

	005-008
	C-070
	C-071
	38
	649,118
	648,760
	647,503
	647,371
	1,615
	1,389
	150
	0,0035
	0,00
	0,00
	3,24
	4,90
	0,56
	0,63
	3,52
	1,02
	0,36
	0,45
	

	005-009
	C-071
	C-072
	45
	648,760
	647,770
	647,371
	646,590
	1,389
	1,180
	150
	0,0174
	0,00
	0,00
	6,09
	9,20
	1,20
	1,35
	3,40
	4,80
	0,33
	0,41
	EXISTENTE

	005-010
	C-072
	C-073
	66
	647,770
	646,520
	646,590
	645,260
	1,180
	1,260
	150
	0,0202
	0,00
	0,00
	6,16
	9,30
	1,27
	1,43
	3,36
	5,42
	0,32
	0,40
	EXISTENTE

	005-011
	C-073
	C-074
	20
	646,520
	646,700
	645,260
	644,260
	1,260
	2,440
	150
	0,0500
	0,00
	0,00
	7,10
	10,72
	1,84
	2,06
	3,15
	11,77
	0,27
	0,34
	EXISTENTE

	005-012
	C-074
	C-075
	8
	646,700
	646,760
	644,260
	644,220
	2,440
	2,540
	300
	0,0050
	0,00
	0,00
	8,79
	13,27
	0,80
	0,90
	4,02
	1,91
	0,21
	0,26
	EXISTENTE

	005-013
	C-075
	C-041
	81
	646,760
	646,210
	644,220
	644,020
	2,540
	2,190
	300
	0,0025
	0,00
	0,00
	9,20
	13,89
	0,63
	0,71
	4,37
	1,12
	0,26
	0,32
	EXISTENTE

	004-001
	C-055
	C-056
	18
	706,423
	705,246
	705,373
	704,196
	1,050
	1,050
	150
	0,0654
	0,00
	0,00
	0,02
	0,03
	1,28
	1,28
	1,99
	7,30
	0,12
	0,12
	

	004-002
	C-056
	C-057
	45
	705,246
	698,700
	704,196
	697,650
	1,050
	1,050
	150
	0,1455
	0,00
	0,00
	0,08
	0,12
	1,69
	1,69
	1,81
	13,55
	0,10
	0,10
	DG 0.208

	004-003
	C-057
	C-058
	36
	698,700
	694,641
	697,442
	693,587
	1,258
	1,054
	150
	0,1071
	0,00
	0,00
	1,12
	1,69
	1,52
	1,57
	1,93
	10,69
	0,11
	0,11
	TQ 0.734

	004-004
	C-058
	C-059
	42
	694,641
	687,451
	692,853
	686,401
	1,788
	1,050
	150
	0,1536
	0,00
	0,00
	1,44
	2,18
	1,72
	1,93
	1,96
	14,14
	0,10
	0,12
	TQ 0.707



Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	004-005
	C-059
	C-060
	45
	687,451
	684,396
	685,694
	683,346
	1,757
	1,050
	150
	0,0522
	0,00
	0,00
	2,04
	3,08
	1,29
	1,46
	2,39
	7,04
	0,14
	0,18
	

	004-006
	C-060
	C-061
	60
	684,396
	681,476
	683,346
	680,426
	1,050
	1,050
	150
	0,0487
	0,00
	0,00
	2,10
	3,17
	1,27
	1,44
	2,42
	6,75
	0,15
	0,18
	DG 0.124

	004-007
	C-061
	C-062
	62
	681,476
	675,530
	680,302
	674,356
	1,174
	1,174
	150
	0,0959
	0,00
	0,00
	2,16
	3,26
	1,63
	1,84
	2,26
	11,57
	0,13
	0,16
	DG 0.480

	004-008
	C-062
	C-008
	36
	675,530
	672,710
	673,876
	671,180
	1,654
	1,530
	150
	0,0749
	0,00
	0,00
	2,20
	3,31
	1,50
	1,70
	2,33
	9,62
	0,14
	0,17
	TQ 1.314

	003-001
	C-045
	C-046
	34
	673,240
	672,900
	672,190
	671,850
	1,050
	1,050
	150
	0,0100
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	0,66
	0,66
	2,45
	1,70
	0,19
	0,19
	

	003-002
	C-046
	C-047
	81
	672,900
	670,350
	671,850
	669,300
	1,050
	1,050
	150
	0,0315
	0,00
	0,00
	0,11
	0,17
	0,99
	0,99
	2,15
	4,14
	0,14
	0,14
	

	003-003
	C-047
	C-048
	31
	670,350
	668,330
	669,300
	667,280
	1,050
	1,050
	150
	0,0652
	0,00
	0,00
	0,14
	0,21
	1,28
	1,28
	1,99
	7,28
	0,12
	0,12
	

	003-004
	C-048
	C-049
	15
	668,330
	667,320
	667,280
	666,270
	1,050
	1,050
	150
	0,0673
	0,00
	0,00
	0,16
	0,24
	1,29
	1,29
	1,98
	7,46
	0,12
	0,12
	

	003-005
	C-049
	C-050
	7
	667,320
	667,250
	666,270
	666,200
	1,050
	1,050
	150
	0,0100
	0,00
	0,00
	0,16
	0,25
	0,66
	0,66
	2,45
	1,70
	0,19
	0,19
	DG 0.284

	003-006
	C-050
	C-051
	55
	667,250
	665,790
	665,916
	664,619
	1,334
	1,171
	150
	0,0236
	0,00
	0,00
	1,99
	3,00
	0,97
	1,10
	2,60
	3,75
	0,17
	0,21
	DG 0.225

	003-007
	C-051
	C-052
	38
	665,790
	665,310
	664,394
	664,035
	1,396
	1,275
	150
	0,0095
	0,00
	0,00
	2,03
	3,06
	0,71
	0,80
	2,88
	1,85
	0,22
	0,27
	TQ 0.841

	003-008
	C-052
	C-053
	58
	665,310
	660,710
	663,194
	659,660
	2,116
	1,050
	150
	0,0609
	0,00
	0,00
	2,14
	3,22
	1,38
	1,56
	2,37
	8,09
	0,14
	0,17
	

	003-009
	C-053
	C-054
	16
	660,710
	659,770
	659,660
	658,720
	1,050
	1,050
	150
	0,0588
	0,00
	0,00
	2,15
	3,25
	1,37
	1,55
	2,39
	7,89
	0,14
	0,18
	DG 0.385

	003-010
	C-054
	C-015
	33
	659,770
	658,856
	658,335
	657,421
	1,435
	1,435
	150
	0,0277
	0,00
	0,00
	2,18
	3,30
	1,06
	1,19
	2,60
	4,43
	0,17
	0,21
	DG 0.080

	002-001
	C-044
	C-009
	26
	672,920
	670,920
	671,870
	669,870
	1,050
	1,050
	150
	0,0769
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	1,35
	1,35
	1,95
	8,28
	0,11
	0,11
	TQ 0.530

	001-001
	C-001
	C-002
	29
	672,855
	672,589
	671,805
	671,539
	1,050
	1,050
	150
	0,0092
	0,00
	0,00
	0,03
	0,04
	0,64
	0,64
	2,47
	1,59
	0,19
	0,19
	

	001-002
	C-002
	C-003
	39
	672,589
	671,807
	671,539
	670,757
	1,050
	1,050
	150
	0,0201
	0,00
	0,00
	0,07
	0,10
	0,84
	0,84
	2,27
	2,92
	0,16
	0,16
	

	001-003
	C-003
	C-004
	24
	671,807
	672,014
	670,757
	670,637
	1,050
	1,377
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,09
	0,13
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	001-004
	C-004
	C-005
	14
	672,014
	671,604
	670,637
	670,554
	1,377
	1,050
	150
	0,0059
	0,00
	0,00
	0,10
	0,16
	0,55
	0,55
	2,59
	1,13
	0,21
	0,21
	

	001-005
	C-005
	C-006
	44
	671,604
	671,371
	670,554
	670,321
	1,050
	1,050
	150
	0,0053
	0,00
	0,00
	0,15
	0,22
	0,53
	0,53
	2,63
	1,03
	0,22
	0,22
	

	001-006
	C-006
	C-007
	24
	671,371
	671,780
	670,321
	670,201
	1,050
	1,579
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,17
	0,26
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	001-007
	C-007
	C-008
	57
	671,780
	672,710
	670,201
	669,916
	1,579
	2,794
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,22
	0,34
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	DG 0.050

	001-008
	C-008
	C-009
	16
	672,710
	670,920
	669,866
	669,803
	2,844
	1,117
	150
	0,0039
	0,00
	0,00
	2,44
	3,68
	0,55
	0,61
	3,28
	1,01
	0,30
	0,37
	DG 0.463

	001-009
	C-009
	C-010
	48
	670,920
	664,230
	669,340
	662,717
	1,580
	1,513
	150
	0,1380
	0,00
	0,00
	2,51
	3,78
	1,93
	2,19
	2,25
	16,40
	0,13
	0,15
	DG 0.153

	001-010
	C-010
	C-011
	55
	664,230
	662,290
	662,564
	661,087
	1,666
	1,203
	150
	0,0269
	0,00
	0,00
	2,56
	3,87
	1,10
	1,24
	2,70
	4,64
	0,19
	0,23
	



Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	001-011
	C-011
	C-012
	53
	662,290
	661,480
	661,087
	660,430
	1,203
	1,050
	150
	0,0124
	0,00
	0,00
	2,61
	3,94
	0,84
	0,94
	2,95
	2,56
	0,23
	0,29
	

	001-012
	C-012
	C-013
	52
	661,480
	660,870
	660,430
	659,820
	1,050
	1,050
	150
	0,0117
	0,00
	0,00
	2,66
	4,02
	0,83
	0,93
	2,98
	2,47
	0,24
	0,29
	

	001-013
	C-013
	C-014
	37
	660,870
	660,400
	659,820
	659,350
	1,050
	1,050
	150
	0,0127
	0,00
	0,00
	2,70
	4,07
	0,85
	0,96
	2,96
	2,65
	0,23
	0,29
	DG 0.415

	001-014
	C-014
	C-015
	78
	660,400
	658,856
	658,935
	657,391
	1,465
	1,465
	150
	0,0198
	0,00
	0,00
	2,77
	4,19
	1,01
	1,13
	2,84
	3,79
	0,21
	0,26
	DG 0.050

	001-015
	C-015
	C-016
	53
	658,856
	657,870
	657,341
	656,770
	1,515
	1,100
	150
	0,0108
	0,00
	0,00
	5,01
	7,56
	0,96
	1,07
	3,43
	3,03
	0,34
	0,42
	

	001-016
	C-016
	C-017
	28
	657,870
	657,041
	656,770
	655,991
	1,100
	1,050
	150
	0,0278
	0,00
	0,00
	5,04
	7,60
	1,35
	1,52
	3,11
	6,41
	0,26
	0,33
	TQ 1.630

	001-017
	C-017
	C-018
	57
	657,041
	655,760
	654,361
	654,215
	2,680
	1,545
	150
	0,0026
	0,00
	0,00
	5,86
	8,84
	0,59
	0,64
	3,98
	1,02
	0,55
	0,73
	

	001-018
	C-018
	C-019
	56
	655,760
	653,570
	654,215
	652,520
	1,545
	1,050
	150
	0,0303
	0,00
	0,00
	5,91
	8,93
	1,46
	1,64
	3,19
	7,34
	0,28
	0,35
	TQ 0.968

	001-019
	C-019
	C-020
	72
	653,570
	653,920
	651,552
	651,350
	2,018
	2,570
	150
	0,0028
	0,00
	0,00
	6,08
	9,17
	0,61
	0,67
	3,98
	1,11
	0,55
	0,72
	DG 0.303

	001-020
	C-020
	C-021
	81
	653,920
	653,160
	651,047
	650,824
	2,873
	2,336
	150
	0,0028
	0,00
	0,00
	6,15
	9,29
	0,61
	0,66
	3,99
	1,10
	0,55
	0,74
	DG 0.463

	001-021
	C-021
	C-022
	91
	653,160
	649,553
	650,361
	648,040
	2,799
	1,513
	150
	0,0255
	0,00
	0,00
	6,24
	9,42
	1,39
	1,56
	3,29
	6,56
	0,30
	0,37
	DG 0.056

	001-022
	C-022
	C-023
	80
	649,553
	648,948
	647,984
	647,610
	1,569
	1,338
	150
	0,0047
	0,00
	0,00
	8,17
	12,33
	0,80
	0,87
	4,00
	1,88
	0,56
	0,75
	

	001-023
	C-023
	C-024
	44
	648,948
	651,806
	647,610
	647,394
	1,338
	4,412
	150
	0,0049
	0,00
	0,00
	8,21
	12,39
	0,82
	0,89
	3,99
	1,96
	0,55
	0,74
	DG 0.050

	001-024
	C-024
	C-025
	5
	651,806
	651,970
	647,344
	647,334
	4,462
	4,636
	200
	0,0020
	0,00
	0,00
	10,73
	16,20
	0,61
	0,67
	4,59
	1,01
	0,54
	0,72
	

	001-025
	C-025
	C-026
	12
	651,970
	649,390
	647,334
	647,311
	4,636
	2,079
	200
	0,0019
	0,00
	0,00
	10,74
	16,22
	0,61
	0,67
	4,59
	1,01
	0,54
	0,72
	

	001-026
	C-026
	C-027
	45
	649,390
	648,306
	647,311
	647,206
	2,079
	1,100
	200
	0,0023
	0,00
	0,00
	10,79
	16,28
	0,66
	0,73
	4,54
	1,19
	0,51
	0,67
	DG 0.259

	001-027
	C-027
	C-028
	19
	648,306
	648,056
	646,947
	646,874
	1,359
	1,182
	200
	0,0038
	0,00
	0,00
	11,00
	16,60
	0,80
	0,89
	4,38
	1,79
	0,45
	0,57
	

	001-028
	C-028
	C-029
	30
	648,056
	647,519
	646,874
	646,419
	1,182
	1,100
	200
	0,0152
	0,00
	0,00
	11,03
	16,65
	1,32
	1,48
	3,84
	5,34
	0,31
	0,39
	DG 0.065

	001-029
	C-029
	C-030
	31
	647,519
	647,200
	646,354
	646,014
	1,165
	1,186
	200
	0,0110
	0,00
	0,00
	11,06
	16,69
	1,18
	1,32
	3,97
	4,14
	0,34
	0,42
	

	001-030
	C-030
	C-031
	20
	647,200
	647,070
	646,014
	645,952
	1,186
	1,118
	200
	0,0031
	0,00
	0,00
	11,08
	16,72
	0,74
	0,82
	4,46
	1,51
	0,48
	0,62
	

	001-031
	C-031
	C-032
	47
	647,070
	646,667
	645,952
	645,806
	1,118
	0,861
	200
	0,0031
	0,00
	0,00
	11,12
	16,79
	0,74
	0,82
	4,46
	1,52
	0,48
	0,62
	

	001-032
	C-032
	C-033
	61
	646,667
	646,524
	645,806
	645,616
	0,861
	0,908
	200
	0,0031
	0,00
	0,00
	11,18
	16,88
	0,75
	0,82
	4,47
	1,52
	0,48
	0,62
	

	001-033
	C-033
	C-034
	76
	646,524
	646,771
	645,616
	645,379
	0,908
	1,392
	200
	0,0031
	0,00
	0,00
	11,26
	16,99
	0,75
	0,82
	4,47
	1,53
	0,48
	0,62
	

	001-034
	C-034
	C-035
	50
	646,771
	646,945
	645,379
	645,224
	1,392
	1,721
	200
	0,0031
	0,00
	0,00
	11,82
	17,85
	0,75
	0,83
	4,51
	1,55
	0,50
	0,65
	

	001-035
	C-035
	C-036
	39
	646,945
	646,938
	645,224
	645,102
	1,721
	1,836
	200
	0,0031
	0,00
	0,00
	11,86
	17,91
	0,76
	0,83
	4,51
	1,56
	0,50
	0,65
	



Dimensionamento Hidráulico Bacia C
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	001-036
	C-036
	C-037
	53
	646,938
	646,908
	645,102
	644,937
	1,836
	1,971
	200
	0,0031
	0,00
	0,00
	11,91
	17,98
	0,76
	0,83
	4,51
	1,56
	0,50
	0,65
	

	001-037
	C-037
	C-038
	12
	646,908
	647,000
	644,937
	644,900
	1,971
	2,100
	200
	0,0031
	0,00
	0,00
	12,34
	18,63
	0,76
	0,83
	4,54
	1,57
	0,51
	0,67
	

	001-038
	C-038
	C-039
	62
	647,000
	647,081
	644,900
	644,707
	2,100
	2,374
	200
	0,0031
	0,00
	0,00
	18,01
	26,73
	0,83
	0,81
	4,44
	1,79
	0,65
	0,97
	DG 0.050

	001-039
	C-039
	C-682
	14
	647,081
	647,000
	644,657
	644,636
	2,424
	2,364
	250
	0,0015
	0,00
	0,00
	18,16
	26,96
	0,63
	0,68
	5,16
	1,00
	0,57
	0,75
	

	001-040
	C-040
	C-041
	58
	647,000
	646,210
	644,636
	644,534
	2,364
	1,676
	250
	0,0018
	0,00
	0,00
	19,56
	29,08
	0,69
	0,75
	5,15
	1,18
	0,56
	0,74
	TQ 1.219

	001-041
	C-041
	C-042
	49
	646,210
	646,210
	643,315
	642,979
	2,895
	3,231
	200
	0,0069
	0,00
	0,00
	28,81
	43,04
	1,25
	1,15
	4,27
	4,04
	0,69
	0,43
	EXISTENTE

	001-042
	C-042
	C-043
	6
	646,210
	646,430
	642,979
	642,646
	3,231
	3,784
	200
	0,0555
	0,00
	0,00
	29,72
	44,41
	2,78
	3,10
	4,10
	22,55
	0,37
	0,47
	EXISTENTE

	001-043
	C-043
	FIM
	2
	646,430
	646,930
	642,596
	642,564
	3,834
	4,366
	200
	0,0160
	0,00
	0,00
	29,72
	44,41
	1,76
	1,92
	4,56
	8,36
	0,53
	0,69
	FIM


Extensão da rede = 25.310 m


7.2.6 [bookmark: _Toc399322492]Dimensionamento Hidráulico Bacia D
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	048-001
	D-217
	D-218
	45
	732,163
	732,572
	731,113
	730,983
	1,050
	1,589
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,03
	0,02
	0,43
	0,43
	2,80
	0,64
	0,25
	0,25
	

	048-002
	D-218
	D-219
	71
	732,572
	731,260
	730,983
	730,210
	1,589
	1,050
	150
	0,0109
	0,00
	0,00
	0,07
	0,06
	0,68
	0,68
	2,43
	1,81
	0,18
	0,18
	

	048-003
	D-219
	D-220
	48
	731,260
	730,218
	730,210
	729,168
	1,050
	1,050
	150
	0,0217
	0,00
	0,00
	0,10
	0,09
	0,87
	0,87
	2,25
	3,10
	0,15
	0,15
	

	048-004
	D-220
	D-221
	10
	730,218
	729,041
	729,168
	727,991
	1,050
	1,050
	150
	0,1177
	0,00
	0,00
	0,10
	0,10
	1,57
	1,57
	1,86
	11,50
	0,10
	0,10
	

	048-005
	D-221
	D-222
	55
	729,041
	722,041
	727,346
	720,346
	1,695
	1,695
	150
	0,1273
	0,00
	0,00
	0,13
	0,13
	1,61
	1,61
	1,84
	12,22
	0,10
	0,10
	

	048-006
	D-222
	D-223
	31
	722,041
	718,816
	720,346
	717,766
	1,695
	1,050
	150
	0,0832
	0,00
	0,00
	0,15
	0,14
	1,39
	1,39
	1,93
	8,80
	0,11
	0,11
	

	048-007
	D-223
	D-010
	19
	718,816
	717,443
	717,766
	716,393
	1,050
	1,050
	150
	0,0723
	0,00
	0,00
	0,16
	0,15
	1,32
	1,32
	1,96
	7,88
	0,12
	0,12
	

	047-001
	D-214
	D-215
	21
	730,500
	730,755
	729,450
	729,389
	1,050
	1,366
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	0,43
	0,43
	2,80
	0,65
	0,25
	0,25
	

	047-002
	D-215
	D-212
	9
	730,755
	730,368
	729,389
	729,318
	1,366
	1,050
	150
	0,0079
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	0,61
	0,61
	2,51
	1,41
	0,20
	0,20
	

	046-001
	D-211
	D-212
	21
	731,743
	730,368
	730,693
	729,318
	1,050
	1,050
	150
	0,0655
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	1,28
	1,28
	1,98
	7,30
	0,12
	0,12
	

	046-002
	D-212
	D-213
	77
	730,368
	724,992
	729,318
	723,942
	1,050
	1,050
	150
	0,0698
	0,00
	0,00
	0,08
	0,07
	1,31
	1,31
	1,97
	7,68
	0,12
	0,12
	

	046-003
	D-213
	D-012
	62
	724,992
	716,121
	723,942
	715,071
	1,050
	1,050
	150
	0,1431
	0,00
	0,00
	0,11
	0,10
	1,68
	1,68
	1,82
	13,38
	0,10
	0,10
	

	045-001
	D-210
	D-023
	39
	654,560
	654,053
	653,510
	653,003
	1,050
	1,050
	150
	0,0130
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	0,72
	0,72
	2,38
	2,08
	0,17
	0,17
	

	044-001
	D-206
	D-207
	51
	649,700
	647,070
	648,650
	646,020
	1,050
	1,050
	150
	0,0516
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	1,18
	1,18
	2,04
	6,07
	0,13
	0,13
	

	044-002
	D-207
	D-208
	22
	647,070
	646,980
	646,020
	645,930
	1,050
	1,050
	150
	0,0041
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,48
	0,48
	2,70
	0,85
	0,23
	0,23
	

	044-003
	D-208
	D-045
	32
	646,980
	645,730
	645,930
	644,680
	1,050
	1,050
	150
	0,0391
	0,00
	0,00
	0,06
	0,06
	1,07
	1,07
	2,10
	4,89
	0,13
	0,13
	

	043-001
	D-204
	D-205
	24
	727,863
	720,819
	726,366
	719,322
	1,497
	1,497
	150
	0,2935
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	2,16
	2,16
	1,68
	23,32
	0,08
	0,08
	

	043-002
	D-205
	D-006
	11
	720,819
	717,145
	719,322
	716,095
	1,497
	1,050
	150
	0,2934
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	2,16
	2,16
	1,68
	23,31
	0,08
	0,08
	

	042-001
	D-203
	D-149
	27
	725,100
	724,850
	724,050
	723,800
	1,050
	1,050
	150
	0,0093
	0,00
	0,00
	0,02
	0,01
	0,64
	0,64
	2,47
	1,60
	0,19
	0,19
	

	041-001
	D-199
	D-200
	51
	725,100
	716,720
	724,050
	715,670
	1,050
	1,050
	150
	0,1643
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	1,76
	1,76
	1,79
	14,89
	0,09
	0,09
	

	041-002
	D-200
	D-201
	9
	716,720
	714,850
	715,670
	713,800
	1,050
	1,050
	150
	0,2078
	0,00
	0,00
	0,04
	0,03
	1,91
	1,91
	1,74
	17,86
	0,09
	0,09
	

	041-003
	D-201
	D-202
	7
	714,850
	713,520
	713,800
	712,470
	1,050
	1,050
	150
	0,1900
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	1,85
	1,85
	1,76
	16,66
	0,09
	0,09
	

	041-004
	D-202
	D-151
	23
	713,520
	711,960
	712,470
	710,910
	1,050
	1,050
	150
	0,0678
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05
	1,29
	1,29
	1,98
	7,51
	0,12
	0,12
	

	040-001
	D-195
	D-196
	23
	727,500
	725,270
	726,450
	724,220
	1,050
	1,050
	150
	0,0970
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	1,47
	1,47
	1,90
	9,90
	0,11
	0,11
	

	040-002
	D-196
	D-197
	75
	725,270
	724,060
	724,176
	722,966
	1,094
	1,094
	150
	0,0161
	0,00
	0,00
	0,06
	0,05
	0,78
	0,78
	2,32
	2,46
	0,17
	0,17
	



Dimensionamento Hidráulico Bacia D
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	040-003
	D-197
	D-198
	24
	724,060
	722,660
	722,966
	721,610
	1,094
	1,050
	150
	0,0565
	0,00
	0,00
	0,07
	0,07
	1,21
	1,21
	2,02
	6,52
	0,12
	0,12
	

	040-004
	D-198
	D-140
	42
	722,660
	717,460
	721,610
	716,410
	1,050
	1,050
	150
	0,1238
	0,00
	0,00
	0,10
	0,09
	1,60
	1,60
	1,85
	11,96
	0,10
	0,10
	

	039-001
	D-192
	D-193
	35
	707,280
	703,280
	706,230
	702,230
	1,050
	1,050
	150
	0,1143
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	1,55
	1,55
	1,86
	11,24
	0,10
	0,10
	

	039-002
	D-193
	D-194
	33
	703,280
	702,850
	702,075
	701,645
	1,205
	1,205
	150
	0,0130
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,72
	0,72
	2,38
	2,09
	0,17
	0,17
	

	039-003
	D-194
	D-128
	38
	702,850
	693,620
	701,645
	692,570
	1,205
	1,050
	150
	0,2388
	0,00
	0,00
	0,06
	0,06
	2,01
	2,01
	1,71
	19,89
	0,09
	0,09
	

	038-001
	D-191
	D-025
	74
	654,220
	653,835
	653,170
	652,785
	1,050
	1,050
	150
	0,0052
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,52
	0,52
	2,63
	1,02
	0,22
	0,22
	

	037-001
	D-185
	D-186
	32
	663,400
	662,950
	662,350
	661,900
	1,050
	1,050
	150
	0,0141
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	0,74
	0,74
	2,36
	2,21
	0,17
	0,17
	

	037-002
	D-186
	D-187
	35
	662,950
	662,320
	661,900
	661,270
	1,050
	1,050
	150
	0,0180
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,81
	0,81
	2,29
	2,68
	0,16
	0,16
	

	037-003
	D-187
	D-188
	26
	662,320
	661,540
	661,270
	660,490
	1,050
	1,050
	150
	0,0300
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05
	0,97
	0,97
	2,17
	3,99
	0,14
	0,14
	

	037-004
	D-188
	D-189
	67
	661,540
	657,950
	660,490
	656,900
	1,050
	1,050
	150
	0,0536
	0,00
	0,00
	0,09
	0,09
	1,19
	1,19
	2,03
	6,25
	0,12
	0,12
	

	037-005
	D-189
	D-078
	27
	657,950
	656,600
	656,900
	655,550
	1,050
	1,050
	150
	0,0500
	0,00
	0,00
	0,11
	0,10
	1,16
	1,16
	2,05
	5,93
	0,13
	0,13
	

	036-001
	D-181
	D-182
	69
	663,230
	661,440
	662,180
	660,390
	1,050
	1,050
	150
	0,0259
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,92
	0,92
	2,20
	3,56
	0,15
	0,15
	

	036-002
	D-182
	D-183
	55
	661,440
	651,870
	660,390
	650,820
	1,050
	1,050
	150
	0,1740
	0,00
	0,00
	0,07
	0,07
	1,80
	1,80
	1,78
	15,57
	0,09
	0,09
	

	036-003
	D-183
	D-184
	42
	651,870
	646,421
	650,820
	645,371
	1,050
	1,050
	150
	0,1297
	0,00
	0,00
	0,10
	0,09
	1,62
	1,62
	1,84
	12,40
	0,10
	0,10
	

	036-004
	D-184
	D-038
	14
	646,421
	646,010
	645,371
	644,960
	1,050
	1,050
	150
	0,0294
	0,00
	0,00
	0,11
	0,10
	0,96
	0,96
	2,17
	3,92
	0,14
	0,14
	

	035-001
	D-179
	D-180
	35
	677,000
	672,510
	675,950
	671,460
	1,050
	1,050
	150
	0,1283
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	1,62
	1,62
	1,84
	12,30
	0,10
	0,10
	

	035-002
	D-180
	D-077
	37
	672,510
	664,110
	671,460
	663,060
	1,050
	1,050
	150
	0,2270
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	1,97
	1,97
	1,72
	19,12
	0,09
	0,09
	

	034-001
	D-177
	D-178
	50
	691,660
	680,840
	690,610
	679,790
	1,050
	1,050
	150
	0,2164
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	1,94
	1,94
	1,73
	18,43
	0,09
	0,09
	

	034-002
	D-178
	D-091
	23
	680,840
	677,990
	679,790
	676,940
	1,050
	1,050
	150
	0,1239
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	1,60
	1,60
	1,85
	11,97
	0,10
	0,10
	

	033-001
	D-176
	D-118
	54
	670,690
	670,420
	669,640
	669,370
	1,050
	1,050
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	032-001
	D-175
	D-128
	60
	698,150
	693,620
	696,666
	692,136
	1,484
	1,484
	150
	0,0755
	0,00
	0,00
	0,04
	0,03
	1,34
	1,34
	1,95
	8,16
	0,11
	0,11
	

	031-001
	D-172
	D-173
	27
	693,910
	691,010
	692,778
	689,878
	1,132
	1,132
	150
	0,1074
	0,00
	0,00
	0,02
	0,01
	1,52
	1,52
	1,88
	10,72
	0,10
	0,10
	

	031-002
	D-173
	D-174
	16
	691,010
	689,810
	689,878
	688,760
	1,132
	1,050
	150
	0,0699
	0,00
	0,00
	0,03
	0,02
	1,31
	1,31
	1,97
	7,68
	0,12
	0,12
	

	031-003
	D-174
	D-116
	42
	689,810
	684,630
	688,760
	683,580
	1,050
	1,050
	150
	0,1233
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05
	1,59
	1,59
	1,85
	11,93
	0,10
	0,10
	

	030-001
	D-169
	D-170
	40
	680,360
	678,140
	679,310
	677,090
	1,050
	1,050
	150
	0,0555
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	1,21
	1,21
	2,02
	6,43
	0,12
	0,12
	




Dimensionamento Hidráulico Bacia D
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	030-002
	D-170
	D-171
	17
	678,140
	677,970
	677,090
	676,920
	1,050
	1,050
	150
	0,0100
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	0,66
	0,66
	2,45
	1,70
	0,19
	0,19
	

	030-003
	D-171
	D-117
	59
	677,970
	677,020
	676,920
	675,970
	1,050
	1,050
	150
	0,0161
	0,00
	0,00
	0,07
	0,06
	0,78
	0,78
	2,32
	2,46
	0,17
	0,17
	

	029-001
	D-166
	D-167
	38
	670,040
	669,990
	668,990
	668,880
	1,050
	1,110
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	0,43
	0,43
	2,80
	0,64
	0,25
	0,25
	

	029-002
	D-167
	D-076
	39
	669,990
	669,230
	668,880
	668,180
	1,110
	1,050
	150
	0,0180
	0,00
	0,00
	0,05
	0,04
	0,81
	0,81
	2,29
	2,68
	0,16
	0,16
	

	028-003
	D-164
	D-040
	46
	649,140
	649,280
	648,090
	647,957
	1,050
	1,323
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,08
	0,11
	0,43
	0,43
	2,80
	0,64
	0,25
	0,25
	

	028-002
	D-164
	D-040
	46
	649,140
	649,280
	648,090
	647,957
	1,050
	1,323
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	0,43
	0,43
	2,80
	0,64
	0,25
	0,25
	

	027-001
	D-156
	D-157
	68
	659,290
	658,140
	658,240
	657,090
	1,050
	1,050
	150
	0,0169
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,79
	0,79
	2,31
	2,55
	0,16
	0,16
	

	027-002
	D-157
	D-158
	48
	658,140
	658,320
	657,090
	656,951
	1,050
	1,369
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,07
	0,06
	0,43
	0,43
	2,80
	0,65
	0,25
	0,25
	

	027-003
	D-158
	D-159
	41
	658,320
	658,500
	656,951
	656,832
	1,369
	1,668
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,09
	0,09
	0,43
	0,43
	2,80
	0,65
	0,25
	0,25
	

	027-004
	D-159
	D-160
	29
	658,500
	659,011
	656,832
	656,748
	1,668
	2,263
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,11
	0,10
	0,43
	0,43
	2,80
	0,65
	0,25
	0,25
	

	027-005
	D-160
	D-161
	40
	659,011
	654,321
	656,748
	653,271
	2,263
	1,050
	150
	0,0869
	0,00
	0,00
	0,13
	0,12
	1,41
	1,41
	1,92
	9,10
	0,11
	0,11
	

	027-006
	D-161
	D-057
	40
	654,321
	649,490
	653,271
	648,440
	1,050
	1,050
	150
	0,1208
	0,00
	0,00
	0,16
	0,15
	1,58
	1,58
	1,85
	11,74
	0,10
	0,10
	

	026-001
	D-152
	D-153
	44
	659,500
	659,280
	658,450
	658,230
	1,050
	1,050
	150
	0,0050
	0,00
	0,00
	0,03
	0,02
	0,52
	0,52
	2,64
	1,00
	0,22
	0,22
	

	026-002
	D-153
	D-154
	23
	659,280
	654,480
	658,230
	653,430
	1,050
	1,050
	150
	0,2087
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	1,92
	1,92
	1,74
	17,92
	0,09
	0,09
	

	026-003
	D-154
	D-155
	40
	654,480
	648,780
	653,430
	647,730
	1,050
	1,050
	150
	0,1425
	0,00
	0,00
	0,06
	0,06
	1,68
	1,68
	1,82
	13,34
	0,10
	0,10
	

	026-004
	D-155
	D-060
	20
	648,780
	647,140
	647,237
	645,597
	1,543
	1,543
	150
	0,0820
	0,00
	0,00
	0,07
	0,07
	1,38
	1,38
	1,94
	8,70
	0,11
	0,11
	

	025-001
	D-145
	D-146
	21
	731,500
	730,540
	730,450
	729,490
	1,050
	1,050
	150
	0,0457
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	1,13
	1,13
	2,07
	5,53
	0,13
	0,13
	

	025-002
	D-146
	D-147
	16
	730,540
	729,440
	729,490
	728,390
	1,050
	1,050
	150
	0,0688
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	1,30
	1,30
	1,97
	7,59
	0,12
	0,12
	

	025-003
	D-147
	D-148
	24
	729,440
	727,740
	728,335
	726,635
	1,105
	1,105
	150
	0,0708
	0,00
	0,00
	0,04
	0,03
	1,31
	1,31
	1,97
	7,76
	0,12
	0,12
	

	025-004
	D-148
	D-149
	29
	727,740
	724,850
	726,635
	723,800
	1,105
	1,050
	150
	0,0978
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05
	1,47
	1,47
	1,90
	9,96
	0,11
	0,11
	

	025-005
	D-149
	D-150
	33
	724,850
	719,610
	723,729
	718,489
	1,121
	1,121
	150
	0,1588
	0,00
	0,00
	0,09
	0,08
	1,74
	1,74
	1,80
	14,50
	0,10
	0,10
	

	025-006
	D-150
	D-151
	37
	719,610
	711,960
	718,489
	710,910
	1,121
	1,050
	150
	0,2048
	0,00
	0,00
	0,11
	0,10
	1,90
	1,90
	1,74
	17,66
	0,09
	0,09
	

	025-007
	D-151
	D-130
	32
	711,960
	706,690
	710,574
	705,304
	1,386
	1,386
	150
	0,1647
	0,00
	0,00
	0,18
	0,17
	1,76
	1,76
	1,79
	14,92
	0,09
	0,09
	

	024-001
	D-142
	D-143
	20
	719,231
	718,120
	718,181
	717,070
	1,050
	1,050
	150
	0,0556
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	1,21
	1,21
	2,02
	6,43
	0,12
	0,12
	

	024-002
	D-143
	D-144
	67
	718,120
	716,010
	717,070
	714,960
	1,050
	1,050
	150
	0,0315
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05
	0,99
	0,99
	2,15
	4,14
	0,14
	0,14
	




Dimensionamento Hidráulico Bacia D
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	024-003
	D-144
	D-085
	68
	716,010
	714,160
	714,960
	713,110
	1,050
	1,050
	150
	0,0272
	0,00
	0,00
	0,09
	0,09
	0,94
	0,94
	2,19
	3,70
	0,15
	0,15
	

	023-001
	D-136
	D-137
	33
	724,576
	723,390
	723,526
	722,340
	1,050
	1,050
	150
	0,0359
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	1,04
	1,04
	2,12
	4,59
	0,14
	0,14
	

	023-002
	D-137
	D-138
	50
	723,390
	721,940
	722,340
	720,890
	1,050
	1,050
	150
	0,0290
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05
	0,96
	0,96
	2,17
	3,88
	0,14
	0,14
	

	023-003
	D-138
	D-139
	42
	721,940
	720,490
	720,890
	719,440
	1,050
	1,050
	150
	0,0345
	0,00
	0,00
	0,07
	0,07
	1,02
	1,02
	2,13
	4,45
	0,14
	0,14
	

	023-004
	D-139
	D-140
	16
	720,490
	717,460
	719,440
	716,410
	1,050
	1,050
	150
	0,1894
	0,00
	0,00
	0,08
	0,08
	1,85
	1,85
	1,76
	16,62
	0,09
	0,09
	

	023-005
	D-140
	D-141
	14
	717,460
	716,110
	716,410
	715,060
	1,050
	1,050
	150
	0,0964
	0,00
	0,00
	0,19
	0,17
	1,46
	1,46
	1,90
	9,86
	0,11
	0,11
	

	023-006
	D-141
	D-085
	17
	716,110
	714,160
	715,060
	713,110
	1,050
	1,050
	150
	0,1147
	0,00
	0,00
	0,20
	0,18
	1,55
	1,55
	1,86
	11,28
	0,10
	0,10
	

	022-001
	D-134
	D-131
	25
	695,195
	693,250
	694,145
	692,200
	1,050
	1,050
	150
	0,0778
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	1,36
	1,36
	1,95
	8,35
	0,11
	0,11
	

	021-001
	D-129
	D-130
	24
	707,723
	706,690
	706,673
	705,640
	1,050
	1,050
	150
	0,0430
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	1,10
	1,10
	2,08
	5,28
	0,13
	0,13
	

	021-002
	D-130
	D-131
	56
	706,690
	693,250
	705,304
	692,200
	1,386
	1,050
	150
	0,2340
	0,00
	0,00
	0,23
	0,21
	1,99
	1,99
	1,72
	19,58
	0,09
	0,09
	

	021-003
	D-131
	D-132
	20
	693,250
	688,589
	692,043
	687,382
	1,207
	1,207
	150
	0,2331
	0,00
	0,00
	0,25
	0,24
	1,99
	1,99
	1,72
	19,51
	0,09
	0,09
	

	021-004
	D-132
	D-133
	81
	688,589
	666,920
	687,382
	665,870
	1,207
	1,050
	150
	0,2656
	0,00
	0,00
	0,30
	0,28
	2,08
	2,08
	1,69
	21,59
	0,08
	0,08
	

	021-005
	D-133
	D-022
	55
	666,920
	657,330
	664,511
	654,921
	2,409
	2,409
	150
	0,1744
	0,00
	0,00
	0,33
	0,31
	1,80
	1,80
	1,78
	15,59
	0,09
	0,09
	

	020-001
	D-125
	D-126
	33
	705,519
	701,020
	704,469
	699,970
	1,050
	1,050
	150
	0,1363
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	1,65
	1,65
	1,83
	12,89
	0,10
	0,10
	

	020-002
	D-126
	D-127
	31
	701,020
	696,990
	699,970
	695,940
	1,050
	1,050
	150
	0,1300
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	1,62
	1,62
	1,84
	12,42
	0,10
	0,10
	

	020-003
	D-127
	D-128
	21
	696,990
	693,620
	695,940
	692,570
	1,050
	1,050
	150
	0,1605
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05
	1,75
	1,75
	1,79
	14,62
	0,10
	0,10
	

	020-004
	D-128
	D-116
	37
	693,620
	684,630
	692,136
	683,580
	1,484
	1,050
	150
	0,2312
	0,00
	0,00
	0,17
	0,16
	1,99
	1,99
	1,72
	19,40
	0,09
	0,09
	

	019-001
	D-124
	D-117
	48
	680,374
	677,020
	679,324
	675,970
	1,050
	1,050
	150
	0,0699
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	1,31
	1,31
	1,97
	7,68
	0,12
	0,12
	

	018-001
	D-123
	D-118
	50
	673,374
	670,420
	672,324
	669,370
	1,050
	1,050
	150
	0,0591
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	1,23
	1,23
	2,01
	6,74
	0,12
	0,12
	

	017-001
	D-114
	D-115
	21
	686,985
	686,770
	685,935
	685,720
	1,050
	1,050
	150
	0,0102
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	0,67
	0,67
	2,44
	1,73
	0,19
	0,19
	

	017-002
	D-115
	D-116
	34
	686,770
	684,630
	685,720
	683,580
	1,050
	1,050
	150
	0,0629
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	1,26
	1,26
	1,99
	7,08
	0,12
	0,12
	

	017-003
	D-116
	D-117
	35
	684,630
	677,020
	683,580
	675,970
	1,050
	1,050
	150
	0,2174
	0,00
	0,00
	0,27
	0,25
	1,94
	1,94
	1,73
	18,49
	0,09
	0,09
	

	017-004
	D-117
	D-118
	36
	677,020
	670,420
	675,970
	669,370
	1,050
	1,050
	150
	0,1833
	0,00
	0,00
	0,39
	0,36
	1,83
	1,83
	1,77
	16,21
	0,09
	0,09
	

	017-005
	D-118
	D-119
	34
	670,420
	665,580
	669,370
	664,530
	1,050
	1,050
	150
	0,1424
	0,00
	0,00
	0,47
	0,44
	1,68
	1,68
	1,82
	13,33
	0,10
	0,10
	

	017-006
	D-119
	D-120
	59
	665,580
	664,750
	664,530
	663,700
	1,050
	1,050
	150
	0,0141
	0,00
	0,00
	0,50
	0,47
	0,74
	0,74
	2,36
	2,21
	0,17
	0,17
	




Dimensionamento Hidráulico Bacia D
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	017-007
	D-120
	D-121
	15
	664,750
	664,010
	663,700
	662,960
	1,050
	1,050
	150
	0,0493
	0,00
	0,00
	0,51
	0,48
	1,16
	1,16
	2,05
	5,86
	0,13
	0,13
	

	017-008
	D-121
	D-122
	21
	664,010
	663,825
	662,960
	662,775
	1,050
	1,050
	150
	0,0088
	0,00
	0,00
	0,53
	0,49
	0,63
	0,63
	2,48
	1,54
	0,19
	0,19
	

	017-009
	D-122
	D-077
	46
	663,825
	664,110
	662,775
	662,642
	1,050
	1,468
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,55
	0,52
	0,43
	0,43
	2,80
	0,64
	0,25
	0,25
	

	016-001
	D-111
	D-112
	34
	650,967
	650,590
	649,917
	649,540
	1,050
	1,050
	150
	0,0111
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	0,68
	0,68
	2,42
	1,84
	0,18
	0,18
	

	016-002
	D-112
	D-113
	47
	650,590
	647,920
	649,540
	646,870
	1,050
	1,050
	150
	0,0568
	0,00
	0,00
	0,05
	0,04
	1,22
	1,22
	2,02
	6,54
	0,12
	0,12
	

	016-003
	D-113
	D-042
	68
	647,920
	647,160
	646,870
	646,110
	1,050
	1,050
	150
	0,0112
	0,00
	0,00
	0,09
	0,08
	0,69
	0,69
	2,42
	1,85
	0,18
	0,18
	

	015-001
	D-109
	D-110
	34
	647,070
	646,650
	646,020
	645,600
	1,050
	1,050
	150
	0,0124
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	0,71
	0,71
	2,39
	2,00
	0,18
	0,18
	

	015-002
	D-110
	D-046
	49
	646,650
	646,280
	645,600
	645,230
	1,050
	1,050
	150
	0,0076
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05
	0,60
	0,60
	2,53
	1,36
	0,20
	0,20
	

	014-001
	D-108
	D-046
	37
	647,255
	646,280
	646,205
	645,230
	1,050
	1,050
	150
	0,0264
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	0,93
	0,93
	2,20
	3,61
	0,15
	0,15
	

	013-001
	D-105
	D-106
	53
	659,315
	658,763
	658,265
	657,713
	1,050
	1,050
	150
	0,0104
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	0,67
	0,67
	2,44
	1,75
	0,18
	0,18
	

	013-002
	D-106
	D-107
	18
	658,763
	658,763
	657,713
	657,661
	1,050
	1,102
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,43
	0,43
	2,80
	0,64
	0,25
	0,25
	

	013-003
	D-107
	D-099
	25
	658,763
	658,029
	657,661
	656,979
	1,102
	1,050
	150
	0,0273
	0,00
	0,00
	0,06
	0,05
	0,94
	0,94
	2,19
	3,70
	0,15
	0,15
	

	012-001
	D-103
	D-081
	65
	663,490
	654,630
	662,440
	653,580
	1,050
	1,050
	150
	0,1363
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	1,65
	1,65
	1,83
	12,89
	0,10
	0,10
	

	011-001
	D-101
	D-098
	27
	665,398
	664,467
	664,348
	663,417
	1,050
	1,050
	150
	0,0345
	0,00
	0,00
	0,02
	0,01
	1,02
	1,02
	2,13
	4,44
	0,14
	0,14
	

	010-001
	D-097
	D-098
	27
	665,353
	664,467
	664,303
	663,417
	1,050
	1,050
	150
	0,0328
	0,00
	0,00
	0,02
	0,01
	1,00
	1,00
	2,14
	4,27
	0,14
	0,14
	

	010-002
	D-098
	D-099
	50
	664,467
	658,029
	662,890
	656,452
	1,577
	1,577
	150
	0,1288
	0,00
	0,00
	0,06
	0,06
	1,62
	1,62
	1,84
	12,33
	0,10
	0,10
	

	010-003
	D-099
	D-024
	46
	658,029
	653,866
	656,452
	652,816
	1,577
	1,050
	150
	0,0790
	0,00
	0,00
	0,14
	0,13
	1,36
	1,36
	1,94
	8,45
	0,11
	0,11
	

	009-001
	D-093
	D-094
	26
	708,189
	707,952
	707,139
	706,902
	1,050
	1,050
	150
	0,0091
	0,00
	0,00
	0,02
	0,01
	0,64
	0,64
	2,47
	1,58
	0,19
	0,19
	

	009-002
	D-094
	D-095
	45
	707,952
	706,780
	706,902
	705,730
	1,050
	1,050
	150
	0,0260
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	0,92
	0,92
	2,20
	3,57
	0,15
	0,15
	

	009-003
	D-095
	D-096
	37
	706,780
	706,701
	705,730
	705,623
	1,050
	1,078
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,06
	0,06
	0,43
	0,43
	2,80
	0,64
	0,25
	0,25
	

	009-004
	D-096
	D-071
	52
	706,701
	708,122
	705,623
	705,473
	1,078
	2,649
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,09
	0,09
	0,42
	0,42
	2,81
	0,64
	0,25
	0,25
	

	008-001
	D-082
	D-083
	23
	717,749
	717,424
	716,699
	716,374
	1,050
	1,050
	150
	0,0141
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	0,75
	0,75
	2,36
	2,22
	0,17
	0,17
	

	008-002
	D-083
	D-084
	51
	717,424
	713,554
	716,374
	712,504
	1,050
	1,050
	150
	0,0759
	0,00
	0,00
	0,04
	0,04
	1,35
	1,35
	1,95
	8,19
	0,11
	0,11
	

	008-003
	D-084
	D-085
	28
	713,554
	714,160
	712,504
	712,423
	1,050
	1,737
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,06
	0,06
	0,43
	0,43
	2,80
	0,64
	0,25
	0,25
	

	008-004
	D-085
	D-086
	40
	714,160
	707,380
	712,229
	706,136
	1,931
	1,244
	150
	0,1523
	0,00
	0,00
	0,37
	0,35
	1,72
	1,72
	1,80
	14,04
	0,10
	0,10
	




Dimensionamento Hidráulico Bacia D
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	008-005
	D-086
	D-087
	35
	707,380
	698,150
	706,136
	697,100
	1,244
	1,050
	150
	0,2582
	0,00
	0,00
	0,39
	0,37
	2,06
	2,06
	1,70
	21,12
	0,09
	0,09
	

	008-006
	D-087
	D-088
	37
	698,150
	687,000
	696,661
	685,511
	1,489
	1,489
	150
	0,3014
	0,00
	0,00
	0,41
	0,39
	2,18
	2,18
	1,67
	23,80
	0,08
	0,08
	

	008-007
	D-088
	D-089
	34
	687,000
	684,230
	685,511
	683,180
	1,489
	1,050
	150
	0,0686
	0,00
	0,00
	0,43
	0,41
	1,30
	1,30
	1,97
	7,57
	0,12
	0,12
	

	008-008
	D-089
	D-090
	28
	684,230
	680,840
	683,180
	679,790
	1,050
	1,050
	150
	0,1211
	0,00
	0,00
	0,45
	0,42
	1,58
	1,58
	1,85
	11,76
	0,10
	0,10
	

	008-009
	D-090
	D-091
	28
	680,840
	677,990
	679,790
	676,940
	1,050
	1,050
	150
	0,1018
	0,00
	0,00
	0,47
	0,44
	1,49
	1,49
	1,89
	10,28
	0,11
	0,11
	

	008-010
	D-091
	D-076
	41
	677,990
	669,230
	676,940
	668,180
	1,050
	1,050
	150
	0,2137
	0,00
	0,00
	0,53
	0,50
	1,93
	1,93
	1,74
	18,25
	0,09
	0,09
	

	007-001
	D-069
	D-070
	79
	717,585
	715,419
	716,535
	714,369
	1,050
	1,050
	150
	0,0274
	0,00
	0,00
	0,05
	0,04
	0,94
	0,94
	2,19
	3,72
	0,15
	0,15
	

	007-002
	D-070
	D-071
	41
	715,419
	708,122
	714,369
	707,072
	1,050
	1,050
	150
	0,1780
	0,00
	0,00
	0,07
	0,07
	1,81
	1,81
	1,77
	15,84
	0,09
	0,09
	

	007-003
	D-071
	D-072
	31
	708,122
	700,400
	705,473
	699,350
	2,649
	1,050
	150
	0,1975
	0,00
	0,00
	0,18
	0,17
	1,88
	1,88
	1,75
	17,17
	0,09
	0,09
	

	007-004
	D-072
	D-073
	30
	700,400
	694,220
	699,350
	693,170
	1,050
	1,050
	150
	0,2060
	0,00
	0,00
	0,20
	0,19
	1,91
	1,91
	1,74
	17,74
	0,09
	0,09
	

	007-005
	D-073
	D-074
	35
	694,220
	688,321
	693,170
	687,271
	1,050
	1,050
	150
	0,1685
	0,00
	0,00
	0,22
	0,21
	1,78
	1,78
	1,78
	15,19
	0,09
	0,09
	

	007-006
	D-074
	D-075
	54
	688,321
	677,230
	687,271
	676,180
	1,050
	1,050
	150
	0,2054
	0,00
	0,00
	0,25
	0,24
	1,90
	1,90
	1,74
	17,70
	0,09
	0,09
	

	007-007
	D-075
	D-076
	36
	677,230
	669,230
	676,180
	668,180
	1,050
	1,050
	150
	0,2222
	0,00
	0,00
	0,27
	0,26
	1,96
	1,96
	1,73
	18,81
	0,09
	0,09
	

	007-008
	D-076
	D-077
	38
	669,230
	664,110
	668,180
	663,060
	1,050
	1,050
	150
	0,1347
	0,00
	0,00
	0,87
	0,82
	1,64
	1,64
	1,83
	12,77
	0,10
	0,10
	

	007-009
	D-077
	D-078
	54
	664,110
	656,600
	662,225
	655,133
	1,885
	1,467
	150
	0,1313
	0,00
	0,00
	1,50
	1,40
	1,63
	1,63
	1,83
	12,53
	0,10
	0,10
	

	007-010
	D-078
	D-079
	29
	656,600
	655,955
	655,133
	654,905
	1,467
	1,050
	150
	0,0079
	0,00
	0,00
	1,63
	1,52
	0,62
	0,61
	2,52
	1,46
	0,21
	0,20
	

	007-011
	D-079
	D-080
	28
	655,955
	655,010
	654,905
	653,960
	1,050
	1,050
	150
	0,0338
	0,00
	0,00
	1,64
	1,54
	1,04
	1,02
	2,15
	4,55
	0,14
	0,14
	

	007-012
	D-080
	D-081
	28
	655,010
	654,630
	653,960
	653,580
	1,050
	1,050
	150
	0,0136
	0,00
	0,00
	1,66
	1,55
	0,76
	0,74
	2,38
	2,25
	0,18
	0,18
	

	007-013
	D-081
	D-028
	66
	654,630
	647,850
	653,580
	646,800
	1,050
	1,050
	150
	0,1027
	0,00
	0,00
	1,74
	1,62
	1,56
	1,53
	1,92
	11,06
	0,11
	0,11
	

	006-001
	D-066
	D-067
	21
	649,180
	649,680
	648,130
	648,069
	1,050
	1,611
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	0,43
	0,43
	2,80
	0,65
	0,25
	0,25
	

	006-002
	D-067
	D-056
	32
	649,680
	649,740
	648,069
	647,976
	1,611
	1,764
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	0,43
	0,43
	2,80
	0,65
	0,25
	0,25
	

	005-001
	D-063
	D-055
	43
	651,420
	651,550
	650,370
	650,246
	1,050
	1,304
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,03
	0,02
	0,42
	0,42
	2,81
	0,64
	0,25
	0,25
	

	004-001
	D-053
	D-054
	45
	658,460
	659,090
	657,410
	657,280
	1,050
	1,810
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,03
	0,02
	0,43
	0,43
	2,80
	0,64
	0,25
	0,25
	

	004-002
	D-054
	D-055
	66
	659,090
	651,550
	657,280
	650,500
	1,810
	1,050
	150
	0,1027
	0,00
	0,00
	0,07
	0,06
	1,50
	1,50
	1,89
	10,35
	0,11
	0,11
	

	004-003
	D-055
	D-056
	23
	651,550
	649,740
	650,246
	648,690
	1,304
	1,050
	150
	0,0677
	0,00
	0,00
	0,10
	0,10
	1,29
	1,29
	1,98
	7,49
	0,12
	0,12
	




Dimensionamento Hidráulico Bacia D
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	004-004
	D-056
	D-057
	21
	649,740
	649,490
	647,976
	647,915
	1,764
	1,575
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,15
	0,14
	0,43
	0,43
	2,80
	0,65
	0,25
	0,25
	

	004-005
	D-057
	D-058
	67
	649,490
	647,820
	647,915
	646,770
	1,575
	1,050
	150
	0,0171
	0,00
	0,00
	0,34
	0,32
	0,80
	0,80
	2,31
	2,58
	0,16
	0,16
	

	004-006
	D-058
	D-059
	60
	647,820
	647,020
	646,630
	645,830
	1,190
	1,190
	150
	0,0133
	0,00
	0,00
	0,38
	0,35
	0,73
	0,73
	2,37
	2,12
	0,17
	0,17
	

	004-007
	D-059
	D-060
	39
	647,020
	647,140
	645,830
	645,717
	1,190
	1,423
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,40
	0,37
	0,43
	0,43
	2,80
	0,65
	0,25
	0,25
	

	004-008
	D-060
	D-061
	30
	647,140
	646,070
	645,597
	645,020
	1,543
	1,050
	150
	0,0192
	0,00
	0,00
	0,49
	0,46
	0,83
	0,83
	2,28
	2,82
	0,16
	0,16
	

	004-009
	D-061
	D-062
	19
	646,070
	645,800
	645,020
	644,750
	1,050
	1,050
	150
	0,0142
	0,00
	0,00
	0,50
	0,47
	0,75
	0,75
	2,35
	2,23
	0,17
	0,17
	

	004-010
	D-062
	D-051
	76
	645,800
	645,910
	644,750
	644,530
	1,050
	1,380
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,55
	0,51
	0,43
	0,43
	2,80
	0,64
	0,25
	0,25
	

	003-001
	D-048
	D-049
	54
	661,300
	659,572
	660,250
	658,522
	1,050
	1,050
	150
	0,0320
	0,00
	0,00
	0,03
	0,03
	0,99
	0,99
	2,15
	4,19
	0,14
	0,14
	

	003-002
	D-049
	D-050
	60
	659,572
	649,566
	658,522
	648,516
	1,050
	1,050
	150
	0,1668
	0,00
	0,00
	0,07
	0,06
	1,77
	1,77
	1,79
	15,06
	0,09
	0,09
	

	003-003
	D-050
	D-051
	35
	649,566
	645,910
	648,516
	644,860
	1,050
	1,050
	150
	0,1045
	0,00
	0,00
	0,09
	0,08
	1,50
	1,50
	1,88
	10,49
	0,11
	0,11
	

	003-004
	D-051
	D-052
	35
	645,910
	646,030
	644,530
	644,429
	1,380
	1,601
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,66
	0,61
	0,43
	0,43
	2,80
	0,64
	0,25
	0,25
	

	003-005
	D-052
	D-038
	15
	646,030
	646,010
	644,429
	644,386
	1,601
	1,624
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,67
	0,62
	0,42
	0,42
	2,81
	0,64
	0,25
	0,25
	

	002-001
	D-039
	D-040
	61
	650,620
	649,280
	649,570
	648,230
	1,050
	1,050
	150
	0,0220
	0,00
	0,00
	0,04
	0,03
	0,87
	0,87
	2,24
	3,13
	0,15
	0,15
	

	002-002
	D-040
	D-041
	17
	649,280
	648,500
	647,957
	647,450
	1,323
	1,050
	150
	0,0298
	0,00
	0,00
	0,13
	0,15
	0,97
	0,97
	2,17
	3,97
	0,14
	0,14
	

	002-003
	D-041
	D-042
	28
	648,500
	647,160
	647,450
	646,110
	1,050
	1,050
	150
	0,0479
	0,00
	0,00
	0,15
	0,17
	1,14
	1,14
	2,06
	5,73
	0,13
	0,13
	

	002-004
	D-042
	D-043
	21
	647,160
	646,250
	646,110
	645,200
	1,050
	1,050
	150
	0,0433
	0,00
	0,00
	0,25
	0,26
	1,11
	1,11
	2,08
	5,30
	0,13
	0,13
	

	002-005
	D-043
	D-044
	39
	646,250
	645,730
	645,200
	644,680
	1,050
	1,050
	150
	0,0133
	0,00
	0,00
	0,27
	0,28
	0,73
	0,73
	2,37
	2,12
	0,17
	0,17
	

	002-006
	D-044
	D-045
	24
	645,730
	645,730
	644,680
	644,611
	1,050
	1,119
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,28
	0,29
	0,42
	0,42
	2,81
	0,64
	0,25
	0,25
	

	002-007
	D-045
	D-046
	74
	645,730
	646,280
	644,611
	644,397
	1,119
	1,883
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,39
	0,39
	0,43
	0,43
	2,80
	0,64
	0,25
	0,25
	

	002-008
	D-046
	D-047
	27
	646,280
	646,280
	644,397
	644,319
	1,883
	1,961
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,48
	0,47
	0,43
	0,43
	2,80
	0,64
	0,25
	0,25
	

	002-009
	D-047
	D-030
	29
	646,280
	645,940
	644,319
	644,235
	1,961
	1,705
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,49
	0,49
	0,43
	0,43
	2,80
	0,65
	0,25
	0,25
	

	001-001
	D-001
	D-002
	16
	719,800
	719,115
	718,750
	718,065
	1,050
	1,050
	150
	0,0428
	0,00
	0,00
	0,01
	0,01
	1,10
	1,10
	2,08
	5,25
	0,13
	0,13
	

	001-002
	D-002
	D-003
	15
	719,115
	718,654
	718,065
	717,604
	1,050
	1,050
	150
	0,0307
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	0,98
	0,98
	2,16
	4,06
	0,14
	0,14
	

	001-003
	D-003
	D-004
	59
	718,654
	717,894
	717,510
	716,750
	1,144
	1,144
	150
	0,0129
	0,00
	0,00
	0,05
	0,05
	0,72
	0,72
	2,38
	2,07
	0,18
	0,18
	

	001-004
	D-004
	D-005
	71
	717,894
	717,253
	716,750
	716,203
	1,144
	1,050
	150
	0,0077
	0,00
	0,00
	0,09
	0,09
	0,60
	0,60
	2,52
	1,38
	0,20
	0,20
	




Dimensionamento Hidráulico Bacia D
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	001-005
	D-005
	D-006
	73
	717,253
	717,145
	715,875
	715,664
	1,378
	1,481
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,14
	0,13
	0,43
	0,43
	2,80
	0,64
	0,25
	0,25
	

	001-006
	D-006
	D-007
	14
	717,145
	716,822
	715,664
	715,624
	1,481
	1,198
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,17
	0,16
	0,42
	0,42
	2,81
	0,64
	0,25
	0,25
	

	001-007
	D-007
	D-008
	36
	716,822
	716,583
	715,624
	715,520
	1,198
	1,063
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,19
	0,17
	0,43
	0,43
	2,80
	0,64
	0,25
	0,25
	

	001-008
	D-008
	D-009
	31
	716,583
	717,026
	715,520
	715,430
	1,063
	1,596
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,21
	0,19
	0,43
	0,43
	2,80
	0,65
	0,25
	0,25
	

	001-009
	D-009
	D-010
	22
	717,026
	717,443
	715,430
	715,366
	1,596
	2,077
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,22
	0,20
	0,43
	0,43
	2,80
	0,65
	0,25
	0,25
	

	001-010
	D-010
	D-011
	36
	717,443
	716,803
	715,366
	715,262
	2,077
	1,541
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	0,40
	0,38
	0,43
	0,43
	2,80
	0,64
	0,25
	0,25
	

	001-011
	D-011
	D-012
	26
	716,803
	716,121
	715,262
	715,071
	1,541
	1,050
	150
	0,0074
	0,00
	0,00
	0,42
	0,39
	0,59
	0,59
	2,53
	1,34
	0,20
	0,20
	

	001-012
	D-012
	D-013
	50
	716,121
	707,170
	715,071
	706,120
	1,050
	1,050
	150
	0,1790
	0,00
	0,00
	0,56
	0,52
	1,82
	1,82
	1,77
	15,91
	0,09
	0,09
	

	001-013
	D-013
	D-014
	22
	707,170
	707,070
	706,074
	705,974
	1,096
	1,096
	150
	0,0046
	0,00
	0,00
	0,57
	0,53
	0,50
	0,50
	2,67
	1,00
	0,23
	0,23
	

	001-014
	D-014
	D-015
	58
	707,070
	695,430
	705,545
	693,951
	1,525
	1,479
	150
	0,1999
	0,00
	0,00
	0,61
	0,57
	1,89
	1,89
	1,75
	17,33
	0,09
	0,09
	

	001-015
	D-015
	D-016
	43
	695,430
	686,900
	693,837
	685,736
	1,593
	1,164
	150
	0,1884
	0,00
	0,00
	0,63
	0,59
	1,85
	1,85
	1,76
	16,55
	0,09
	0,09
	

	001-016
	D-016
	D-017
	29
	686,900
	680,570
	685,736
	679,520
	1,164
	1,050
	150
	0,2143
	0,00
	0,00
	0,65
	0,61
	1,93
	1,93
	1,74
	18,29
	0,09
	0,09
	

	001-017
	D-017
	D-018
	13
	680,570
	678,240
	679,520
	677,190
	1,050
	1,050
	150
	0,1792
	0,00
	0,00
	0,66
	0,61
	1,82
	1,82
	1,77
	15,93
	0,09
	0,09
	

	001-018
	D-018
	D-019
	19
	678,240
	673,680
	676,783
	672,223
	1,457
	1,457
	150
	0,2400
	0,00
	0,00
	0,67
	0,62
	2,01
	2,01
	1,71
	19,96
	0,09
	0,09
	

	001-019
	D-019
	D-020
	27
	673,680
	667,440
	672,109
	666,276
	1,571
	1,164
	150
	0,2160
	0,00
	0,00
	0,68
	0,64
	1,94
	1,94
	1,73
	18,40
	0,09
	0,09
	

	001-020
	D-020
	D-021
	22
	667,440
	661,670
	665,884
	660,228
	1,556
	1,442
	150
	0,2571
	0,00
	0,00
	0,70
	0,65
	2,06
	2,06
	1,70
	21,05
	0,09
	0,09
	

	001-021
	D-021
	D-022
	23
	661,670
	657,330
	660,228
	656,280
	1,442
	1,050
	150
	0,1717
	0,00
	0,00
	0,71
	0,66
	1,79
	1,79
	1,78
	15,40
	0,09
	0,09
	

	001-022
	D-022
	D-023
	53
	657,330
	654,053
	654,921
	653,003
	2,409
	1,050
	150
	0,0362
	0,00
	0,00
	1,08
	1,00
	1,04
	1,04
	2,12
	4,61
	0,14
	0,14
	

	001-023
	D-023
	D-024
	44
	654,053
	653,866
	652,527
	652,340
	1,526
	1,526
	150
	0,0043
	0,00
	0,00
	1,12
	1,05
	0,49
	0,49
	2,69
	0,87
	0,23
	0,23
	

	001-024
	D-024
	D-025
	7
	653,866
	653,835
	652,340
	652,320
	1,526
	1,515
	150
	0,0029
	0,00
	0,00
	1,27
	1,19
	0,42
	0,42
	2,81
	0,64
	0,25
	0,25
	

	001-025
	D-025
	D-026
	25
	653,835
	651,230
	652,320
	650,180
	1,515
	1,050
	150
	0,0856
	0,00
	0,00
	1,33
	1,24
	1,40
	1,40
	1,93
	8,99
	0,11
	0,11
	

	001-026
	D-026
	D-027
	31
	651,230
	648,400
	650,180
	647,350
	1,050
	1,050
	150
	0,0913
	0,00
	0,00
	1,35
	1,26
	1,43
	1,43
	1,91
	9,45
	0,11
	0,11
	

	001-027
	D-027
	D-028
	55
	648,400
	647,850
	646,963
	646,413
	1,437
	1,437
	150
	0,0100
	0,00
	0,00
	1,38
	1,29
	0,66
	0,66
	2,45
	1,70
	0,19
	0,19
	

	001-028
	D-028
	D-029
	61
	647,850
	646,550
	646,413
	645,488
	1,437
	1,062
	150
	0,0152
	0,00
	0,00
	3,15
	2,95
	0,95
	0,93
	2,71
	3,25
	0,24
	0,23
	

	001-029
	D-029
	D-030
	51
	646,550
	645,940
	645,488
	644,878
	1,062
	1,062
	150
	0,0120
	0,00
	0,00
	3,18
	2,97
	0,88
	0,86
	2,79
	2,71
	0,26
	0,25
	




Dimensionamento Hidráulico Bacia D
	COLETOR
	PV
	PV
	COMP
	COTA TERR.
	COTA TERR.
	COTA COL.
	COTA COL.
	PROF
	PROF
	DIAM
	DECLIV
	Q Pont
	Q Pont
	Q
	Q
	V
	V
	V Crítica
	TRATIVA
	Y/D
	Y/D
	OBS

	(coletor-trecho)
	(PV-nº)
	(PV-nº)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(m)
	(mm)
	(m/m)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(L/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(m/s)
	(Pa)
	 
	 
	 

	 
	mont
	jus
	 
	mont
	jus
	mont
	jus
	mont
	jus
	 
	 
	início
	final
	início
	final
	início
	final
	 
	vc (m/s)
	início
	final
	 

	001-030
	D-030
	D-031
	53
	645,940
	645,750
	644,185
	644,086
	1,755
	1,664
	150
	0,0019
	0,00
	0,00
	3,71
	3,49
	0,47
	0,46
	3,50
	0,66
	0,46
	0,44
	

	001-031
	D-031
	D-032
	50
	645,750
	645,950
	644,086
	643,993
	1,664
	1,957
	150
	0,0019
	0,00
	0,00
	3,74
	3,52
	0,47
	0,46
	3,51
	0,66
	0,46
	0,45
	

	001-032
	D-032
	D-033
	37
	645,950
	646,280
	643,993
	643,924
	1,957
	2,356
	150
	0,0019
	0,00
	0,00
	3,76
	3,54
	0,47
	0,46
	3,51
	0,66
	0,46
	0,45
	

	001-033
	D-033
	D-034
	65
	646,280
	645,980
	643,924
	643,804
	2,356
	2,176
	150
	0,0019
	0,00
	0,00
	3,80
	3,57
	0,47
	0,46
	3,52
	0,66
	0,47
	0,45
	

	001-034
	D-034
	D-035
	19
	645,980
	645,340
	643,804
	643,769
	2,176
	1,571
	150
	0,0018
	0,00
	0,00
	3,81
	3,58
	0,47
	0,46
	3,52
	0,66
	0,47
	0,45
	

	001-035
	D-035
	D-036
	30
	645,340
	645,300
	643,769
	643,714
	1,571
	1,586
	150
	0,0018
	0,00
	0,00
	3,83
	3,60
	0,47
	0,46
	3,53
	0,66
	0,47
	0,46
	

	001-036
	D-036
	D-037
	34
	645,300
	645,380
	643,714
	643,652
	1,586
	1,728
	150
	0,0018
	0,00
	0,00
	3,85
	3,62
	0,47
	0,46
	3,53
	0,66
	0,47
	0,46
	

	001-037
	D-037
	D-038
	34
	645,380
	646,010
	643,652
	643,590
	1,728
	2,420
	150
	0,0018
	0,00
	0,00
	3,87
	3,64
	0,47
	0,46
	3,54
	0,66
	0,47
	0,46
	

	001-038
	D-038
	FIM
	26
	646,010
	646,516
	643,490
	643,353
	2,520
	3,163
	250
	0,0053
	30,23
	44,92
	34,88
	49,29
	1,20
	1,29
	5,14
	3,56
	0,57
	0,73
	


Extensão da rede = 7.874 m
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7.3 [bookmark: _Toc267390054][bookmark: _Toc289806134][bookmark: _Toc399322493]Estações Elevatórias de Esgoto Bruto
7.3.1 [bookmark: _Toc267390055][bookmark: _Toc289806135][bookmark: _Toc399322494]Elevatória de Esgoto Bruto A 
[bookmark: _GoBack][image: ]
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7.3.2 [bookmark: _Toc399322495]
Elevatória de Esgoto Bruto A1

[image: ]


[image: ]

[image: ]

	
	Utilizaremos conjunto moto-bomba SUBMERSÍVEL 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Altura Manométrica:
	7,14
	mca
	
	

	
	Vazão :
	
	1,51
	l/s
	5,44
	m³/h

	
	Velocidade Final
	0,30
	m/s
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø saída:
	2"
	
	
	
	

	
	Motor :
	Trifásica
	Potência:
	1,8
	cv
	

	
	
	
	
	
	
	





[image: ]

7.3.3 [bookmark: _Toc399322496]Elevatória de Esgoto Bruto B
[image: ]


[image: ]

[image: ]
	Utilizaremos conjunto moto-bomba SUBMERSÍVEL 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Altura Manométrica:
	6,11
	mca
	
	

	Vazão :
	
	9,79
	l/s
	35,24
	m³/h

	Velocidade Final
	0,6
	m/s
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ø saída:
	DN 100
	
	
	
	

	Motor :
	Trifásica
	Potência:
	2,2
	cv
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7.3.4 [bookmark: _Toc399322497]Elevatória de Esgoto Bruto B1
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7.3.5 [bookmark: _Toc399322498]
Elevatória de Esgoto Bruto C

[image: ]


[image: ]

[image: ]
	Utilizaremos conjunto moto-bomba SUBMERSÍVEL 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Altura Manométrica:
	10,57
	mca
	
	

	Vazão :
	
	50,64
	l/s
	182,31
	m³/h

	Velocidade Final
	1,03
	m/s
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ø saída:
	DN 150
	
	
	
	

	Motor :
	Trifásica
	Potência:
	10 cv
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[image: ]
Apresentamos abaixo a tabela com os resumos das características físicas das elevatórias do sistema de Iúna.

[bookmark: _Toc399261271]Tabela 14 – Quadro resumo das características das estações elevatórias projetadas 
	Bacia
	Vazão recalque (l/s)
	Altura manométrica (mca)
	Altura útil poço
 (m)
	Ø poço sucção
 (m)
	Diâmetro barrilete (mm)
	Diâmetro recalque (mm) 
	Extensão recalque (m) 

	A
	2,51
	5,76
	0,20
	2,00
	80
	80
	418,90

	A1
	1,51
	7,14
	0,10
	2,00
	80
	80
	417,71

	B
	9,79
	6,11
	0,20
	3,50
	150
	150
	162,33

	B1
	2,34
	5,70
	0,10
	2,70
	80
	80
	306,03

	C
	50,64
	10,57
	1,00
	3,00
	250
	250
	821,92



7.4 [bookmark: _Toc399322499]
Estação Tratamento de Esgotos
7.4.1 [bookmark: _Toc253113475][bookmark: _Toc267488912][bookmark: _Toc268542896][bookmark: _Toc289806140][bookmark: _Toc399322500]Dados de Entrada
	Qm Vazão média diária
	
	=
	18,27
	l/s
	

	Qd vazão máxima diária
	
	=
	21,24
	l/s
	

	Qmax Vazão máxima horária
	
	=
	30,17
	l/s
	

	Qmin vazão mínima
	
	
	=
	10,83
	l/s
	

	DBO5 média afluente 
	
	=
	300,00
	mg/l
	

	DQO  média afluente 
	
	=
	600
	mg/l
	

	SST afluente a ETE
	
	
	=
	300,00
	mg/l
	

	NTK afluente a ETE
	
	
	=
	60
	mg/l
	

	PT afluente a ETE
	
	
	=
	10
	mg/l
	


7.4.2 [bookmark: _Toc399322501]Medidor Parshall
Unidade a ser instalada a jusante da caixa de areia, em fibra de vidroo, destinada a medir vazões e manter a velocidade constantes nos canais da caixa de areia
	Vazão mínima de projeto Qhmin =
	21,66
	l/s
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vazão máxima de projeto Qhmax =
	60,34
	l/s
	
	
	



Para atender a vazão mínima e máxima vamos utilizar a calha LN = 6”
Valores para a fórmula de vazão da calha parshall: k = 0,380 e n = 1,580
	Para vazão mínima Qhmin
	
	HMIN
	=
	0,16
	m
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Para a vazão máxima Qhmax
	
	HMAX
	=
	0,31
	m
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cálculo do rebaixo Z à entrada da Calha Parshall
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Qhmin
	=
	HMIN - Z
	
	
	
	
	

	
	Qhmax
	
	HMÁX - Z 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Z
	=
	0,08
	m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.4.3 [bookmark: _Toc399322502]Gradeamento Grosseiro
Dispositivo para remoção de sólidos grosseiros, constituído de barras de ferro ou fibra de vidro dispostas paralelamente, posicionadas transversalmente no canal de chegada dos esgotos na ETE. 
As grades serão instaladas com um ângulo de 60º formado pela grade e o fundo do canal a jusante. Será instalada uma grade com abertura de 20 mm e outra com 10 mm.
A velocidade de passagem de passagem do liquido pelas grades deverá estar entre 0,60 a 1,00 m/s

	Grade com abertura de 20 mm

	
	
	
	
	
	
	
	
	


a) Dados a serem adotados para o dimensionamento:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	espessura das barras ( t )
	
	10
	mm
	
	

	
	espaçamento entre as barras ( a )
	20
	mm
	
	

	
	velocidade de passagem ( v )
	0,80
	m/s
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b) Cálculo da Eficiência da grade ( E )
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	E
	=
	a
	=
	0,8
	
	
	

	
	
	
	a + t
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c) Cálculo da área útil ( AU )
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AU
	=
	Qhmáx
	=
	0,0754
	m2
	
	

	
	
	
	v
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d) Cálculo da área da seção do canal ( S )
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	S
	=
	AU
	=
	0,0943
	m2
	
	

	
	
	
	E
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e) Cálculo da largura do canal da grade (b)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b
	=
	S
	=
	0,50
	m
	
	

	
	
	
	HMAX - Z
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	f) Verificação para vazões intermediárias.
	
	
	
	



	Q
	H
	( H-Z )
	S=b(H-Z)
	AU = S.E
	V=Qmáx/Au
	Vo=Qmax/S

	( l/s )
	( m )
	( m )
	( m2 )
	( m2 )
	( m/s )
	( m/s )

	60,34
	0,312
	0,232
	0,09428
	0,07543
	0,80
	0,64

	50,67
	0,279
	0,199
	0,08102
	0,06482
	0,78
	0,63

	41,00
	0,244
	0,164
	0,0668
	0,05344
	0,77
	0,61

	31,33
	0,206
	0,126
	0,05127
	0,04102
	0,76
	0,61

	21,66
	0,163
	0,083
	0,03384
	0,02707
	0,80
	0,64



Para as vazões intermediárias não há alteração substancial das velocidades
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	g) Cálculo da Perda de Carga na grade.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ΔH
	=
	1,43 x ( v 2 - vo2 )
	
	
	
	

	
	
	
	2 x g
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Perda de carga com a grade limpa :
	ΔH
	=
	0,017
	m
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Perda de carga c/ 50% de obstrução: 
	ΔH
	=
	0,16
	m
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Grade fina com espaçamento de 10 mm

	
	
	
	
	
	
	
	
	


a) Dados a serem adotados para o dimensionamento:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	espessura das barras ( t )
	
	10
	mm
	
	

	
	espaçamento entre as barras ( a )
	10
	mm
	
	

	
	velocidade de passagem ( v )
	0,80
	m/s
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b) Cálculo da Eficiência da grade ( E )
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	E
	=
	a
	=
	0,67
	
	
	

	
	
	
	a + t
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c) Cálculo da área útil ( AU )
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	AU
	=
	Qhmáx
	=
	0,0754
	m2
	
	

	
	
	
	v
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	d) Cálculo da área da seção do canal ( S )
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	S
	=
	AU
	=
	0,1131
	m2
	
	

	
	
	
	E
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


e) Cálculo da largura do canal da grade ( b )
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	b
	=
	S
	=
	0,488
	m
	
	

	
	
	
	HMAX - Z
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	f) Verificação para vazões intermediárias.
	
	
	
	



	Q
	H
	( H-Z )
	S=b(H-Z)
	AU = S.E
	V=Qmáx/Au
	Vo=Qmax/S

	( l/s )
	( m )
	( m )
	( m2 )
	( m2 )
	( m/s )
	( m/s )

	60,34
	0,312
	0,232
	0,09428
	0,07543
	0,80
	0,64

	50,67
	0,279
	0,199
	0,08102
	0,06482
	0,78
	0,63

	41,00
	0,244
	0,164
	0,0668
	0,05344
	0,77
	0,61

	31,33
	0,206
	0,126
	0,05127
	0,04102
	0,76
	0,61

	21,66
	0,163
	0,083
	0,03384
	0,02707
	0,80
	0,64



Para as vazões intermediárias não há alteração substancial das velocidades.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	g) Cálculo da Perda de Carga na grade.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ΔH
	=
	1,43 x ( v 2 - vo2 )
	
	
	
	

	
	
	
	2 x g
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Perda de carga com a grade limpa :
	ΔH
	=
	0,017
	m
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Perda de carga c/ 50% de obstrução: 
	ΔH
	=
	0,16
	m
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	h) Disposição do conduto de chegada em relação a grade.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


O canal da grade será construído com um rebaixo de 0,16 m para que não venha ocorrer a sobre elevação da água no interior do conduto a montante da grade.
	
	
	
	
	
	
	
	
	



i) Cálculo da quantidade de material retido na grade.
	
	
	
	

	O cálculo será feito com base na informação abaixo (Fonte: Jordão e Pessoa - 1995)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quantidade de material retido nas grades
	

	
	Espaçamento (cm)
	2,0
	2,5
	3,0
	4,0
	

	
	Quantidade (litros/m3)
	0,038
	0,023
	0,012
	0,009
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Espaçamento
	Material retido na grade
	
	

	
	
	(cm)
	(litros/m3 de esgoto)
	
	

	
	
	2
	0,04
	
	

	
	
	1
	0,05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quantidade de material retido nas grades= (0,04+0,05) x 2.294 =
	284,10
	l/d 

	7.4.4 [bookmark: _Toc399322503]Caixa de Areia


De acordo com a NB-570, as caixas de areia de sistemas com remoção manual, devem ser projetadas com dois canais desarenadores paralelos, utilizando-se um deles enquanto o outro está em manutenção para remoção da areia.
O objetivo da caixa de areia será a remoção de partículas ( entulhos, seixos, partículas de metal, etc) com tamanho igual ou superior a 0,20 mm. A remoção da areia será manual.

	a) Dados para o dimensionamento

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Velocidade do fluxo na caixa de areia ( v ) =
	0,30
	m/s
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Taxa de escoamento superficial  ( Txsup ) =
	600 a 1200 m3/m2 de superfície.dia

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b) Cálculo da área da seção transversal ( A )

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A
	=
	Qhmax
	=
	0,201
	m2
	
	

	
	
	
	v
	
	
	
	
	

	c) Cálculo da largura da caixa ( B )

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	=
	A
	=
	0,50
	m
	
	

	
	
	
	HMAX - Z
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	d) Verificação para a vazão mínima.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Para Qmin =
	21,66
	l/s
	temos      HMIN =
	0,163
	m
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HMIN - Z
	=
	0,083
	m
	temos
	A =
	0,0416108
	m2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	v =
	0,52
	m/s
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e) Cálculo do comprimento da caixa ( L )
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	L
	=
	22,5 x (HMAX - Z)
	=
	8,00
	m
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	f) Cálculo da taxa de escoamento superficial resultante.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	As
	=
	L x B
	=
	4,000
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Txresult
	=
	Qdmed
	=
	789,168
	m3/m2.dia
	
	

	
	
	As
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	g) Cálculo da quantidade de material retido e do rebaixo da caixa de areia
	

	
Vamos admitir uma quantidade de material removido no valor de 30 litros/1000 m³ de contribuição de esgoto. 

	
	Qmat retido =
	0,03
	l/m3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Material a ser removido por dia = Qdmed x Qmat retido =
	94,70
	l/d =
	124kg/dia

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Altura de areia acumulada na caixa por dia = Vol de Mat/As = 0,02 m

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Altura do rebaixo a ser executado na caixa =
	0,20
	m
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Período de limpeza (remoção de areia do rebaixo) =
	8
	dias
	




	7.4.5 [bookmark: _Toc399322504]
Caixa de Gordura


Execução de caixa de gordura para a remoção da gordura contida no esgoto para se evitar os problemas que esse material poderá acarretar às unidades de tratamento da ETE, que são os seguintes:
a) Obstruções dos coletores;
b) Aderências e entupimentos de calhas vertedoras, difusores de ar, chicanas, etc.
c) Prejuízo ao tratamento biológico de esgoto.
	Cálculo do volume da caixa de gordura

	V
	=
	Qmax . Td
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	tempo de retenção (Td ) =
	10
	min
	
	
	
	

	
V
	=
	36.204,3
	litros
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cálculo da área da caixa de gordura.
	
	
	
	
	

	
A
	=
	Qmax
	
	
	
	
	
	

	
	
	vasc
	
	
	
	
	
	

	velocidade de ascensão óleo e gordura ( vasc ) =
	14
	m/h
	
	

	A
	=
	15,52
	m2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	O sistema de remoção de gordura será composto do seguinte elemento;
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Largura
	
	=
	3,00
	m
	
	
	
	

	Comprimento
	=
	5,20
	m
	
	
	
	

	Profundidade útil
	=
	2,35
	m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




7.4.6 [bookmark: _Toc399322505] Caixa de Distribuição de Vazão.
Caixa localizada entre a ETE existente e a ETE projetada, para distribuição equitativa de vazões para cada um dos elementos.
O esgoto chega a caixa por uma tubulação de aço carbono DN 200 mm e entra em um canal com largura de 370 mm, com dois vertedores triangulares de 60º, com sua soleira a 30 cm do piso de saida. O afluente passando pelos vertedores irá para uma camara onde será encaminhado a respectiva ETE através de uma tubulação de aço DN 200 mm.
Os dois sistemas receberão a mesma vazão, independente da perda de carga de cada ramal de tubulação.
Os vertedores triangulares serão engastados em um perfil de fibra de vidro ou plástico reforçado com o formado de um U, conforme detalhes de desenhos. Os vertedores poderão ser substituidos por comportas tipo stop-log que permitirão desativar um determinado ramal, permitindo algum tipo de manutenção temporária na linha fechada.
A cobertura da unidade será com tampa removivel, permitindo o fácil acesso para manutenção e inspeções periodicas no elemento.
	 
	Q
	=
	796,7 x H2,5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Q
	:vazão em litros/seg
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	H
	: altura do represamento anterior ao vertedor em metros
	 



	 
	 
	 
	90º 
H 

	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 





	Altura lamina
(cm)
	Vazão
(L/s)
	
	Altura lamina
(cm)
	Vazão
(L/s)

	5
	0,45
	
	25
	24,90

	10
	2,52
	
	30
	39,27

	15
	6,94
	
	35
	57,74

	20
	14,25
	
	40
	80,62



7.4.7 [bookmark: _Toc399322506] Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Volume útil do reator

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vu
	=
	Qm x TRH
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Qm
	=
	65,77
	m3/h
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TRH
	=
	8
	h
	Vu
	=
	526,17
	m3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dimensões dos reatores

	
	n
	=
	2
	un.
	
	
	
	

	
	L
	=
	4,50
	m
	
	
	
	

	
	C
	=
	11,50
	m
	
	
	
	

	
	H útil
	=
	5,50
	m
	
	
	
	

	
	V total
	=
	569,25
	m3
	
	
	
	

	
	Área
	=
	103,5
	m2
	
	
	
	

	
	TRH res.
	=
	5,20
	h
	p/ vazão máxima
	
	

	
	TRH res.
	=
	8,65
	h
	p/ vazão média
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





7.4.8 [bookmark: _Toc399322507] Bioreator Aeróbio com material suporte e Sistema de Aeração.
	DBO efluente do UASB
	
	=
	188,9
	kg/d
	

	DQO efluente do UASB
	
	=
	378,0
	kg/d
	

	SST efluente do UASB
	
	=
	378,4
	kg/d
	

	NTK efluente do UASB
	
	=
	70,85
	kg/d
	

	Taxa de aplicação superf. - matéria orgânica
	=
	15,00
	g DQO/m2.d

	Taxa de aplicação superf. - nitrificação
	=
	3,00
	g N-NH4/m2.d

	Área superficial do recheio:
	
	=
	495,00
	m2/m3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Área superficial total - carbonatação:
	=
	25.200
	m2
	

	Volume total recheio - carbonatação:
	=
	50,9
	m3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Área superficial total - nitrificação
	=
	23.615
	m2
	

	Volume total recheio - nitrificação
	=
	47,7
	m3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Volume total recheio - carb e nitrific.
	=
	98,6
	m3
	

	Volume total do reator aeróbio
	=
	197,5
	m3
	

	Área necessária para o reator
	
	=
	54
	m2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Produção especifica de lodo
	
	=
	0,40
	kg SST/kg DQO remov.

	DQO removida no biofiltro - 80%
	=
	302,4
	kg DQO/d
	

	Produção diária de lodo
	
	=
	120,9
	kg SST/d
	


7.4.9 [bookmark: _Toc399322508] Demanda de Ar
	DBO removida nos reatores aerados: (80% DBO entrada) 
	=
	188,9
	kg/d

	Taxa de utilização de oxigênio: (matéria carbonácea e nitrificação) 
	=
	2,50
	kg/kg DBO rem

	Quantidade total de O2 necessário:
	
	
	=
	472
	kg O2/d

	Eficiência na transferência de ar para o meio liquido 
	
	=
	0,025
	

	Altura útil da coluna de água do bio filtro
	
	
	=
	5,00
	m

	Teor de O2 no ar (P = 0,925 atm x T = 28 ºC)
	
	=
	0,25
	kg O2/m3

	Ar necessário para aeração dos reatores:
	
	
	=
	630
	m3/h

	Ar necessário para operação do “air lift”:
	
	
	=
	66
	m3/h

	Produção diária de ar necessária:
	
	
	=
	696
	m3/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	massa especifica do ar =
	1,20
	kg/m3 (20º C, altitude = 0 m)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vazão da massa de ar : w =
	0,29
	kg de ar/seg.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Potência requerida para o soprador :
	Ps =
	w . R . To [ (P/Po)0,283 - 1]

	
	
	
	
	
	8,41 . e

	
	Ps
	=
	16
	kW
	
	
	
	

	
	Ps
	=
	21
	CV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Vamos adotar um soprador com as seguintes características:

Vazão de ar:	700 m³/h

Pressão de serviço:	0,60 kgf/cm²

7.4.10 [bookmark: _Toc399322509] Decantador Secundário

Teremos quatro elementos prismáticos para a decantação dos flocos formados nos reatores aeróbios.
	Dimensões e características dos decantadores secundários

	Número de elementos:
	4 unidades

	Largura = Comprimento:
	4,50 m

	Altura útil de cada elemento:
	4,50 m

	Altura da seção reta:
	1,30 m

	Altura da seção tronco piramidal:
	3,20 m

	Dimensões da base do tronco de piramide:
	0,80 m x 0,80 m

	Inclinação da parede da seção cônica:
	60º

	Volume de cada decantador secundário:
	52,45

	Volume total dos decantadores secundários:
	209,80 m3

	Área da seção horizontal de cada decantador:
	20,25 m2

	Área total para os decantadores:
	81,00 m2

	Taxa de aplicação superficial:
	p/ vazão média: 19,5 m3/m2.d.
p/ vazão máxima: 32,0 m3/m2.d.





7.4.11 [bookmark: _Toc399322510] Produção de lodo do sistema de tratamento
	
Produção de lodo no FBAS:
	Plodo =
	Y x DBO aplicada



	Plodo FBAS
	=
	120,9
	kg SS/d
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Porcentagem de lodos voláteis em SST = 0,75
	
	
	
	
	
	

	PlodoFBAS volátil 
	=
	90,7
	kg SSV/d
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	O lodo produzido será removido do decantador secundário e encaminhado ao reator UASB.

	

	Teor de sólidos do lodo removido no decantador secundário: 0,01

	
	
	
	

	V lodo =
	P lodo
	=
	23,73
	m3/d
	
	
	
	

	
	g x C
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lodo para desaguamento do reator UASB

	
	
	
	
	
	

	produção de lodo no reator UASB: P lodo uasb = Y x DQO removida
	
	

	
	
	

	Y =
	0,15
	kg SS/kg DQO removida
	
	
	
	



	DQO rem =
	625,2
	kg/d
	
	
	
	
	
	



	Plodo uasb = 
	93,8
	kg SS/d
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Produção total de lodo
	
	
	
	
	
	

	
P TOTAL LODO = Plodo uasb + Plodo BFAS - 0,20 x Plodo volátil
	=
	196,6
	kg SS/d
	

	
Teor de sólidos no reator UASB = 0,04

	V lodo UASB
	=
	PTOT LODO
	=
	4,8
	m3/d
	
	
	

	
	
	g x C
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.4.12 [bookmark: _Toc399322511] Leito de Secagem
	Produção mensal de lodo PT
	
	=
	5.898
	kg SS/m
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Nº de ciclos de secagem de lodo/ano
	=
	12,00
	ciclos
	
	

	
	
	
	
	
	

	Quantidade de lodo por ciclo PTLC
	=
	5.898
	kg SS/ciclo
	

	
	
	
	
	

	Taxa de aplicação de lodo por ciclo:
	=
	25,00
	kg SS/m2
	
	

	
	
	
	
	
	

	Área necessária para leito de secagem
	=
	235,9
	m2
	
	

	
	
	
	
	
	

	No local já existe leitos de secagem da ETE existente e para o atendimento da vazão  complementar

	deverá ser executado os seguintes leitos de secagem

	

	Quantidade de leitos de secagens
	=
	5
	un
	
	

	
	
	
	
	
	

	Largura do leito de secagem
	
	=
	5,00
	m
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Comprimento do leito de secagem
	=
	10,00
	m
	
	

	
	
	
	
	
	

	Área total
	
	
	
	=
	250,00
	m2
	
	




7.4.13 [bookmark: _Toc399322512]Elevatória de Esgoto 
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8 [bookmark: _Toc394929527][bookmark: _Toc394928324][bookmark: _Toc394915089][bookmark: _Toc399322513]PLANO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONTINGENCIA E EMERGENCIA - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 
A seguir será apresentado o PLANO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONTINGÊNCIA E EMERGÊNCIA, que descreve os principais procedimentos operacionais do sistema de esgotamento sanitário para a Sede do município de Iúna. 
8.1 [bookmark: _Toc386015410][bookmark: _Toc223418404][bookmark: _Toc394915090][bookmark: _Toc398244934][bookmark: _Toc399322514]Estação Elevatória de Esgoto Bruto
As unidades que fazem o bombeamento de esgoto bruto são denominadas estações elevatórias e exigem manutenção permanente e cuidadosa.
Quando as profundidades das tubulações tornam-se demasiadamente elevadas, devido à baixa declividade do terreno ou devido à necessidade de se transpor uma elevação, torna-se necessário bombear os esgotos para um nível mais elevado. A partir desse ponto, os esgotos podem voltar a fluir por gravidade.
8.1.1 [bookmark: _Toc398244935][bookmark: _Toc399322515]Operação e Manutenção
A seguir relacionam-se algumas rotinas de operação/manutenção:
· Verificar diariamente o funcionamento do sistema. Caso haja alguma anormalidade, providenciar os devidos reparos;
· Limpar diariamente a grade de retenção de material sólido, retirando-a e lavando-a. Após a limpeza, depositar o material removido colocando-o no carrinho de mão e, posteriormente, ensacar o material para o seu aterramento.
· Alternar a utilização das bombas, no caso da reserva, não deixando equipamentos parados por longos períodos. Limpar periodicamente toda a área das elevatórias.
· Executar regulamente a manutenção dos equipamentos, tais como lubrificação de engrenagens, substituição de peças desgastadas, etc. 
Para que problemas maiores e de difícil solução sejam evitados, recomenda-se observar atentamente o comportamento dos equipamentos e suas variações de funcionamento.
Entre as ocorrências que podem trazer problemas ao funcionamento das elevatórias, as mais comuns e de maior gravidade são:
· Falta de energia elétrica: A falta de fornecimento elétrico é um problema esporádico. Com a falta de energia, o esgoto é encaminhado pelo extravasor para a rede de drenagem ou lançado em rio ou córregos mais próximos.
· Efeito da “Idade em Uso” da Bomba: Com o decorrer do tempo, o desgaste normal e a deficiência na conservação da bomba alteram suas curvas características. O desgaste dos anéis separadores, gaxetas e mancais aumentam as fugas internas do líquido, o que torna o rendimento ainda menor. Para um mesmo valor de vazão, vê-se que a bomba usada fornece um menor valor de altura manométrica e tem um rendimento menor, necessitando, por outro lado, de uma potência maior. Em vista disso, não se devem empregar para uma bomba, já em uso há longo tempo, as curvas características fornecidas pelo fabricante sem se certificar do estado de conservação da bomba. Devem-se adotar valores com correções. Recomenda-se, a cada 2 anos, redesenhar as curvas características das bombas para verificação se houve alteração com o passar do tempo e efetuar os ajustes adequados para que as bombas funcionem sempre próximas do rendimento ideal.	
· Efeito de Materiais em Suspensão no Líquido: Quando o esgoto traz, em suspensão, sólidos ou outros elementos pastosos, a mistura se comporta como um novo líquido, de maior densidade e maior viscosidade. Faz-se necessário, portanto, um rigoroso controle do sistema de gradeamento no intuito de impedir que o acúmulo de matéria sólida venha a alterar substancialmente as características do esgoto, diminuindo a vida útil das bombas.
8.1.1.1 [bookmark: _Toc394915093]Recomendação Eletromecânica do Quadro de Comando
No quadro de comando estão a proteção, a automação, o comando, o controle e a sinalizações para o perfeito funcionamento dos conjuntos motor-bombas, principais equipamentos de uma Estação Elevatória de Esgotos (EEE). Como este manual é para a operação/manutenção, vamos nos ater somente ao comando, controle, sinalização, medição e parte da automação.
8.1.1.1.1 Controle
Para o controle operacional há, no painel do quadro de comando, a chave Manual/Automático, que, como o próprio nome diz, é uma chave que controla o acionamento manual, no qual o sistema obedece ao comando do operador (ligar e desligar os conjuntos moto bombas e/ou aeradores), e o automático, no qual o operador deixa de determinar as ações dos equipamentos, que passam a operar automaticamente.
8.1.1.1.2 Comando
Botão de emergência: Comando acionado pelo operador quando em situação de risco/emergência (exemplo: caso de choque elétrico, curto-circuito, etc.). Geralmente é do tipo “soco”, onde o operador bate no botão com a mão, desligando toda a operação. 
Em casos de inexistência deste botão em quadro de comando, o operador deve desligar o disjuntor geral no padrão CELG.
O botão Liga (geralmente na cor verde) e o botão Desliga (geralmente na cor vermelha) somente operam com o sistema no modo manual.
Botão Reset (geralmente na cor vermelha): Usado para reiniciar o sistema, o que possibilita retirar possíveis sinalizações de defeitos. O conjunto moto-bomba somente volta operar depois de sanados os defeitos e comandado os botões de “Reset”. Algumas panes são sanadas simplesmente ao operar esta botoeira.
8.1.1.1.3 Sinalizações
Geralmente os sinalizadores são lâmpadas Piloto de cor verde, para indicar que a operação esta sendo executada com êxito (por exemplo, bomba ligada), e de cor vermelha, para indicar alguma falha. O operador deverá ficar atento às sinalizações.
8.1.1.1.4 Medição
No quadro de comando existem vários outros instrumentos como: alarme e sinalização de defeitos, sinalização de operação, indicador de corrente (amperímetro), indicador de tensão (voltímetro), relés auxiliares, controle de rotação do motor (inversor), Soft-starter: controlador de corrente de partida.
8.1.1.1.5 Automação de EEEB
A automação é responsável pelo correto acionamento dos conjuntos moto-bombas e as utilizadas são por bóias de nível.
Localizadas em zona calma, afastadas da turbulência dos esgotos, podem ser instaladas duas ou mais bóias, uma para comandar o desligamento do sistema (nível mínimo) e outra para comandar o acionamento (nível máximo). 
8.1.1.2 Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
A possível presença de organismos patogênicos ressalta a importância de ações de segurança que visem à proteção dos trabalhadores. Na realização de todas as tarefas operacionais é necessária, minimamente, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: uniformes adequados, luvas, botas de borracha, capacete etc. Deve-se evitar o contato direto do operador com o material retirado do tratamento preliminar.
O uso dos EPI é fundamental para a segurança e para proteção da saúde dos trabalhadores envolvidos na operação e manutenção dos sistemas. Alem do uso dos equipamentos também são necessárias outras ações de segurança como vacinação dos trabalhadores contra doenças como tétano, hepatites A e B e difteria; limpeza e esterilização das mãos e das ferramentas utilizadas após atividades operacionais.
8.1.2 [bookmark: _Toc394915092][bookmark: _Toc398244936][bookmark: _Toc399322516]Contingência e Emergência
O plano de emergência e contingência se concentrará principalmente nos incidentes de maior probabilidade, com definição de ações gerais para amenizar suas consequências, como o extravasamento do esgoto. As principais ações nos sistemas elevatórios são apresentadas na tabela 15 a seguir.
[bookmark: _Toc394915098][bookmark: _Toc398245001][bookmark: _Toc399261272]Tabela 15: Ações de contingência nas elevatórias
	Problema
	Causas
	Ações esperadas

	Extravasamento de estações elevatórias
	Ações de vandalismo;
Danificação de equipamentos eletromecânicos ou estruturais;
Interrupção do fornecimento de energia elétrica.;

	Comunicar ato de vandalismo a polícia local;
Reparar as instalações danificadas com urgência;
Comunicar aos órgãos de controle ambiental os problemas com os equipamentos e a possibilidade de ineficiência e paralisação das unidades elevatórias;
Instalar equipamento reservar;
Comunicar a EDP a interrupção de energia;
Acionar gerador alternativo de reserva;.
Instalar tanque de acumulação do esgoto extravasado com objetivo de evitar a contaminação do solo e da água.




8.2 [bookmark: _Toc223418405][bookmark: _Toc222215025][bookmark: _Toc386015411][bookmark: _Toc394915094][bookmark: _Toc398244937][bookmark: _Toc399322517]Estações de Tratamento de Esgotos
O projeto de tratabilidade dos efluentes de esgoto foi desenvolvido para atender uma população final de 17,797 habitantes, o que deverá ocorrer até o ano 2031. 
8.2.1 [bookmark: _Toc394915095][bookmark: _Toc398244938][bookmark: _Toc399322518]Operação e Manutenção
A operação da ETE requer cuidados básicos com o objetivo de evitar problemas para as unidades de tratamento e para a equipe de trabalho.
8.2.1.1 Recomendações Gerais
· Identificar com placa a entrada da estação;
· Manter na ETE o manual de operação atualizado e o livro de ocorrências e paralisações das unidades;
· Os funcionários da ETE devem ter o cartão de vacinação em dia, contra tétano, hepatite A e B;
· Fazer uso rigoroso de EPI’s – máscaras, luvas, botas, com o objetivo de minimizar a possibilidade de contaminação e de forma a garantir boa qualidade de trabalho;
· Deixar a área interna da ETE sempre limpa, realizar manutenção da cerca do entorno, manter as canaletas de drenagem desobstruídas, podar a cerca viva, sinalizar os acessos, manter a casa de operação, os equipamentos de laboratório e as instalações sanitárias em perfeito estado de conservação;
· Limpar e proteger as vias de acesso ao corpo receptor e do emissário;
· Realizar as análises físico-químicas e bacteriológicas do afluente, efluente, e corpo receptor, conforme definido no processo de licenciamento;
· Medir a vazão de entrada e saída durante o tratamento. O operador deverá fazer leituras horários/diárias e anotar os valores no Controle Operacional da estação.
8.2.1.2 Tratamento Preliminar
As principais atividades de operação/manutenção previstas são:
· Inspecionar o sistema da grade de retenção e desarenador diariamente;
· Evitar o aumento de perda de carga pelo acúmulo de sólidos flutuantes no canal;
· Observar se o rastelo está funcionando adequadamente, sem empenos;
· Verificar se não existe nenhuma obstrução na garganta da Calha Parshall, para que não ocorram erros de leitura da vazão. Registrar a vazão de hora em hora;
· Depositar o material removido colocando-o no carrinho de mão e, posteriormente, ensacar o material para o seu aterramento.
· Coletar, quinzenalmente, amostras do material retirado para saber a concentração dos sólidos totais, fixos e suspensos;
· Manter limpos os locais em volta do tratamento preliminar.
Na tabela 16, foram listados os problemas que podem ocorrer no tratamento preliminar das estações de tratamento de esgotos, com ações preventivas e soluções.
A avaliação de desempenho do gradeamento será obtida correlacionando-se a quantidade de material removido por dia (m³/d) com o volume diário de esgotos afluente à grade. Ao final do mês, far-se-á a totalização, através do somatório dos valores diários levantados. Caso se deseje avaliar a eficiência da unidade, poderão ser feitas análises à montante e à jusante da grade. Deverão ser coletadas periodicamente amostras na caçamba do material gradeado.


[bookmark: _Toc394915099][bookmark: _Toc398245002][bookmark: _Toc399261273]Tabela 16: Problemas e soluções nas unidades de preliminares
	PROBLEMAS
	CAUSAS
	PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO

	Maus odores
	1. Esgoto séptico;
	1. Verificar se não está havendo retenção do esgoto no emissário de chegada; Desobstrução da tubulação;

	
	1. Acúmulo de sólidos na grade;
	1. Aumentar o número de limpezas por dia;

	
	1. Sujeira acumulada no canal de entrada;
	1. Escovar e jatear água sob pressão para limpar os canais;

	
	1. Esgoto industrial.
	1. Verificar lançamento de efluentes industriais que produzam maus odores.

	Excesso de moscas junto à grade
	1. Material gradeado caído na parte externa do canal das grades.
	1. Manter sempre limpa a área externa ao gradeamento.

	Redução brusca nos sólidos grosseiros retidos na grade
	1. Avarias no sistema de coleta; Esgoto extravasando em poços de visita nas ruas.
	1. Efetuar manutenção corretiva no sistema de coleta e interceptação.

	Excesso de sólidos retidos na grade
	1. Lançamento irregular de efluentes industriais; 
	1. Vistoriar indústrias de acordo com sólidos retidos; Aumentar a frequência da limpeza;

	
	1. Avaria no sistema de coleta;. PV sem tampas.
	1. Vistoriar e corrigir sistema de coleta; Aumentar frequência de limpezas nos PVs.



8.2.1.3 
Reator Anaeróbio De Fluxo Ascendente – UASB
O Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente – UASB tem por objetivo reduzir a carga orgânica contida nos esgotos, transformando parte dela no lodo digerido, que será desidratado nos leitos de secagem, e parte em biogás, que será queimado nos queimadores de gás.
O bom desempenho de um Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente – UASB no tratamento de esgotos domésticos requer o monitoramento apropriado e a manutenção das condições ambientais necessárias ao processo. Desde que sejam atendidas estas condições ambientais, que dizem respeito principalmente ao controle da temperatura, pH, alcalinidade, ácidos voláteis, nutrientes (Carbono, Nitrogênio, Fósforo, etc.), e às condições de projeto, inclusive com firme controle da vazão afluente, o processo de tratamento funciona praticamente sem operação.
No UASB ocorre um processo de tratamento biológico a partir da entrada do esgoto no reator pela parte inferior do mesmo, onde se forma o leito de lodo, bastante concentrado (4 a 10%)de material sólido. 
O esgoto vai ascendendo no reator, passa pela manta de lodo (zona de crescimento bacteriano menos denso, com concentração usual de 1,5 a 3%) e na parte superior do reator ocorre a separação sólido/líquido/gás. O efluente líquido clarificado saído reator em direção ao lançamento final, os sólidos retornam ao reator – zona propícia à sedimentação no topo do reator – e o gás gerado é liberado pelo dispositivo de separação projetado. Com isto, se obtém um longo tempo de permanência dos sólidos (biomassa) no reator, enquanto o tempo de detenção do líquido é bem inferior. Este tipo de processo chama-se processo de alta taxa.
Para que isto ocorra é fundamental garantir a existência de biomassa altamente ativa no reator, o que se consegue atendendo às condições ambientais necessárias, ou seja:
· Existência de nutrientes (Carbono, Nitrogênio, Fósforo, micronutrientes), normalmente existentes em equilíbrio no esgoto doméstico;
· Temperatura que garanta a taxa de crescimento específico da população microbiana, parte da qual é mesófila (30 a 35ºC) e parte termófila (50 a 55ºC). As temperaturas médias do esgoto afluente situam-se na faixa de 20-28, dentro da faixa sub-ótima. Entretanto, é mais importante a manutenção de uma temperatura uniforme no reator, uma vez que o processo anaeróbio é muito sensível à bruscas mudanças de temperaturas;
· Controle do pH, alcalinidade e ácidos voláteis no reator: a faixa ideal de pH é de 6,8 a 7,4 para parte da população microbiana, de mais difícil sobrevivência e que produz a estabilização final da matéria orgânica, e de 5 a 6 para outra parte, a que produz a hidrólise e quebra dos ácidos de cadeia longa. Os valores mais próximos do pH neutro (6,8 a 7,2) devem ser buscados a fim de que a biomassa da segunda fase do processo não seja inibida, paralisando-o. O controle da alcalinidade e dos ácidos voláteis, como o ácido acético, por exemplo, está relacionado com a capacidade da alcalinidade em neutralizar os ácidos formados no processo e tamponar o pH na eventualidade de acumulação de ácidos voláteis. A concentração de ácido acético deve ser mantida abaixo de 1.000 mg/l.
A remoção prevista de DQO/DBO está em torno de 70% (projeto). Obtendo-se baixa concentração de sólidos suspensos no efluente, têm-se bons indicadores do funcionamento adequado do separador de fases e da inexistência de problemas com sobrecarga orgânica e toxidez, portanto, o controle periódico desses parâmetros também se faz necessário e qualquer anormalidade deve-se procurar identificar as possíveis fontes geradoras e eliminá-las.
Cada reator conta com 4 pontos de amostragem do manto de lodo, distribuídos ao longo do reator, sendo o primeiro localizado a 30 cm do fundo, e o último a 1,90 cm antes do decantador. As coletas são feitas manualmente, pelo operador do sistema, de hora em hora, durante 8h do dia.
8.2.1.3.1	Partida em Reatores Anaeróbios de Manta de Lodo (ramal)
Durante a partida, ou seja, início da operação,deverão ser consideradas duas situações distintas: partida do reator utilizando-se inóculo e partida do reator sem inóculo.
8.2.1.3.1.1	Metodologia Adotada na Ausência de Inóculo
Quando não há disponibilidade de lodo anaeróbio (inóculo), a carga orgânica volumétrica (COV) inicial adotada deverá ser em torno de 0,2 a 0,5 kgDQO/m³.dia, e aumentada gradativamente todas as vezes que o sistema atingir eficiência de 65 a 70%. Evidentemente, durante esta fase, a vazão deverá ser mantida constante por “by-pass” do esgoto excedente.
8.2.1.3.1.2	Metodologia Adotada na Presença de Inóculo
Quando o reator é inoculado, especialmente com lodo anaeróbio de alta qualidade, a partida terá por base não mais a COV, mas a carga orgânica biológica (COB), ou seja, kgDQO/kgSSV.dia. Estudos têm provado que os sólidos suspensos voláteis (SSV) podem ser considerados grosseiramente como microrganismos (pesquisadores encontraram boa correlação entre SSV e ácido desoxirribonucleico – DNA, que representa indiretamente os microrganismos). Já foi também demonstrado que grande parte dos SSV, em torno de 50%, são compostos solúveis, como polissacarídeos e outras substâncias semelhantes, mas mesmo assim o SSV é o parâmetro mais acessível na estimativa de microrganismos. A COB ideal para partida, capaz de permitir uma boa aclimatização da biomassa, determinada laboratorialmente, é de 0,12 kgDQO/kgSSV.dia. Semelhantemente a COV, a COB só pode ser aumentada gradativamente quando a eficiência do sistema, tanto a remoção de DQO como de sólidos, atingirem valores acima de 65%. O valor da COB em esgotos domésticos pode atingir valores superiores a 2 kgDQO/kgSSV.dia, respeitados os parâmetros hidráulicos recomendados, por exemplo, CH (carga hidráulica) no máximo 5 m³/m³.dia.
As principais atividades de operação dos UASB’s podem, portanto, ser resumidas da seguinte maneira:
· Divisão equitativa de vazões para os UASB’s;
· Inspecionar visualmente a tubulação de alimentação nas caixas de passagem e limpá-las, semanalmente e/ou sempre que apresentem problemas, transportando os resíduos com carrinho de mão até o leito de secagem;
· Inspecionar visualmente a tubulação perfurada de recolhimento do efluente tratado e limpá-las, semanalmente e/ou sempre que apresentem problemas, transportando os resíduos com carrinho de mão até o leito de secagem;
· Recolhimento e distribuição do biogás formado no processo e seu envio para os queimadores de gás;
· Remoção periódica do lodo digerido abrindo de forma alternadas as válvulas para descarte do lodo formado e seu envio para os leitos de secagem;
· Remoção da escuma e materiais flutuantes e encaminhamento para o leito de secagem. Após secagem, o material removido do reator deverá ser depositado no leito de secagem e encaminhado para aterro devidamente licenciado;
· Inspecionar visualmente caixa de distribuição de vazão de cada UASB para os tubos, desentupindo-os, se for o caso, a fim de garantir a uniforme distribuição do esgoto no reator, transportando os resíduos com carrinho de mão até o leito de secagem;
· A remoção de areia acumulada no fundo do reator só é possível com o esgotamento do reator e abertura da visita, localizada na parte inferior, para acesso e retirada do material sedimentado por sucção. Tal procedimento é complicado e interfere na eficiência da ETE. O ideal é o tratamento preliminar funcione de maneira satisfatória impedindo o acesso de areia ao reator;
· O lodo desidratado deverá ser encaminhado para aterro sanitário licenciado.
· Coletar amostras para análises físico-químicas para o monitoramento do efluente nas etapas do tratamento mensalmente. Os dados obtidos deverão ser analisados estatisticamente;
· Manter limpos os locais em volta dos reatores.
8.2.1.3.2	Manta de Lodo
A altura da manta de lodo deverá ser sempre inspecionada através dos amostradores colocados ao longo de cada módulo nas alturas de 0.30, 1.80, 3.00 e 3.60m.
A manta de lodo poderá atingir altura máxima de até 1 m abaixo do coletor/defletor de biogás. Caso a altura exceda este valor, o sistema sofrerá queda na eficiência, principalmente quanto a remoção de sólidos. Quando a manta atingir sua altura máxima, o operador deverá descartar o excesso de lodo através das válvulas instaladas na parte inferior do reator. As válvulas deverão ser abertas simultaneamente para que o descarte seja o mais homogêneo possível, uma vez que o lodo neste tipo de reator é heterogêneo e estratificado ao longo do perfil do reator. O lodo excedente deverá ser lançado no leito de secagem, ou estocado a fim de tornar inoculo para partida de outros reatores de manta de lodo. O perfil de sólidos do reator deverá ser analisado periodicamente. Isso é possível através dos mostradores colocados ao longo dos reatores. A partir dos  parâmetros ST, SS e SSV, o responsável poderá conferir a COB que está sendo aplicada, além de ter conhecimento da qualidade do lodo que está sendo formado no sistema.
8.2.1.3.3	Coleta e Queima dos Gases
A produção de biogás pode ser estimada em função da eficiência do sistema, equivalente à quantidade de DBO5 removida durante um determinado tempo. Estima-se a quantidade de metano (CH4) presente no biogás em 75%, o restante, em sua maioria, é composto por dióxido de carbono (CO2). O biogás apresenta ainda traços de gás sulfídrico (H2S), hidrogênio (H) e alguns outros.
Os gases que saem do UASB são canalizados e, após passarem pelo dreno, válvula corta-chama e gasômetro, deverão ser incinerados nos queimadores. O dreno deve ser periodicamente purgado, já que sempre ocorre condensação na canalização, podendo ao longo do tempo ocorrer obstrução (na parte inferior do dreno há uma válvula de descarga do líquido acumulado). Toda a linha de gás deverá ser inspecionada pelo menos uma vez por semana para detecção de vazamentos, conservação, etc. Os queimadores, para terem boa eficiência, deverão ser limpos da fuligem acumulada pelo menos de três em três meses. 
A avaliação de desempenho do sistema de gás é verificada através da medição diária do volume de gás produzido, através do gasômetro, correlacionado com os kg de sólidos voláteis afluentes aos UASB’s, assim como com o volume diário de esgoto tratado.
O biogás contém normalmente 75% de metano (CH4) e 25% de gás carbônico (CO2). Quando esta proporção se mantém, a coloração da chama do queimador de gás é azulada. Quando cai o percentual de metano, a chama passa a ter uma cor alaranjada.
Para se verificar a composição do gás, utiliza-se a determinação percentual do metano em analisadores portáteis, próprios para análises deste gás. Por diferença, determina-se o percentual de gás carbônico.
Os principais problemas em relação à produção de biogás, bem como suas causas mais prováveis e soluções usualmente adotadas, estão relacionadas na Tabela 17 a seguir:


[bookmark: _Ref385946448][bookmark: _Toc386181857][bookmark: _Toc394915100][bookmark: _Toc398245003][bookmark: _Toc399261274]Tabela 17: Principais problemas e prováveis soluções na produção de biogás
	PROBLEMAS
	CAUSAS
	PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO

	Queda na produção de biogás
	Presença de tóxicos no UASB;
Medidores de gás avariados.
	Determinar metais pesados no lodo;

Checar medidores.

	Queda no teor de metano
	Aumento de teor de ácidos voláteis;
	Corrigir pH com adição de cal na caixa de chegada de esgoto.

	
	Queda do pH.
	



8.2.1.3.4	Remoção de Escuma
Em todos os UASB’s projetados existe um sistema de remoção de escuma, composto por comportas situadas ao lado da parede do reator, tubulação de aspersão de água, canal de coleta de escuma. A operação deste sistema deverá ser feita da seguinte maneira:
a) Periodicidade
A periodicidade vai ser estabelecida após o sistema entrar em funcionamento normal.
Sugere-se estabelecer, inicialmente, o recolhimento da escuma a cada dois meses, até se estabelecer a periodicidade ótima.
b) Operação
A operação abaixo deve ser feita para cada defletor de gás de cada ramal.
· Abrir os registros dos aspersores de água;
· Fechar a comporta no 1º "spliter box" para isolar o módulo do ramal dos demais;
· Abrir as válvulas de escuma e deixar aberto até que o efluente que estiver saindo não contenha mais escuma;
· O efluente com escuma será encaminhado pelo canal de recolhimento de lodo até o leito de secagem. O material retido (escuma) será raspado e recolhido à caçamba e, posteriormente, encaminhado ao aterro sanitário;
· Concluído o processo, o operador deverá inverter o sistema (fechar o registro dos aspersores, proceder ao fechamento da comporta, abrir a comporta que isola o compartimento dos demais); 
· Feitas as limpezas de escuma de todos os compartimentos, o operador deve limpar com jateamento de água os canais de esgotamento de lodo/escuma.
A tabela 18 lista os problemas mais freqüentes em sistemas de tratamento de esgotos, e suas possíveis soluções.
[bookmark: _Toc394915101][bookmark: _Toc398245004][bookmark: _Toc399261275]Tabela 18: Principais problemas e prováveis soluções nos reatores UASB
	PROBLEMAS
	CAUSAS
	PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO

	Maus odores
	1. Sobrecarga de esgoto com consequente diminuição do tempo de detenção;
	Localizar e eliminar as fontes de contribuição de matéria orgânica em excesso ou reduzir cargas mediante diminuição da vazão afluente;

	
	Elevadas concentrações de compostos no esgoto afluente;
	Verificar a possibilidade de reduzir as concentrações de sulfeto no sistema;

	
	Elevadas concentrações de ácidos voláteis no reator, alcalinidade reduzida e queda de pH;
	Adicionar cal hidratada, a fim de elevar a alcalinidade do reator e manter o pH próximo a 7 (6,8 a 7,4);

	
	Presença de substâncias tóxicas no esgoto;
	Localizar e eliminar as fontes de substâncias tóxicas;

	
	Queda brusca da temperatura do esgoto.
	Avaliar a possibilidade de cobrir o reator.
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	Tabela 18 continuação....

	PROBLEMAS
	CAUSAS
	PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO

	Efluente contendo Elevado Teor de Sólidos
	Elevadas concentrações de sólidos suspensos no esgoto afluente;.
	Verificar a possibilidade de remoção de sólidos a montante;

	
	Excesso de sólidos no reator.
	Proporcionar o descarte do excesso de sólidos no sistema.

	
	
	

	Queda da produção do biogás
	Vazamentos nas tubulações de gás;
	Realizar manutenção periódica das tubulações e corrigir os vazamentos;

	
	Entupimento nas tubulações de gás;
	Desentupir as tubulações de gás;

	
	Defeito nos medidores de gás;
	Reparar os medidores de gás;

	
	Elevadas concentrações de ácidos voláteis.
	Adicionar cal hidratada, a fim de elevar a alcalinidade do reator e manter o pH próximo de 7 (6,8 - 7,4).

	Queda da produção do biogás
	Presença de substâncias tóxicas no esgoto;
	Localizar e eliminar as fontes de substâncias tóxicas;

	
	Queda brusca da temperatura do esgoto;
	Caso o reator não seja coberto, avaliar a possibilidade de cobri-lo.

	Queda da Eficiência do Sistema

	Sobrecarga de esgoto com consequente diminuição do tempo de detenção;
	Diminuir a vazão afluente à unidade com problemas;

	
	Elevadas concentrações de ácidos voláteis no reator, alcalinidade reduzida e queda de pH;
	Adicionar cal hidratada, a fim de elevar a alcalinidade do reator e manter o pH próximo a 7 (6,8 a 7,4);

	
	Perda excessiva de sólidos no sistema, com redução do leito e manta de lodo;
	Diminuir a vazão afluente à unidade com problemas ou retirar temporariamente o reator de operação;

	
	Presença de substâncias tóxicas no esgoto;
	Localizar e eliminar as fontes de substâncias tóxicas;



	Tabela 18 continuação....


	PROBLEMAS
	PROBLEMAS
	PROBLEMAS

	Flutuação de Grânulos

	Sobrecarga de esgoto com consequente diminuição do tempo de detenção;
	Diminuir a vazão afluente à unidade com problemas;

	
	Reinicio da operação após longos períodos de paralisação.
	Reiniciar o sistema com a aplicação de menores cargas volumétricas;


	
	Excesso de lodo no interior do reator.
	Descarga de lodo do reator.


8.2.1.3.5	Monitoramento dos Reatores (UASB’s)
Como já observado acima, o monitoramento do sistema é essencial, portanto diversos controles/medições/análises são necessários. Os parâmetros físico-químicos e biológicos, por exemplo,devem ser analisados rotineiramente em diferentes pontos do sistema (esgoto bruto, efluente do UASB, e, em alguns casos, dentro do UASB). A tabela 19 apresenta quadro relativo a esses parâmetros, freqüência de controle e valores médios esperados.
[bookmark: _Toc394915102][bookmark: _Toc398245005][bookmark: _Toc399261276]Tabela 19: Parâmetros a serem monitorados nos UASB’s
	Parâmetros
	Afluente do UASB
	No Reator
	Efluente do UASB

	
	Freq.
	Faixa Típica
	Freq.
	Faixa Típica
	Freq.
	Faixa Típica
	Dado de Projeto

	Vazão (l/s)
	Diária
	-
	-
	-
	-
	-
	*

	Temperatura (ºC)
	Diária
	20 - 28
	Diária
	-
	Diária
	20 - 28
	-

	pH
	Diária
	6,5 - 7,5
	Diária
	6,8 - 7,4
	Diária
	6 - 7
	-

	Alcalinidade (mg/l)
	Diária
	100 - 200
	-
	-
	Diária
	100 - 200
	-

	DQO bruta (mg/l)
	Seman.
	400 - 900
	-
	-
	Seman.
	120 - 250
	202

	DQO filtr. (mg/l)
	Seman.
	-
	-
	-
	Seman.
	-
	-

	DBO bruta (mg/l)
	Quinz.
	180 - 350
	-
	-
	Seman.
	50 - 150
	90

	DBO filtr. (mg/l)
	Quinz.
	-
	-
	-
	Quinz.
	-
	-

	Sólidos Totais (mg/l)
	Quinz.
	700 - 1350
	Quinz.
	-
	Quinz.
	700 - 1350
	-

	Sólidos em suspensão
	Quinz.
	200 - 450
	-
	-
	Quinz.
	200 - 450
	-

	SSV
	Quinz.
	160 - 350
	-
	-
	Quinz.
	165 - 350
	-

	NTK (mg/l)
	Quinz.
	35 - 70
	-
	-
	Quinz.
	30 - 60
	-

	N amoniacal
	Quinz.
	20 - 40
	-
	-
	Quinz.
	20 - 40
	-

	P. total
	Quinz.
	5 - 25
	-
	-
	Quinz.
	4 - 20
	-

	Ácidos Voláteis (mg/l)
	-
	-
	Seman.
	-
	-
	-
	-

	Biogás
	-
	-
	Diária
	0,1 - 0,25 (1)
	-
	-
	-

	Col.Termotolerantes (UFC/100 ml)
	Quinz.
	105 - 108
	-
	-
	Quinz.
	105 - 108
	-

	Ovos helminto (un)
	Mensal
	-
	-
	-
	Mensal
	-
	-




8.2.1.3.6	Leitos de Secagem e Disposição de Lodo
Para receber o descarte de lodo dos UASB’s, estão previstos leitos de secagem. Os leitos de secagem de lodo são unidades de tratamento que têm como objetivo desidratar o lodo digerido anaerobicamente nos UASB’s e situam-se próximos aos reatores.
Algumas observações de caráter geral sobre operação/manutenção dos leitos de secagem:
· Controlar e anotar o volume de lodo dos UASB’s descartado nos leitos, inclusive a data;
· Quando cheio um dos leitos, aguardar o lodo secar para retirá-lo;
· Em caso de retirada mecanizada do lodo, evitar escavar o fundo dos leitos;
· Coletar amostras de lodo do leito cheio para verificar a umidade e secagem dos sólidos;
· Retirar o lodo desidratado e dispô-lo em aterro sanitário;
· Manter limpos os locais em volta.
As seguintes fases ocorrem durante a operação dos leitos de secagem:
a) Carga dos Leitos
O lodo procedente dos UASB’s contém cerca de 4% de sólidos e após sua desidratação este teor de sólidos é de aproximadamente 50%. A carga de lodo no leito de secagem deverá atingir altura máxima de 30 cm e o leito deverá ser isolado até a secagem completa do lodo, definida visualmente pelo aspecto fendilhado deste, ocasião em que se soltará facilmente do fundo do leito de secagem.
Em hipótese alguma deverá ser dada descarga de lodo sobre o lodo que está secando nos leitos. A operação deverá ser sempre carga e remoção e nunca carga sobre carga.
b) Redução da Umidade
Após o enchimento de cada um dos leitos de secagem, o mesmo será isolado. Pela ação da evaporação e da drenagem do líquido, através da camada filtrante dos leitos, o lodo irá reduzir gradativamente seu teor de umidade. Para fins de verificação do tempo de secagem do lodo, poderá ser feita uma curva onde se coloca em ordenadas as percentagens de umidade do lodo e em abcissas os dias. Fazendo-se a determinação do teor de umidade a partir do dia de carregamento do leito, será plotada a curva de secagem de lodo. Normalmente com cerca de 15 dias o lodo atinge um teor de umidade de 50%, ocasião em que já poderá ser removido dos leitos sem maiores problemas.
Após alguns meses de operação, com a prática, o operador visualmente saberá a data correta para a remoção do lodo seco.
c) Remoção do Lodo Desidratado
Uma vez desidratado, a cerca de 50% de sólidos, o lodo dos leitos de secagem deverá ser removido manualmente através de rastelos de madeira. Após a remoção do lodo seco, o leito deverá ser varrido para evitar que pequenas partículas de lodo seco se acumulem sobre a areia filtrante. Periodicamente, contudo, deverão ser colocadas novas quantidades de areia nas áreas filtrantes, uma vez que além da perda com varreduras, parte da areia se adere ao lodo que é removido dos leitos de secagem.
d) Transporte e destino final do lodo
O lodo seco removido dos leitos de secagem não deverá ficar acumulado ao lado dos mesmos, evitando assim o aparecimento de insetos e vegetais. O lodo seco deverá ser encaminhado ao aterro controlado.A tabela 20 apresenta os problemas rotineiros na operação dos leitos de secagem.

[bookmark: _Toc394915103][bookmark: _Toc398245006][bookmark: _Toc399261277]Tabela 20: Principais problemas e prováveis soluções no leito de secagem
	PROBLEMAS
	CAUSAS
	PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO

	Aparecimento de vegetação no lodo que está secando
	Má drenagem nos leitos;
Lodo com alto teor de matéria volátil.
	Verificar sistemas de drenagem;
Ajudar drenagem perfurando a camada drenante com ferro pontiagudo.

	Maus odores
	Descarga de grandes; volumes de lodo nos leitos de secagem.
	Elevar o pH do lodo pela adição de cal;
Aplicar hipoclorito sobre a camada de lodo.


8.2.1.3.7	Estação elevatória de entrada e recirculação
As instruções e recomendações feitas para a unidades elevatórias externas servirão também para a elevatória localizada na estação de tratamento. O principal problema que poderá ocorrer é a falta de energia.
· A falta de energia é um problema esporádico. Com a falta de energia o esgoto é encaminhado pelo extravasor para a rede de drenagem, lançado em rios e ou córregos próximos, ou armazenado em reservatórios temporários. Poderá ser utilizado geradores para suprir ausência de energia elétrica.
8.2.1.3.8	Equipe de Trabalho
A operação de uma ETE é um trabalho de equipe, sendo os responsáveis diretos o(s) engenheiro(s) e o(s) operador(es). À concessionária, ou terceirizada, compete a supervisão geral, operação e manutenção do sistema de tratamento.
Os técnicos deverão ser devidamente treinados, a fim de possuírem autonomia para tomar decisões rápidas frente aos problemas corriqueiros ou mais graves que possam surgir. Deverá haver uma perfeita interação entre o técnico e a companhia responsável pela operação do sistema, para que todos os empecilhos que possam ocorrer sejam resolvidos eficientemente.
[bookmark: _Toc222215046][bookmark: _Toc223418425][bookmark: _Toc386015420]8.2.1.3.9	Cuidados com Saúde e Segurança do Trabalho
Os esgotos contêm contaminantes que podem causar doenças de pele, diarréias, infecções, micoses, hepatite A e B, entre outras doenças, e os riscos não devem ser desconsiderados. Ao realizar atividades de operação/manutenção das unidades, os operadores devem ter os seguintes cuidados:
· Evitar sempre o contato direto de qualquer parte do corpo com os esgotos;
· Durante as atividades de operação e manutenção da estação, os operadores devem usar macacões em PVC com botas, máscaras e luvas de borracha. Estes equipamentos não devem ser levados para casa e a sua higienização deve ser realizada na própria estação;
· Fazer uso rigoroso de EPI’s – máscaras, luvas, botas, com o objetivo de minimizar a possibilidade de contaminação e de forma a garantir boa qualidade de trabalho;
· Os funcionários da ETE devem ter o cartão de vacinação em dia, contra tétano, hepatite A e B;
· Após a realização dos serviços, lavar as luvas com detergente e, em seguida, retirá-las e guardá-las. Não utilizar estas luvas para outras finalidades;
· As ferramentas utilizadas para a Estação de Tratamento de Esgotos deverão ser guardadas em local separado das outras e utilizadas somente para esta finalidade. Após o uso, lavá-las com jateamento de água e usá-las somente na estação;
· Manter sempre as unhas limpas e cortadas, pois constituem permanentes veículos de transmissão de doenças;
· De acordo com orientação médica e nas ocasiões oportunas, providenciar o reforço das vacinas contra tétano, tifo, varíola e hepatite B;
· Caso ocorram ferimentos, limpar com solução de iodo a 25% e logo após usar mercúrio cromo;
· Todas as passarelas deverão possuir guarda-corpo;
· Prever a instalação de água potável para ser utilizada na higiene;
· Possuir, em local apropriado e de fácil acesso, estojo de primeiros socorros;
· A ETE deverá possuir extintores de incêndio dispostos em locais apropriados e de fácil acesso;
· Os banheiros deverão possuir chuveiros de boa vazão para, em caso de contaminação direta com o esgoto, o indivíduo poder se lavar com farta quantidade de água.
8.2.2 [bookmark: _Toc394915096][bookmark: _Toc398244939][bookmark: _Toc399322519]Contingência e Emergência
O plano de emergência e contingência se concentrará principalmente nos incidentes de maior probabilidade definindo ações gerais para amenizar suas conseqüências como o extravasamento do esgoto. As principais ações são:
· Identificar o motivo e sua causa. 
· Ação imediata. No caso de ação externa motivadora, o Prestador deverá catalisar e agir em conjunto com demais órgãos competentes para a eliminação do problema no prazo mais curto possível. 
· Comunicar ao órgão de controle ambiental. 
· Quantificar as consequências no sistema, em termos de quantidade e área abrangida. 
· Comunicar à população atingida o problema de extravasamento. 
· Conceber solução paliativa através de by-pass por recalque provisório ou mobilização de caminhões tanques, realizando ação de higienização da área. 
A tabela 21 traz problema, causas e ações esperada na operação das unidades de tratamento.
[bookmark: _Toc394915104]

[bookmark: _Toc398245007][bookmark: _Toc399261278]Tabela 21: Ações de contingência e emergência do sistema de tratamento.
	PROBLEMA
	CAUSAS
	AÇÕES ESPERADAS

	Extravasamento de esgoto na ETE devido a paralisação do funcionamento da unidade
	Interrupção no fornecimento de energia.
	Comunicar a concessionária de energia elétrica (EDP Escelsa)a interrupção de energia;
Acionar gerador alternativo de reserva.
Instalar tanque de acumulação do esgoto extravasado com objetivo de evitar a contaminação do solo e da água.



Os fluxogramas de comunicação no caso falhas na operação do sistema são mostrados nas Figuras 8-9 e 10.

Operador



Supervisor Eletromecânico




Gestor do Polo


[bookmark: _Toc399333011][bookmark: _Toc398244954]Figura 8:. Fluxograma de comunicação em caso de pane eletromecânica
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[bookmark: _Toc399333012][bookmark: _Toc398244955]Figura 9:. Fluxograma de comunicação em caso de falta de energia
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Órgãos Ambientais 


[bookmark: _Toc399333013][bookmark: _Toc398244956]Figura 10:. Fluxograma de comunicação em caso de acidentes ambientais
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[bookmark: _Toc399322521]SINTESE DO EMPREENDIMENTO
SANEAMENTO BÁSICO NO ESPÍRITO SANTO

LOCALIDADE: SEDE DO MUNICÍPIO DE IUNA

MUNICÍPIO: IUNA (ES)

EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE IUNA.

1) 	OBJETO
Ampliação e Melhoria do sistema de esgotamento sanitário do município de Iúna.

2) 	POPULAÇÃO BENEFICIADA
Para inicio de plano serão beneficiadas aproximadamente 13.737 habitantes e ao final de plano do projeto, previsto para 2031, serão beneficiados aproximadamente 17.797 habitantes.

3) 	BAIRROS ATENDIDOS
Os bairros contemplados da sede do município de Irupi são: Vila Nova, Vale Verde, Niterói, Ferreira Vale, Nossa Senhora da Penha, Pito, Quilombo, Centro e Guanabara.

4) 	ESCOPO DA OBRA 
O Sistema Existente possuía uma estação de tratamento tipo UASB+Biofiltro, uma estação elevatória de esgoto bruto (Bacia C) e uma pequena extensão de rede coletora.
O esgoto bruto chega a ETE com uma vazão de 31.3 l/s, separaremos a vazão de forma que a unidade projetada trabalhe para uma vazão de 18,27 l/s. O sistema terá capacidade de tratar uma vazão de até 36 l/s
REDE COLETORA
1. Implantação de 41.866 metros de rede coletora com o DN 150 mm em PVC;
1. Implantação de 636 metros de rede coletora com o DN 200 mm em PVC;
1. Implantação de 26 metros de rede coletora com o DN 200 mm em PVC;
1. Limpeza e desobstrução de 1.974 metros de rede coletora existente a ser mantida;
Foram projetados 42.528 metros de rede coletora sendo mantidos 1.974 metros de rede existente, sendo o total de 44.502 metros de rede coletora.
E.E.E.B. A
1. Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas submersíveis; 
1. Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 4,24 l/s e Hman 11,36 m.c.a., funcionamento 1+1, com potência 3,00 cv; 
1. Aquisição e instalação de quadro de comando 3,0 cv; 
1. Instalação do recalque com extensão de 410,24 metros, DN 100 mm em F°F°;

E.E.E.B. A1
1. Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas submersíveis; 
1. Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 1,51 l/s e Hman 7,14 m.c.a., funcionamento 1+1, com potência 1,80 cv; 
1. Aquisição e instalação de quadro de comando 1,80 cv; 
1. Instalação do recalque com extensão de 417,71 metros, DN 80 mm em F°F°;

E.E.E.B. B
1. Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas submersíveis; 
1. Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 9,94 l/s e Hman 15,35 m.c.a., funcionamento 1+1, com potência 7,5 cv; 
1. Aquisição e instalação de quadro de comando 7,5 cv; 
1. Instalação do recalque com extensão de 371,91 metros, DN 100 mm em F°F°;
E.E.E.B. B1
1. Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas submersíveis; 
1. Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 2,34 l/s e Hman 5,70 m.c.a., funcionamento 1+1, com potência 1,80 cv; 
1. Aquisição e instalação de quadro de comando 1,80 cv; 
1. Instalação do recalque com extensão de 306,03 metros, DN 80 mm em F°F°;


E.E.E.B. C
1. Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas submersíveis; 
1. Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 50,64 l/s e Hman 10,57 m.c.a, funcionamento 1+1, com potência 10 cv; 
1. Aquisição e instalação de quadro de comando 10 cv; 
1. Instalação do recalque com extensão de 821,92 metros com DN 250 mm em F°F°;
E.T.E.
1. Reforma e Ampliação de uma unidade tratamento, capaz de tratar uma vazão média de 36 l/s, vazão requerida para final de plano (2032)
1. Sistema de tratamento biológico de esgoto, composto pelas unidades UASB (Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo) + BF (Biofiltro Aerado Sumerso) + DS (Decantador Secundário); 
1. O lançamento do efluente tratado será lançado no Rio Pardo através do emissário, com extensão de 30 metros. Lançamento feito nas coordenadas geográficas UTM 24k 234.574m E e 7.746.913m N.
1. Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas submersíveis; 
1. Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 57,39 l/s e Hman 9,34 m.c.a, funcionamento 1+1, com potência 7,5 cv; 
1. Aquisição e instalação de quadro de comando 7,5 cv; 

5)	INVESTIMENTO 
O valor total do investimento realizado, incluindo o valor de materiais e serviços, é de            R$ 15.034.991,56 (quinze milhões, trinta e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e cinqüenta e seis centavos).

6)	HORIZONTE DO PROJETO
Para a elaboração do projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito sede de Iúna será adotado horizonte de projeto de 20 anos.
Início: 2011.
Término: 2032.       



7) 	FOTOS 
[image: ]
[bookmark: _Toc399333014]Figura 11: ÁREA DA ETE


8) 	GOOBASES - ES (LOCALIZAÇÃO)
[image: ]
Fonte: GEOBASES - ES
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Dados da Bomba
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Utilizaremos conjunto moto-bomba 

SUBMERSÍVEL 

Altura Manométrica: 5,76 mca

Vazão : 2,51 l/s 9,03 m³/h

Velocidade Final 0,50 m/s

Ø saída: 2"

Motor : Trifásica Potência: 1,8 cv
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R (m) 1,00

Vol.ú

til

Q

bomba

H útil (m) 0,20

(m

3

) m

3

/h

0,63 9,03

INÍCIO DE PLANO

0,73 l/s = 2,63

m

3

/h

Tempo de enchimento = 0 hora 14 minutos 21 segundos

Tempo de esvaziamento = 0 hora 5 minutos 54 segundos

Ciclo = 0 hora 20 minutos 15 segundos

FINAL DE PLANO

1,57 l/s = 5,66

m

3

/h

Tempo de enchimento = 0 hora 6 minutos 40 segundos

Tempo de esvaziamento = 0 hora 11 minutos 14 segundos

Ciclo = 0 hora 17 minutos 54 segundos

DIMENSÕES DO POÇO

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO EEEB-A

Vazão afluente (média início de plano) =

Vazão afluente (máxima final de plano) =
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Dados: Utilizou-se para dimensionamento da elevatoria a vazão de final de plano acrescima da vazão de infiltração:

5,14

m

3

/h         =

1,43 l/s

LINHA DE RECALQUE

417,71 m 

5,70 m

DN: 80 mm

DI: 80,00 mm

C: 110

Vel.: 0,28 m/s

Perdas Localizadas

PEÇA k Quant. Soma k

0,4 0 0,00

Curva de 45º 0,2 3 0,60

0,1 0 0,00

Ampliação 0,3 0 0,00

Tê Passagem Direta 0,6 0 0,00

1,0 1 1,00

J : 0,0021 m/m

h

d

:

0,8771931 mca

h

f

:

0,0066 mca

H

m

:

6,58 mca

BARRILETE

15,00 m

DN: 200 mm

DI: 80,00 mm

C: 110

Vel.: 0,28 m/s

Perdas Localizadas

PEÇA k Quant. Soma k

0,40 2 0,80

0,20 3 0,60

0,30 1 0,30

0,40 3 1,20

0,20 1 0,20

2,50 1 2,50

J : 0,0021 m/m

h

d

:

0,0315 mca

h

f

:

0,0230 mca

H

m

:

0,05

mca

6,64

mca

H

m total

 (barrilete + recalque):
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Comprimento considerado:



Curva de 90°

Curva de 22°

Saída de Canalização

Comprimento Considerado:

Desnível Geométrico:

CURVAS
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Dados da Bomba

PONTO DE OPERAÇÃO  
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BOMBA SUBMERSÍVEL EBARA 100DL62.2 CURVA - B1050

CURVAS
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R (m) 1,00

Vol.ú

til

Q

bomba

H útil (m) 0,10

(m

3

) m

3

/h

0,31 5,44

INÍCIO DE PLANO

0,66 l/s = 2,38

m

3

/h

Tempo de enchimento = 0 hora 7 minutos 48 segundos

Tempo de esvaziamento = 0 hora 6 minutos 4 segundos

Ciclo = 0 hora 13 minutos 52 segundos

FINAL DE PLANO

1,28 l/s = 4,62

m

3

/h

Tempo de enchimento = 0 hora 4 minutos 1 segundo

Tempo de esvaziamento = 0 hora 22 minutos 44 segundos

Ciclo = 0 hora 26 minutos 45 segundos

DIMENSÕES DO POÇO

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO EEEB-A1

Vazão afluente (média início de plano) =

Vazão afluente (máxima final de plano) =
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Dados: Utilizou-se para dimensionamento da elevatoria a vazão de final de plano acrescima da vazão de infiltração:

que resulta : 26,32

m

3

/h         =

7,31 l/s

LINHA DE RECALQUE

162,33 m 

5,30 m

DN: 150 mm

DI: 150 mm

C: 110

Vel.: 0,6 m/s

Perdas Localizadas

PEÇA k Quant. Soma k

0,4 2 0,80

Curva de 45º 0,2 5 1,00

0,1 1 0,10

Ampliação 0,3 1 0,30

Tê Passagem Direta 0,6 2 1,20

1,0 1 1,00

J : 0,0020 m/m

h

d

:

0,32466 mca

h

f

:

0,0688 mca

H

m

:

5,69 mca

BARRILETE

15,00 m

DN: 150 mm

DI: 150 mm

C: 110

Vel.: 0,6 m/s

Perdas Localizadas

PEÇA k Quant. Soma k

0,40 2 0,80

0,20 3 0,60

0,30 1 0,30

0,40 3 1,20

0,20 1 0,20

2,50 1 2,50

J : 0,0020 m/m

h

d

:

0,0300 mca

h

f

:

0,0876 mca

H

m

:

0,12

mca

5,81

mca

H

m total

 (barrilete + recalque):



Curva de 45°

Curva de 90

°



Curva de 90°
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Desnível Geométrico:

Comprimento Considerado:

Registro de gaveta aberto

Válvula de retenção

Junção

Ampliação gradual

Comprimento considerado:
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Dados da Bomba

PONTO DE OPERAÇÃO  
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BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT NP3085.183 MT - 63-463-00-3806

CURVAS


image39.png
AlturaManométrica. (mca)

CURVA DO SISTEMA X CURVA DA BOMBA

Curva daBomba (mea)

Curva do Sisterna (mea)

\

Lt
I~

i
/

8 9 10 " 12 13 14 15 16

Vazses (Iis)





image40.emf
R (m) 1,75

Vol.ú

til

Q

bomba

H útil (m) 0,20

(m

3

) m

3

/h

1,92 35,24

INÍCIO DE PLANO

4,01 l/s = 14,44

m

3

/h

Tempo de enchimento = 0 hora 7 minutos 58 segundos

Tempo de esvaziamento = 0 hora 5 minutos 32 segundos

Ciclo = 0 hora 13 minutos 30 segundos

FINAL DE PLANO

7,31 l/s = 26,32

m

3

/h

Tempo de enchimento = 0 hora 4 minutos 22 segundos

Tempo de esvaziamento = 0 hora 12 minutos 54 segundos

Ciclo = 0 hora 17 minutos 16 segundos

DIMENSÕES DO POÇO

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO EEEB-B

Vazão afluente (média início de plano) =

Vazão afluente (máxima final de plano) =
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Dados: Utilizou-se para dimensionamento da elevatoria a vazão de final de plano acrescima da vazão de infiltração:

4,79

m

3

/h         =

1,33 l/s

LINHA DE RECALQUE

306,03 m 

3,97 m

DN: 80 mm

DI: 80,00 mm

C: 110

Vel.: 0,26 m/s

Perdas Localizadas

PEÇA k Quant. Soma k

0,4 0 0,00

Curva de 45º 0,2 3 0,60

0,1 2 0,20

Ampliação 0,3 0 0,00

Tê Passagem Direta 0,6 2 1,20

1,0 1 1,00

J : 0,0019 m/m

h

d

:

0,581457 mca

h

f

:

0,0107 mca

H

m

:

4,56 mca

BARRILETE

15,00 m

DN: 80 mm

DI: 80,00 mm

C: 110

Vel.: 0,26 m/s

Perdas Localizadas

PEÇA k Quant. Soma k

0,40 1 0,40

0,20 0 0,00

0,30 1 0,30

0,40 3 1,20

0,20 1 0,20

2,50 1 2,50

J : 0,0019 m/m

h

d

:

0,0285 mca

h

f

:

0,0164 mca

H

m

:

0,04

mca

4,60

mca

H

m total

 (barrilete + recalque):
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Comprimento considerado:



Curva de 90°

Curva de 22°

Saída de Canalização

Comprimento Considerado:

Desnível Geométrico:

CURVAS
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Dados da Bomba

PONTO DE OPERAÇÃO  

0,00

3,97

9,20

0,50

4,06

8,40

1,00

4,32

7,50

1,50

4,71
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2,00
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6,68

4,90

Curva do Sistema 
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Vazões
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BOMBA SUBMERSÍVEL CP3045.181 HT - 63-254-00-3464
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Utilizaremos conjunto moto-bomba 

SUBMERSÍVEL 

Altura Manométrica: 5,70 mca

Vazão : 2,34 l/s 8,42 m³/h

Velocidade Final 0,47 m/s

Ø saída: 2"

Motor : Trifásica Potência: 1,8 cv


image45.emf
R (m) 1,35

Vol.ú

til

Q

bomba

H útil (m) 0,10

(m

3

) m

3

/h

0,57 8,42

INÍCIO DE PLANO

0,81 l/s = 2,91

m

3

/h

Tempo de enchimento = 0 hora 11 minutos 44 segundos

Tempo de esvaziamento = 0 hora 6 minutos 12 segundos

Ciclo = 0 hora 17 minutos 56 segundos

FINAL DE PLANO

1,33 l/s = 4,79

m

3

/h

Tempo de enchimento = 0 hora 7 minutos 8 segundos

Tempo de esvaziamento = 0 hora 9 minutos 25 segundos

Ciclo = 0 hora 16 minutos 33 segundos

DIMENSÕES DO POÇO

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO EEEB-B1

Vazão afluente (média início de plano) =

Vazão afluente (máxima final de plano) =
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Dados:

174,83

m

3

/h         =

48,57 l/s 44.15 x 1.15

LINHA DE RECALQUE

821,92 m 

5,10 m

DN: 250 mm

DI: 250,00 mm

C: 110

Vel.: 0,99 m/s

Perdas Localizadas

PEÇA k Quant. Soma k

0,4 1 0,40

Curva de 45º 0,2 4 0,80

0,1 1 0,10

Ampliação 0,3 0 0,00

Tê Passagem Direta 0,6 2 1,20

1,0 1 1,00

J : 0,0057 m/m

h

d

:

4,684944 mca

h

f

:

0,1746 mca

H

m

:

9,96 mca

BARRILETE

15,00 m

DN: 250 mm

DI: 250,00 mm

C: 110

Vel.: 0,99 m/s

Perdas Localizadas

PEÇA k Quant. Soma k

0,40 3 1,20

0,20 3 0,60

0,30 0 0,00

0,40 2 0,80

0,20 1 0,20

2,50 1 2,50

J : 0,0057 m/m

h

d

:

0,0855 mca

h

f

:

0,2644 mca

H

m

:

0,35

mca

10,31

mca

H

m total

 (barrilete + recalque):
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Ampliação gradual

Comprimento considerado:

Utilizou-se, para dimensionamento do sistema, a vazão de final de plano (esgoto + infiltração) :



Curva de 90°

Curva de 22°

Saída de Canalização

Comprimento Considerado:

Desnível Geométrico:

CURVAS
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Dados da Bomba

PONTO DE OPERAÇÃO  

28,00

6,89 14,40
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Curva da 

Bomba (mca)

Vazões
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BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT NP 3127.181 MT 63-438-00-3703
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R (m) 1,50

Vol.ú

til

Q

bomba

H útil (m) 1,00

(m

3

) m

3

/h

7,07 182,31

INÍCIO DE PLANO

21,82 l/s = 78,55

m

3

/h

Tempo de enchimento = 0 hora 5 minutos 24 segundos

Tempo de esvaziamento = 0 hora 4 minutos 5 segundos

Ciclo = 0 hora 9 minutos 29 segundos

FINAL DE PLANO

44,15 l/s = 158,94

m

3

/h

Tempo de enchimento = 0 hora 2 minutos 40 segundos

Tempo de esvaziamento = 0 hora 18 minutos 9 segundos

Ciclo = 0 hora 20 minutos 49 segundos

DIMENSÕES DO POÇO

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO EEEB-C

Vazão afluente (média início de plano) =

Vazão afluente (máxima final de plano) =
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Dados:

Utiizou-se, para dimensionamento do sistema,  vazo de final de plano (esgoto + infitracéo) mais um incremento de 12%

para esvaziamento do pogo:

que resulta 206.52]m*h = s
LINHA DE RECALQUE
Comprimento Considerado: T5.00]m
Desnivel Geométrico: 8.50/m
N 250 mm
DI 250,00|mm
c 10)
Vel 1A7]mis
Perdas Localizadas
[PECA 3 Quant Soma k
[Cuna de 907 0.4 5 2.00
Cuna de 457 02 0 0.00
[Cuna de 227 0.1 0 0.00
[Ampiiagao 03 0 0.00
ITé Passagem Direta 06 0 0.00
[Saida de Canalzagao 1.0 1 1.00
J 0,007 mim
h 0.1155 mca
hy 0.2088 mca
Hoy 8,82 mca
BARRILETE
Comprimento considerado: T5.00]m
N 250|mm
DI 250,00/ mm
c 0]
Vel 1A7]mis
Perdas Localizadas
[PECA 3 Quant Soma k
[Cuna de 90 0.40 3 120
[Cuna de 457 0.20 3 0,60
Ampliacéo gradual 0.30 1 0.30
Huncdo 0.40 3 1.20
[Registro de gaveta aberto 0.20 1 0.20
[Véwia de retencao 260 1 260
J 0,007 mim
h 0.1155 mca
[ 04177 mea
Hoy 0,53 mea
Hor st (barrilete + recalque) 9,36 mca

5122




image51.png
BOMBA SUBMERS. FLYGT NP3127.181MT 63-438-00-3703 V=1745rpm

Dados da Bomba PONTO DE OPERACAO
Vazbes Curva do Curva da
s) Sistema (mca) Bomba (mca) 57.39 s
100 8,50 20,00 9.34 mea
12,00 853 17,30 Vazéo de Aduao: 5739 1s
24,00 863 15,10 206,60 m*/h
36,00 8,80 13,10 Altura Manométrica: 9.34 mea
48,00 9,03 11,10
60,00 932 8,80

84,00 10,09 4,60
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Utilizaremos conjunto moto-bomba SUBMERSIVEL

Altura Manométiica:
Vazio
Velocidade Final

934 |mea
5739 |is 206.60
147 |mis

L TR

méth




image54.png
DIMENSOES DO POGO
ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO EEEB-ETE

R (m) Voldu | Qsomsa
(m) (m?) m*h
707 | 20660

INICIO DE PLANO
[Vazzo afluente (média inicio de plano) = 2577 Us = 92.77 m*h
[Tempo de enchimento = 0 hora 4 minutos 34 sequndos
[Tempo de esvaziamento = 0 hora 3 minutos 43 sequndos
cicto = 0 hora 17 segundos

FINAL DE PLANO
[Vazéio afluente (maxima final de plano) = 51.22l/s = 184.39 m*h
[Tempo de enchimento = 0 hora 2 minutos 18 segundos
[Tempo de esvaziamento = 0 hora 19 minutos 6 segundos
cicto = 0 hora 21 minutos 24 segundos

Tempo de ciclo 30 pode ser menor que & min e maior que 30 min.
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Legenda:
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