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Apresentação 

Este relatório é parte integrante do Contrato nº 443/2010, firmado entre a BECK 

DE SOUZA ENGENHARIA LTDA e a CESAN - Companhia Espírito Santense de 

Saneamento, quanto à contratação de empresa para Execução dos serviços de 

Consultoria para estudos de concepção, projetos técnicos em sistemas de 

esgotamento sanitário dos municípios de: Muqui, Iúna, Ibatiba, Fundão Sede, 

Fundão Timbuí, Rio Novo do Sul, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, 

Apiacá, Piúma, Bom Jesus do Norte, Alto Rio Novo, Nova Venécia, Barra do São 

Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra, no estado do Espírito Santo 

Este texto trata-se memorial descritivo e de calculo do Projeto do Sistema de 

Esgotamento Sanitário do distrito Sede do município de Iuna. 
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 1 INTRODUÇÃO  

A seguir está apresentado o Projeto Técnico para a Sede do município de Iúna 

desenvolvido de forma a atender as diretrízes definidas pela CESAN e 

obedecendo às normas vigentes da ABNT. 
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 2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA 

2.1 HISTÓRICO 

O território que hoje corresponde ao Município de lúna era totalmente coberto 

pela Mata Atlântica e habitado por diversas tribos indígenas, da nação purí. Os 

purís eram de estatura mediana, de cor morena e cabelos pretos e lisos. 

Andavam nus, se alimentavam da caça e da pesca, cultivando alguns produtos 

agrícolas. 

Em 1816, o Governador Francisco Alberto Rubim, valendo-se da Carta Régia do 

Príncipe Regente, Dom João, ordenou a construção da Estrada São Pedro de 

Alcântara, que ligava Vitória a Vila Rica, em Minas Gerais. Para a manutenção da 

estrada foram estabelecidos quartéis de três em três léguas para que os viajantes 

pudessem descansar e encontrar proteção contra os constantes ataques das 

feras e índios, que viam no homem branco um invasor de suas terras. 

Em território rio pardense existiam três quartéis: Quartel de Chaves, que logo 

recebeu o nome de Quartel do Rio Pardo, por situar-se às margens de um rio de 

águas pardas; Quartel de Santa Cruz e Quartel do Príncipe. 

Com o passar dos anos, ao redor do Quartel do Rio Pardo, surgiu à pequena 

povoação, denominada "Arraial de São Pedro de Alcântara do Rio Pardo". 

Em 1943 existiam no Brasil três municípios com a denominação de Rio Pardo: 

nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em virtude de 

Lei Federal, a duplicidade de nomes foi proibida. O Rio Pardo do Rio Grande do 

Sul, por ser mais antigo, permaneceu com o nome inalterado. O mineiro passou a 

denominar-se "Rio Pardo de Minas" e o capixaba foi denominado IÚNA, numa 

homenagem aos primitivos habitantes, banidos de seu território, pois no idioma 

tupi, lúna significa "águas pardas". 
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2.2 LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

O município de Iúna (ver Figura 1a) localiza-se no sul do estado do Espírito Santo, 

em latitude sul de 20°20’45” e longitude oeste de Greenwich de 41º32'09”. O 

município encontra-se a uma distância de 180 km da capital do estado, Vitória e 

15 km da BR-262.  

Com área de 460,522 km2 (equivalente a 0,99% do território estadual), o 

município de Iúna pertence a Microrregião do Caparaó (ver Figura 1b), a qual está 

inserida na Macrorregião Sul Espírito-Santense (ver Figura 1c). 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 1: Mapas do Estado do Espírito Santo indicando:  

a) Município de Iúna; b) Microrregião do Caparaó e c) Macrorregião Sul Espírito-Santense. 

 

Como pode ser observado na Figura 2, Iúna limita-se com o Estado de Minas 

Gerais e com os municípios de Ibatiba, Irupi, Ibitirama e Muniz Freire. O município 

é constituído de 67 localidades e cinco distritos: Iúna, Pequiá, Perdição, 

Santíssima Trindade e São João do Príncipe. A Figura 3: Mapa rodoviário das proximidades do 

município 
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 mostra o mapa rodoviario da região do município de Iúna. 

 

Figura 2: Mapa político do Sul do Estado do Espírito Santo. 
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Figura 3: Mapa rodoviário das proximidades do município 
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2.3 ASPECTOS FÍSICOS 

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 

- INCAPER, Iúna está dividida em três zonas naturais, sendo que duas zonas 

abrangem 99,8% da área do município, elas são caracterizadas por terras frias, 

acidentadas e chuvosas e terras de temperatura amenas, acidentadas e 

chuvosas/secas. 

Iúna possui uma variação de temperatura no mês mais frio de 7,3 a 11,8°C e no 

mais quente entre 25,3 a 30,7 °C.  

Quanto à média de precipitação, Iúna apresenta valores que giram em torno de 

1800 a 2000 mm por ano.     

2.4 ASPECTOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Segundo informações levantadas durante o recenseamento realizado em 2000, a 

população ocupada se distribuiem nas atividades conforme Tabela 1. 

Tabela 1 - População ocupada segundo atividades 

Atividades População Ocupada 

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 8.062  

Atividades mal especificadas  20  

Indústrias extrativas  10  

Indústrias de transformação  548  

Construção  557  

Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e 
domésticos  

1.143  

Alojamento e alimentação  208  

Transporte, armazenagem e comunicações  202  

Intermediação financeira  36  

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas  230  

Administração pública, defesa e seguridade social  770  

Educação  281  

Saúde e serviços sociais  216  

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais  223  

Serviços domésticos  602  

Total 13.107 

Fonte: IBGE. Microdados do Censo de 2000. 
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A população ocupada fica distribuida, conforme Tabela 2, com maiores 

concentrações nas atividades agropecuária (61,5% da população “ocupada”) e na 

prestação de serviços (21,1% da população “ocupada”).  

A cidade de Iúna tem como base econômica a agricultura familiar, as principais 

plantações da cidade são as de pinheiros de eucaliptos e de café.  

Tabela 2 - Distribuição setorial da população ocupada. 

Atividades agrupadas % 

Atividades agropecuárias  61,5 

Atividades industriais  8,5 

Comércio e reparação  8,7 

Atividades de prestação de serviço  21,1 

Atividades mal especificadas  0,1 

Total 100 

Fonte: IBGE. Microdados do Censo de 2000. 

Percebe-se, pelos dados apresentados na Tabela 3, que o município pode ser 

classificado como um município de baixa renda, pois cerca de 78,3% da 

população ocupada tem renda mensal inferior a dois salários mínimos.  

Tabela 3 - População ocupada segundo faixa de rendimento 

Faixa de renda mensal familiar per capta 
em Salário Mínimo (SM) 

Número de familias % 

Sem Rendimentos  76  1,1  

Até 1 SM  815  11,3  

Mais de 1 a 2 SM  1.506  20,9  
Mais de 2 a 3 SM  1.304  18,1  

Mais de 3 a 5 SM  1.719  23,8  

Mais de 5 a 10 SM  1.122  15,5  
Mais de 10 a 15 SM  258  3,6  

Mais de 15 a 20 SM  135  1,9  

Mais de 20 a 30 SM  156  2,2  

Mais de 30 SM  126  1,7  

Total 7.220 100 

Fonte: IBGE. Microdados do Censo de 2000. 

Segundo informações da Cesan, o município possui 94,9% de atendimento em 

distribuição de água tratada e 0% de rede coletora de esgotos. Como 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pinheiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eucalipto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9


 

 

 

  

 

Página 14 de 149 

praticamente não apresenta valas negras, conclui-se que o destino final dos 

esgotos domésticos são os corpos d’água através da rede de drenagem existente. 

Na Tabela 3 temos as formas de abastecimento de água dos domicilios 

permanentes conforme informações do censo 2010. 

Tabela 4 - Formas de abastecimento de água dos domicílios  

Origem do abastecimento 
de agua 

Canalização 
Número de 
domicílios 

% 

Rede Geral Canalizada em pelo menos um 
cômodo 

3.974 56,4 

 Canalizada só na propriedade ou 
terreno 

62 0,9 

Poço ou nascente (na 
propriedade) 

Canalizada em pelo menos um 
cômodo 

2.687 38,1 

 Canalizada só na propriedade ou 
terreno 

202 2,9 

 Não Canalizada 18 0,3 

Outra Canalizada em pelo menos um 
cômodo 

61 0,9 

 Canalizada só na propriedade ou 
terreno 

19 0,3 

 Não Canalizada 21 0,3 

 Total 7.044 100,0 

Fonte: IBGE. Microdados do Censo 2000 

Na Tabela 3 temos as formas destinação final do esgoto gerados nos domicilios 

permanentes conforme informações do censo 2010. 

Tabela 5 - Forma de esgotamento sanitário dos domicílios. 

Forma de 
Esgotamento 

Tem banheiro 
Só tem 

sanitário 

Não tem 
banheiro 
sanitário 

Total (%) 

Fossa rudimentar 0,4 - - 0,4 

Fossa séptica 0,8 - - 0,8 

Rede geral de esgoto 
ou pluvial 

90,1 0,4 - 90,5 

Rio, lago ou mar 6,5 - - 6,5 

Vala 1,5 - - 1,5 

Nenhuma - - 0,2 0,2 
Fossa rudimentar 0,4 - - 0,4 

Total 99,4 0,4 0,2 100 

Fonte: IBGE. Microdados do Censo 2000 
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Na Tabela 3 temos as formas destinação final dos residuos solidos gerados nos 

domicilios permanentes conforme informações do censo 2010. 

Tabela 6 – Destinação do lixo dos domicílios particulares permanentes. 

Destino do lixo Urbana % Rural % Total % 

Coletado  3.919  97,65  90  3  4.010  56,93  

Jogado em rio, lago ou mar  -  -  92  3,04  92  1,31  

Jogado terreno baldio ou 
logradouro  

-  -  639  21,09  639  9,07  

Queimado ou Enterrado  94  2,35  2.011  66,38  2.106  29,9  

Tem outro destino  -  -  196  6,49  196  2,79  

Total  4.014  100  3.031  100  7.045  100  

Fonte: IBGE. Microdados do Censo 2000. 

A Figura 4 mostra a divisão dos bairros da sede do município de Iúna. 
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Figura 4: Bairros da Sede do município de Iúna. 
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 3 PARÂMETROS DE PROJETO  

3.1 NORMAS TÉCNICAS 

O projeto do sistema de esgotamento sanitário do município de Iúna será 

desenvolvido com base nas normas técnicas de projeto vigentes (Normas da 

ABNT), nas diretrizes fornecidas pela Companhia Espírito-Santense de 

Saneamento (CESAN) e nos dados coletados em campo pela equipe técnica da 

BECK DE SOUZA. 

A seguir estão listas as principais normas técnicas que nortearam a elaboração do 

projeto: 

 NBR 9.649/86 – Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário; 

 NBR 12.208/92 – Projeto de Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário; 

 NBR 12.207/92 – Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitário; 

 NBR 12.209/89 – Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário. 

3.2 ÁREA DE PROJETO 

A área de projeto abrange a área urbana da Sede do Município de Iúna.  

3.3 HORIZONTE DE PROJETO 

Para a elaboração do projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito sede 

do município de Iúna será adotado horizonte de projeto de 20 anos. 

 Inicio de plano: 2011 

 Final de plano: 2031 

3.4 PARÂMETROS DE PROJETO PARA DIMENSIONAMENTO DO 

S ISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO  

Consoante as normas técnicas da ABNT citadas anteriormente e em 

recomendações dos departamentos de projeto e operação da CESAN foram 

fixados os seguintes parâmetros de projeto: 
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 Consumo per capita (qc):  

O consumo per capita de água foi adotado a partir consumo calculado no Projeto 

de Melhorias Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua elaborado pela 

ENCIBRA (2010). 136 l/hab.dia. 

 Coeficientes de variação: 

o Coeficiente do dia de maior consumo (k1): 1,2 

o Coeficiente da hora de maior consumo (k2): 1,5 

 Coeficiente de retorno água/esgoto (C): 0,80 

 Taxa de infiltração (Tinf): 0,2 l/s.km 

 Índice de atendimento: 100% 

3.5 PARÂMETROS DE PROJETO PARA DIMENSIONAMENTO DE 

REDES E INTERCEPTORES  

O dimensionamento hidráulico da rede coletora da sede municipal de Iúna será 

realizado empregando-se a equação de Chézy-Manning apresentada abaixo. 

 

Na qual: 

Qi; f: vazões de início e final de plano para cada sub-bacia (l/s); 

AH: área molhada (m²); 

RH: raio hidráulico (m); 

I: declividade de assentamento da tubulação (m/m); 

: coeficiente de rugosidade de Manning. 

 

A verificação das condições hidráulicas será realizada pelo critério da tensão 

trativa mínima (σt) e velocidade crítica calculadas, respectivamente, pelas 

Equações 2 e 3. 

 

 

Nas quais: 
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σt: tensão trativa (Pa); 

vc: velocidade crítica (m/s); 

γ: peso específico do líquido (N/m³); 

g: aceleração da gravidade (m/s²). 

Serão respeitadas as seguintes condições: 

 Tensão trativa mínima para rede coletora (σt.rede): 1,0 Pa; 

 Tensão trativa mínima para interceptores (σt.int.): 1,5 Pa; 

 Vazão mínima de cálculo: 1,5 l/s;  

 Velocidade máxima de final de plano (vmáx): 5,0 m/s; 

 Lâmina líquida (y/d): 

o Para vmáx < vc → y/d: 50%; 

o Para vmáx > vc → y/d: 75%; 

 Recobrimento mínimo: 0,90 m (salvo algumas condições especiais)  

 Profundidade máxima: 4,00 m (salvo algumas condições especiais)  

 Diâmetros e materiais: 

o Os coletores de esgotos do sistema público terão sempre seção 

circular. Para diâmetros até 400 mm, a prática mostra ser mais 

viável a adoção de tubos de PVC, salvo em situação especiais 

nas quais as condições locais exijam o emprego de tubos de 

ferro fundido. O menor diâmetro a ser considerado é DN 150 mm; 

 Coeficiente de rugosidade de Manning (η): 0,013; 

 Comprimento máximo de trechos: 80 m; 

 Mudança de diâmetro: 

o Nas mudanças de diâmetros de tubulações, a geratriz inferior de 

maior diâmetro será rebaixada de modo a manter-se o mesmo 

gradiente hidráulico e garantir a inexistência de remansos. 

 Poços de visita: 
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o O diâmetro mínimo adotado para os PV(s) será de DN 600 mm, 

principalmente aqueles localizados em início de trechos de redes. 

Em poços de visita que apresentem diferenças superiores a 0,50 

m entre a geratriz interna inferior da tubulação de chegada e o 

fundo do PV serão empregadas almofadas para amortização e 

dissipação de energia. 

3.6 PARÂMETROS DE PROJETO PARA DIMENSIONAMENTO DAS 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO 

Para o dimensionamento das estações elevatórias de esgoto bruto e das linhas 

de recalque serão adotados os seguintes critérios de projeto: 

 Poço de sucção: 

o Tempo de ciclo (enchimento + bombeamento) mínimo igual a 4 

min e máximo igual a 10 min, para vazão afluente igual à vazão 

média de início de plano; 

o Tempo de ciclo máximo de 30 min para vazão máxima de final de 

plano; 

o Os poços de sucção serão cilíndricos com diâmetro mínimo de 

2,0 m; 

 Vazão de bombeamento igual à vazão máxima de final de plano acrescida 

de 15% a 25% para garantir o esvaziamento do poço de sucção para 

condições críticas de final de plano; 

 Os conjuntos motor-bombas serão do tipo centrífugo submersível com 

acionamento automático. Serão instalados no mínimo dois conjuntos (1+1); 

 As tubulações de recalque serão projetadas em ferro fundido, com 

diâmetros que garantam velocidades máximas e mínimas entre 2,0 m/s e 

0,6 m/s. 
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3.7 VAZÕES DE PROJETO DO S ISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE 

DE ESGOTO  

3.7.1 Vazão Afluente para Início de Plano 

 

  

 

Na qual: 

Qi: vazão total de início de plano para cada sub-bacia (l/s); 

k2: coeficiente de reforço da hora de maior consumo; 

Pi: população atendida no início de plano em cada sub-bacia; 

qc: consumo per capita (l/hab.d); 

C: coeficiente de retorno; 

Ln: comprimento total da rede coletora em cada sub-bacia (m); 

Tinf: taxa de infiltração linear igual. 

3.7.2 Vazão Afluente para Final de Plano 

 

  

 

Na qual: 

Qf: vazão total de final de plano para cada sub-bacia (l/s); 

k1: coeficiente de reforço do dia de maior consumo; 

Pf: população atendida no início de plano em cada sub-bacia. 

3.7.3 Vazão Média Afluente para Início de Plano 

 

  

 

Na qual: 

Qméd, i: vazão média de início de plano para cada sub-bacia (l/s). 
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3.7.4 Taxa de Contribuição Linear 

Por se tratar de rede coletora de pequeno porte responsável pela coleta de esgoto 

sanitário de regiões com características físicas e antrópicas homogêneas, optou-

se pela adoção de taxas de contribuição linear de início e final de plano para cada 

sub-bacia de esgotamento. Para o cálculo das taxas de contribuição linear que 

serão adotadas no projeto será empregada a seguinte equação: 

  

Na qual: 

qlin: taxa de contribuição linear (l/s.m); 

Qi; f: vazões de início e final de plano para cada sub-bacia (l/s); 

Ln: comprimento da rede coletora por sub-bacia (m). 

3.8 PARÂMETROS DE PROJETO PARA DIMENSIONAMENTO DA 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

Consoante as normas técnicas da ABNT citadas anteriormente e em 

recomendações dos departamentos de projeto e operação da CESAN foram 

fixados os seguintes parâmetros de projeto: 

 Vazão per capita (qc): 136 l/hab.d 

 Coeficientes de variação: 

o Coeficiente do dia de maior consumo (k1): 1,2 

o Coeficiente da hora de maior consumo (k2): 1,5 

o Coeficiente da hora de menor consumo (k3): 0,5 

 Coeficiente de retorno água/esgoto (C): 0,8 

 Taxa de infiltração (Tinf): 0,2 l/s.km 

 Índice de atendimento: 100% 

 DBO per capita: 54 g DBO/hab.d 

 DQO per capita: 90 g DQO/hab.d 

 NTK (nitrogênio total de Kjeldahl) per capita: 8 g NTK/hab.d 
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 Ptot. (fósforo total) per capita: 1,75 g Ptot./ hab.d 

 SST (Sólidos Suspensos Totais) per capita: 60 g SST/hab.d 

3.9 VAZÕES DE PROJETO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ESGOTO  

3.9.1 Vazão Média Afluente 

 

 

Na qual: 

Qméd: vazão média afluente (l/s); 

Ptot.: população total atendida pela ETE (hab); 

Ltot.: comprimento total da rede coletora (m). 

3.9.2 Vazão Máxima Afluente Inicio de Plano 

 

 

Na qual: 

Qmáx: vazão máxima diária afluente (l/s). 

3.9.3 Vazão Máxima Afluente Final de Plano 

 

 

Na qual: 

Qmáxx: vazão máxima horária afluente (l/s). 

3.9.4 Vazão Mínima Afluente 

 

 

Na qual: 

Qmín: vazão mínima afluente (l/s). 
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 4 ESTUDO POPULACIONAL 

4.1 GENERALIDADES  

O distrito Sede de Iúna apresentou taxa de crescimento geométrica (kg) entre os 

anos de 2000 e 2010 de 1,36% (ver Tabela 7), mantendo, praticamente, a mesma 

taxa da década anterior e não se tem indícios de empreendimentos que 

provoquem a elevação destas taxas nos próximos 20 anos, período de alcance do 

projeto. 

Tabela 7 - Taxa de crescimento geométrico para o município de Iúna. 

Taxa Geométrica de Crescimento Populacional 

Período kg 

1991 → 2000 1,43% 

2000 → 2010 1,36% 

Fonte: IBGE-2010 

4.2 DADOS DE REFERÊNCIA 

Os dados de referência empregados nos cálculos de projeção populacional 

encontram-se condensados na Tabela 8. 

Tabela 8 – População do município de Iúna. 

Situação dos 
Domicílios 

1991
 

2000
 

2010 

Urbano 12.191 13.875 15.620 

Rural 20.317 12.237 11.708 

Total 32.508 26.112 27.328 

Fonte: Recenseamento Geral do Brasil (IBGE). 

4.3 MÉTODO DE CÁLCULO  

A projeção da população para o distrito sede de Iúna foi estimada com o emprego 

de modelo matemático de crescimento populacional denominado Crescimento 

Geométrico.  
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Neste método pressupõe-se que o crescimento da população é proporcional a 

população existente em um determinado ano. Sua formulação matemática é 

representada a seguir: 

 

onde  

 

Nas quais: 

 P1: população no penúltimo censo 

 P2: população no último censo; 

P0: população conhecida no instante “0”; 

P: população projetada; 

 Kg: taxa de crescimento geométrico;  

 t1: ano do penúltimo censo; 

t2: ano do último censo; 

t: ano da projeção. 

4.4 PROJEÇÃO POPULACIONAL  

Assumiu-se a hipótese de que o distrito sede município de Iúna, área de projeto, 

crescerá segundo uma taxa de crescimento geométrica a partir do ano t0, com 

população inicial, estimada segundo dados de atendimento fornecidos pela 

CESAN, de 13.368 habitantes.  

Tomou-se como base a taxa de crescimento geométrico Kg calculada a partir da 

população da sede obtida no Censo para o período de 2000 e 2010. 

A partir deste índice e critérios adotados foi calculada a projeção populacional 

para o distrito sede do município de Iúna, cujos resultados são apresentados na 

Tabela 9. 
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Tabela 9 - Projeção populacional para o distrito sede de Iúna  

Taxa de crescimento geométrico (kg): 1,36%. 

 

Ano População  Ano População 

2010 13.368  2021 15.530 

2011 13.551  2022 15.743 

2012 13.737  2023 15.959 

2013 13.926  2024 16.178 

2014 14.117  2025 16.400 

2015 14.311  2026 16.625 

2016 14.507  2027 16.853 

2017 14.706  2028 17.084 

2018 14.908  2029 17.319 

2019 15.112  2030 17.556 

2020 15.320  2031 17.797 
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 5 SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO EXISTENTE 

5.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

O Sistema de Abastecimento de Água do município de Iúna é operado pela 

CESAN. A Estação de Tratamento de Água vem tratando uma vazão média de 51 

l/s. O tempo de funcionamento médio da ETA é de 18,90 horas por dia.  

A seguir serão apresentados os dados operacionais mais recentes. 

 

Tabela 10 - Dados operacionais do sistema de Abastecimento de Água. 

Ano Mês 

Ligações Economias 
Residências 

(un) Total 
(un) 

Medidas 
(un) 

Medidas 
(%) 

Total 
(un) 

Medidas 
(un) 

Medidas 
(%) 

2010 

Jan 4.014 4.014 100,00 4.833 4.833 100,00 4.557 

Fev 4.019 4.019 100,00 4.840 4.840 100,00 4.563 

Mar 4.028 4.028 100,00 4.853 4.853 100,00 4.577 

Abr 4.046 4.046 100,00 4.867 4.867 100,00 4.591 

Mai 4.050 4.050 100,00 4.876 4.876 100,00 4.598 

Jun 4.069 4.069 100,00 4.898 4.898 100,00 4.917 

Fonte: CESAN - Divisão Norte. 

5.2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de esgoto sanitário da Sede do município é composto de uma estação 

de tratamento tipo UASB + Biofiltro, construída em aço, uma estação fossa 

septica / filtro anaeróbio em concreto, uma estação elevatória e uma pequena 

extensão de rede coletora.  

O sistema de esgoto existente vinha sendo implantado gradativamente a medida 

que recursos financeiros eram captados para implantação do sistema 

anteriormente concebido. 

Basicamente em operação existem duas bacias, interligadas através de uma 

elevatória, com tratamento de efluentes na fossa séptica/filtro anaeróbio.  

Há alguns anos, foi implantada uma estação de tratamento tipo UASB+BF, em 

aço, mais afastada do centro urbano, que concentraria o tratamento de esgotos 
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da cidade. Este tratamento ainda não recebe esgotos das redes coletoras já 

implantadas na cidade. 

Segundo informações obtidas no informativo da SANEVIX, a estação de 

tratamento existente tem capacidade de tratamento de uma vazão de 20,5 l/s, 

para uma população de 13.838 habitantes. Está localizada no bairro Guanabara, 

porém na placa da obra a informação é de 10.000 habitantes. 

A origem desta estação deu-se em função de um convenio com a FUNASA cujo 

objeto era rede coletora/ligação domiciliar, 01 estação elevatória e estação de 

tratamento, após conclusão da obra, também não se tem noticias de que esta 

tenha sido testada.  

As unidades existentes não interferem na concepção projetada. A fossa/filtro e a 

estação elevatória deverão ter suas estruturas aterradas. 
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 6 CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO 

6.1 S ISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTOS 

A área urbana foi dividida em 6 (seis) de bacias de esgotamento, como pode ser 

observado no desenho da Planta Geral de Concepção na Figura 6.  

O sistema de coleta e transporte de esgotamento sanitário do distrito sede do 

município consiste em rede coletora secundária nos logradouros, os quais 

descarregarão seus efluentes líquidos em coletores troncos ou interceptores 

localizados em fundos de vale e em margens de cursos d’água. Foram 

necessários 42.023 metros de rede coletora e interceptores, Tabela 11. 

São previstas 5 (cinco) estações elevatórias de esgoto bruto para inversão de 

fluxo e reunir todo esgoto gerado em um único ponto de tratamento. 

 

Figura 5: Fluxograma do Sistema de Esgotamento Sanitário. 
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Tabela 11 – Extensão de rede projetada, existente e interceptor 

Bacia 

Extensão de Rede (m) 

Total da 
Bacia 

Projetada 

Existente Na rua  
Interceptor 

(1ª etapa) (2ª etapa) 

A 786 786 - - - 

A1 699 549 - 150 439 

B 5.056 4.209 - - 836 

B1 2.257 1.949 - 308 - 

C 25.310 24.188 - 346 776 

D 7.874 6.615 1.259 - - 

Total 42.023 38.337 1.259 804 2.051 

 
As redes existentes foram aproveitadas desde que se integrassem a nova 

concepção do sistema projetado e atendessem os parâmetros de 

dimensionamento, principalmente relacionados a declividade mínima que 

mantenha a tensão trativa de pelo menos 0,6 Pa para PVC, recobrimentos 

mínimos e lamina liquida de 75% para vazão final de plano. 
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Figura 6: Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário  
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6.2 S ISTEMA DE TRATAMENTO DOS ESGOTOS SANITÁRIOS 

No sistema de tratamento já existe uma estação de tratamento implantada na 

Sede do município, no Bairro Guanabara. O sistema de tratamento existente 

emprega a tecnologia Reator UASB (Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e 

Manta de Lodo) + FBASN (Filtro Aerado Submerso Nitrificante). Originalmente 

dimensionada para uma vazão de 20.50 l/s, poderá trabalhar como uma vazão 

menor devido as reformas que serão necessárias. 

A unidade de tratamento existente, construída em aço, será reformada e 

adequada às novas tecnologias usadas, tais como revestimento interno em fibra, 

substituição das placas de aço do fechamento superior pelas placas revestidas 

também por fibra. O esgoto bruto chega a ETE com uma vazão de 32,07 l/s, 

separaremos a vazão de forma que a unidade projetada trabalhe para uma vazão 

de 18,27 l/s. O sistema terá capacidade de tratar uma vazão de até 36 l/s 

O sistema de tratamento será composto dos seguintes elementos: 

 Gradeamento 

 Desarenador 

 Caixa de gordura 

 Elevatória de esgoto com duas bombas submersíveis 

 Caixa de distribuição de efluente 

 Reator anaeróbio de manta de lodo – UASB, existente e projetado 

 Reator aeróbio com leito de anéis plásticos e difusores de ar 

 Decantador secundário. 

 Soprador tipo roots para fornecimento de oxigênio aos reatores aeróbios. 

 Sistema de recirculação e descarte de excesso de lodo do decantador 
secundário. 

 Caixa de inspeção e coleta de amostras 

 Queimador de biogás 

 Casa de operação com portaria, sanitários, abrigo para equipamentos e 
comandos. 

 Casa dos sopradores 

 Leito de secagem de lodo, existente e projetado 

 Deposito de lodo 



 

 

 

  

 

Página 33 de 149 

A Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário está localizada nas coordenadas 

geográficas UTM 24k 234.545m E e 7.746.861m S. O corpo receptor do efluente 

tratado será o Rio Pardo. O emissário de descarga está localizado nas 

coordenadas geográficas UTM 24k 234.574m E e 7.746.913m S. A Figura 7 

mostra a localização da Estação de Tratamento de Esgoto de Iúna. 

 

Figura 7: Localização da ETE de Iúna. 
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6.2.1 Unidades do Sistema de Tratamento 
 

6.2.1.1 Gradeamento  

Composto de duas grades em aço carbono com barras paralelas, destinada a 

reter os sólidos grosseiros em suspensão e corpos flutuantes, constituindo a 

primeira unidade da ETE. A primeira grade terá uma abertura de 20 mm e a 

segunda com abertura de 10 mm com um ângulo de inclinação de 60º com a 

horizontal. As grades serão do tipo removível, apoiadas no fundo do canal e na 

sua parte superior, existirá um cesto para o recolhimento do material gradeado. 

Entre os materiais retidos encontram-se papéis, estopas, trapos, detritos vegetais, 

embalagens de produtos, pedaços de madeira, latas, materiais plásticos, etc. São 

utilizadas para proteger tubulações, válvulas, registros, bombas e equipamentos 

da ETE, contra obstruções e entupimentos, alem de reduzir o volume de escuma 

e assegurar melhor aspecto para os elementos da ETE. 

6.2.1.2 Caixa de areia 

Unidade destinada a reter areia e detritos minerais inertes e pesados que se 

encontram nas águas de esgotos (entulhos, seixos, areia, partículas de metal, 

etc). A remoção da areia é feita para proteção de bombas contra a abrasão, para 

se evitar entupimentos de tubulações e a formação de material inerte no fundo 

dos decantadores e reatores, diminuindo o volume de armazenamento de lodo. 

A caixa de areia será constituída de duas unidades, para trabalharem 

alternadamente quando da limpeza de um dos elementos. O controle da 

velocidade nos canais da caixa de areia será feito através de uma calha Parshall 

6”. 

6.2.1.3 Caixa de gordura 

Unidade destinada a remover o material flutuante menos denso que a água, tais 

como, óleos, gordura, escumas, que poderão vir a acarretar problemas nos 

elementos da ETE. 

A gordura removida será acondicionada em uma caixa onde poderá ser removida 

posteriormente para locais adequados ao seu tratamento. 
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6.2.1.4 Elevatória de esgoto 

Unidade executada em concreto armado para o tanque de acumulação e recalque 

com dois conjuntos de bombas submersíveis, com funcionamento através de 

chaves bóias, sendo uma ativa e outra reserva. 

A tubulação do barrilete e do recalque será em ferro fundido. 

6.2.1.5 Caixa de distribuição de esgoto 

Caixa em concreto armado composta de vertedores com a função de distribuir o 

efluente enviado pelo recalque para as duas linhas de tratamento.  

6.2.1.6 Reator UASB 

Os reatores anaeróbios de fluxo ascendente projetados serão divididos em duas 

unidades com funcionamento em paralelo. Serão construídos em concreto 

armado, com entrada de esgoto na parte superior através de uma caixa de 

distribuição interna que através de ramais de tubo de PP distribui o efluente no 

fundo dos tanques.  

No reator anaeróbio os microrganismos anaeróbios promovem a biodegradação 

da matéria orgânica transformando-a em gás metano e gás carbônico (biogás). 

Na parte inferior do reator, é formada uma camada de sólidos, onde o lodo será 

digerido com um tempo de retenção (idade de lodo) superior a 30 dias. 

Para separação do gás gerado na digestão anaeróbia e os sólidos suspensos, 

será utilizado um separador trifásico interno na parte interna superior, sendo o 

biogás lançado na atmosfera e o efluente tratado é coletado por tubulação interna 

instalada na parte superior e encaminhado por gravidade para os bio-reatores 

aeróbios.  

A retirada de lodo acumulado no fundo deverá ser realizada através da abertura 

de registros que funcionarão através de descarga hidrostática, sendo o lodo 

encaminhado para os leitos de secagem. 

A eficiência de remoção de DBO do sistema é da ordem de 60% a 70% e 

eficiência de remoção dos sólidos em suspensão da ordem de 60 a 70%.  
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6.2.1.7 Reator aeróbio 

Constituído de dois reatores construído em concreto armado, preenchidos de 

material suporte em material plástico com área superior 640 m²/m³ no qual as 

bactérias se aderem. De forma geral, estes reatores têm a capacidade de manter 

uma elevada concentração de sólidos, biomassa, muito além dos sistemas 

aeróbios como lodo ativado, possibilitando assim reduzir os volumes dos tanques 

de aeração. Quando se trata de pós-tratamento de reatores UASB esse processo 

tem apresentado bons resultados. 

Com a passagem contínua do efluente através das peças de plástico, a matéria 

orgânica e os nutrientes são transferidos para o filme biológico, aderido nas 

paredes internas e externas das peças, promovendo o tratamento dos efluentes.  

Os espaços vazios nos elementos garantem um contato contínuo entre os 

microrganismos, aderidos no filme biológico, com o efluente proporcionando bom 

aproveitamento do oxigênio fornecido. 

O sistema irá trabalhar com recirculação de lodo, e nesse caso a biomassa 

necessária para remoção da matéria orgânica estaria dividida entre a biomassa 

fixa e a biomassa suspensa. A vantagem dessa recirculação é promover a 

remoção de nutrientes (o que não ocorre sem reciclo) e diminuir a quantidade de 

suporte no reator. 

O enchimento tem área superficial de 500 m2/m3, que propicia uma melhor fixação 

das bactérias e a formação de um biofilme uniforme. Ao longo do tempo este 

biofilme pode adquirir uma espessura mais elevada e pela ação da corrente de 

líquido acaba se desprendendo e facilmente sendo separado por um decantador 

secundário. 

O líquido tratado sai do bioreator e é enviado por gravidade para o decantador 

secundário. 
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6.2.1.8 Decantador secundário 

Após o sistema de bio-reatores aerados teremos duas unidades em paralelo 

totalizando 4 decantadores em concreto armado, com a função de separar os 

flocos de bactérias (lodo) do líquido clarificado.  

O lodo decantado no fundo do decantador será removido do fundo através do 

sistema “Air-Lift”, retornando ao tanque de aeração para aumentar a concentração 

da massa biológica suspensa proporcionando uma melhora na redução da 

matéria orgânica afluente.  

O sistema de Air-Lift consiste na introdução do ar comprimido em quantidade e 

pressão adequada no meio da tubulação instalada no fundo do decantador, para 

provocar a elevação do lodo (o lodo misturado com as bolhas de ar pesa menos e 

tende a subir). O excesso de lodo retornará ao reator UASB  através do sistema 

de “air lift” com o simples controle de válvulas previstas para este fim. No reator 

anaeróbio a matéria orgânica será digerida biologicamente. 

6.2.1.9 Sistema de aeração e recirculação 

Sistema de aeração através de soprador tipo roots, e difusores de bolhas grossas, 

que manterão a mistura e oxigenação nos reatores aeróbios através da injeção de 

ar comprimido. 

O soprador irá permanecer ligado ininterruptamente, podendo ser adotado um 

soprador reserva que passará a operar nas ocasiões em que o soprador em 

funcionamento estiver em manutenção. 

O ar comprimido do soprador servirá também para remoção do lodo do 

decantador secundário para os bioreatores. 

No tanque de aeração o efluente a ser tratado é submetido à aeração artificial, 

onde o oxigênio é fornecido por bolhas de ar injetado através de difusores de 

bolhas grossas. 

Em relação ao nível de agitação, é necessário que seja mantido a mistura 

completa do seu conteúdo, assim como uma adequada transferência de oxigênio, 

permitindo a decomposição da matéria orgânica e impedindo a formação de 
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zonas de sedimentação, onde poderão surgir condições de anaerobiose (falta de 

oxigênio) para o lodo depositado. 

O fornecimento de oxigênio, necessário para o tratamento dos efluentes, é obtido 

através do fornecimento de ar através de um soprador de ar, que será instalado 

na casa de máquinas. 

6.2.1.10 Tratamento do biogás 

Um dos subprodutos da decomposição anaeróbia (REATOR UASB) é a formação 

de vários gases, entre os quais o gás metano, altamente energético. 

Devido às características intrínsecas de cada gás, podemos promover a queima 

controlada do mesmo em “Queimadores de Biogás” ou efetuarmos a adsorção em 

Carvão Ativado para remoção de odor. Existe ainda, a possibilidade de reuso do 

biogás como fonte de energia. 

No nosso caso utilizaremos a queima do biogás 

No reator UASB, o biogás formado será tubulado e encaminhado um queimador 

de biogás de chama exposta, auto portante, construido em aço inox de 4”. 

6.2.1.11 Leito de secagem 

Unidades de tratamento construídas de modo a receber o lodo dos digestores 

aeróbios ou anaeróbios e processar a redução de umidade com a drenagem e 

evaporação da água liberada durante o processo de secagem. 

O lodo oriundo dos elementos de tratamento chega aos leitos de secagens por 

gravidade até os leitos, sendo distribuídos através do controle de abertura de 

válvulas de esfera que direcionarão o fluxo para um determinado leito. 

O lodo poderá ser removido do leito de secagem depois de um período que varia 

de 12 a 20 dias, quando a umidade atinge valores de 70% a 80% 

O percolado do leito será encaminhado para o inicio da ETE, e o lodo depois de 

seco deverá ser encaminhado a aterros (classe II) 
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 7 MEMORIAL DE CÁLCULO 

7.1 VAZÕES POR BACIA DE ESGOTAMENTO  

 

A tabela a seguir apresenta as vazões de contribuição unitárias por bacia. 

Tabela 12 - População, extensão de rede e vazões por bacia de esgotamento. 

Bacia 
População Extensão 

de Rede 

Vazão de 
Infiltração 

(l/s) 

Vazões Iniciais (l/s) Vazões Finais (l/s) 

Inicial Final Média Máx. Hor. Média Máx. Hor. 

A 458 626 786 0,17 0,74 1,20 0,95 1,58 

A1 416 569 699 0,14 0,66 1,08 0,86 1,43 

B 635 869 5056 1,01 1,81 2,45 2,11 2,98 

B1 284 388 2257 0,45 0,81 1,10 0,94 1,33 

C 10332 14135 25310 5,06 18,07 28,48 22,86 37,10 

D 1613 2207 7874 1,57 3,61 5,23 4,35 6,58 

Total 13.738 18.794 41.987 8,40 25,70 39,54 32,07 51,01 

7.2 REDE COLETORA 

O traçado e dimensionamento da rede coletora foram efetuados procurando ter o 

máximo possível de escoamento por gravidade. 

A vazão de dimensionamento da rede é a máxima horária para o final de plano. A 

Tabela 13 lista as extensões de rede coletora por bacia, diâmetro e material. 

Tabela 13 – Extensão, diâmetro e material das redes coletoras por bacia. 

Bacia 
DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 Extensão 

Total Existente PVC FºFº PVC PVC PVC 

A  786     
786 

 

A1 439 260     699 

B 836 4220     5056 

B1  2027 230    2257 

C 776 23054 346 970 72 92 25310 

D  7848   26  7874 

Total 2051 38236 576 970 98 92 41987 

 

As planilhas de cálculo da rede são apresentadas a seguir. 
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7.2.1 Dimensionamento Hidráulico Bacia A 
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7.2.2 Dimensionamento Hidráulico Bacia A1 

COLETOR PV PV COMP 
COTA 
TERR. 

COTA 
TERR. 

COTA 
COL. 

COTA 
COL. 

PROF PROF DIAM DECLIV 
Q 

Pont 
Q Pont Q Q V V 

V 
Crítica 

TRATI
VA 

Y/D Y/D OBS 

(coletor-
trecho) 

(PV-nº) (PV-nº) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (m/m) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (m/s) (m/s) (m/s) (Pa)       

  mont jus   mont jus mont jus mont jus     início final início final início final   vc (m/s) início final   

003-001 A1-009 A1-010 57 649,000 647,000 648,500 646,500 0,500 0,500 150 0,0351 0,00 0,00 0,08 0,12 1,03 1,03 2,13 4,50 0,14 0,14  

003-002 A1-010 A1-011 31 647,000 647,000 646,500 646,345 0,500 0,655 150 0,0050 0,00 0,00 0,12 0,18 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

003-003 A1-011 A1-012 33 647,000 647,000 646,345 646,180 0,655 0,820 150 0,0050 0,00 0,00 0,16 0,25 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

003-004 A1-012 A1-006 29 647,000 647,510 646,180 646,035 0,820 1,475 150 0,0050 0,00 0,00 0,20 0,31 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

002-001 A1-007 A1-008 43 657,030 653,020 655,980 651,970 1,050 1,050 150 0,0933 0,00 0,00 0,06 0,09 1,45 1,45 1,91 9,61 0,11 0,11 DG 0.030 

002-002 A1-008 A1-005 81 653,020 649,680 651,940 647,970 1,080 1,710 150 0,0490 0,00 0,00 0,17 0,26 1,15 1,15 2,05 5,84 0,13 0,13 EXISTENTE 

001-001 A1-001 A1-002 139 651,910 651,460 650,330 649,240 1,580 2,220 150 0,0078 0,00 0,00 0,19 0,29 0,61 0,61 2,51 1,40 0,20 0,20 EXISTENTE 
001-002 A1-002 A1-003 101 651,460 650,150 649,240 648,810 2,220 1,340 150 0,0043 0,00 0,00 0,32 0,50 0,49 0,49 2,69 1,00 0,23 0,23 EXISTENTE 
001-003 A1-003 A1-004 92 650,150 649,740 648,810 648,310 1,340 1,430 150 0,0054 0,00 0,00 0,45 0,69 0,53 0,53 2,62 1,05 0,22 0,22 EXISTENTE 
001-004 A1-004 A1-005 26 649,740 649,680 648,310 647,970 1,430 1,710 150 0,0131 0,00 0,00 0,48 0,74 0,73 0,73 2,38 2,09 0,17 0,17 EXISTENTE 
001-005 A1-005 A1-006 48 649,680 647,510 647,970 646,460 1,710 1,050 150 0,0315 0,00 0,00 0,71 1,10 0,99 0,99 2,15 4,14 0,14 0,14 DG 0.425 

001-006 A1-006 FIM 19 647,510 647,500 646,035 645,980 1,475 1,520 150 0,0029 0,00 0,00 0,94 1,45 0,43 0,43 1,11 0,60 0,25 0,25 FIM 

003-001 A1-009 A1-010 57 649,000 647,000 648,500 646,500 0,500 0,500 150 0,0351 0,00 0,00 0,08 0,12 1,03 1,03 2,13 4,50 0,14 0,14  

003-002 A1-010 A1-011 31 647,000 647,000 646,500 646,345 0,500 0,655 150 0,0050 0,00 0,00 0,12 0,18 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

003-003 A1-011 A1-012 33 647,000 647,000 646,345 646,180 0,655 0,820 150 0,0050 0,00 0,00 0,16 0,25 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

003-004 A1-012 A1-006 29 647,000 647,510 646,180 646,035 0,820 1,475 150 0,0050 0,00 0,00 0,20 0,31 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

Extensão total Bacia A1 = 699 m 
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7.2.3 Dimensionamento Hidráulico Bacia B 

COLETOR PV PV COMP 
COTA 
TERR. 

COTA 
TERR. 

COTA 
COL. 

COTA 
COL. 

PROF PROF DIAM DECLIV 
Q 

Pont 
Q Pont Q Q V V 

V 
Crítica 

TRATI
VA 

Y/D Y/D OBS 

(coletor-
trecho) 

(PV-nº) (PV-nº) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (m/m) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (m/s) (m/s) (m/s) (Pa)       

  mont jus   mont jus mont jus mont jus     início final início final início final   vc (m/s) início final   

020-001 B-133 B-134 34 675,543 673,708 674,493 672,658 1,050 1,050 150 0,0540 0,00 0,00 0,01 0,02 1,19 1,19 2,03 6,29 0,12 0,12  

020-002 B-134 B-135 24 673,708 671,728 672,658 670,678 1,050 1,050 150 0,0825 0,00 0,00 0,03 0,03 1,39 1,39 1,93 8,74 0,11 0,11  

020-003 B-135 B-136 19 671,728 668,548 670,678 667,498 1,050 1,050 150 0,1674 0,00 0,00 0,03 0,05 1,77 1,77 1,79 15,11 0,09 0,09  

020-004 B-136 B-137 16 668,548 667,432 667,498 666,382 1,050 1,050 150 0,0698 0,00 0,00 0,04 0,05 1,31 1,31 1,97 7,67 0,12 0,12  

020-005 B-137 B-092 5 667,432 666,789 666,382 665,739 1,050 1,050 150 0,1286 0,00 0,00 0,04 0,06 1,62 1,62 1,84 12,32 0,10 0,10  

019-001 B-128 B-129 42 661,933 661,640 660,883 660,590 1,050 1,050 150 0,0070 0,00 0,00 0,02 0,02 0,58 0,58 2,55 1,28 0,20 0,20  

019-002 B-129 B-130 28 661,640 661,469 660,590 660,419 1,050 1,050 150 0,0061 0,00 0,00 0,03 0,04 0,55 0,55 2,58 1,16 0,21 0,21  

019-003 B-130 B-131 35 661,469 659,643 660,419 658,593 1,050 1,050 150 0,0522 0,00 0,00 0,05 0,06 1,18 1,18 2,04 6,13 0,12 0,12  

019-004 B-131 B-132 47 659,643 656,128 658,593 655,078 1,050 1,050 150 0,0748 0,00 0,00 0,07 0,09 1,34 1,34 1,96 8,10 0,11 0,11  

019-005 B-132 B-078 55 656,128 653,737 655,078 652,687 1,050 1,050 150 0,0435 0,00 0,00 0,09 0,12 1,11 1,11 2,08 5,32 0,13 0,13  

018-001 B-121 B-122 53 658,636 658,635 657,586 657,321 1,050 1,314 150 0,0050 0,00 0,00 0,02 0,03 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

018-002 B-122 B-123 57 658,635 657,142 657,321 656,092 1,314 1,050 150 0,0216 0,00 0,00 0,05 0,06 0,87 0,87 2,25 3,09 0,15 0,15  

018-003 B-123 B-124 36 657,142 655,080 656,092 654,030 1,050 1,050 150 0,0573 0,00 0,00 0,06 0,09 1,22 1,22 2,01 6,59 0,12 0,12  

018-004 B-124 B-125 23 655,080 654,218 654,030 653,168 1,050 1,050 150 0,0375 0,00 0,00 0,07 0,10 1,05 1,05 2,11 4,74 0,14 0,14  

018-005 B-125 B-126 19 654,218 653,355 653,168 652,305 1,050 1,050 150 0,0454 0,00 0,00 0,08 0,11 1,12 1,12 2,07 5,50 0,13 0,13  

018-006 B-126 B-127 26 653,355 653,208 652,305 652,158 1,050 1,050 150 0,0057 0,00 0,00 0,09 0,13 0,54 0,54 2,61 1,09 0,21 0,21  

018-007 B-127 B-079 36 653,208 653,061 652,158 651,961 1,050 1,100 150 0,0055 0,00 0,00 0,11 0,15 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

017-001 B-116 B-117 71 720,489 717,275 719,439 716,225 1,050 1,050 150 0,0453 0,00 0,00 0,03 0,04 1,12 1,12 2,07 5,49 0,13 0,13  

017-002 B-117 B-118 52 717,275 717,210 716,225 715,965 1,050 1,245 150 0,0050 0,00 0,00 0,05 0,07 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

017-003 B-118 B-119 36 717,210 717,109 715,965 715,785 1,245 1,324 150 0,0050 0,00 0,00 0,07 0,09 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

017-004 B-119 B-120 41 717,109 716,986 715,785 715,580 1,324 1,406 150 0,0050 0,00 0,00 0,09 0,12 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

017-005 B-120 B-097 32 716,986 717,570 715,580 715,420 1,406 2,150 150 0,0050 0,00 0,00 0,10 0,14 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

016-001 B-095 B-096 57 718,011 717,840 716,961 716,676 1,050 1,164 150 0,0050 0,00 0,00 0,02 0,03 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

016-002 B-096 B-097 18 717,840 717,570 716,676 716,520 1,164 1,050 150 0,0087 0,00 0,00 0,03 0,04 0,63 0,63 2,49 1,52 0,19 0,19 TQ 1.100 

016-003 B-097 B-098 56 717,570 714,169 715,420 713,119 2,150 1,050 150 0,0411 0,00 0,00 0,16 0,21 1,09 1,09 2,09 5,09 0,13 0,13  
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Dimensionamento Hidráulico Bacia B 

COLETOR PV PV COMP 
COTA 
TERR. 

COTA 
TERR. 

COTA 
COL. 

COTA 
COL. 

PROF PROF DIAM DECLIV 
Q 

Pont 
Q Pont Q Q V V 

V 
Crítica 

TRATI
VA 

Y/D Y/D OBS 

(coletor-
trecho) 

(PV-nº) (PV-nº) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (m/m) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (m/s) (m/s) (m/s) (Pa)       

  mont jus   mont jus mont jus mont jus     início final início final início final   vc (m/s) início final   

016-004 B-098 B-099 21 714,169 712,810 713,119 711,760 1,050 1,050 150 0,0647 0,00 0,00 0,17 0,23 1,27 1,27 1,99 7,24 0,12 0,12  

016-005 B-099 B-100 12 712,810 711,594 711,760 710,544 1,050 1,050 150 0,1013 0,00 0,00 0,17 0,23 1,49 1,49 1,89 10,24 0,11 0,11  

016-006 B-100 B-101 10 711,594 710,618 710,544 709,568 1,050 1,050 150 0,0976 0,00 0,00 0,18 0,24 1,47 1,47 1,90 9,95 0,11 0,11  

016-007 B-101 B-102 16 710,618 709,152 709,568 708,102 1,050 1,050 150 0,0916 0,00 0,00 0,18 0,25 1,44 1,44 1,91 9,48 0,11 0,11  

016-008 B-102 B-103 22 709,152 706,577 708,102 705,527 1,050 1,050 150 0,1171 0,00 0,00 0,19 0,26 1,57 1,57 1,86 11,45 0,10 0,10  

016-009 B-103 B-104 21 706,577 704,089 705,527 703,039 1,050 1,050 150 0,1185 0,00 0,00 0,20 0,27 1,57 1,57 1,86 11,56 0,10 0,10  

016-010 B-104 B-105 21 704,089 701,642 703,039 700,592 1,050 1,050 150 0,1165 0,00 0,00 0,21 0,29 1,56 1,56 1,86 11,41 0,10 0,10  

016-011 B-105 B-106 33 701,642 698,159 700,592 697,109 1,050 1,050 150 0,1056 0,00 0,00 0,23 0,31 1,51 1,51 1,88 10,57 0,11 0,11  

016-012 B-106 B-107 78 698,159 691,606 697,109 690,556 1,050 1,050 150 0,0840 0,00 0,00 0,26 0,35 1,39 1,39 1,93 8,86 0,11 0,11  

016-013 B-107 B-108 23 691,606 689,688 690,556 688,638 1,050 1,050 150 0,0834 0,00 0,00 0,27 0,37 1,39 1,39 1,93 8,81 0,11 0,11  

016-014 B-108 B-109 17 689,688 687,965 688,638 686,915 1,050 1,050 150 0,1014 0,00 0,00 0,28 0,38 1,49 1,49 1,89 10,25 0,11 0,11  

016-015 B-109 B-110 19 687,965 685,649 686,915 684,599 1,050 1,050 150 0,1219 0,00 0,00 0,29 0,39 1,59 1,59 1,85 11,82 0,10 0,10  

016-016 B-110 B-111 24 685,649 682,904 684,599 681,854 1,050 1,050 150 0,1144 0,00 0,00 0,30 0,40 1,55 1,55 1,86 11,25 0,10 0,10  

016-017 B-111 B-112 12 682,904 682,204 681,854 681,154 1,050 1,050 150 0,0583 0,00 0,00 0,30 0,41 1,23 1,23 2,01 6,68 0,12 0,12  

016-018 B-112 B-113 24 682,204 681,485 681,154 680,435 1,050 1,050 150 0,0300 0,00 0,00 0,31 0,42 0,97 0,97 2,17 3,98 0,14 0,14  

016-019 B-113 B-114 31 681,485 680,784 680,435 679,734 1,050 1,050 150 0,0226 0,00 0,00 0,33 0,44 0,88 0,88 2,24 3,20 0,15 0,15  

016-020 B-114 B-115 26 680,784 680,578 679,734 679,528 1,050 1,050 150 0,0079 0,00 0,00 0,34 0,46 0,61 0,61 2,51 1,42 0,20 0,20  

016-021 B-115 B-086 53 680,578 678,591 679,528 677,541 1,050 1,050 150 0,0375 0,00 0,00 0,36 0,49 1,05 1,05 2,11 4,74 0,14 0,14  

015-001 B-083 B-084 40 681,918 681,334 680,868 680,284 1,050 1,050 150 0,0146 0,00 0,00 0,02 0,02 0,75 0,75 2,35 2,28 0,17 0,17  

015-002 B-084 B-085 74 681,334 680,640 680,284 679,590 1,050 1,050 150 0,0094 0,00 0,00 0,05 0,07 0,65 0,65 2,47 1,61 0,19 0,19  

015-003 B-085 B-086 30 680,640 678,591 679,590 677,541 1,050 1,050 150 0,0683 0,00 0,00 0,06 0,09 1,30 1,30 1,98 7,55 0,12 0,12  

015-004 B-086 B-087 20 678,591 677,377 677,541 676,327 1,050 1,050 150 0,0607 0,00 0,00 0,43 0,58 1,24 1,24 2,00 6,89 0,12 0,12  

015-005 B-087 B-088 20 677,377 677,133 676,327 676,083 1,050 1,050 150 0,0122 0,00 0,00 0,44 0,60 0,71 0,71 2,39 1,98 0,18 0,18  

015-006 B-088 B-089 15 677,133 675,842 676,083 674,792 1,050 1,050 150 0,0861 0,00 0,00 0,45 0,61 1,41 1,41 1,92 9,03 0,11 0,11  

015-007 B-089 B-090 25 675,842 672,790 674,792 671,740 1,050 1,050 150 0,1221 0,00 0,00 0,46 0,62 1,59 1,59 1,85 11,83 0,10 0,10  
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Dimensionamento Hidráulico Bacia B 

COLETOR PV PV COMP 
COTA 
TERR. 

COTA 
TERR. 

COTA 
COL. 

COTA 
COL. 

PROF PROF DIAM DECLIV 
Q 

Pont 
Q Pont Q Q V V 

V 
Crítica 

TRATI
VA 

Y/D Y/D OBS 

(coletor-
trecho) 

(PV-nº) (PV-nº) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (m/m) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (m/s) (m/s) (m/s) (Pa)       

  mont jus   mont jus mont jus mont jus     início final início final início final   vc (m/s) início final   

015-008 B-090 B-091 34 672,790 669,532 671,740 668,482 1,050 1,050 150 0,0958 0,00 0,00 0,47 0,64 1,46 1,46 1,90 9,81 0,11 0,11  

015-009 B-091 B-092 41 669,532 666,789 668,482 665,739 1,050 1,050 150 0,0669 0,00 0,00 0,49 0,66 1,29 1,29 1,98 7,43 0,12 0,12  

015-010 B-092 B-093 42 666,789 665,758 665,739 664,708 1,050 1,050 150 0,0246 0,00 0,00 0,55 0,75 0,91 0,91 2,22 3,41 0,15 0,15  

015-011 B-093 B-094 61 665,758 652,626 664,708 651,576 1,050 1,050 150 0,2153 0,00 0,00 0,58 0,78 1,94 1,94 1,74 18,35 0,09 0,09  

015-012 B-094 B-066 15 652,626 651,687 651,576 650,637 1,050 1,050 150 0,0626 0,00 0,00 0,59 0,79 1,26 1,26 1,99 7,05 0,12 0,12  

014-001 B-081 B-082 29 691,685 685,510 690,635 684,460 1,050 1,050 150 0,2129 0,00 0,00 0,01 0,02 1,93 1,93 1,74 18,20 0,09 0,09  

014-002 B-082 B-068 26 685,510 680,651 684,460 679,601 1,050 1,050 150 0,1869 0,00 0,00 0,02 0,03 1,84 1,84 1,76 16,45 0,09 0,09 DG 0.473 

013-001 B-067 B-068 61 680,483 680,651 679,433 679,128 1,050 1,523 150 0,0050 0,00 0,00 0,03 0,04 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

013-002 B-068 B-069 24 680,651 680,700 679,128 679,008 1,523 1,692 150 0,0050 0,00 0,00 0,06 0,08 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

013-003 B-069 B-070 29 680,700 680,605 679,008 678,863 1,692 1,742 150 0,0050 0,00 0,00 0,07 0,10 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

013-004 B-070 B-071 34 680,605 679,579 678,863 678,529 1,742 1,050 150 0,0098 0,00 0,00 0,09 0,12 0,66 0,66 2,45 1,67 0,19 0,19  

013-005 B-071 B-072 33 679,579 676,308 678,529 675,258 1,050 1,050 150 0,0991 0,00 0,00 0,10 0,14 1,48 1,48 1,89 10,07 0,11 0,11  

013-006 B-072 B-073 32 676,308 673,036 675,258 671,986 1,050 1,050 150 0,1023 0,00 0,00 0,12 0,16 1,49 1,49 1,89 10,32 0,11 0,11  

013-007 B-073 B-074 53 673,036 666,848 671,986 665,798 1,050 1,050 150 0,1168 0,00 0,00 0,14 0,19 1,56 1,56 1,86 11,43 0,10 0,10  

013-008 B-074 B-075 58 666,848 659,911 665,798 658,861 1,050 1,050 150 0,1196 0,00 0,00 0,17 0,22 1,58 1,58 1,85 11,65 0,10 0,10  

013-009 B-075 B-076 28 659,911 656,229 658,861 655,179 1,050 1,050 150 0,1315 0,00 0,00 0,18 0,24 1,63 1,63 1,83 12,53 0,10 0,10  

013-010 B-076 B-077 7 656,229 655,008 655,179 653,958 1,050 1,050 150 0,1744 0,00 0,00 0,18 0,24 1,80 1,80 1,78 15,60 0,09 0,09  

013-011 B-077 B-078 14 655,008 653,737 653,958 652,687 1,050 1,050 150 0,0908 0,00 0,00 0,19 0,25 1,43 1,43 1,91 9,41 0,11 0,11  

013-012 B-078 B-079 33 653,737 653,061 652,687 652,011 1,050 1,050 150 0,0205 0,00 0,00 0,29 0,39 0,85 0,85 2,26 2,96 0,16 0,16 DG 0.050 

013-013 B-079 B-080 33 653,061 650,207 651,961 649,140 1,100 1,067 150 0,0855 0,00 0,00 0,42 0,56 1,40 1,40 1,93 8,98 0,11 0,11  

013-014 B-080 B-013 6 650,207 649,700 649,140 648,650 1,067 1,050 150 0,0817 0,00 0,00 0,42 0,56 1,38 1,38 1,94 8,67 0,11 0,11 TQ 1.910 

012-001 B-065 B-066 58 652,000 651,687 650,950 650,637 1,050 1,050 150 0,0054 0,00 0,00 0,03 0,03 0,53 0,53 2,62 1,05 0,22 0,22  

012-002 B-066 B-063 16 651,687 652,261 650,637 650,557 1,050 1,704 150 0,0050 0,00 0,00 0,62 0,84 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

011-001 B-061 B-062 23 654,955 652,516 653,905 651,466 1,050 1,050 150 0,1060 0,00 0,00 0,01 0,01 1,51 1,51 1,88 10,61 0,11 0,11  

011-002 B-062 B-063 7 652,516 652,261 651,466 651,211 1,050 1,050 150 0,0364 0,00 0,00 0,01 0,02 1,04 1,04 2,12 4,64 0,14 0,14 TQ 0.654 
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Dimensionamento Hidráulico Bacia B 

COLETOR PV PV COMP 
COTA 
TERR. 

COTA 
TERR. 

COTA 
COL. 

COTA 
COL. 

PROF PROF DIAM DECLIV 
Q 

Pont 
Q Pont Q Q V V 

V 
Crítica 

TRATI
VA 

Y/D Y/D OBS 

(coletor-
trecho) 

(PV-nº) (PV-nº) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (m/m) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (m/s) (m/s) (m/s) (Pa)       

  mont jus   mont jus mont jus mont jus     início final início final início final   vc (m/s) início final   

011-003 B-063 B-064 59 652,261 649,749 650,557 648,699 1,704 1,050 150 0,0315 0,00 0,00 0,66 0,89 0,99 0,99 2,15 4,14 0,14 0,14  

011-004 B-064 B-018 47 649,749 649,086 648,699 648,036 1,050 1,050 150 0,0141 0,00 0,00 0,68 0,92 0,75 0,75 2,36 2,22 0,17 0,17 TQ 1.822 

010-001 B-057 B-058 74 665,843 665,573 664,793 664,423 1,050 1,150 150 0,0050 0,00 0,00 0,03 0,04 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

010-002 B-058 B-059 37 665,573 658,018 664,423 656,968 1,150 1,050 150 0,2015 0,00 0,00 0,05 0,07 1,89 1,89 1,75 17,44 0,09 0,09  

010-003 B-059 B-060 13 658,018 655,349 656,968 654,299 1,050 1,050 150 0,2053 0,00 0,00 0,05 0,07 1,90 1,90 1,74 17,69 0,09 0,09  

010-004 B-060 B-039 13 655,349 653,423 654,299 652,373 1,050 1,050 150 0,1482 0,00 0,00 0,06 0,08 1,70 1,70 1,81 13,75 0,10 0,10  

009-001 B-055 B-056 19 657,290 657,111 656,240 656,061 1,050 1,050 150 0,0094 0,00 0,00 0,01 0,01 0,65 0,65 2,46 1,62 0,19 0,19  

009-002 B-056 B-038 20 657,111 653,707 656,061 652,657 1,050 1,050 150 0,1702 0,00 0,00 0,02 0,02 1,78 1,78 1,78 15,30 0,09 0,09  

008-001 B-053 B-054 19 649,084 648,433 648,034 647,383 1,050 1,050 150 0,0343 0,00 0,00 0,01 0,01 1,02 1,02 2,13 4,42 0,14 0,14  

008-002 B-054 B-019 45 648,433 648,102 647,383 647,052 1,050 1,050 150 0,0074 0,00 0,00 0,03 0,04 0,59 0,59 2,53 1,34 0,20 0,20 TQ 0.961 

007-001 B-052 B-023 53 651,684 647,079 650,634 646,029 1,050 1,050 150 0,0869 0,00 0,00 0,02 0,03 1,41 1,41 1,92 9,09 0,11 0,11 TQ 0.790 

006-001 B-041 B-042 52 662,425 662,023 661,375 660,973 1,050 1,050 150 0,0077 0,00 0,00 0,02 0,03 0,60 0,60 2,52 1,39 0,20 0,20  

006-002 B-042 B-043 17 662,023 661,607 660,973 660,557 1,050 1,050 150 0,0245 0,00 0,00 0,03 0,04 0,90 0,90 2,22 3,40 0,15 0,15  

006-003 B-043 B-044 24 661,607 660,670 660,557 659,620 1,050 1,050 150 0,0390 0,00 0,00 0,04 0,05 1,07 1,07 2,10 4,89 0,13 0,13  

006-004 B-044 B-045 19 660,670 659,945 659,620 658,895 1,050 1,050 150 0,0382 0,00 0,00 0,05 0,07 1,06 1,06 2,11 4,81 0,13 0,13  

006-005 B-045 B-046 36 659,945 658,425 658,895 657,375 1,050 1,050 150 0,0422 0,00 0,00 0,06 0,09 1,10 1,10 2,09 5,20 0,13 0,13  

006-006 B-046 B-047 27 658,425 656,820 657,375 655,770 1,050 1,050 150 0,0594 0,00 0,00 0,08 0,10 1,23 1,23 2,01 6,78 0,12 0,12  

006-007 B-047 B-048 35 656,820 655,215 655,770 654,165 1,050 1,050 150 0,0459 0,00 0,00 0,09 0,12 1,13 1,13 2,07 5,54 0,13 0,13  

006-008 B-048 B-049 21 655,215 654,007 654,165 652,957 1,050 1,050 150 0,0575 0,00 0,00 0,10 0,14 1,22 1,22 2,01 6,61 0,12 0,12  

006-009 B-049 B-050 26 654,007 653,187 652,957 652,137 1,050 1,050 150 0,0315 0,00 0,00 0,11 0,15 0,99 0,99 2,15 4,15 0,14 0,14  

006-010 B-050 B-051 27 653,187 649,857 652,137 648,807 1,050 1,050 150 0,1233 0,00 0,00 0,12 0,17 1,59 1,59 1,85 11,93 0,10 0,10  

006-011 B-051 B-007 28 649,857 649,220 648,807 648,170 1,050 1,050 150 0,0228 0,00 0,00 0,14 0,18 0,88 0,88 2,23 3,22 0,15 0,15 TQ 0.840 

005-001 B-037 B-038 74 655,754 653,707 654,704 652,657 1,050 1,050 150 0,0277 0,00 0,00 0,03 0,04 0,94 0,94 2,19 3,74 0,15 0,15  

005-002 B-038 B-039 40 653,707 653,423 652,657 652,373 1,050 1,050 150 0,0071 0,00 0,00 0,07 0,09 0,59 0,59 2,54 1,30 0,20 0,20  

005-003 B-039 B-040 23 653,423 652,614 652,373 651,564 1,050 1,050 150 0,0352 0,00 0,00 0,14 0,18 1,03 1,03 2,13 4,51 0,14 0,14  
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Dimensionamento Hidráulico Bacia B 

COLETOR PV PV COMP 
COTA 
TERR. 

COTA 
TERR. 

COTA 
COL. 

COTA 
COL. 

PROF PROF DIAM DECLIV 
Q 

Pont 
Q Pont Q Q V V 

V 
Crítica 

TRATI
VA 

Y/D Y/D OBS 

(coletor-
trecho) 

(PV-nº) (PV-nº) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (m/m) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (m/s) (m/s) (m/s) (Pa)       

  mont jus   mont jus mont jus mont jus     início final início final início final   vc (m/s) início final   

005-004 B-040 B-021 74 652,614 647,000 651,564 645,950 1,050 1,050 150 0,0759 0,00 0,00 0,17 0,23 1,34 1,34 1,95 8,19 0,11 0,11 DG 0.398 

004-001 B-036 B-018 31 647,803 649,086 647,153 646,998 0,650 2,088 150 0,0050 0,00 0,00 0,01 0,02 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22 TQ 0.784 

003-001 B-029 B-030 25 645,000 644,472 645,591 645,466 -0,591 -0,994 150 0,0050 0,00 0,00 0,01 0,01 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

003-002 B-030 B-031 54 644,472 644,196 645,466 645,196 -0,994 -1,000 150 0,0050 0,00 0,00 0,03 0,05 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

003-003 B-031 B-032 14 644,196 644,260 645,196 645,126 -1,000 -0,866 150 0,0050 0,00 0,00 0,04 0,06 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

003-004 B-032 B-033 11 644,260 644,260 645,126 645,071 -0,866 -0,811 150 0,0050 0,00 0,00 0,05 0,06 0,45 0,45 2,75 1,07 0,24 0,24  

003-005 B-033 B-034 36 644,260 644,515 645,071 644,891 -0,811 -0,376 150 0,0050 0,00 0,00 0,06 0,08 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

003-006 B-034 B-035 85 644,515 644,750 644,891 644,466 -0,376 0,284 150 0,0050 0,00 0,00 0,10 0,13 0,52 0,52 1,11 0,93 0,22 0,22  

003-007 B-035 B-025 6 644,750 647,200 644,466 644,421 0,284 2,779 150 0,0075 0,00 0,00 0,10 0,14 0,60 0,60 1,11 1,28 0,20 0,20  

002-001 B-026 B-027 27 647,752 647,564 646,702 646,514 1,050 1,050 150 0,0070 0,00 0,00 0,01 0,02 0,58 0,58 2,55 1,28 0,20 0,20 DG 0.166 

002-002 B-027 B-028 78 647,564 647,155 646,348 645,939 1,216 1,216 150 0,0052 0,00 0,00 0,05 0,06 0,53 0,53 1,11 0,96 0,22 0,22  

002-003 B-028 B-024 52 647,155 647,011 645,939 645,789 1,216 1,222 150 0,0029 0,00 0,00 0,07 0,09 0,43 0,43 1,11 0,60 0,25 0,25 TQ 0.578 

001-001 B-001 B-002 31 652,935 652,300 651,885 651,570 1,050 0,730 150 0,0102 0,00 0,00 0,01 0,02 0,85 0,85 1,11 2,79 0,16 0,16  

001-002 B-002 B-003 76 652,300 651,910 651,570 650,330 0,730 1,580 150 0,0163 0,00 0,00 0,05 0,06 0,78 0,78 2,32 2,48 0,17 0,17 EXISTENTE 

001-003 B-003 B-004 19 651,910 650,920 650,330 649,870 1,580 1,050 150 0,0242 0,92 1,43 0,98 1,50 0,90 0,90 2,22 3,38 0,15 0,15  

001-004 B-004 B-005 24 650,920 649,410 649,870 648,700 1,050 0,710 150 0,0488 0,00 0,00 0,99 1,52 1,15 1,16 2,06 5,81 0,13 0,13  

001-005 B-005 B-006 44 649,410 648,850 648,700 647,390 0,710 1,460 150 0,0298 0,00 0,00 1,01 1,54 0,97 0,98 2,18 3,96 0,14 0,14 EXISTENTE 

001-006 B-006 B-007 51 648,850 649,220 647,390 647,330 1,460 1,890 150 0,0012 0,00 0,00 1,03 1,57 0,31 0,31 3,12 1,00 0,32 0,33 EXISTENTE 

001-007 B-007 B-008 53 649,220 648,710 647,330 647,280 1,890 1,430 150 0,0009 1,02 1,57 2,21 3,36 0,32 0,35 3,71 1,00 0,42 0,53 EXISTENTE 

001-008 B-008 B-009 59 648,710 648,570 647,280 647,190 1,430 1,380 150 0,0015 0,00 0,00 2,23 3,39 0,38 0,42 3,55 1,00 0,37 0,46 EXISTENTE 

001-009 B-009 B-010 91 648,570 648,760 647,190 647,160 1,380 1,600 150 0,0003 0,00 0,00 2,27 3,45 0,22 0,23 4,01 1,00 0,58 0,78 EXISTENTE 

001-010 B-010 B-011 31 648,760 649,000 647,160 647,070 1,600 1,930 150 0,0029 0,00 0,00 2,29 3,47 0,48 0,54 3,34 1,00 0,31 0,39 EXISTENTE 

001-011 B-011 B-012 102 649,000 650,150 647,070 646,930 1,930 3,220 150 0,0014 0,00 0,00 2,33 3,53 0,37 0,41 3,61 1,00 0,39 0,49 EXISTENTE 

001-012 B-012 B-013 200 650,150 649,700 646,930 646,740 3,220 2,960 150 0,0010 0,00 0,00 2,42 3,65 0,33 0,36 3,76 1,00 0,44 0,56 EXISTENTE 

001-013 B-013 B-014 37 649,700 649,190 646,740 646,600 2,960 2,590 150 0,0038 0,00 0,00 2,85 4,23 0,56 0,63 3,39 1,05 0,33 0,41 EXISTENTE 
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Dimensionamento Hidráulico Bacia B 

COLETOR PV PV COMP 
COTA 
TERR. 

COTA 
TERR. 

COTA 
COL. 

COTA 
COL. 

PROF PROF DIAM DECLIV 
Q 

Pont 
Q Pont Q Q V V 

V 
Crítica 

TRATI
VA 

Y/D Y/D OBS 

(coletor-
trecho) 

(PV-nº) (PV-nº) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (m/m) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (m/s) (m/s) (m/s) (Pa)       

  mont jus   mont jus mont jus mont jus     início final início final início final   vc (m/s) início final   

001-014 B-014 B-015 92 649,190 648,800 646,600 646,500 2,590 2,300 150 0,0011 0,00 0,00 2,89 4,29 0,36 0,39 3,82 1,00 0,47 0,59 EXISTENTE 

001-015 B-015 B-016 41 648,800 648,027 646,500 646,411 2,300 1,616 150 0,0022 0,00 0,00 2,91 4,31 0,46 0,51 3,59 1,00 0,39 0,48  

001-016 B-016 B-017 43 648,027 647,887 646,411 646,318 1,616 1,569 150 0,0022 0,00 0,00 2,93 4,34 0,46 0,51 3,60 1,00 0,39 0,48  

001-017 B-017 B-018 48 647,887 649,086 646,318 646,214 1,569 2,872 150 0,0022 0,00 0,00 2,95 4,36 0,46 0,51 3,60 1,00 0,39 0,48  

001-018 B-018 B-019 38 649,086 648,102 646,214 646,091 2,872 2,011 150 0,0032 0,00 0,00 3,66 5,32 0,57 0,63 3,60 1,02 0,39 0,48  

001-019 B-019 B-020 48 648,102 646,740 646,091 645,690 2,011 1,050 150 0,0084 0,00 0,00 3,71 5,39 0,81 0,89 3,28 2,18 0,31 0,37 DG 0.050 

001-020 B-020 B-021 31 646,740 647,000 645,640 645,552 1,100 1,448 150 0,0028 0,99 1,33 4,71 6,73 0,58 0,63 3,80 1,02 0,47 0,58  

001-021 B-021 B-022 78 647,000 647,348 645,552 645,334 1,448 2,014 150 0,0028 0,00 0,00 4,92 7,01 0,58 0,64 3,83 1,03 0,48 0,60  

001-022 B-022 B-023 34 647,348 647,079 645,334 645,239 2,014 1,840 150 0,0028 0,00 0,00 4,93 7,03 0,58 0,63 3,84 1,02 0,48 0,60  

001-023 B-023 B-024 17 647,079 647,011 645,239 645,211 1,840 1,800 150 0,0017 0,00 0,00 4,96 7,07 0,48 0,51 1,84 0,63 0,57 0,73  

001-024 B-024 B-025 10 647,011 647,200 645,211 645,195 1,800 2,005 150 0,0016 0,00 0,00 5,04 7,17 0,48 0,51 1,86 0,63 0,57 0,74 TQ 0.835 

001-025 B-025 FIM 15,02 647,200 647,200 644,360 644,316 2,840 2,884 150 0,0029 0,00 0,00 5,14 7,31 0,60 0,65 1,90 1,02 0,49 0,60 FIM 

Extensão total Bacia B = 5056 m 
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7.2.4 Dimensionamento Hidráulico Bacia B1 

COLETOR PV PV COMP 
COTA 
TERR. 

COTA 
TERR. 

COTA 
COL. 

COTA 
COL. 

PROF PROF DIAM DECLIV 
Q 

Pont 
Q Pont Q Q V V 

V 
Crítica 

TRATI
VA 

Y/D Y/D OBS 

(coletor-
trecho) 

(PV-nº) (PV-nº) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (m/m) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (m/s) (m/s) (m/s) (Pa)       

  mont jus   mont jus mont jus mont jus     início final início final início final   vc (m/s) início final   

005-001 B1-037 B1-038 32 646,000 645,570 646,000 645,570 0,000 0,000 150 0,0134 0,00 0,00 0,01 0,02 0,73 0,73 2,37 2,01 0,17 0,17  

005-002 B1-038 B1-039 36 645,570 645,000 645,570 645,360 0,000 -0,360 150 0,0058 0,00 0,00 0,03 0,04 0,48 0,48 2,70 1,21 0,23 0,23  

005-003 B1-039 B1-040 23 645,000 644,420 645,360 645,245 -0,360 -0,825 150 0,0050 0,00 0,00 0,04 0,05 0,45 0,45 2,75 1,07 0,24 0,24  

005-004 B1-040 B1-041 49 644,420 644,000 645,245 645,000 -0,825 -1,000 150 0,0050 0,00 0,00 0,06 0,08 0,45 0,45 2,75 1,07 0,24 0,24  

005-005 B1-041 B1-042 55 644,000 645,500 645,000 644,725 -1,000 0,775 150 0,0050 0,00 0,00 0,09 0,12 0,45 0,45 2,75 1,07 0,24 0,24  

005-006 B1-042 B1-043 35 645,500 645,000 644,725 644,550 0,775 0,450 150 0,0050 0,00 0,00 0,10 0,14 0,45 0,45 2,75 1,07 0,24 0,24  

005-007 B1-043 B1-044 9 645,000 645,000 644,550 644,505 0,450 0,495 150 0,0050 0,00 0,00 0,10 0,14 0,52 0,52 2,64 0,93 0,22 0,22  

005-008 B1-044 B1-045 32 645,000 645,220 644,505 644,345 0,495 0,875 150 0,0050 0,00 0,00 0,12 0,16 0,52 0,52 2,64 0,93 0,22 0,22  

005-009 B1-045 B1-046 30 645,220 645,000 644,345 644,195 0,875 0,805 150 0,0050 0,00 0,00 0,13 0,18 0,52 0,52 2,64 0,93 0,22 0,22  

005-010 B1-046 B1-009 7 645,000 646,000 644,195 644,160 0,805 1,840 150 0,0050 0,00 0,00 0,13 0,18 0,52 0,52 2,64 0,93 0,22 0,22  

004-001 B1-030 B1-031 29 654,496 655,061 653,446 653,362 1,050 1,699 150 0,0029 0,00 0,00 0,01 0,02 0,43 0,43 2,80 0,60 0,25 0,25  

004-002 B1-031 B1-032 39 655,061 655,623 653,362 653,249 1,699 2,374 150 0,0029 0,00 0,00 0,03 0,04 0,43 0,43 2,80 0,60 0,25 0,25  

004-003 B1-032 B1-033 68 655,623 654,105 653,249 653,052 2,374 1,053 150 0,0029 0,00 0,00 0,06 0,08 0,43 0,43 2,80 0,60 0,25 0,25  

004-004 B1-033 B1-034 77 654,105 650,231 653,052 649,181 1,053 1,050 150 0,0503 0,00 0,00 0,09 0,13 1,16 1,16 2,04 5,59 0,13 0,13  

004-005 B1-034 B1-035 73 650,231 648,239 649,181 647,189 1,050 1,050 150 0,0273 0,00 0,00 0,13 0,17 0,94 0,94 2,19 3,48 0,15 0,15  

004-006 B1-035 B1-036 28 648,239 647,599 647,189 646,549 1,050 1,050 150 0,0229 0,00 0,00 0,14 0,19 0,88 0,88 2,23 3,04 0,15 0,15  

004-007 B1-036 B1-029 49 647,599 646,971 646,549 645,921 1,050 1,050 150 0,0128 0,00 0,00 0,16 0,21 0,72 0,72 2,38 1,94 0,18 0,18 TQ 1.491 

003-001 B1-020 B1-021 73 651,992 648,497 650,942 647,447 1,050 1,050 150 0,0479 0,00 0,00 0,03 0,04 1,14 1,14 2,06 5,39 0,13 0,13  

003-002 B1-021 B1-022 34 648,497 647,626 647,447 646,576 1,050 1,050 150 0,0256 0,00 0,00 0,05 0,06 0,92 0,92 2,21 3,32 0,15 0,15  

003-003 B1-022 B1-023 48 647,626 646,729 646,576 645,679 1,050 1,050 150 0,0187 0,00 0,00 0,07 0,09 0,82 0,82 2,28 2,60 0,16 0,16  

003-004 B1-023 B1-024 62 646,729 646,447 645,679 645,397 1,050 1,050 150 0,0046 0,00 0,00 0,10 0,13 0,50 0,50 2,67 0,94 0,23 0,23  

003-005 B1-024 B1-025 58 646,447 647,172 645,397 645,229 1,050 1,943 150 0,0029 0,00 0,00 0,12 0,16 0,43 0,43 2,80 0,60 0,25 0,25  

003-006 B1-025 B1-026 77 647,172 647,434 645,229 645,006 1,943 2,428 150 0,0029 0,00 0,00 0,15 0,21 0,43 0,43 2,80 0,60 0,25 0,25  

003-007 B1-026 B1-027 77 647,434 647,331 645,006 644,783 2,428 2,548 150 0,0029 0,00 0,00 0,19 0,25 0,43 0,43 2,80 0,60 0,25 0,25  

003-008 B1-027 B1-028 66 647,331 647,082 644,783 644,592 2,548 2,490 150 0,0029 0,00 0,00 0,22 0,29 0,43 0,43 2,80 0,60 0,25 0,25  
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Dimensionamento Hidráulico Bacia B1 

COLETOR PV PV COMP 
COTA 
TERR. 

COTA 
TERR. 

COTA 
COL. 

COTA 
COL. 

PROF PROF DIAM DECLIV 
Q 

Pont 
Q Pont Q Q V V 

V 
Crítica 

TRATI
VA 

Y/D Y/D OBS 

(coletor-
trecho) 

(PV-nº) (PV-nº) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (m/m) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (m/s) (m/s) (m/s) (Pa)       

  mont jus   mont jus mont jus mont jus     início final início final início final   vc (m/s) início final   

003-009 B1-028 B1-029 56 647,082 646,971 644,592 644,430 2,490 2,541 150 0,0029 0,00 0,00 0,24 0,32 0,43 0,43 2,80 0,60 0,25 0,25  

003-010 B1-029 B1-008 7 646,971 646,971 644,430 644,410 2,541 2,561 150 0,0029 0,00 0,00 0,40 0,54 0,43 0,43 2,80 0,60 0,25 0,25 DG 0.050 

002-001 B1-010 B1-011 74 654,800 651,992 653,750 650,942 1,050 1,050 150 0,0380 0,00 0,00 0,03 0,04 1,06 1,06 2,11 4,50 0,13 0,13  

002-002 B1-011 B1-012 72 651,992 648,497 650,942 647,447 1,050 1,050 150 0,0485 0,00 0,00 0,06 0,09 1,15 1,15 2,05 5,44 0,13 0,13  

002-003 B1-012 B1-013 33 648,497 647,626 647,447 646,576 1,050 1,050 150 0,0264 0,00 0,00 0,08 0,11 0,93 0,93 2,20 3,39 0,15 0,15  

002-004 B1-013 B1-014 48 647,626 646,729 646,576 645,679 1,050 1,050 150 0,0187 0,00 0,00 0,10 0,13 0,82 0,82 2,28 2,60 0,16 0,16  

002-005 B1-014 B1-015 61 646,729 646,447 645,679 645,397 1,050 1,050 150 0,0046 0,00 0,00 0,13 0,17 0,50 0,50 2,66 0,94 0,23 0,23  

002-006 B1-015 B1-016 58 646,447 647,172 645,397 645,229 1,050 1,943 150 0,0029 0,00 0,00 0,15 0,20 0,43 0,43 2,80 0,60 0,25 0,25  

002-007 B1-016 B1-017 76 647,172 647,434 645,229 645,009 1,943 2,425 150 0,0029 0,00 0,00 0,18 0,25 0,43 0,43 2,80 0,60 0,25 0,25  

002-008 B1-017 B1-018 77 647,434 647,331 645,009 644,786 2,425 2,545 150 0,0029 0,00 0,00 0,22 0,29 0,43 0,43 2,80 0,60 0,25 0,25  

002-009 B1-018 B1-019 66 647,331 647,082 644,786 644,595 2,545 2,487 150 0,0029 0,00 0,00 0,25 0,33 0,43 0,43 2,80 0,60 0,25 0,25  

002-010 B1-019 B1-008 56 647,082 646,971 644,595 644,433 2,487 2,538 150 0,0029 0,00 0,00 0,27 0,37 0,43 0,43 2,80 0,60 0,25 0,25 DG 0.073 

001-001 B1-001 B1-002 62 654,251 655,061 653,201 653,022 1,050 2,039 150 0,0029 0,00 0,00 0,03 0,04 0,43 0,43 2,80 0,60 0,25 0,25  

001-002 B1-002 B1-003 39 655,061 655,623 653,022 652,909 2,039 2,714 150 0,0029 0,00 0,00 0,04 0,06 0,43 0,43 2,80 0,60 0,25 0,25  

001-003 B1-003 B1-004 68 655,623 654,105 652,909 652,712 2,714 1,393 150 0,0029 0,00 0,00 0,07 0,10 0,43 0,43 2,80 0,60 0,25 0,25  

001-004 B1-004 B1-005 77 654,105 650,231 652,712 649,181 1,393 1,050 150 0,0459 0,00 0,00 0,11 0,15 1,13 1,13 2,07 5,21 0,13 0,13  

001-005 B1-005 B1-006 75 650,231 648,239 649,181 647,189 1,050 1,050 150 0,0266 0,00 0,00 0,14 0,19 0,93 0,93 2,20 3,41 0,15 0,15  

001-006 B1-006 B1-007 28 648,239 647,599 647,189 646,549 1,050 1,050 150 0,0229 0,00 0,00 0,15 0,21 0,88 0,88 2,23 3,04 0,15 0,15  

001-007 B1-007 B1-008 49 647,599 646,971 646,549 645,921 1,050 1,050 150 0,0128 0,00 0,00 0,17 0,23 0,72 0,72 2,38 1,94 0,18 0,18 TQ 1.561 

001-008 B1-008 B1-009 4 646,971 646,000 644,360 644,348 2,611 1,652 150 0,0030 0,00 0,00 0,85 1,15 0,43 0,43 2,80 0,60 0,25 0,25 DG 0.188 

001-009 B1-009 FIM 5 646,000 646,000 644,160 644,146 1,840 1,854 150 0,0028 0,00 0,00 0,99 1,33 0,43 0,43 2,80 0,60 0,25 0,25 FIM 

Extensão total Bacia B1 = 2257 m 
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7.2.5 Dimensionamento Hidráulico Bacia C 

COLETOR PV PV COMP 
COTA 
TERR. 

COTA 
TERR. 

COTA 
COL. 

COTA 
COL. 

PROF PROF DIAM DECLIV 
Q 

Pont 
Q Pont Q Q V V 

V 
Crítica 

TRATI
VA 

Y/D Y/D OBS 

(coletor-
trecho) 

(PV-nº) (PV-nº) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (m/m) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (m/s) (m/s) (m/s) (Pa)       

  mont jus   mont jus mont jus mont jus     início final início final início final   vc (m/s) início final   

149-001 C-680 C-681 15 715,197 707,504 714,147 706,454 1,050 1,050 150 0,5129 0,00 0,00 0,01 0,02 2,62 2,62 1,57 35,90 0,07 0,07  

149-002 C-681 C-682 25 707,504 698,780 706,454 697,730 1,050 1,050 150 0,3490 0,00 0,00 0,04 0,06 2,29 2,29 1,64 26,66 0,08 0,08  

149-003 C-682 C-626 24 698,780 693,903 697,730 692,853 1,050 1,050 150 0,2032 0,00 0,00 0,06 0,09 1,90 1,90 1,75 17,55 0,09 0,09  

148-001 C-679 C-351 26 651,100 650,760 650,050 649,710 1,050 1,050 150 0,0131 0,00 0,00 0,03 0,04 0,73 0,73 2,38 2,09 0,17 0,17 TQ 0.892 

147-001 C-677 C-678 40 695,021 695,199 693,971 693,771 1,050 1,428 150 0,0050 0,00 0,00 0,04 0,06 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

147-002 C-678 C-058 59 695,199 694,641 693,771 693,476 1,428 1,165 150 0,0050 0,00 0,00 0,10 0,15 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22 TQ 0.623 

146-001 C-675 C-676 54 709,582 705,900 708,532 704,850 1,050 1,050 150 0,0682 0,00 0,00 0,05 0,08 1,30 1,30 1,98 7,54 0,12 0,12  

146-002 C-676 C-184 70 705,900 672,127 704,850 671,077 1,050 1,050 150 0,4825 0,00 0,00 0,12 0,18 2,57 2,57 1,58 34,25 0,07 0,07 DG 0.110 

145-001 C-674 C-253 29 724,951 722,521 723,489 721,059 1,462 1,462 150 0,0838 0,00 0,00 0,03 0,04 1,39 1,39 1,93 8,84 0,11 0,11  

144-001 C-672 C-673 54 666,773 665,028 665,723 663,978 1,050 1,050 150 0,0323 0,00 0,00 0,05 0,08 1,00 1,00 2,15 4,22 0,14 0,14  

144-002 C-673 C-470 19 665,028 664,329 663,978 663,279 1,050 1,050 150 0,0368 0,00 0,00 0,07 0,11 1,04 1,04 2,12 4,67 0,14 0,14 TQ 0.670 

143-001 C-671 C-476 51 676,380 669,397 675,330 668,347 1,050 1,050 150 0,1369 0,00 0,00 0,05 0,07 1,65 1,65 1,83 12,93 0,10 0,10 TQ 0.670 

142-001 C-670 C-474 16 683,222 682,210 682,172 681,160 1,050 1,050 150 0,0633 0,00 0,00 0,02 0,02 1,26 1,26 1,99 7,11 0,12 0,12 TQ 0.595 

141-001 C-665 C-666 60 691,044 690,952 690,253 689,953 0,791 0,999 150 0,0050 0,00 0,00 0,06 0,09 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

141-002 C-666 C-667 65 690,952 691,746 689,953 689,628 0,999 2,118 150 0,0050 0,00 0,00 0,12 0,18 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

141-003 C-667 C-668 53 691,746 690,029 689,628 688,963 2,118 1,066 150 0,0126 0,00 0,00 0,17 0,26 0,72 0,72 2,39 2,03 0,18 0,18  

141-004 C-668 C-669 42 690,029 688,312 688,963 687,662 1,066 0,650 150 0,0310 0,00 0,00 0,21 0,32 0,98 0,98 2,16 4,09 0,14 0,14 DG 0.400 

141-005 C-669 C-311 73 688,312 685,516 687,262 684,466 1,050 1,050 150 0,0383 0,00 0,00 0,28 0,43 1,06 1,06 2,11 4,82 0,13 0,13 TQ 0.543 

140-001 C-664 C-070 74 649,943 649,118 648,378 647,553 1,565 1,565 150 0,0112 0,00 0,00 0,07 0,11 0,69 0,69 2,42 1,85 0,18 0,18 DG 0.050 

139-001 C-663 C-638 55 664,723 664,547 663,673 663,398 1,050 1,149 150 0,0050 0,00 0,00 0,05 0,08 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22 DG 0.422 

138-001 C-654 C-655 17 706,006 705,604 704,956 704,554 1,050 1,050 150 0,0237 0,00 0,00 0,02 0,02 0,89 0,89 2,22 3,32 0,15 0,15  

138-002 C-655 C-656 32 705,604 705,475 704,554 704,394 1,050 1,081 150 0,0050 0,00 0,00 0,05 0,07 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

138-003 C-656 C-657 34 705,475 705,344 704,394 704,224 1,081 1,120 150 0,0050 0,00 0,00 0,08 0,12 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

138-004 C-657 C-658 23 705,344 705,165 704,224 704,109 1,120 1,056 150 0,0050 0,00 0,00 0,10 0,16 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

138-005 C-658 C-659 20 705,165 704,791 704,109 703,741 1,056 1,050 150 0,0184 0,00 0,00 0,12 0,18 0,82 0,82 2,29 2,73 0,16 0,16  
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Dimensionamento Hidráulico Bacia C 

COLETOR PV PV COMP 
COTA 
TERR. 

COTA 
TERR. 

COTA 
COL. 

COTA 
COL. 

PROF PROF DIAM DECLIV 
Q 

Pont 
Q Pont Q Q V V 

V 
Crítica 

TRATI
VA 

Y/D Y/D OBS 

(coletor-
trecho) 

(PV-nº) (PV-nº) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (m/m) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (m/s) (m/s) (m/s) (Pa)       

  mont jus   mont jus mont jus mont jus     início final início final início final   vc (m/s) início final   

138-006 C-659 C-660 66 704,791 702,997 703,741 701,947 1,050 1,050 150 0,0272 0,00 0,00 0,19 0,28 0,94 0,94 2,19 3,69 0,15 0,15  

138-007 C-660 C-661 24 702,997 702,088 701,947 701,038 1,050 1,050 150 0,0379 0,00 0,00 0,21 0,32 1,05 1,05 2,11 4,78 0,13 0,13  

138-008 C-661 C-662 11 702,088 701,222 701,038 700,172 1,050 1,050 150 0,0787 0,00 0,00 0,22 0,33 1,36 1,36 1,94 8,43 0,11 0,11  

138-009 C-662 C-653 19 701,222 698,343 700,172 697,293 1,050 1,050 150 0,1515 0,00 0,00 0,24 0,36 1,71 1,71 1,81 13,99 0,10 0,10  

137-001 C-650 C-651 45 701,751 699,909 700,701 698,859 1,050 1,050 150 0,0409 0,00 0,00 0,04 0,07 1,08 1,08 2,09 5,07 0,13 0,13  

137-002 C-651 C-652 15 699,909 698,460 698,859 697,410 1,050 1,050 150 0,0966 0,00 0,00 0,06 0,09 1,46 1,46 1,90 9,87 0,11 0,11  

137-003 C-652 C-653 15 698,460 698,343 697,410 697,293 1,050 1,050 150 0,0078 0,00 0,00 0,07 0,11 0,60 0,60 2,52 1,40 0,20 0,20  

137-004 C-653 C-311 44 698,343 685,516 697,293 684,466 1,050 1,050 150 0,2915 0,00 0,00 0,35 0,54 2,15 2,15 1,68 23,20 0,08 0,08 TQ 0.543 

136-001 C-648 C-649 38 678,391 677,349 677,341 676,299 1,050 1,050 150 0,0274 0,00 0,00 0,04 0,06 0,94 0,94 2,19 3,72 0,15 0,15  

136-002 C-649 C-312 57 677,349 675,674 676,299 674,624 1,050 1,050 150 0,0294 0,00 0,00 0,09 0,14 0,96 0,96 2,17 3,92 0,14 0,14 TQ 0.543 

135-001 C-647 C-085 63 676,603 666,088 675,553 665,038 1,050 1,050 150 0,1669 0,00 0,00 0,06 0,09 1,77 1,77 1,79 15,07 0,09 0,09 DG 0.429 

134-001 C-646 C-114 25 652,248 650,470 650,908 649,130 1,340 1,340 150 0,0711 0,00 0,00 0,02 0,04 1,31 1,31 1,97 7,79 0,12 0,12 DG 0.455 

133-001 C-644 C-645 37 651,180 650,801 649,792 649,413 1,388 1,388 150 0,0102 0,00 0,00 0,04 0,05 0,67 0,67 2,44 1,73 0,19 0,19  

133-002 C-645 C-114 11 650,801 650,470 649,413 649,358 1,388 1,112 150 0,0050 0,00 0,00 0,05 0,07 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22 TQ 0.683 

132-001 C-639 C-640 72 675,227 671,036 674,177 669,986 1,050 1,050 150 0,0582 0,00 0,00 0,07 0,11 1,23 1,23 2,01 6,67 0,12 0,12 DG 0.063 

132-002 C-640 C-641 44 671,036 669,535 669,923 668,422 1,113 1,113 150 0,0341 0,00 0,00 0,11 0,17 1,02 1,02 2,14 4,41 0,14 0,14  

132-003 C-641 C-642 23 669,535 668,720 668,422 667,670 1,113 1,050 150 0,0327 0,00 0,00 0,13 0,20 1,00 1,00 2,15 4,26 0,14 0,14  

132-004 C-642 C-643 51 668,720 665,153 667,670 664,103 1,050 1,050 150 0,0699 0,00 0,00 0,18 0,28 1,31 1,31 1,97 7,69 0,12 0,12 TQ 0.521 

132-005 C-643 C-638 79 665,153 664,547 663,582 662,976 1,571 1,571 150 0,0077 0,00 0,00 0,26 0,39 0,60 0,60 2,52 1,38 0,20 0,20  

131-001 C-635 C-636 39 668,005 666,222 666,955 665,172 1,050 1,050 150 0,0457 0,00 0,00 0,04 0,06 1,13 1,13 2,07 5,53 0,13 0,13 DG 0.201 

131-002 C-636 C-637 66 666,222 664,547 664,971 663,296 1,251 1,251 150 0,0254 0,00 0,00 0,10 0,15 0,92 0,92 2,21 3,50 0,15 0,15  

131-003 C-637 C-638 5 664,547 664,547 663,296 663,271 1,251 1,276 150 0,0050 0,00 0,00 0,11 0,16 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22 DG 0.295 

131-004 C-638 C-069 56 664,547 652,749 662,976 651,699 1,571 1,050 150 0,2014 0,00 0,00 0,48 0,72 1,89 1,89 1,75 17,43 0,09 0,09 TQ 1.083 

130-001 C-627 C-628 54 679,454 678,262 678,404 677,212 1,050 1,050 150 0,0221 0,00 0,00 0,05 0,08 0,87 0,87 2,24 3,14 0,15 0,15  

130-002 C-628 C-629 30 678,262 677,907 677,212 676,857 1,050 1,050 150 0,0118 0,00 0,00 0,08 0,12 0,70 0,70 2,40 1,93 0,18 0,18  
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Dimensionamento Hidráulico Bacia C 

COLETOR PV PV COMP 
COTA 
TERR. 

COTA 
TERR. 

COTA 
COL. 

COTA 
COL. 

PROF PROF DIAM DECLIV 
Q 

Pont 
Q Pont Q Q V V 

V 
Crítica 

TRATI
VA 

Y/D Y/D OBS 

(coletor-
trecho) 

(PV-nº) (PV-nº) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (m/m) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (m/s) (m/s) (m/s) (Pa)       

  mont jus   mont jus mont jus mont jus     início final início final início final   vc (m/s) início final   

130-003 C-629 C-630 69 677,907 676,700 676,857 675,650 1,050 1,050 150 0,0175 0,00 0,00 0,15 0,22 0,80 0,80 2,30 2,62 0,16 0,16 DG 0.127 

130-004 C-630 C-631 77 676,700 674,932 675,523 673,755 1,177 1,177 150 0,0230 0,00 0,00 0,22 0,34 0,88 0,88 2,23 3,24 0,15 0,15  

130-005 C-631 C-632 37 674,932 674,120 673,755 673,070 1,177 1,050 150 0,0185 0,00 0,00 0,26 0,39 0,82 0,82 2,29 2,74 0,16 0,16  

130-006 C-632 C-633 32 674,120 673,829 673,070 672,779 1,050 1,050 150 0,0091 0,00 0,00 0,29 0,44 0,64 0,64 2,47 1,58 0,19 0,19 DG 0.089 

130-007 C-633 C-634 24 673,829 672,183 672,690 671,044 1,139 1,139 150 0,0686 0,00 0,00 0,31 0,47 1,30 1,30 1,97 7,57 0,12 0,12  

130-008 C-634 C-475 16 672,183 672,315 671,044 670,964 1,139 1,351 150 0,0050 0,00 0,00 0,33 0,50 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22 DG 0.310 

129-001 C-624 C-625 15 695,640 694,260 694,590 693,210 1,050 1,050 150 0,0920 0,00 0,00 0,01 0,02 1,44 1,44 1,91 9,51 0,11 0,11  

129-002 C-625 C-626 14 694,260 693,903 693,210 692,853 1,050 1,050 150 0,0255 0,00 0,00 0,03 0,04 0,92 0,92 2,21 3,51 0,15 0,15  

129-003 C-626 C-567 37 693,903 693,639 692,853 692,589 1,050 1,050 150 0,0071 0,00 0,00 0,13 0,19 0,59 0,59 2,54 1,31 0,20 0,20  

128-001 C-621 C-622 29 698,165 696,889 697,115 695,839 1,050 1,050 150 0,0440 0,00 0,00 0,03 0,04 1,11 1,11 2,08 5,37 0,13 0,13  

128-002 C-622 C-623 33 696,889 694,022 695,839 692,972 1,050 1,050 150 0,0869 0,00 0,00 0,06 0,09 1,41 1,41 1,92 9,09 0,11 0,11  

128-003 C-623 C-618 30 694,022 689,651 692,972 688,601 1,050 1,050 150 0,1457 0,00 0,00 0,09 0,13 1,69 1,69 1,81 13,57 0,10 0,10 DG 0.156 

127-001 C-620 C-617 14 700,876 696,611 699,826 695,561 1,050 1,050 150 0,3046 0,00 0,00 0,01 0,02 2,19 2,19 1,67 24,00 0,08 0,08  

126-001 C-614 C-615 9 700,041 700,204 698,991 698,946 1,050 1,258 150 0,0050 0,00 0,00 0,01 0,01 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

126-002 C-615 C-616 39 700,204 699,838 698,946 698,751 1,258 1,087 150 0,0050 0,00 0,00 0,05 0,07 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

126-003 C-616 C-617 11 699,838 696,611 698,751 695,561 1,087 1,050 150 0,2900 0,00 0,00 0,06 0,09 2,15 2,15 1,68 23,11 0,08 0,08  

126-004 C-617 C-618 25 696,611 689,651 695,561 688,601 1,050 1,050 150 0,2784 0,00 0,00 0,10 0,14 2,12 2,12 1,69 22,39 0,08 0,08 DG 0.156 

126-005 C-618 C-619 42 689,651 678,490 688,445 677,284 1,206 1,206 150 0,2657 0,00 0,00 0,23 0,34 2,08 2,08 1,69 21,60 0,08 0,08  

126-006 C-619 C-319 7 678,490 677,406 677,284 676,356 1,206 1,050 150 0,1326 0,00 0,00 0,23 0,35 1,63 1,63 1,83 12,61 0,10 0,10 TQ 0.592 

125-001 C-610 C-611 27 690,085 681,849 689,035 680,799 1,050 1,050 150 0,3050 0,00 0,00 0,03 0,04 2,19 2,19 1,67 24,03 0,08 0,08  

125-002 C-611 C-612 18 681,849 675,905 680,799 674,855 1,050 1,050 150 0,3302 0,00 0,00 0,04 0,07 2,25 2,25 1,65 25,55 0,08 0,08  

125-003 C-612 C-613 14 675,905 673,925 674,855 672,875 1,050 1,050 150 0,1414 0,00 0,00 0,06 0,09 1,67 1,67 1,82 13,26 0,10 0,10 DG 0.420 

125-004 C-613 C-334 35 673,925 672,760 672,455 671,290 1,470 1,470 150 0,0333 0,00 0,00 0,09 0,14 1,01 1,01 2,14 4,32 0,14 0,14 DG 0.306 

124-001 C-608 C-609 12 687,250 686,240 686,200 685,190 1,050 1,050 150 0,0842 0,00 0,00 0,01 0,02 1,39 1,39 1,93 8,87 0,11 0,11 TQ 0.878 

124-002 C-609 C-531 27 686,240 678,581 684,312 676,653 1,928 1,928 150 0,2837 0,00 0,00 0,04 0,06 2,13 2,13 1,68 22,72 0,08 0,08 DG 0.050 
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Dimensionamento Hidráulico Bacia C 

COLETOR PV PV COMP 
COTA 
TERR. 

COTA 
TERR. 

COTA 
COL. 

COTA 
COL. 

PROF PROF DIAM DECLIV 
Q 

Pont 
Q Pont Q Q V V 

V 
Crítica 

TRATI
VA 

Y/D Y/D OBS 

(coletor-
trecho) 
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  mont jus   mont jus mont jus mont jus     início final início final início final   vc (m/s) início final   

123-001 C-606 C-607 23 674,632 674,047 673,582 672,997 1,050 1,050 150 0,0254 0,00 0,00 0,02 0,03 0,92 0,92 2,21 3,51 0,15 0,15  

123-002 C-607 C-350 27 674,047 667,082 672,997 666,032 1,050 1,050 150 0,2580 0,00 0,00 0,05 0,07 2,06 2,06 1,70 21,11 0,09 0,09 TQ 0.842 

122-001 C-599 C-600 32 656,182 655,620 655,132 654,570 1,050 1,050 150 0,0176 0,00 0,00 0,03 0,05 0,81 0,81 2,30 2,63 0,16 0,16 DG 0.080 

122-002 C-600 C-601 75 655,620 653,634 654,490 652,504 1,130 1,130 150 0,0265 0,00 0,00 0,10 0,16 0,93 0,93 2,20 3,62 0,15 0,15  

122-003 C-601 C-602 30 653,634 648,611 652,504 647,561 1,130 1,050 150 0,1648 0,00 0,00 0,13 0,20 1,76 1,76 1,79 14,92 0,09 0,09  

122-004 C-602 C-603 9 648,611 648,416 647,561 647,366 1,050 1,050 150 0,0217 0,00 0,00 0,14 0,21 0,87 0,87 2,25 3,10 0,15 0,15 DG 0.062 

122-005 C-603 C-604 30 648,416 648,290 647,304 647,154 1,112 1,136 150 0,0050 0,00 0,00 0,17 0,26 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

122-006 C-604 C-605 13 648,290 648,330 647,154 647,089 1,136 1,241 150 0,0050 0,00 0,00 0,18 0,28 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

122-007 C-605 C-027 12 648,330 648,306 647,089 647,029 1,241 1,277 150 0,0050 0,00 0,00 0,20 0,29 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22 DG 0.082 

121-001 C-595 C-596 23 647,554 647,573 646,504 646,389 1,050 1,184 150 0,0050 0,00 0,00 0,02 0,03 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

121-002 C-596 C-597 62 647,573 647,793 646,389 646,079 1,184 1,714 150 0,0050 0,00 0,00 0,08 0,12 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

121-003 C-597 C-598 56 647,793 646,958 646,079 645,799 1,714 1,159 150 0,0050 0,00 0,00 0,14 0,21 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

121-004 C-598 C-525 58 646,958 646,362 645,799 645,509 1,159 0,853 150 0,0050 0,00 0,00 0,19 0,29 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

120-001 C-592 C-593 39 646,710 646,851 645,660 645,465 1,050 1,386 150 0,0050 0,00 0,00 0,04 0,06 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

120-002 C-593 C-594 50 646,851 646,855 645,465 645,215 1,386 1,640 150 0,0050 0,00 0,00 0,09 0,13 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

120-003 C-594 C-039 58 646,855 647,081 645,215 644,925 1,640 2,156 150 0,0050 0,00 0,00 0,14 0,22 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22 DG 0.268 

119-001 C-591 C-104 33 665,610 663,921 664,960 663,271 0,650 0,650 150 0,0512 0,00 0,00 0,03 0,05 1,17 1,17 2,04 6,03 0,13 0,13 TQ 0.806 

118-001 C-581 C-582 13 731,823 731,668 730,773 730,618 1,050 1,050 150 0,0119 0,00 0,00 0,01 0,02 0,70 0,70 2,40 1,95 0,18 0,18  

118-002 C-582 C-583 36 731,668 730,980 730,618 729,930 1,050 1,050 150 0,0191 0,00 0,00 0,05 0,07 0,83 0,83 2,28 2,81 0,16 0,16  

118-003 C-583 C-584 32 730,980 727,341 729,930 726,291 1,050 1,050 150 0,1137 0,00 0,00 0,08 0,12 1,55 1,55 1,87 11,20 0,10 0,10  

118-004 C-584 C-585 7 727,341 726,329 726,291 725,279 1,050 1,050 150 0,1446 0,00 0,00 0,09 0,13 1,69 1,69 1,82 13,49 0,10 0,10  

118-005 C-585 C-586 13 726,329 723,875 725,279 722,825 1,050 1,050 150 0,1888 0,00 0,00 0,10 0,15 1,85 1,85 1,76 16,58 0,09 0,09  

118-006 C-586 C-587 21 723,875 719,283 722,825 718,233 1,050 1,050 150 0,2187 0,00 0,00 0,12 0,18 1,95 1,95 1,73 18,58 0,09 0,09  

118-007 C-587 C-588 25 719,283 715,256 718,233 714,206 1,050 1,050 150 0,1611 0,00 0,00 0,14 0,22 1,75 1,75 1,79 14,66 0,10 0,10 DG 0.321 

118-008 C-588 C-589 68 715,256 707,490 713,885 706,119 1,371 1,371 150 0,1142 0,00 0,00 0,21 0,32 1,55 1,55 1,86 11,24 0,10 0,10 DG 0.050 
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118-009 C-589 C-590 30 707,490 704,098 706,069 702,998 1,421 1,100 150 0,1024 0,00 0,00 0,24 0,36 1,49 1,49 1,89 10,33 0,11 0,11  

118-010 C-590 C-126 14 704,098 703,566 702,998 702,516 1,100 1,050 150 0,0344 0,00 0,00 0,25 0,38 1,02 1,02 2,13 4,44 0,14 0,14 DG 0.076 

117-001 C-574 C-575 37 720,000 718,567 718,950 717,517 1,050 1,050 150 0,0387 0,00 0,00 0,04 0,05 1,06 1,06 2,11 4,86 0,13 0,13  

117-002 C-575 C-576 13 718,567 717,767 717,517 716,717 1,050 1,050 150 0,0615 0,00 0,00 0,05 0,07 1,25 1,25 2,00 6,96 0,12 0,12  

117-003 C-576 C-577 18 717,767 716,806 716,717 715,756 1,050 1,050 150 0,0534 0,00 0,00 0,07 0,10 1,19 1,19 2,03 6,24 0,12 0,12  

117-004 C-577 C-578 20 716,806 708,667 715,756 707,617 1,050 1,050 150 0,4070 0,00 0,00 0,09 0,13 2,42 2,42 1,61 30,03 0,08 0,08 TQ 0.658 

117-005 C-578 C-579 18 708,667 701,736 706,959 700,028 1,708 1,708 150 0,3851 0,00 0,00 0,10 0,16 2,37 2,37 1,62 28,77 0,08 0,08  

117-006 C-579 C-580 21 701,736 696,485 700,028 695,435 1,708 1,050 150 0,2187 0,00 0,00 0,12 0,19 1,95 1,95 1,73 18,58 0,09 0,09  

117-007 C-580 C-567 15 696,485 693,639 695,435 692,589 1,050 1,050 150 0,1897 0,00 0,00 0,14 0,21 1,85 1,85 1,76 16,64 0,09 0,09  

116-001 C-569 C-570 10 702,707 702,874 701,657 701,607 1,050 1,267 150 0,0050 0,00 0,00 0,01 0,01 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

116-002 C-570 C-571 14 702,874 701,764 701,607 700,714 1,267 1,050 150 0,0638 0,00 0,00 0,02 0,04 1,27 1,27 1,99 7,16 0,12 0,12  

116-003 C-571 C-572 6 701,764 700,809 700,714 699,759 1,050 1,050 150 0,1592 0,00 0,00 0,03 0,04 1,74 1,74 1,80 14,53 0,10 0,10 DG 0.060 

116-004 C-572 C-573 32 700,809 699,770 699,699 698,660 1,110 1,110 150 0,0325 0,00 0,00 0,06 0,09 1,00 1,00 2,15 4,24 0,14 0,14  

116-005 C-573 C-564 4 699,770 699,770 698,660 698,640 1,110 1,130 150 0,0050 0,00 0,00 0,06 0,10 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22 TQ 0.640 

115-001 C-563 C-564 16 699,130 699,770 698,080 698,000 1,050 1,770 150 0,0050 0,00 0,00 0,02 0,02 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

115-002 C-564 C-565 13 699,770 698,112 698,000 697,062 1,770 1,050 150 0,0722 0,00 0,00 0,09 0,14 1,32 1,32 1,96 7,87 0,12 0,12 DG 0.217 

115-003 C-565 C-566 54 698,112 694,030 696,845 692,763 1,267 1,267 150 0,0756 0,00 0,00 0,14 0,22 1,34 1,34 1,95 8,16 0,11 0,11  

115-004 C-566 C-567 15 694,030 693,639 692,763 692,589 1,267 1,050 150 0,0116 0,00 0,00 0,16 0,24 0,70 0,70 2,41 1,91 0,18 0,18  

115-005 C-567 C-568 23 693,639 688,836 692,589 687,786 1,050 1,050 150 0,2088 0,00 0,00 0,45 0,67 1,92 1,92 1,74 17,93 0,09 0,09 DG 0.050 

115-006 C-568 C-079 19 688,836 685,332 687,736 684,232 1,100 1,100 150 0,1844 0,00 0,00 0,46 0,70 1,83 1,83 1,77 16,28 0,09 0,09  

114-001 C-561 C-562 29 683,539 679,639 682,489 678,589 1,050 1,050 150 0,1345 0,00 0,00 0,03 0,04 1,64 1,64 1,83 12,75 0,10 0,10  

114-002 C-562 C-558 58 679,639 674,125 678,589 673,075 1,050 1,050 150 0,0951 0,00 0,00 0,08 0,13 1,46 1,46 1,90 9,75 0,11 0,11 DG 0.154 

113-001 C-560 C-097 19 674,823 674,250 673,773 673,200 1,050 1,050 150 0,0302 0,00 0,00 0,02 0,03 0,97 0,97 2,17 4,00 0,14 0,14  

112-001 C-556 C-557 18 674,121 674,067 673,071 672,981 1,050 1,086 150 0,0050 0,00 0,00 0,02 0,03 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

112-002 C-557 C-558 12 674,067 674,125 672,981 672,921 1,086 1,204 150 0,0050 0,00 0,00 0,03 0,04 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  
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112-003 C-558 C-559 46 674,125 670,688 672,921 669,638 1,204 1,050 150 0,0714 0,00 0,00 0,16 0,24 1,32 1,32 1,97 7,81 0,12 0,12  

112-004 C-559 C-101 36 670,688 666,738 669,638 665,688 1,050 1,050 150 0,1097 0,00 0,00 0,19 0,29 1,53 1,53 1,87 10,89 0,10 0,10 DG 0.296 

111-001 C-554 C-555 16 675,612 674,789 674,562 673,739 1,050 1,050 150 0,0514 0,00 0,00 0,02 0,02 1,17 1,17 2,04 6,06 0,13 0,13  

111-002 C-555 C-097 19 674,789 674,250 673,739 673,200 1,050 1,050 150 0,0284 0,00 0,00 0,03 0,05 0,95 0,95 2,18 3,82 0,14 0,14  

110-001 C-550 C-551 17 682,463 680,499 681,413 679,439 1,050 1,060 150 0,1161 0,00 0,00 0,02 0,02 1,56 1,56 1,86 11,34 0,10 0,10  

110-002 C-551 C-552 18 680,499 675,445 679,439 674,385 1,060 1,060 150 0,2808 0,00 0,00 0,03 0,05 2,12 2,12 1,68 22,54 0,08 0,08 TQ 0.563 

110-003 C-552 C-553 37 675,445 666,602 673,822 664,989 1,623 1,613 150 0,2387 0,00 0,00 0,07 0,11 2,01 2,01 1,71 19,88 0,09 0,09 DG 0.241 

110-004 C-553 C-103 35 666,602 663,886 664,748 662,595 1,854 1,291 150 0,0615 0,00 0,00 0,10 0,16 1,25 1,25 2,00 6,96 0,12 0,12 DG 0.050 

109-001 C-543 C-544 18 682,995 681,740 681,945 680,690 1,050 1,050 150 0,0697 0,00 0,00 0,02 0,03 1,31 1,31 1,97 7,67 0,12 0,12  

109-002 C-544 C-545 26 681,740 676,344 680,690 675,294 1,050 1,050 150 0,2075 0,00 0,00 0,04 0,06 1,91 1,91 1,74 17,84 0,09 0,09 TQ 0.501 

109-003 C-545 C-546 24 676,344 673,430 674,793 671,879 1,551 1,551 150 0,1214 0,00 0,00 0,07 0,10 1,59 1,59 1,85 11,78 0,10 0,10  

109-004 C-546 C-547 25 673,430 672,500 671,879 671,450 1,551 1,050 150 0,0172 0,00 0,00 0,09 0,14 0,80 0,80 2,31 2,58 0,16 0,16  

109-005 C-547 C-548 6 672,500 672,046 671,450 670,996 1,050 1,050 150 0,0757 0,00 0,00 0,10 0,15 1,34 1,34 1,95 8,17 0,11 0,11  

109-006 C-548 C-549 23 672,046 666,970 670,996 665,920 1,050 1,050 150 0,2207 0,00 0,00 0,12 0,18 1,95 1,95 1,73 18,71 0,09 0,09  

109-007 C-549 C-105 32 666,970 663,047 665,920 661,997 1,050 1,050 150 0,1226 0,00 0,00 0,15 0,23 1,59 1,59 1,85 11,87 0,10 0,10  

108-001 C-538 C-539 52 693,860 694,024 692,810 692,550 1,050 1,474 150 0,0050 0,00 0,00 0,05 0,08 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

108-002 C-539 C-540 40 694,024 694,070 692,550 692,350 1,474 1,720 150 0,0050 0,00 0,00 0,09 0,13 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

108-003 C-540 C-541 27 694,070 693,367 692,350 692,215 1,720 1,152 150 0,0050 0,00 0,00 0,12 0,17 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

108-004 C-541 C-542 26 693,367 692,130 692,215 691,080 1,152 1,050 150 0,0437 0,00 0,00 0,14 0,21 1,11 1,11 2,08 5,33 0,13 0,13  

108-005 C-542 C-530 56 692,130 678,614 691,080 677,564 1,050 1,050 150 0,2414 0,00 0,00 0,20 0,29 2,02 2,02 1,71 20,05 0,09 0,09 DG 0.236 

107-001 C-534 C-535 31 691,962 688,558 690,912 687,508 1,050 1,050 150 0,1098 0,00 0,00 0,03 0,05 1,53 1,53 1,87 10,90 0,10 0,10  

107-002 C-535 C-536 24 688,558 685,544 687,508 684,494 1,050 1,050 150 0,1256 0,00 0,00 0,05 0,08 1,60 1,60 1,84 12,10 0,10 0,10  

107-003 C-536 C-537 26 685,544 681,930 684,494 680,880 1,050 1,050 150 0,1390 0,00 0,00 0,08 0,12 1,66 1,66 1,82 13,08 0,10 0,10  

107-004 C-537 C-355 19 681,930 679,353 680,880 678,303 1,050 1,050 150 0,1356 0,00 0,00 0,10 0,15 1,65 1,65 1,83 12,84 0,10 0,10 DG 0.208 

106-001 C-529 C-530 38 678,568 678,614 677,518 677,328 1,050 1,286 150 0,0050 0,00 0,00 0,04 0,06 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

  



 

 

 

  

 

Página 57 de 149 

Dimensionamento Hidráulico Bacia C 

COLETOR PV PV COMP 
COTA 
TERR. 

COTA 
TERR. 

COTA 
COL. 

COTA 
COL. 

PROF PROF DIAM DECLIV 
Q 

Pont 
Q Pont Q Q V V 

V 
Crítica 

TRATI
VA 

Y/D Y/D OBS 

(coletor-
trecho) 

(PV-nº) (PV-nº) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (m/m) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (m/s) (m/s) (m/s) (Pa)       

  mont jus   mont jus mont jus mont jus     início final início final início final   vc (m/s) início final   

106-002 C-530 C-531 54 678,614 678,581 677,328 677,058 1,286 1,523 150 0,0050 0,00 0,00 0,28 0,43 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22 DG 0.455 

106-003 C-531 C-532 25 678,581 678,022 676,603 676,478 1,978 1,544 150 0,0050 0,00 0,00 0,35 0,52 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

106-004 C-532 C-533 28 678,022 675,215 676,478 674,165 1,544 1,050 150 0,0826 0,00 0,00 0,37 0,56 1,39 1,39 1,93 8,75 0,11 0,11 TQ 0.678 

106-005 C-533 C-359 54 675,215 662,066 673,487 660,338 1,728 1,728 150 0,2435 0,00 0,00 0,43 0,64 2,02 2,02 1,71 20,19 0,09 0,09  

105-001 C-527 C-528 19 657,301 657,441 656,251 656,156 1,050 1,285 150 0,0050 0,00 0,00 0,02 0,03 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

105-002 C-528 C-519 11 657,441 657,646 656,156 656,101 1,285 1,545 150 0,0050 0,00 0,00 0,03 0,04 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

104-001 C-526 C-162 55 656,801 651,899 655,751 650,849 1,050 1,050 150 0,0891 0,00 0,00 0,05 0,08 1,42 1,42 1,92 9,28 0,11 0,11 DG 0.050 

103-001 C-517 C-518 42 669,969 659,042 668,665 657,738 1,304 1,304 150 0,2602 0,00 0,00 0,04 0,06 2,07 2,07 1,70 21,25 0,09 0,09 DG 0.390 

103-002 C-518 C-519 23 659,042 657,646 657,348 656,206 1,694 1,440 150 0,0497 0,00 0,00 0,06 0,10 1,16 1,16 2,05 5,89 0,13 0,13 DG 0.105 

103-003 C-519 C-520 63 657,646 653,336 656,101 652,286 1,545 1,050 150 0,0606 0,00 0,00 0,15 0,23 1,24 1,24 2,00 6,88 0,12 0,12  

103-004 C-520 C-521 43 653,336 652,529 652,286 651,479 1,050 1,050 150 0,0188 0,00 0,00 0,20 0,29 0,82 0,82 2,28 2,77 0,16 0,16  

103-005 C-521 C-522 49 652,529 651,922 651,479 650,872 1,050 1,050 150 0,0124 0,00 0,00 0,24 0,37 0,71 0,71 2,39 2,01 0,18 0,18  

103-006 C-522 C-523 26 651,922 647,482 650,872 646,432 1,050 1,050 150 0,1708 0,00 0,00 0,27 0,40 1,79 1,79 1,78 15,34 0,09 0,09  

103-007 C-523 C-524 10 647,482 646,419 646,432 645,574 1,050 0,845 150 0,0858 0,00 0,00 0,28 0,42 1,40 1,40 1,93 9,01 0,11 0,11  

103-008 C-524 C-525 13 646,419 646,362 645,574 645,509 0,845 0,853 150 0,0050 0,00 0,00 0,29 0,44 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

103-009 C-525 C-034 36 646,362 646,771 645,509 645,379 0,853 1,392 150 0,0036 0,00 0,00 0,52 0,78 0,46 0,46 2,74 1,00 0,24 0,24  

102-001 C-511 C-512 60 655,970 653,123 654,920 652,073 1,050 1,050 150 0,0475 0,00 0,00 0,06 0,09 1,14 1,14 2,06 5,69 0,13 0,13  

102-002 C-512 C-513 39 653,123 652,489 652,073 651,439 1,050 1,050 150 0,0163 0,00 0,00 0,10 0,15 0,78 0,78 2,32 2,48 0,17 0,17  

102-003 C-513 C-514 15 652,489 651,922 651,439 650,872 1,050 1,050 150 0,0378 0,00 0,00 0,11 0,17 1,05 1,05 2,11 4,77 0,13 0,13  

102-004 C-514 C-515 35 651,922 651,572 650,872 650,522 1,050 1,050 150 0,0100 0,00 0,00 0,14 0,22 0,66 0,66 2,45 1,70 0,19 0,19  

102-005 C-515 C-516 16 651,572 651,476 650,522 650,426 1,050 1,050 150 0,0060 0,00 0,00 0,16 0,24 0,55 0,55 2,59 1,14 0,21 0,21  

102-006 C-516 C-492 78 651,476 651,410 650,426 650,036 1,050 1,374 150 0,0050 0,00 0,00 0,24 0,36 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22 DG 0.176 

101-001 C-501 C-502 45 691,757 687,221 690,707 686,171 1,050 1,050 150 0,1008 0,00 0,00 0,04 0,07 1,49 1,49 1,89 10,20 0,11 0,11  

101-002 C-502 C-503 25 687,221 684,387 686,171 683,337 1,050 1,050 150 0,1134 0,00 0,00 0,07 0,10 1,55 1,55 1,87 11,17 0,10 0,10  

101-003 C-503 C-504 25 684,387 683,678 683,337 682,628 1,050 1,050 150 0,0284 0,00 0,00 0,09 0,14 0,95 0,95 2,18 3,82 0,14 0,14  
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101-004 C-504 C-505 36 683,678 682,309 682,628 681,259 1,050 1,050 150 0,0380 0,00 0,00 0,13 0,19 1,06 1,06 2,11 4,79 0,13 0,13  

101-005 C-505 C-506 22 682,309 680,157 681,259 679,107 1,050 1,050 150 0,0978 0,00 0,00 0,15 0,22 1,47 1,47 1,90 9,97 0,11 0,11  

101-006 C-506 C-507 24 680,157 676,544 679,107 675,494 1,050 1,050 150 0,1505 0,00 0,00 0,17 0,26 1,71 1,71 1,81 13,92 0,10 0,10  

101-007 C-507 C-508 30 676,544 673,226 675,494 672,176 1,050 1,050 150 0,1106 0,00 0,00 0,20 0,30 1,53 1,53 1,87 10,96 0,10 0,10  

101-008 C-508 C-509 27 673,226 673,628 672,176 672,041 1,050 1,587 150 0,0050 0,00 0,00 0,23 0,34 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

101-009 C-509 C-510 19 673,628 674,029 672,041 671,946 1,587 2,083 150 0,0050 0,00 0,00 0,25 0,37 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

101-010 C-510 C-498 20 674,029 673,796 671,946 671,846 2,083 1,950 150 0,0050 0,00 0,00 0,27 0,40 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

100-001 C-495 C-496 42 692,902 686,551 691,633 685,282 1,269 1,269 150 0,1512 0,00 0,00 0,04 0,06 1,71 1,71 1,81 13,96 0,10 0,10  

100-002 C-496 C-497 57 686,551 676,647 685,282 675,597 1,269 1,050 150 0,1699 0,00 0,00 0,10 0,15 1,78 1,78 1,78 15,28 0,09 0,09 TQ 0.781 

100-003 C-497 C-498 23 676,647 673,796 674,816 671,965 1,831 1,831 150 0,1240 0,00 0,00 0,12 0,18 1,60 1,60 1,85 11,97 0,10 0,10 DG 0.119 

100-004 C-498 C-499 37 673,796 673,432 671,846 671,661 1,950 1,771 150 0,0050 0,00 0,00 0,42 0,63 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

100-005 C-499 C-500 22 673,432 671,504 671,661 670,454 1,771 1,050 150 0,0549 0,00 0,00 0,44 0,67 1,20 1,20 2,02 6,37 0,12 0,12 DG 0.233 

100-006 C-500 C-331 68 671,504 669,162 670,221 667,879 1,283 1,283 150 0,0344 0,00 0,00 0,51 0,77 1,02 1,02 2,13 4,44 0,14 0,14 DG 0.282 

099-001 C-490 C-491 67 651,450 651,438 650,400 650,065 1,050 1,373 150 0,0050 0,00 0,00 0,07 0,10 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

099-002 C-491 C-492 41 651,438 651,410 650,065 649,860 1,373 1,550 150 0,0050 0,00 0,00 0,10 0,16 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

099-003 C-492 C-493 17 651,410 651,320 649,860 649,775 1,550 1,545 150 0,0050 0,00 0,00 0,36 0,54 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

099-004 C-493 C-494 36 651,320 649,704 649,775 648,654 1,545 1,050 150 0,0311 0,00 0,00 0,39 0,59 0,98 0,98 2,16 4,10 0,14 0,14  

099-005 C-494 C-037 26 649,704 646,908 648,654 645,858 1,050 1,050 150 0,1075 0,00 0,00 0,42 0,63 1,52 1,52 1,88 10,73 0,10 0,10 TQ 0.921 

098-001 C-489 C-075 59 646,857 646,760 645,770 645,475 1,087 1,285 150 0,0050 0,00 0,00 0,06 0,09 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22 TQ 1.255 

097-001 C-488 C-074 57 646,832 646,700 645,782 645,497 1,050 1,203 150 0,0050 0,00 0,00 0,06 0,08 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22 TQ 1.237 

096-001 C-484 C-485 43 707,169 698,819 706,119 697,769 1,050 1,050 150 0,1942 0,00 0,00 0,04 0,06 1,87 1,87 1,76 16,95 0,09 0,09 DG 0.050 

096-002 C-485 C-486 42 698,819 690,661 697,719 689,561 1,100 1,100 150 0,1942 0,00 0,00 0,08 0,12 1,87 1,87 1,76 16,95 0,09 0,09  

096-003 C-486 C-487 18 690,661 687,176 689,561 686,126 1,100 1,050 150 0,1908 0,00 0,00 0,10 0,15 1,86 1,86 1,76 16,72 0,09 0,09  

096-004 C-487 C-303 36 687,176 680,422 686,126 679,372 1,050 1,050 150 0,1876 0,00 0,00 0,14 0,20 1,85 1,85 1,76 16,50 0,09 0,09  

095-001 C-477 C-478 27 654,380 651,454 653,330 650,404 1,050 1,050 150 0,1084 0,00 0,00 0,03 0,04 1,52 1,52 1,88 10,79 0,10 0,10 DG 0.287 
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095-002 C-478 C-479 56 651,454 650,615 650,117 649,837 1,337 0,778 150 0,0050 0,00 0,00 0,08 0,12 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

095-003 C-479 C-480 41 650,615 650,989 649,837 649,634 0,778 1,355 150 0,0050 0,00 0,00 0,12 0,18 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

095-004 C-480 C-481 58 650,989 650,529 649,634 649,344 1,355 1,185 150 0,0050 0,00 0,00 0,18 0,27 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22 TQ 0.873 

095-005 C-481 C-482 53 650,529 647,049 648,471 645,126 2,058 1,923 150 0,0631 0,00 0,00 0,23 0,34 1,26 1,26 1,99 7,10 0,12 0,12  

095-006 C-482 C-483 21 647,049 646,650 645,126 645,021 1,923 1,629 150 0,0050 0,00 0,00 0,25 0,38 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

095-007 C-483 C-075 24 646,650 646,760 645,021 644,901 1,629 1,859 150 0,0050 0,00 0,00 0,27 0,41 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

094-001 C-472 C-473 27 690,800 689,203 689,750 688,153 1,050 1,050 150 0,0592 0,00 0,00 0,03 0,04 1,23 1,23 2,01 6,75 0,12 0,12  

094-002 C-473 C-474 34 689,203 682,210 688,153 681,160 1,050 1,050 150 0,2057 0,00 0,00 0,06 0,09 1,91 1,91 1,74 17,72 0,09 0,09 TQ 0.595 

094-003 C-474 C-475 41 682,210 672,315 680,565 670,654 1,645 1,661 150 0,2417 0,00 0,00 0,11 0,17 2,02 2,02 1,71 20,07 0,09 0,09  

094-004 C-475 C-476 13 672,315 669,397 670,654 668,347 1,661 1,050 150 0,1775 0,00 0,00 0,46 0,69 1,81 1,81 1,77 15,81 0,09 0,09 TQ 0.670 

094-005 C-476 C-470 32 669,397 664,329 667,677 662,609 1,720 1,720 150 0,1584 0,00 0,00 0,54 0,81 1,74 1,74 1,80 14,47 0,10 0,10  

093-001 C-469 C-470 21 664,500 664,329 663,450 663,279 1,050 1,050 150 0,0081 0,00 0,00 0,02 0,03 0,61 0,61 2,50 1,45 0,20 0,20 TQ 0.670 

093-002 C-470 C-471 31 664,329 656,930 662,609 655,880 1,720 1,050 150 0,2171 0,00 0,00 0,66 0,99 1,94 1,94 1,73 18,47 0,09 0,09  

093-003 C-471 C-307 26 656,930 652,410 655,880 651,360 1,050 1,050 150 0,1739 0,00 0,00 0,68 1,03 1,80 1,80 1,78 15,56 0,09 0,09 DG 0.060 

092-001 C-468 C-291 46 648,600 646,648 647,292 645,340 1,308 1,308 150 0,0424 0,00 0,00 0,04 0,07 1,10 1,10 2,08 5,22 0,13 0,13  

091-001 C-460 C-461 45 655,266 654,705 654,216 653,655 1,050 1,050 150 0,0125 0,00 0,00 0,04 0,07 0,71 0,71 2,39 2,02 0,18 0,18 DG 0.050 

091-002 C-461 C-462 55 654,705 653,067 653,605 651,967 1,100 1,100 150 0,0298 0,00 0,00 0,10 0,15 0,97 0,97 2,17 3,96 0,14 0,14 DG 0.050 

091-003 C-462 C-463 46 653,067 651,911 651,917 650,794 1,150 1,117 150 0,0244 0,00 0,00 0,14 0,21 0,90 0,90 2,22 3,36 0,15 0,15  

091-004 C-463 C-464 41 651,911 650,797 650,794 649,730 1,117 1,067 150 0,0260 0,00 0,00 0,18 0,27 0,92 0,92 2,20 3,56 0,15 0,15 DG 0.055 

091-005 C-464 C-465 49 650,797 649,344 649,675 648,239 1,122 1,105 150 0,0293 0,00 0,00 0,23 0,35 0,96 0,96 2,17 3,92 0,14 0,14 DG 0.169 

091-006 C-465 C-466 80 649,344 649,008 648,070 647,670 1,274 1,338 150 0,0050 0,00 0,00 0,31 0,46 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

091-007 C-466 C-467 20 649,008 649,708 647,670 647,570 1,338 2,138 150 0,0050 0,00 0,00 0,33 0,49 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

091-008 C-467 C-458 49 649,708 649,000 647,570 647,325 2,138 1,675 150 0,0050 0,00 0,00 0,37 0,56 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

090-001 C-453 C-454 22 654,681 654,677 653,631 653,521 1,050 1,156 150 0,0050 0,00 0,00 0,02 0,03 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

090-002 C-454 C-455 63 654,677 654,244 653,521 653,194 1,156 1,050 150 0,0052 0,00 0,00 0,08 0,12 0,52 0,52 2,63 1,02 0,22 0,22  
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090-003 C-455 C-456 51 654,244 653,473 653,194 652,423 1,050 1,050 150 0,0151 0,00 0,00 0,13 0,20 0,76 0,76 2,34 2,34 0,17 0,17  

090-004 C-456 C-457 22 653,473 652,498 652,423 651,448 1,050 1,050 150 0,0443 0,00 0,00 0,15 0,23 1,11 1,11 2,07 5,40 0,13 0,13  

090-005 C-457 C-458 19 652,498 649,000 651,448 647,950 1,050 1,050 150 0,1841 0,00 0,00 0,17 0,26 1,83 1,83 1,77 16,26 0,09 0,09 TQ 0.625 

090-006 C-458 C-459 15 649,000 647,942 647,325 646,892 1,675 1,050 150 0,0289 0,00 0,00 0,56 0,85 0,96 0,96 2,18 3,87 0,14 0,14  

090-007 C-459 C-445 11 647,942 647,888 646,892 646,875 1,050 1,013 150 0,0016 0,00 0,00 0,57 0,86 0,34 0,34 3,00 1,00 0,30 0,30  

088-001 C-446 C-447 71 658,103 656,975 657,053 655,925 1,050 1,050 150 0,0159 0,00 0,00 0,07 0,10 0,78 0,78 2,33 2,43 0,17 0,17  

088-002 C-447 C-448 64 656,975 655,270 655,925 654,207 1,050 1,063 150 0,0268 0,00 0,00 0,13 0,20 0,93 0,93 2,20 3,64 0,15 0,15  

088-003 C-448 C-449 55 655,270 653,395 654,207 652,332 1,063 1,063 150 0,0341 0,00 0,00 0,18 0,28 1,02 1,02 2,14 4,40 0,14 0,14  

088-004 C-449 C-450 31 653,395 652,320 652,332 651,270 1,063 1,050 150 0,0343 0,00 0,00 0,21 0,32 1,02 1,02 2,13 4,42 0,14 0,14  

088-005 C-450 C-451 33 652,320 651,640 651,270 650,590 1,050 1,050 150 0,0206 0,00 0,00 0,25 0,37 0,85 0,85 2,26 2,98 0,16 0,16  

088-006 C-451 C-452 36 651,640 651,388 650,590 650,338 1,050 1,050 150 0,0070 0,00 0,00 0,28 0,43 0,58 0,58 2,55 1,29 0,20 0,20  

088-007 C-452 C-438 36 651,388 651,231 650,338 650,158 1,050 1,073 150 0,0050 0,00 0,00 0,32 0,48 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

087-001 C-436 C-437 68 654,505 651,852 653,455 650,802 1,050 1,050 150 0,0390 0,00 0,00 0,07 0,10 1,07 1,07 2,10 4,89 0,13 0,13  

087-002 C-437 C-438 37 651,852 651,231 650,802 650,181 1,050 1,050 150 0,0168 0,00 0,00 0,10 0,15 0,79 0,79 2,31 2,54 0,16 0,16 DG 0.023 

087-003 C-438 C-439 19 651,231 648,000 650,158 648,425 1,073 -0,425 150 0,0912 0,00 0,00 0,44 0,66 1,26 1,26 1,99 10,25 0,12 0,12  

087-004 C-439 C-440 51 648,000 647,500 648,425 648,170 -0,425 -0,670 150 0,0050 0,00 0,00 0,49 0,73 0,45 0,45 2,75 1,07 0,24 0,24  

087-005 C-440 C-441 34 647,500 647,000 648,170 648,000 -0,670 -1,000 150 0,0050 0,00 0,00 0,52 0,78 0,45 0,45 2,75 1,07 0,24 0,24  

087-006 C-441 C-442 53 647,000 647,000 648,000 647,735 -1,000 -0,735 150 0,0050 0,00 0,00 0,57 0,86 0,45 0,45 2,75 1,07 0,24 0,24  

087-007 C-442 C-443 75 647,000 646,500 647,735 647,360 -0,735 -0,860 150 0,0050 0,00 0,00 0,64 0,97 0,45 0,45 2,75 1,07 0,24 0,24  

087-008 C-443 C-444 50 646,500 646,500 647,360 647,110 -0,860 -0,610 150 0,0050 0,00 0,00 0,69 1,05 0,45 0,45 2,75 1,07 0,24 0,24  

087-009 C-444 C-445 47 646,500 647,888 647,110 646,875 -0,610 1,013 150 0,0050 0,00 0,00 0,74 1,11 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

087-010 C-445 C-683 29 647,888 647,150 646,875 646,700 1,013 0,450 150 0,0060 0,00 0,00 1,34 2,02 0,51 0,56 1,34 0,91 0,22 0,26 TQ 0.600 

087-011 C-683 C-040 7 647,150 647,000 646,100 645,950 1,050 1,050 150 0,0214 0,00 0,00 1,34 2,03 0,86 0,94 1,35 2,89 0,15 0,18 TQ 1.314 

086-001 C-426 C-427 27 647,857 648,129 646,905 646,791 0,952 1,338 150 0,0042 5,14 7,31 5,17 7,35 0,69 0,75 3,73 1,46 0,44 0,54  

086-002 C-427 C-428 25 648,129 647,822 646,791 646,685 1,338 1,137 150 0,0042 0,00 0,00 5,19 7,39 0,69 0,75 3,73 1,46 0,44 0,54  
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086-003 C-428 C-429 20 647,822 647,572 646,685 646,601 1,137 0,971 150 0,0042 0,00 0,00 5,21 7,42 0,69 0,75 3,74 1,45 0,44 0,55  

086-004 C-429 C-430 56 647,572 647,262 646,601 646,364 0,971 0,898 150 0,0042 0,00 0,00 5,26 7,50 0,69 0,76 3,74 1,47 0,45 0,55  

086-005 C-430 C-431 65 647,262 646,642 646,364 646,090 0,898 0,552 150 0,0042 0,00 0,00 5,33 7,59 0,69 0,76 3,75 1,47 0,45 0,55  

086-006 C-431 C-432 46 646,642 646,673 646,090 645,896 0,552 0,777 150 0,0042 0,00 0,00 5,37 7,66 0,70 0,76 3,76 1,48 0,45 0,56  

086-007 C-432 C-433 42 646,673 646,699 645,896 645,719 0,777 0,980 150 0,0042 0,00 0,00 5,41 7,72 0,70 0,76 3,76 1,48 0,45 0,56  

086-008 C-433 C-434 52 646,699 646,754 645,719 645,499 0,980 1,255 150 0,0042 0,00 0,00 5,46 7,80 0,70 0,76 3,77 1,49 0,45 0,56  

086-009 C-434 C-435 74 646,754 646,975 645,499 645,187 1,255 1,788 150 0,0042 0,00 0,00 5,54 7,91 0,70 0,77 3,78 1,49 0,46 0,57  

086-010 C-435 C-038 68 646,975 647,000 645,187 644,900 1,788 2,100 150 0,0042 0,00 0,00 5,60 8,01 0,70 0,77 3,79 1,50 0,46 0,57  

085-001 C-423 C-424 16 705,430 701,895 704,380 700,845 1,050 1,050 150 0,2209 0,00 0,00 0,02 0,02 1,95 1,95 1,73 18,73 0,09 0,09  

085-002 C-424 C-425 22 701,895 697,640 700,845 696,590 1,050 1,050 150 0,1934 0,00 0,00 0,04 0,06 1,87 1,87 1,76 16,89 0,09 0,09  

085-003 C-425 C-419 31 697,640 692,290 696,590 691,240 1,050 1,050 150 0,1726 0,00 0,00 0,07 0,10 1,79 1,79 1,78 15,47 0,09 0,09  

084-001 C-422 C-375 46 664,650 663,810 663,504 662,664 1,146 1,146 150 0,0183 0,00 0,00 0,04 0,07 0,82 0,82 2,29 2,71 0,16 0,16  

083-001 C-421 C-373 54 682,180 680,425 680,990 679,235 1,190 1,190 150 0,0325 0,00 0,00 0,05 0,08 1,00 1,00 2,15 4,24 0,14 0,14 TQ 0.506 

082-001 C-418 C-419 52 693,430 692,290 692,380 691,240 1,050 1,050 150 0,0219 0,00 0,00 0,05 0,08 0,87 0,87 2,24 3,13 0,15 0,15  

082-002 C-419 C-420 33 692,290 686,500 691,240 685,450 1,050 1,050 150 0,1755 0,00 0,00 0,15 0,23 1,80 1,80 1,78 15,67 0,09 0,09 TQ 0.646 

082-003 C-420 C-373 31 686,500 680,425 684,804 678,729 1,696 1,696 150 0,1960 0,00 0,00 0,18 0,27 1,87 1,87 1,75 17,07 0,09 0,09  

081-001 C-416 C-417 36 706,880 699,790 705,787 698,697 1,093 1,093 150 0,1969 0,00 0,00 0,04 0,05 1,88 1,88 1,75 17,13 0,09 0,09 TQ 0.814 

081-002 C-417 C-169 42 699,790 691,820 697,883 689,956 1,907 1,864 150 0,1887 0,00 0,00 0,08 0,11 1,85 1,85 1,76 16,58 0,09 0,09  

080-001 C-415 C-168 67 701,359 697,200 700,214 696,055 1,145 1,145 150 0,0621 0,00 0,00 0,07 0,10 1,25 1,25 2,00 7,01 0,12 0,12 DG 0.405 

079-001 C-413 C-414 39 697,710 697,090 696,660 696,040 1,050 1,050 150 0,0159 0,00 0,00 0,04 0,06 0,78 0,78 2,33 2,44 0,17 0,17  

079-002 C-414 C-168 78 697,090 697,200 696,040 695,650 1,050 1,550 150 0,0050 0,00 0,00 0,11 0,17 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

078-001 C-412 C-169 74 693,210 691,820 692,160 690,770 1,050 1,050 150 0,0188 0,00 0,00 0,07 0,11 0,82 0,82 2,28 2,77 0,16 0,16 TQ 0.814 

077-001 C-408 C-409 35 695,000 691,810 693,950 690,760 1,050 1,050 150 0,0911 0,00 0,00 0,03 0,05 1,43 1,43 1,91 9,44 0,11 0,11 DG 0.491 

077-002 C-409 C-410 54 691,810 681,270 690,269 679,729 1,541 1,541 150 0,1952 0,00 0,00 0,09 0,13 1,87 1,87 1,75 17,01 0,09 0,09  

077-003 C-410 C-411 30 681,270 678,587 679,729 677,937 1,541 0,650 150 0,0597 0,00 0,00 0,12 0,17 1,24 1,24 2,01 6,80 0,12 0,12  
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077-004 C-411 C-172 52 678,587 680,141 677,937 677,677 0,650 2,464 150 0,0050 0,00 0,00 0,17 0,25 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

076-001 C-406 C-407 19 677,310 672,050 676,260 671,000 1,050 1,050 150 0,2768 0,00 0,00 0,02 0,03 2,11 2,11 1,69 22,29 0,08 0,08 TQ 1.066 

076-002 C-407 C-052 34 672,050 665,310 669,934 663,194 2,116 2,116 150 0,1982 0,00 0,00 0,05 0,08 1,88 1,88 1,75 17,22 0,09 0,09  

075-001 C-405 C-171 49 680,670 680,861 679,620 679,375 1,050 1,486 150 0,0050 0,00 0,00 0,05 0,07 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

074-001 C-404 C-388 47 689,590 686,130 688,540 685,080 1,050 1,050 150 0,0736 0,00 0,00 0,05 0,07 1,33 1,33 1,96 8,00 0,11 0,11 DG 0.485 

073-001 C-402 C-403 44 686,260 675,870 684,716 674,326 1,544 1,544 150 0,2361 0,00 0,00 0,04 0,06 2,00 2,00 1,72 19,71 0,09 0,09  

073-002 C-403 C-368 11 675,870 674,780 674,326 673,730 1,544 1,050 150 0,0542 0,00 0,00 0,05 0,08 1,20 1,20 2,03 6,31 0,12 0,12  

072-001 C-398 C-399 27 686,640 687,310 685,590 685,455 1,050 1,855 150 0,0050 0,00 0,00 0,03 0,04 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

072-002 C-399 C-400 19 687,310 685,720 685,455 684,670 1,855 1,050 150 0,0413 0,00 0,00 0,04 0,07 1,09 1,09 2,09 5,11 0,13 0,13  

072-003 C-400 C-401 39 685,720 683,540 684,670 682,490 1,050 1,050 150 0,0559 0,00 0,00 0,08 0,12 1,21 1,21 2,02 6,46 0,12 0,12 DG 0.164 

072-004 C-401 C-152 35 683,540 683,750 682,326 682,151 1,214 1,599 150 0,0050 0,00 0,00 0,12 0,18 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

071-001 C-391 C-392 58 699,860 696,890 698,810 695,840 1,050 1,050 150 0,0512 0,00 0,00 0,06 0,09 1,17 1,17 2,04 6,04 0,13 0,13 DG 0.195 

071-002 C-392 C-393 58 696,890 695,510 695,645 694,265 1,245 1,245 150 0,0238 0,00 0,00 0,11 0,17 0,90 0,90 2,22 3,33 0,15 0,15  

071-003 C-393 C-394 37 695,510 694,650 694,265 693,600 1,245 1,050 150 0,0180 0,00 0,00 0,15 0,22 0,81 0,81 2,29 2,68 0,16 0,16  

071-004 C-394 C-395 51 694,650 691,270 693,600 690,220 1,050 1,050 150 0,0663 0,00 0,00 0,20 0,30 1,28 1,28 1,98 7,37 0,12 0,12  

071-005 C-395 C-396 46 691,270 682,740 690,220 681,690 1,050 1,050 150 0,1854 0,00 0,00 0,24 0,37 1,84 1,84 1,76 16,35 0,09 0,09  

071-006 C-396 C-397 35 682,740 677,950 681,690 676,900 1,050 1,050 150 0,1369 0,00 0,00 0,28 0,42 1,65 1,65 1,83 12,93 0,10 0,10  

071-007 C-397 C-154 49 677,950 671,250 676,900 670,200 1,050 1,050 150 0,1367 0,00 0,00 0,32 0,49 1,65 1,65 1,83 12,92 0,10 0,10 TQ 1.488 

070-001 C-389 C-390 31 698,160 697,410 697,110 696,360 1,050 1,050 150 0,0242 0,00 0,00 0,03 0,05 0,90 0,90 2,22 3,37 0,15 0,15  

070-002 C-390 C-385 63 697,410 696,800 696,360 695,750 1,050 1,050 150 0,0097 0,00 0,00 0,09 0,14 0,65 0,65 2,46 1,65 0,19 0,19 DG 0.170 

069-001 C-387 C-388 47 695,050 686,130 693,515 684,595 1,535 1,535 150 0,1898 0,00 0,00 0,05 0,07 1,85 1,85 1,76 16,65 0,09 0,09  

069-002 C-388 C-366 42 686,130 681,730 684,595 680,680 1,535 1,050 150 0,0932 0,00 0,00 0,13 0,20 1,45 1,45 1,91 9,60 0,11 0,11 TQ 1.144 

068-001 C-383 C-384 79 699,290 697,600 697,534 695,844 1,756 1,756 150 0,0214 0,00 0,00 0,08 0,12 0,86 0,86 2,25 3,07 0,15 0,15  

068-002 C-384 C-385 39 697,600 696,800 695,844 695,649 1,756 1,151 150 0,0050 0,00 0,00 0,11 0,17 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22 DG 0.069 

068-003 C-385 C-386 30 696,800 689,310 695,580 688,191 1,220 1,119 150 0,2463 0,00 0,00 0,24 0,35 2,03 2,03 1,71 20,37 0,09 0,09 TQ 0.796 
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068-004 C-386 C-366 35 689,310 681,730 687,395 679,884 1,915 1,846 150 0,2146 0,00 0,00 0,27 0,41 1,93 1,93 1,74 18,31 0,09 0,09 DG 0.348 

067-001 C-381 C-382 29 689,070 681,040 688,020 679,990 1,050 1,050 150 0,2769 0,00 0,00 0,03 0,04 2,11 2,11 1,69 22,30 0,08 0,08 TQ 0.705 

067-002 C-382 C-367 22 681,040 677,180 679,285 675,425 1,755 1,755 150 0,1755 0,00 0,00 0,05 0,07 1,80 1,80 1,78 15,67 0,09 0,09  

066-001 C-380 C-370 21 665,400 665,659 664,350 664,245 1,050 1,414 150 0,0050 0,00 0,00 0,02 0,03 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

065-001 C-378 C-379 35 665,044 664,100 663,994 663,050 1,050 1,050 150 0,0270 0,00 0,00 0,03 0,05 0,94 0,94 2,19 3,67 0,15 0,15 TQ 0.750 

065-002 C-379 C-019 60 664,100 653,570 662,300 651,770 1,800 1,800 150 0,1755 0,00 0,00 0,09 0,14 1,80 1,80 1,78 15,67 0,09 0,09 DG 0.218 

064-001 C-377 C-363 71 663,470 661,630 662,420 660,580 1,050 1,050 150 0,0259 0,00 0,00 0,07 0,10 0,92 0,92 2,20 3,56 0,15 0,15 DG 0.294 

063-001 C-372 C-373 46 683,250 680,425 681,641 678,816 1,609 1,609 150 0,0614 0,00 0,00 0,04 0,07 1,25 1,25 2,00 6,95 0,12 0,12 DG 0.087 

063-002 C-373 C-374 27 680,425 674,082 678,729 673,032 1,696 1,050 150 0,2110 0,00 0,00 0,30 0,46 1,92 1,92 1,74 18,07 0,09 0,09  

063-003 C-374 C-375 49 674,082 663,810 673,032 662,760 1,050 1,050 150 0,2096 0,00 0,00 0,35 0,53 1,92 1,92 1,74 17,98 0,09 0,09 DG 0.096 

063-004 C-375 C-376 28 663,810 662,880 662,664 661,830 1,146 1,050 150 0,0298 0,00 0,00 0,42 0,64 0,97 0,97 2,17 3,97 0,14 0,14 DG 0.050 

063-005 C-376 C-363 32 662,880 661,630 661,780 660,530 1,100 1,100 150 0,0391 0,00 0,00 0,45 0,68 1,07 1,07 2,10 4,89 0,13 0,13 DG 0.244 

062-001 C-365 C-366 32 683,380 681,730 682,197 680,547 1,183 1,183 150 0,0516 0,00 0,00 0,03 0,05 1,17 1,17 2,04 6,07 0,13 0,13 TQ 1.011 

062-002 C-366 C-367 42 681,730 677,180 679,536 675,782 2,194 1,398 150 0,0894 0,00 0,00 0,47 0,71 1,42 1,42 1,92 9,30 0,11 0,11 DG 0.357 

062-003 C-367 C-368 54 677,180 674,780 675,425 673,730 1,755 1,050 150 0,0314 0,00 0,00 0,57 0,87 0,99 0,99 2,16 4,13 0,14 0,14  

062-004 C-368 C-369 62 674,780 668,220 673,730 667,170 1,050 1,050 150 0,1058 0,00 0,00 0,69 1,04 1,51 1,51 1,88 10,59 0,11 0,11  

062-005 C-369 C-370 10 668,220 665,659 667,170 664,609 1,050 1,050 150 0,2561 0,00 0,00 0,70 1,05 2,06 2,06 1,70 20,99 0,09 0,09 DG 0.364 

062-006 C-370 C-371 39 665,659 666,250 664,245 664,050 1,414 2,200 150 0,0050 0,00 0,00 0,76 1,14 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

062-007 C-371 C-155 39 666,250 664,710 664,050 663,660 2,200 1,050 150 0,0100 0,00 0,00 0,79 1,20 0,66 0,66 2,45 1,70 0,19 0,19 TQ 0.878 

061-001 C-361 C-362 32 682,520 675,560 681,470 674,510 1,050 1,050 150 0,2175 0,00 0,00 0,03 0,05 1,94 1,94 1,73 18,50 0,09 0,09 DG 0.294 

061-002 C-362 C-363 48 675,560 661,630 674,216 660,286 1,344 1,344 150 0,2902 0,00 0,00 0,08 0,12 2,15 2,15 1,68 23,12 0,08 0,08  

061-003 C-363 C-364 32 661,630 657,120 660,286 656,070 1,344 1,050 150 0,1318 0,00 0,00 0,63 0,95 1,63 1,63 1,83 12,55 0,10 0,10 DG 0.257 

061-004 C-364 195 22 657,120 656,246 655,813 654,939 1,307 1,307 150 0,0397 0,00 0,00 0,65 0,98 1,07 1,07 2,10 4,96 0,13 0,13 DG 0.362 

060-001 C-354 C-355 43 684,900 679,353 683,642 678,095 1,258 1,258 150 0,1290 0,00 0,00 0,04 0,06 1,62 1,62 1,84 12,35 0,10 0,10  

060-002 C-355 C-356 30 679,353 675,707 678,095 674,657 1,258 1,050 150 0,1146 0,00 0,00 0,17 0,25 1,55 1,55 1,86 11,27 0,10 0,10  
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  mont jus   mont jus mont jus mont jus     início final início final início final   vc (m/s) início final   

060-003 C-356 C-357 20 675,707 673,431 674,657 672,381 1,050 1,050 150 0,1138 0,00 0,00 0,19 0,28 1,55 1,55 1,86 11,21 0,10 0,10  

060-004 C-357 C-358 43 673,431 668,318 672,381 667,268 1,050 1,050 150 0,1189 0,00 0,00 0,23 0,35 1,57 1,57 1,86 11,59 0,10 0,10 DG 0.257 

060-005 C-358 C-359 78 668,318 662,066 667,011 660,759 1,307 1,307 150 0,0802 0,00 0,00 0,30 0,46 1,37 1,37 1,94 8,54 0,11 0,11 DG 0.421 

060-006 C-359 C-360 29 662,066 661,000 660,338 659,950 1,728 1,050 150 0,0134 0,00 0,00 0,76 1,15 0,73 0,73 2,37 2,13 0,17 0,17  

060-007 C-360 C-335 27 661,000 658,577 659,950 657,527 1,050 1,050 150 0,0897 0,00 0,00 0,79 1,19 1,43 1,43 1,92 9,32 0,11 0,11 DG 0.356 

059-001 C-352 C-353 29 678,027 674,714 676,977 673,664 1,050 1,050 150 0,1142 0,00 0,00 0,03 0,04 1,55 1,55 1,86 11,24 0,10 0,10  

059-002 C-353 C-331 59 674,714 669,162 673,664 668,112 1,050 1,050 150 0,0941 0,00 0,00 0,09 0,13 1,45 1,45 1,91 9,67 0,11 0,11 TQ 0.515 

058-001 C-344 C-345 34 692,950 692,737 691,900 691,687 1,050 1,050 150 0,0063 0,00 0,00 0,03 0,05 0,56 0,56 2,58 1,18 0,21 0,21  

058-002 C-345 C-346 58 692,737 691,697 691,687 690,647 1,050 1,050 150 0,0179 0,00 0,00 0,09 0,13 0,81 0,81 2,29 2,67 0,16 0,16  

058-003 C-346 C-347 27 691,697 690,450 690,647 689,400 1,050 1,050 150 0,0462 0,00 0,00 0,12 0,17 1,13 1,13 2,06 5,57 0,13 0,13  

058-004 C-347 C-348 21 690,450 688,094 689,400 687,044 1,050 1,050 150 0,1122 0,00 0,00 0,14 0,21 1,54 1,54 1,87 11,08 0,10 0,10  

058-005 C-348 C-349 75 688,094 675,172 687,044 674,122 1,050 1,050 150 0,1723 0,00 0,00 0,21 0,32 1,79 1,79 1,78 15,45 0,09 0,09  

058-006 C-349 C-350 24 675,172 667,082 674,122 666,032 1,050 1,050 150 0,3371 0,00 0,00 0,23 0,35 2,26 2,26 1,65 25,96 0,08 0,08 TQ 0.842 

058-007 C-350 C-351 63 667,082 650,760 665,190 648,868 1,892 1,892 150 0,2591 0,00 0,00 0,34 0,52 2,07 2,07 1,70 21,18 0,09 0,09 DG 0.050 

058-008 C-351 C-340 47 650,760 649,889 648,818 648,583 1,942 1,306 150 0,0050 0,00 0,00 0,41 0,62 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

057-001 C-333 C-334 24 674,590 672,760 673,540 671,710 1,050 1,050 150 0,0763 0,00 0,00 0,02 0,04 1,35 1,35 1,95 8,22 0,11 0,11 TQ 0.726 

057-002 C-334 C-335 64 672,760 658,577 670,984 657,221 1,776 1,356 150 0,2151 0,00 0,00 0,18 0,27 1,94 1,94 1,74 18,34 0,09 0,09 DG 0.050 

057-003 C-335 C-336 31 658,577 656,934 657,171 655,834 1,406 1,100 150 0,0431 0,00 0,00 0,99 1,50 1,10 1,10 2,08 5,28 0,13 0,13 DG 0.050 

057-004 C-336 C-337 35 656,934 656,041 655,784 654,941 1,150 1,100 150 0,0241 0,00 0,00 1,03 1,55 0,90 0,91 2,24 3,36 0,15 0,15  

057-005 C-337 C-338 21 656,041 655,551 654,941 654,501 1,100 1,050 150 0,0210 0,00 0,00 1,05 1,58 0,86 0,87 2,28 3,02 0,16 0,16  

057-006 C-338 C-339 46 655,551 651,685 654,501 650,635 1,050 1,050 150 0,0840 0,00 0,00 1,09 1,65 1,39 1,43 1,97 8,86 0,11 0,12  

057-007 C-339 C-340 21 651,685 649,889 650,635 648,839 1,050 1,050 150 0,0855 0,00 0,00 1,11 1,68 1,40 1,45 1,98 8,98 0,11 0,12 DG 0.256 

057-008 C-340 C-341 18 649,889 649,720 648,583 648,494 1,306 1,226 150 0,0049 0,00 0,00 1,54 2,33 0,52 0,58 2,91 1,00 0,22 0,28  

057-009 C-341 C-342 11 649,720 648,484 648,494 647,434 1,226 1,050 150 0,0964 0,00 0,00 1,55 2,34 1,48 1,67 2,10 10,01 0,11 0,13 DG 0.489 

057-010 C-342 C-343 44 648,484 646,735 646,945 645,196 1,539 1,539 150 0,0398 0,00 0,00 1,60 2,41 1,09 1,23 2,33 5,10 0,14 0,17  
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057-011 C-343 C-074 30 646,735 646,700 645,196 645,052 1,539 1,648 150 0,0048 0,00 0,00 1,62 2,45 0,52 0,59 2,95 1,00 0,23 0,29 TQ 0.792 

056-001 C-328 C-329 34 688,300 683,131 687,250 682,081 1,050 1,050 150 0,1520 0,00 0,00 0,03 0,05 1,71 1,71 1,80 14,02 0,10 0,10 DG 0.443 

056-002 C-329 C-330 40 683,131 674,166 681,638 672,673 1,493 1,493 150 0,2241 0,00 0,00 0,07 0,11 1,96 1,96 1,73 18,93 0,09 0,09 TQ 0.515 

056-003 C-330 C-331 32 674,166 669,162 672,158 667,597 2,008 1,565 150 0,1425 0,00 0,00 0,10 0,16 1,68 1,68 1,82 13,34 0,10 0,10  

056-004 C-331 C-332 45 669,162 660,500 667,597 659,450 1,565 1,050 150 0,1810 0,00 0,00 0,74 1,12 1,82 1,82 1,77 16,05 0,09 0,09  

056-005 C-332 C-159 34 660,500 656,409 659,450 655,359 1,050 1,050 150 0,1203 0,00 0,00 0,77 1,17 1,58 1,58 1,85 11,70 0,10 0,10 DG 0.050 

055-001 C-327 C-108 27 659,397 657,700 658,347 656,650 1,050 1,050 150 0,0629 0,00 0,00 0,03 0,04 1,26 1,26 1,99 7,08 0,12 0,12  

054-001 C-324 C-325 20 709,192 704,635 708,142 703,585 1,050 1,050 150 0,2279 0,00 0,00 0,02 0,03 1,98 1,98 1,72 19,18 0,09 0,09 DG 0.050 

054-002 C-325 C-326 13 704,635 704,698 703,535 703,470 1,100 1,228 150 0,0050 0,00 0,00 0,03 0,05 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

054-003 C-326 C-323 69 704,698 700,613 703,470 699,563 1,228 1,050 150 0,0566 0,00 0,00 0,10 0,15 1,21 1,21 2,02 6,53 0,12 0,12  

053-001 C-322 C-323 25 705,000 700,613 703,950 699,563 1,050 1,050 150 0,1755 0,00 0,00 0,02 0,04 1,80 1,80 1,78 15,67 0,09 0,09  

053-002 C-323 C-185 78 700,613 671,624 699,563 670,574 1,050 1,050 150 0,3717 0,00 0,00 0,20 0,30 2,34 2,34 1,63 27,99 0,08 0,08  

052-001 C-321 C-181 24 705,000 697,035 703,950 695,985 1,050 1,050 150 0,3319 0,00 0,00 0,02 0,04 2,25 2,25 1,65 25,65 0,08 0,08  

051-001 C-315 C-316 31 686,592 686,608 685,542 685,387 1,050 1,221 150 0,0050 0,00 0,00 0,03 0,05 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

051-002 C-316 C-317 57 686,608 678,922 685,387 677,872 1,221 1,050 150 0,1318 0,00 0,00 0,09 0,13 1,63 1,63 1,83 12,56 0,10 0,10  

051-003 C-317 C-318 40 678,922 676,899 677,872 675,849 1,050 1,050 150 0,0506 0,00 0,00 0,12 0,19 1,17 1,17 2,04 5,98 0,13 0,13  

051-004 C-318 C-319 17 676,899 677,406 675,849 675,764 1,050 1,642 150 0,0050 0,00 0,00 0,14 0,21 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

051-005 C-319 C-320 25 677,406 672,670 675,764 671,620 1,642 1,050 150 0,1658 0,00 0,00 0,40 0,60 1,77 1,77 1,79 14,99 0,09 0,09  

051-006 C-320 C-084 25 672,670 668,453 671,620 667,403 1,050 1,050 150 0,1687 0,00 0,00 0,42 0,64 1,78 1,78 1,78 15,20 0,09 0,09 DG 0.429 

050-001 C-309 C-310 47 689,300 688,000 688,243 686,943 1,057 1,057 150 0,0277 0,00 0,00 0,05 0,07 0,94 0,94 2,19 3,74 0,15 0,15  

050-002 C-310 C-311 45 688,000 685,516 686,943 684,466 1,057 1,050 150 0,0550 0,00 0,00 0,09 0,13 1,20 1,20 2,02 6,38 0,12 0,12 TQ 0.543 

050-003 C-311 C-312 55 685,516 675,674 683,923 674,081 1,593 1,593 150 0,1790 0,00 0,00 0,78 1,18 1,82 1,82 1,77 15,91 0,09 0,09  

050-004 C-312 C-313 48 675,674 667,161 674,081 666,111 1,593 1,050 150 0,1660 0,00 0,00 0,92 1,39 1,77 1,77 1,79 15,01 0,09 0,09  

050-005 C-313 C-314 23 667,161 661,107 666,111 660,057 1,050 1,050 150 0,2632 0,00 0,00 0,94 1,42 2,08 2,08 1,70 21,44 0,08 0,08  

050-006 C-314 C-087 9 661,107 659,503 660,057 658,453 1,050 1,050 150 0,1782 0,00 0,00 0,95 1,44 1,81 1,81 1,77 15,86 0,09 0,09 DG 0.170 
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049-001 C-304 C-305 33 654,370 653,604 653,320 652,554 1,050 1,050 150 0,0232 0,00 0,00 0,03 0,05 0,89 0,89 2,23 3,27 0,15 0,15 DG 0.116 

049-002 C-305 C-306 73 653,604 652,756 652,438 651,590 1,166 1,166 150 0,0116 0,00 0,00 0,10 0,16 0,70 0,70 2,41 1,91 0,18 0,18  

049-003 C-306 C-307 25 652,756 652,410 651,590 651,360 1,166 1,050 150 0,0092 0,00 0,00 0,13 0,19 0,64 0,64 2,47 1,59 0,19 0,19 DG 0.060 

049-004 C-307 C-308 35 652,410 650,680 651,300 649,370 1,110 1,310 200 0,0551 0,00 0,00 0,84 1,28 1,16 1,16 1,96 6,03 0,09 0,09 EXISTENTE 

049-005 C-308 C-073 84 650,680 646,520 649,370 645,260 1,310 1,260 150 0,0489 0,00 0,00 0,93 1,40 1,15 1,15 2,05 5,83 0,13 0,13 EXISTENTE 

048-001 C-302 C-303 27 683,222 680,422 682,172 679,372 1,050 1,050 150 0,1037 0,00 0,00 0,03 0,04 1,50 1,50 1,88 10,43 0,11 0,11  

048-002 C-303 C-301 35 680,422 673,262 679,372 672,212 1,050 1,050 150 0,2046 0,00 0,00 0,20 0,29 1,90 1,90 1,75 17,64 0,09 0,09  

047-001 C-300 C-301 29 676,380 673,262 675,330 672,212 1,050 1,050 150 0,1075 0,00 0,00 0,03 0,04 1,52 1,52 1,88 10,73 0,10 0,10  

047-002 C-301 C-294 47 673,262 664,087 672,212 663,037 1,050 1,050 150 0,1952 0,00 0,00 0,27 0,41 1,87 1,87 1,75 17,02 0,09 0,09  

046-001 C-293 C-294 39 666,773 664,087 665,723 663,037 1,050 1,050 150 0,0689 0,00 0,00 0,04 0,06 1,30 1,30 1,97 7,60 0,12 0,12  

046-002 C-294 C-295 45 664,087 654,770 663,037 653,720 1,050 1,050 150 0,2070 0,00 0,00 0,35 0,53 1,91 1,91 1,74 17,81 0,09 0,09 DG 0.260 

046-003 C-295 C-296 3 654,770 654,420 653,460 653,330 1,310 1,090 300 0,0433 0,00 0,00 0,35 0,53 1,00 1,00 1,93 4,59 0,05 0,05 EXISTENTE 

046-004 C-296 C-297 19 654,420 654,480 653,330 651,800 1,090 2,680 200 0,0805 0,00 0,00 0,37 0,56 1,32 1,32 1,88 8,08 0,08 0,08 EXISTENTE 

046-005 C-297 C-298 49 654,480 650,980 651,800 649,340 2,680 1,640 200 0,0502 0,00 0,00 0,42 0,63 1,12 1,12 1,99 5,61 0,09 0,09 EXISTENTE 

046-006 C-298 C-299 194 650,980 646,670 649,340 644,240 1,640 2,430 200 0,0263 0,00 0,00 0,61 0,92 0,89 0,89 2,14 3,40 0,10 0,10 EXISTENTE 

046-007 C-299 C-042 54 646,670 646,210 644,240 643,630 2,430 2,580 200 0,0113 0,00 0,00 0,66 1,00 0,66 0,66 2,35 1,77 0,12 0,12 EXISTENTE 

045-001 C-290 C-291 29 646,819 646,648 645,769 645,598 1,050 1,050 150 0,0059 0,00 0,00 0,03 0,04 0,55 0,55 2,59 1,13 0,21 0,21 DG 0.258 

045-002 C-291 C-292 36 646,648 646,609 645,340 645,160 1,308 1,449 150 0,0050 0,00 0,00 0,11 0,16 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

045-003 C-292 C-288 42 646,609 646,177 645,160 644,950 1,449 1,227 150 0,0050 0,00 0,00 0,15 0,22 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

044-001 C-287 C-288 25 646,521 646,177 645,471 645,127 1,050 1,050 150 0,0138 0,00 0,00 0,02 0,04 0,74 0,74 2,36 2,18 0,17 0,17 DG 0.177 

044-002 C-288 C-289 47 646,177 646,222 644,950 644,715 1,227 1,507 150 0,0050 0,00 0,00 0,22 0,33 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

044-003 C-289 C-042 25 646,222 646,210 644,715 644,590 1,507 1,620 150 0,0050 0,00 0,00 0,24 0,37 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22 TQ 1.611 

042-001 C-286 C-250 56 709,192 702,214 708,068 701,090 1,124 1,124 150 0,1246 0,00 0,00 0,05 0,08 1,60 1,60 1,85 12,02 0,10 0,10  

041-001 C-285 C-276 24 720,660 719,358 719,610 718,308 1,050 1,050 150 0,0543 0,00 0,00 0,02 0,04 1,20 1,20 2,03 6,31 0,12 0,12 DG 0.447 

040-001 C-284 C-271 25 723,206 720,485 722,156 719,435 1,050 1,050 150 0,1088 0,00 0,00 0,02 0,04 1,53 1,53 1,87 10,83 0,10 0,10  
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039-001 C-283 C-261 34 711,729 710,126 710,067 708,464 1,662 1,662 150 0,0472 0,00 0,00 0,03 0,05 1,14 1,14 2,06 5,66 0,13 0,13  

038-001 C-277 C-278 43 728,000 712,854 726,950 711,804 1,050 1,050 150 0,3522 0,00 0,00 0,04 0,06 2,30 2,30 1,64 26,85 0,08 0,08  

038-002 C-278 C-279 29 712,854 705,650 711,804 704,600 1,050 1,050 150 0,2484 0,00 0,00 0,07 0,11 2,04 2,04 1,71 20,50 0,09 0,09  

038-003 C-279 C-280 60 705,650 695,317 704,600 694,267 1,050 1,050 150 0,1722 0,00 0,00 0,13 0,19 1,79 1,79 1,78 15,44 0,09 0,09  

038-004 C-280 C-281 39 695,317 689,095 694,267 688,045 1,050 1,050 150 0,1595 0,00 0,00 0,17 0,25 1,74 1,74 1,80 14,56 0,10 0,10  

038-005 C-281 C-282 29 689,095 686,959 688,045 685,909 1,050 1,050 150 0,0737 0,00 0,00 0,19 0,29 1,33 1,33 1,96 8,00 0,11 0,11  

038-006 C-282 C-059 43 686,959 687,451 685,909 685,694 1,050 1,757 150 0,0050 0,00 0,00 0,24 0,36 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

037-001 C-272 C-273 32 737,975 730,162 736,925 729,112 1,050 1,050 150 0,2442 0,00 0,00 0,03 0,05 2,02 2,02 1,71 20,23 0,09 0,09  

037-002 C-273 C-274 34 730,162 728,397 729,112 727,347 1,050 1,050 150 0,0519 0,00 0,00 0,06 0,10 1,18 1,18 2,04 6,10 0,12 0,12  

037-003 C-274 C-275 45 728,397 724,951 727,347 723,901 1,050 1,050 150 0,0766 0,00 0,00 0,11 0,16 1,35 1,35 1,95 8,25 0,11 0,11 DG 0.447 

037-004 C-275 C-276 44 724,951 719,358 723,454 717,861 1,497 1,497 150 0,1271 0,00 0,00 0,15 0,23 1,61 1,61 1,84 12,21 0,10 0,10  

037-005 C-276 C-256 40 719,358 714,274 717,861 713,224 1,497 1,050 150 0,1159 0,00 0,00 0,21 0,32 1,56 1,56 1,86 11,37 0,10 0,10 TQ 0.788 

036-001 C-270 C-271 37 720,888 720,485 719,838 719,435 1,050 1,050 150 0,0109 0,00 0,00 0,04 0,05 0,68 0,68 2,43 1,81 0,18 0,18  

036-002 C-271 C-261 42 720,485 710,126 719,435 709,076 1,050 1,050 150 0,2466 0,00 0,00 0,10 0,15 2,03 2,03 1,71 20,39 0,09 0,09 TQ 0.612 

035-001 C-264 C-265 31 713,986 712,321 712,936 711,271 1,050 1,050 150 0,0537 0,00 0,00 0,03 0,05 1,19 1,19 2,03 6,26 0,12 0,12  

035-002 C-265 C-266 37 712,321 705,306 711,271 704,256 1,050 1,050 150 0,1896 0,00 0,00 0,07 0,10 1,85 1,85 1,76 16,64 0,09 0,09  

035-003 C-266 C-267 28 705,306 701,384 704,256 700,334 1,050 1,050 150 0,1401 0,00 0,00 0,09 0,14 1,67 1,67 1,82 13,16 0,10 0,10  

035-004 C-267 C-268 32 701,384 698,962 700,334 697,912 1,050 1,050 150 0,0757 0,00 0,00 0,12 0,19 1,34 1,34 1,95 8,17 0,11 0,11 TQ 0.717 

035-005 C-268 C-269 46 698,962 694,715 697,195 692,948 1,767 1,767 150 0,0923 0,00 0,00 0,17 0,25 1,44 1,44 1,91 9,53 0,11 0,11  

035-006 C-269 C-058 19 694,715 694,641 692,948 692,853 1,767 1,788 150 0,0050 0,00 0,00 0,19 0,28 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

034-001 C-260 C-261 31 711,796 710,126 710,227 708,557 1,569 1,569 150 0,0539 0,00 0,00 0,03 0,05 1,19 1,19 2,03 6,28 0,12 0,12 DG 0.093 

034-002 C-261 C-262 26 710,126 704,288 708,464 703,238 1,662 1,050 150 0,2010 0,00 0,00 0,19 0,29 1,89 1,89 1,75 17,40 0,09 0,09  

034-003 C-262 C-263 70 704,288 694,400 703,238 693,350 1,050 1,050 150 0,1413 0,00 0,00 0,26 0,39 1,67 1,67 1,82 13,25 0,10 0,10 DG 0.310 

034-004 C-263 C-059 65 694,400 687,451 693,040 686,091 1,360 1,360 150 0,1069 0,00 0,00 0,32 0,48 1,52 1,52 1,88 10,68 0,11 0,11 DG 0.397 

033-001 C-259 C-257 31 712,037 706,356 710,987 705,306 1,050 1,050 150 0,1833 0,00 0,00 0,03 0,05 1,83 1,83 1,77 16,20 0,09 0,09 TQ 0.879 
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032-001 C-255 C-256 18 716,631 714,274 715,339 712,982 1,292 1,292 150 0,1309 0,00 0,00 0,02 0,03 1,63 1,63 1,84 12,49 0,10 0,10 TQ 0.546 

032-002 C-256 C-257 73 714,274 706,356 712,436 704,760 1,838 1,596 150 0,1052 0,00 0,00 0,30 0,45 1,51 1,51 1,88 10,54 0,11 0,11 DG 0.333 

032-003 C-257 C-258 64 706,356 698,949 704,427 697,566 1,929 1,383 150 0,1072 0,00 0,00 0,39 0,59 1,52 1,52 1,88 10,70 0,11 0,11  

032-004 C-258 C-057 24 698,949 698,700 697,566 697,442 1,383 1,258 150 0,0052 0,00 0,00 0,42 0,63 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

031-001 C-251 C-252 44 731,420 729,373 730,370 728,323 1,050 1,050 150 0,0465 0,00 0,00 0,04 0,06 1,13 1,13 2,06 5,60 0,13 0,13 DG 0.306 

031-002 C-252 C-253 46 729,373 722,521 728,017 721,165 1,356 1,356 150 0,1490 0,00 0,00 0,09 0,13 1,70 1,70 1,81 13,80 0,10 0,10 DG 0.106 

031-003 C-253 C-254 81 722,521 719,064 721,059 718,014 1,462 1,050 150 0,0376 0,00 0,00 0,19 0,29 1,05 1,05 2,11 4,75 0,13 0,13  

031-004 C-254 C-248 75 719,064 712,037 718,014 710,987 1,050 1,050 150 0,0937 0,00 0,00 0,27 0,40 1,45 1,45 1,91 9,64 0,11 0,11  

030-001 C-245 C-246 34 729,577 727,762 728,527 726,712 1,050 1,050 150 0,0534 0,00 0,00 0,03 0,05 1,19 1,19 2,03 6,23 0,12 0,12  

030-002 C-246 C-247 74 727,762 717,598 726,712 716,548 1,050 1,050 150 0,1374 0,00 0,00 0,10 0,16 1,66 1,66 1,83 12,96 0,10 0,10  

030-003 C-247 C-248 42 717,598 712,037 716,548 710,987 1,050 1,050 150 0,1324 0,00 0,00 0,15 0,22 1,63 1,63 1,83 12,60 0,10 0,10  

030-004 C-248 C-249 71 712,037 702,966 710,987 701,916 1,050 1,050 150 0,1278 0,00 0,00 0,48 0,73 1,61 1,61 1,84 12,26 0,10 0,10  

030-005 C-249 C-250 18 702,966 702,214 701,916 701,164 1,050 1,050 150 0,0418 0,00 0,00 0,50 0,75 1,09 1,09 2,09 5,16 0,13 0,13 DG 0.074 

030-006 C-250 C-057 34 702,214 698,700 701,090 697,650 1,124 1,050 150 0,1012 0,00 0,00 0,59 0,89 1,49 1,49 1,89 10,23 0,11 0,11 DG 0.208 

029-001 C-241 C-242 30 682,202 664,028 681,152 662,978 1,050 1,050 150 0,6058 0,00 0,00 0,03 0,04 2,78 2,78 1,54 40,83 0,07 0,07 TQ 0.601 

029-002 C-242 C-243 81 664,028 661,770 662,377 660,119 1,651 1,651 150 0,0279 0,00 0,00 0,11 0,16 0,95 0,95 2,18 3,77 0,15 0,15  

029-003 C-243 C-244 26 661,770 661,550 660,119 659,989 1,651 1,561 150 0,0050 0,00 0,00 0,13 0,20 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

029-004 C-244 C-206 15 661,550 661,340 659,989 659,914 1,561 1,426 150 0,0050 0,00 0,00 0,15 0,22 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22 DG 0.177 

028-001 C-238 C-239 46 653,082 652,081 652,032 651,031 1,050 1,050 150 0,0218 0,00 0,00 0,04 0,07 0,87 0,87 2,25 3,11 0,15 0,15  

028-002 C-239 C-240 81 652,081 649,864 651,031 648,814 1,050 1,050 150 0,0274 0,00 0,00 0,12 0,19 0,94 0,94 2,19 3,71 0,15 0,15  

028-003 C-240 C-202 46 649,864 649,939 648,814 648,584 1,050 1,355 150 0,0050 0,00 0,00 0,17 0,25 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22 DG 0.166 

027-001 C-225 C-226 33 692,245 684,565 691,195 683,515 1,050 1,050 150 0,2327 0,00 0,00 0,03 0,05 1,99 1,99 1,72 19,49 0,09 0,09  

027-002 C-226 C-227 55 684,565 682,763 683,515 681,713 1,050 1,050 150 0,0328 0,00 0,00 0,09 0,13 1,00 1,00 2,15 4,27 0,14 0,14  

027-003 C-227 C-228 30 682,763 681,897 681,713 680,847 1,050 1,050 150 0,0289 0,00 0,00 0,11 0,17 0,96 0,96 2,18 3,87 0,14 0,14  

027-004 C-228 C-229 22 681,897 680,410 680,847 679,360 1,050 1,050 150 0,0676 0,00 0,00 0,14 0,21 1,29 1,29 1,98 7,49 0,12 0,12  
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  mont jus   mont jus mont jus mont jus     início final início final início final   vc (m/s) início final   

027-005 C-229 C-230 21 680,410 680,060 679,360 679,010 1,050 1,050 150 0,0167 0,00 0,00 0,16 0,24 0,79 0,79 2,31 2,53 0,16 0,16  

027-006 C-230 C-231 13 680,060 679,830 679,010 678,780 1,050 1,050 150 0,0177 0,00 0,00 0,17 0,26 0,81 0,81 2,30 2,65 0,16 0,16  

027-007 C-231 C-232 39 679,830 678,980 678,780 677,930 1,050 1,050 150 0,0218 0,00 0,00 0,21 0,31 0,87 0,87 2,25 3,11 0,15 0,15  

027-008 C-232 C-233 36 678,980 677,730 677,930 676,680 1,050 1,050 150 0,0347 0,00 0,00 0,24 0,37 1,02 1,02 2,13 4,47 0,14 0,14  

027-009 C-233 C-234 38 677,730 675,890 676,680 674,840 1,050 1,050 150 0,0484 0,00 0,00 0,28 0,42 1,15 1,15 2,05 5,78 0,13 0,13  

027-010 C-234 C-235 42 675,890 672,960 674,840 671,910 1,050 1,050 150 0,0698 0,00 0,00 0,32 0,48 1,31 1,31 1,97 7,67 0,12 0,12  

027-011 C-235 C-236 25 672,960 667,630 671,910 666,580 1,050 1,050 150 0,2132 0,00 0,00 0,34 0,52 1,93 1,93 1,74 18,22 0,09 0,09  

027-012 C-236 C-237 30 667,630 661,070 666,580 660,020 1,050 1,050 150 0,2187 0,00 0,00 0,37 0,56 1,95 1,95 1,73 18,58 0,09 0,09  

027-013 C-237 C-211 21 661,070 658,670 660,020 657,620 1,050 1,050 150 0,1143 0,00 0,00 0,39 0,59 1,55 1,55 1,86 11,24 0,10 0,10 DG 0.225 

026-001 C-223 C-224 38 678,880 670,850 677,238 669,208 1,642 1,642 150 0,2113 0,00 0,00 0,04 0,06 1,92 1,92 1,74 18,09 0,09 0,09  

026-002 C-224 C-208 58 670,850 660,450 669,208 659,397 1,642 1,053 150 0,1692 0,00 0,00 0,09 0,14 1,78 1,78 1,78 15,23 0,09 0,09  

025-001 C-221 C-222 41 677,730 669,400 676,680 668,350 1,050 1,050 150 0,2032 0,00 0,00 0,04 0,06 1,90 1,90 1,75 17,55 0,09 0,09 TQ 1.100 

025-002 C-222 C-209 49 669,400 659,900 667,250 657,750 2,150 2,150 150 0,1939 0,00 0,00 0,09 0,13 1,87 1,87 1,76 16,93 0,09 0,09  

024-001 C-218 C-219 37 675,800 666,780 674,183 665,163 1,617 1,617 150 0,2438 0,00 0,00 0,04 0,05 2,02 2,02 1,71 20,21 0,09 0,09  

024-002 C-219 C-220 27 666,780 661,068 665,163 660,018 1,617 1,050 150 0,1906 0,00 0,00 0,06 0,09 1,86 1,86 1,76 16,70 0,09 0,09 DG 0.317 

024-003 C-220 C-210 21 661,068 659,110 659,701 657,743 1,367 1,367 150 0,0932 0,00 0,00 0,08 0,12 1,45 1,45 1,91 9,60 0,11 0,11 DG 0.173 

023-001 C-215 C-216 32 679,650 671,870 678,128 670,348 1,522 1,522 150 0,2431 0,00 0,00 0,03 0,05 2,02 2,02 1,71 20,16 0,09 0,09 DG 0.169 

023-002 C-216 C-217 49 671,870 662,827 670,179 661,608 1,691 1,219 150 0,1749 0,00 0,00 0,08 0,12 1,80 1,80 1,78 15,63 0,09 0,09  

023-003 C-217 C-207 21 662,827 660,910 661,608 659,860 1,219 1,050 150 0,0832 0,00 0,00 0,10 0,15 1,39 1,39 1,93 8,80 0,11 0,11 DG 0.298 

022-001 C-213 C-214 39 678,860 669,640 677,804 668,584 1,056 1,056 150 0,2364 0,00 0,00 0,04 0,06 2,00 2,00 1,72 19,73 0,09 0,09  

022-002 C-214 C-205 15 669,640 666,090 668,584 665,040 1,056 1,050 150 0,2363 0,00 0,00 0,05 0,08 2,00 2,00 1,72 19,72 0,09 0,09 TQ 0.907 

021-001 C-203 C-204 37 671,830 668,820 670,780 667,770 1,050 1,050 150 0,0814 0,00 0,00 0,04 0,05 1,38 1,38 1,94 8,64 0,11 0,11 DG 0.354 

021-002 C-204 C-205 33 668,820 666,090 667,416 664,686 1,404 1,404 150 0,0827 0,00 0,00 0,07 0,10 1,39 1,39 1,93 8,76 0,11 0,11 TQ 0.553 

021-003 C-205 C-206 43 666,090 661,340 664,133 659,737 1,957 1,603 150 0,1022 0,00 0,00 0,16 0,24 1,49 1,49 1,89 10,31 0,11 0,11  

021-004 C-206 C-207 35 661,340 660,910 659,737 659,562 1,603 1,348 150 0,0050 0,00 0,00 0,34 0,52 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  
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021-005 C-207 C-208 33 660,910 660,450 659,562 659,397 1,348 1,053 150 0,0050 0,00 0,00 0,47 0,72 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

021-006 C-208 C-209 37 660,450 659,900 659,397 658,850 1,053 1,050 150 0,0148 0,00 0,00 0,60 0,91 0,76 0,76 2,34 2,30 0,17 0,17 TQ 1.100 

021-007 C-209 C-210 36 659,900 659,110 657,750 657,570 2,150 1,540 150 0,0050 0,00 0,00 0,73 1,10 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

021-008 C-210 C-211 35 659,110 658,670 657,570 657,395 1,540 1,275 150 0,0050 0,00 0,00 0,84 1,27 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

021-009 C-211 C-212 44 658,670 657,470 657,395 656,420 1,275 1,050 150 0,0222 0,00 0,00 1,28 1,93 0,87 0,94 2,37 3,15 0,15 0,17  

021-010 C-212 C-198 82 657,470 655,050 656,420 654,000 1,050 1,050 150 0,0295 0,00 0,00 1,36 2,05 0,97 1,06 2,33 3,94 0,14 0,17  

020-001 C-196 C-197 32 664,700 655,130 663,650 654,080 1,050 1,050 150 0,2991 0,00 0,00 0,03 0,05 2,17 2,17 1,67 23,66 0,08 0,08  

020-002 C-197 C-198 9 655,130 655,050 654,080 654,000 1,050 1,050 150 0,0089 0,00 0,00 0,04 0,06 0,63 0,63 2,48 1,55 0,19 0,19  

020-003 C-198 C-199 43 655,050 653,890 654,000 652,840 1,050 1,050 150 0,0270 0,00 0,00 1,44 2,17 0,94 1,05 2,38 3,67 0,15 0,18  

020-004 C-199 C-200 71 653,890 653,810 652,840 652,486 1,050 1,324 150 0,0050 0,00 0,00 1,51 2,28 0,52 0,58 2,89 1,00 0,22 0,27  

020-005 C-200 C-201 81 653,810 651,025 652,486 649,975 1,324 1,050 150 0,0310 0,00 0,00 1,59 2,40 1,00 1,13 2,40 4,20 0,15 0,18 DG 0.471 

020-006 C-201 C-202 86 651,025 649,939 649,504 648,418 1,521 1,521 150 0,0126 0,00 0,00 1,67 2,52 0,74 0,84 2,67 2,14 0,19 0,23  

020-007 C-202 C-022 10 649,939 649,553 648,418 648,373 1,521 1,180 150 0,0045 0,00 0,00 1,85 2,79 0,53 0,60 3,05 1,00 0,25 0,31 DG 0.389 

019-001 193 194 52 659,360 656,490 657,637 654,767 1,723 1,723 150 0,0552 0,00 0,00 0,05 0,08 1,20 1,20 2,02 6,40 0,12 0,12  

019-002 194 195 38 656,490 656,246 654,767 654,577 1,723 1,669 150 0,0050 0,00 0,00 0,09 0,13 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

019-003 195 C-017 28 656,246 657,041 654,577 654,437 1,669 2,604 150 0,0050 0,00 0,00 0,77 1,16 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22 DG 0.076 

018-001 C-191 C-192 45 709,481 709,458 708,431 708,206 1,050 1,252 150 0,0050 0,00 0,00 0,04 0,07 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22 DG 0.220 

018-002 C-192 C-190 28 709,458 709,085 707,986 707,815 1,472 1,270 150 0,0061 0,00 0,00 0,07 0,11 0,55 0,55 2,58 1,16 0,21 0,21  

017-001 C-188 C-189 69 728,228 713,557 727,178 712,507 1,050 1,050 150 0,2126 0,00 0,00 0,07 0,10 1,93 1,93 1,74 18,18 0,09 0,09  

017-002 C-189 C-190 9 713,557 709,085 712,507 708,035 1,050 1,050 150 0,4969 0,00 0,00 0,08 0,11 2,59 2,59 1,58 35,03 0,07 0,07 DG 0.220 

017-003 C-190 C-166 36 709,085 704,690 707,815 703,640 1,270 1,050 150 0,1160 0,00 0,00 0,18 0,27 1,56 1,56 1,86 11,37 0,10 0,10 TQ 1.322 

016-001 C-178 C-179 19 709,520 707,302 708,470 706,252 1,050 1,050 150 0,1167 0,00 0,00 0,02 0,03 1,56 1,56 1,86 11,43 0,10 0,10  

016-002 C-179 C-180 41 707,302 706,129 706,252 705,079 1,050 1,050 150 0,0286 0,00 0,00 0,06 0,09 0,96 0,96 2,18 3,84 0,14 0,14  

016-003 C-180 C-181 29 706,129 697,035 705,079 695,985 1,050 1,050 150 0,3136 0,00 0,00 0,09 0,13 2,21 2,21 1,66 24,55 0,08 0,08  

016-004 C-181 C-182 14 697,035 692,542 695,985 691,492 1,050 1,050 150 0,3209 0,00 0,00 0,12 0,19 2,23 2,23 1,66 24,99 0,08 0,08  

 



 

 

 

  

 

Página 71 de 149 

Dimensionamento Hidráulico Bacia C 

COLETOR PV PV COMP 
COTA 
TERR. 

COTA 
TERR. 

COTA 
COL. 

COTA 
COL. 

PROF PROF DIAM DECLIV 
Q 

Pont 
Q Pont Q Q V V 

V 
Crítica 

TRATI
VA 

Y/D Y/D OBS 

(coletor-
trecho) 

(PV-nº) (PV-nº) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (m/m) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (m/s) (m/s) (m/s) (Pa)       
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016-005 C-182 C-183 47 692,542 672,955 691,492 671,905 1,050 1,050 150 0,4167 0,00 0,00 0,17 0,26 2,44 2,44 1,61 30,58 0,08 0,08 DG 0.110 

016-006 C-183 C-184 37 672,955 672,127 671,795 670,967 1,160 1,160 150 0,0224 0,00 0,00 0,20 0,31 0,88 0,88 2,24 3,18 0,15 0,15  

016-007 C-184 C-185 28 672,127 671,624 670,967 670,574 1,160 1,050 150 0,0140 0,00 0,00 0,35 0,53 0,74 0,74 2,36 2,21 0,17 0,17  

016-008 C-185 C-186 23 671,624 671,333 670,574 670,283 1,050 1,050 150 0,0127 0,00 0,00 0,57 0,87 0,72 0,72 2,39 2,04 0,18 0,18  

016-009 C-186 C-187 23 671,333 669,292 670,283 668,242 1,050 1,050 150 0,0887 0,00 0,00 0,60 0,90 1,42 1,42 1,92 9,24 0,11 0,11  

016-010 C-187 C-050 29 669,292 667,250 668,242 666,200 1,050 1,050 150 0,0704 0,00 0,00 0,62 0,94 1,31 1,31 1,97 7,73 0,12 0,12 DG 0.284 

015-001 C-177 C-056 19 707,918 705,246 706,868 704,196 1,050 1,050 150 0,1406 0,00 0,00 0,02 0,03 1,67 1,67 1,82 13,20 0,10 0,10  

014-001 C-175 C-176 36 704,604 703,730 703,554 702,680 1,050 1,050 150 0,0243 0,00 0,00 0,04 0,05 0,90 0,90 2,22 3,38 0,15 0,15 DG 0.077 

014-002 C-176 C-166 57 703,730 704,690 702,603 702,318 1,127 2,372 150 0,0050 0,00 0,00 0,09 0,14 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

013-001 C-165 C-166 69 707,192 704,690 706,142 703,640 1,050 1,050 150 0,0363 0,00 0,00 0,07 0,10 1,04 1,04 2,12 4,62 0,14 0,14 TQ 1.322 

013-002 C-166 C-167 33 704,690 698,542 702,318 697,492 2,372 1,050 150 0,1462 0,00 0,00 0,37 0,56 1,69 1,69 1,81 13,61 0,10 0,10  

013-003 C-167 C-168 14 698,542 697,200 697,492 696,150 1,050 1,050 150 0,0959 0,00 0,00 0,38 0,58 1,46 1,46 1,90 9,81 0,11 0,11 TQ 0.500 

013-004 C-168 C-169 40 697,200 691,820 695,650 690,770 1,550 1,050 150 0,1220 0,00 0,00 0,60 0,91 1,59 1,59 1,85 11,83 0,10 0,10 TQ 0.814 

013-005 C-169 C-170 29 691,820 687,090 689,956 686,040 1,864 1,050 150 0,1350 0,00 0,00 0,78 1,17 1,65 1,65 1,83 12,79 0,10 0,10  

013-006 C-170 C-171 32 687,090 680,861 686,040 679,811 1,050 1,050 150 0,1947 0,00 0,00 0,81 1,22 1,87 1,87 1,76 16,98 0,09 0,09 DG 0.436 

013-007 C-171 C-172 6 680,861 680,141 679,375 679,091 1,486 1,050 150 0,0473 0,00 0,00 0,86 1,30 1,14 1,14 2,06 5,68 0,13 0,13 TQ 1.414 

013-008 C-172 C-173 38 680,141 675,344 677,677 674,294 2,464 1,050 150 0,0890 0,00 0,00 1,07 1,61 1,42 1,45 1,95 9,27 0,11 0,11  

013-009 C-173 C-174 49 675,344 669,040 674,294 667,990 1,050 1,050 150 0,1287 0,00 0,00 1,11 1,68 1,62 1,67 1,89 12,32 0,10 0,11 DG 0.163 

013-010 C-174 C-050 38 669,040 667,250 667,827 666,037 1,213 1,213 150 0,0471 0,00 0,00 1,15 1,74 1,14 1,19 2,13 5,66 0,13 0,14 DG 0.121 

012-001 C-163 C-164 15 687,750 687,500 686,700 686,450 1,050 1,050 150 0,0167 0,00 0,00 0,01 0,02 0,79 0,79 2,31 2,53 0,16 0,16 DG 0.050 

012-002 C-164 C-151 25 687,500 686,990 686,400 685,890 1,100 1,100 150 0,0204 0,00 0,00 0,04 0,06 0,85 0,85 2,26 2,96 0,16 0,16  

011-001 C-150 C-151 18 690,690 686,990 689,640 685,940 1,050 1,050 150 0,2056 0,00 0,00 0,02 0,03 1,91 1,91 1,74 17,71 0,09 0,09 DG 0.050 

011-002 C-151 C-152 14 686,990 683,750 685,890 682,700 1,100 1,050 150 0,2279 0,00 0,00 0,07 0,11 1,98 1,98 1,72 19,18 0,09 0,09 TQ 0.549 

011-003 C-152 C-153 29 683,750 678,200 682,151 677,150 1,599 1,050 150 0,1725 0,00 0,00 0,21 0,32 1,79 1,79 1,78 15,46 0,09 0,09 TQ 0.610 

011-004 C-153 C-154 31 678,200 671,250 676,540 669,590 1,660 1,660 150 0,2242 0,00 0,00 0,24 0,37 1,96 1,96 1,73 18,94 0,09 0,09 TQ 0.878 
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011-005 C-154 C-155 41 671,250 664,710 668,712 662,782 2,538 1,928 150 0,1446 0,00 0,00 0,61 0,92 1,69 1,69 1,82 13,49 0,10 0,10  

011-006 C-155 C-156 39 664,710 660,040 662,782 658,990 1,928 1,050 150 0,0972 0,00 0,00 1,44 2,18 1,47 1,64 2,06 9,92 0,11 0,13  

011-007 C-156 C-157 21 660,040 658,230 658,990 657,180 1,050 1,050 150 0,0862 0,00 0,00 1,46 2,21 1,41 1,58 2,10 9,04 0,11 0,13 DG 0.289 

011-008 C-157 C-158 40 658,230 656,848 656,891 655,509 1,339 1,339 150 0,0346 0,00 0,00 1,50 2,26 1,02 1,15 2,34 4,45 0,14 0,17  

011-009 C-158 C-159 13 656,848 656,409 655,509 655,359 1,339 1,050 150 0,0115 0,00 0,00 1,51 2,28 0,70 0,79 2,64 1,91 0,18 0,22 DG 0.050 

011-010 C-159 C-160 74 656,409 655,376 655,309 654,276 1,100 1,100 150 0,0140 0,00 0,00 2,36 3,56 0,85 0,96 2,85 2,69 0,21 0,26  

011-011 C-160 C-161 40 655,376 653,711 654,276 652,661 1,100 1,050 150 0,0404 0,00 0,00 2,40 3,62 1,24 1,40 2,55 6,19 0,17 0,20  

011-012 C-161 C-162 50 653,711 651,899 652,661 650,849 1,050 1,050 150 0,0362 0,00 0,00 2,44 3,69 1,20 1,36 2,59 5,74 0,17 0,21 DG 0.050 

011-013 C-162 C-024 17 651,899 651,806 650,799 650,706 1,100 1,100 150 0,0055 0,00 0,00 2,51 3,80 0,62 0,70 3,19 1,33 0,28 0,35 TQ 3.362 

010-001 C-132 C-133 13 708,600 707,560 707,550 706,510 1,050 1,050 150 0,0800 0,00 0,00 0,01 0,02 1,37 1,37 1,94 8,53 0,11 0,11  

010-002 C-133 C-134 10 707,560 706,900 706,510 705,850 1,050 1,050 150 0,0660 0,00 0,00 0,02 0,03 1,28 1,28 1,98 7,35 0,12 0,12  

010-003 C-134 C-135 12 706,900 706,130 705,850 705,080 1,050 1,050 150 0,0642 0,00 0,00 0,03 0,05 1,27 1,27 1,99 7,19 0,12 0,12  

010-004 C-135 C-136 15 706,130 705,160 705,080 704,110 1,050 1,050 150 0,0647 0,00 0,00 0,05 0,07 1,27 1,27 1,99 7,23 0,12 0,12 TQ 0.695 

010-005 C-136 C-137 56 705,160 705,330 703,415 703,135 1,745 2,195 150 0,0050 0,00 0,00 0,10 0,16 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

010-006 C-137 C-138 33 705,330 703,160 703,135 702,110 2,195 1,050 150 0,0311 0,00 0,00 0,14 0,20 0,98 0,98 2,16 4,10 0,14 0,14 DG 0.204 

010-007 C-138 C-139 37 703,160 697,880 701,906 696,626 1,254 1,254 150 0,1427 0,00 0,00 0,17 0,26 1,68 1,68 1,82 13,35 0,10 0,10 TQ 0.512 

010-008 C-139 C-140 68 697,880 695,155 696,114 693,593 1,766 1,562 150 0,0371 0,00 0,00 0,24 0,36 1,05 1,05 2,12 4,70 0,14 0,14  

010-009 C-140 C-141 44 695,155 694,822 693,593 693,373 1,562 1,449 150 0,0050 0,00 0,00 0,28 0,42 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

010-010 C-141 C-142 44 694,822 693,966 693,373 692,916 1,449 1,050 150 0,0104 0,00 0,00 0,32 0,49 0,67 0,67 2,44 1,75 0,18 0,18  

010-011 C-142 C-143 23 693,966 693,449 692,916 692,399 1,050 1,050 150 0,0225 0,00 0,00 0,34 0,52 0,88 0,88 2,24 3,19 0,15 0,15 DG 0.184 

010-012 C-143 C-144 43 693,449 690,219 692,215 688,985 1,234 1,234 150 0,0751 0,00 0,00 0,39 0,58 1,34 1,34 1,95 8,12 0,11 0,11  

010-013 C-144 C-145 27 690,219 688,410 688,985 687,360 1,234 1,050 150 0,0602 0,00 0,00 0,41 0,62 1,24 1,24 2,00 6,84 0,12 0,12  

010-014 C-145 C-146 19 688,410 685,980 687,360 684,930 1,050 1,050 150 0,1279 0,00 0,00 0,43 0,65 1,61 1,61 1,84 12,27 0,10 0,10 DG 0.145 

010-015 C-146 C-147 36 685,980 685,500 684,785 684,305 1,195 1,195 150 0,0133 0,00 0,00 0,47 0,70 0,73 0,73 2,37 2,12 0,17 0,17  

010-016 C-147 C-148 62 685,500 684,620 684,305 683,570 1,195 1,050 150 0,0119 0,00 0,00 0,53 0,79 0,70 0,70 2,40 1,94 0,18 0,18  
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010-017 C-148 C-149 29 684,620 684,270 683,570 683,220 1,050 1,050 150 0,0121 0,00 0,00 0,55 0,84 0,71 0,71 2,40 1,97 0,18 0,18  

010-018 C-149 C-094 78 684,270 682,755 683,220 681,705 1,050 1,050 150 0,0194 0,00 0,00 0,63 0,95 0,83 0,83 2,27 2,84 0,16 0,16  

009-001 C-129 C-130 18 707,890 707,080 706,840 706,030 1,050 1,050 150 0,0450 0,00 0,00 0,02 0,03 1,12 1,12 2,07 5,46 0,13 0,13 DG 0.050 

009-002 C-130 C-131 22 707,080 705,450 705,980 704,350 1,100 1,100 150 0,0741 0,00 0,00 0,04 0,06 1,33 1,33 1,96 8,04 0,11 0,11 DG 0.076 

009-003 C-131 C-126 33 705,450 703,566 704,274 702,440 1,176 1,126 150 0,0556 0,00 0,00 0,07 0,11 1,21 1,21 2,02 6,43 0,12 0,12  

008-001 C-115 C-116 64 741,740 738,630 740,690 737,580 1,050 1,050 150 0,0486 0,00 0,00 0,06 0,09 1,15 1,15 2,05 5,80 0,13 0,13  

008-002 C-116 C-117 58 738,630 731,881 737,580 730,831 1,050 1,050 150 0,1164 0,00 0,00 0,12 0,18 1,56 1,56 1,86 11,40 0,10 0,10  

008-003 C-117 C-118 20 731,881 729,553 730,831 728,503 1,050 1,050 150 0,1164 0,00 0,00 0,14 0,21 1,56 1,56 1,86 11,40 0,10 0,10  

008-004 C-118 C-119 16 729,553 727,630 728,503 726,580 1,050 1,050 150 0,1202 0,00 0,00 0,15 0,23 1,58 1,58 1,85 11,69 0,10 0,10  

008-005 C-119 C-120 23 727,630 723,170 726,580 722,120 1,050 1,050 150 0,1939 0,00 0,00 0,18 0,27 1,87 1,87 1,76 16,93 0,09 0,09  

008-006 C-120 C-121 23 723,170 719,160 722,120 718,110 1,050 1,050 150 0,1744 0,00 0,00 0,20 0,30 1,80 1,80 1,78 15,59 0,09 0,09 DG 0.198 

008-007 C-121 C-122 42 719,160 711,840 717,912 710,592 1,248 1,248 150 0,1743 0,00 0,00 0,24 0,36 1,80 1,80 1,78 15,59 0,09 0,09 DG 0.225 

008-008 C-122 C-123 26 711,840 707,280 710,367 706,005 1,473 1,275 150 0,1678 0,00 0,00 0,26 0,40 1,77 1,77 1,78 15,13 0,09 0,09  

008-009 C-123 C-124 14 707,280 705,790 706,005 704,740 1,275 1,050 150 0,0904 0,00 0,00 0,28 0,42 1,43 1,43 1,91 9,37 0,11 0,11  

008-010 C-124 C-125 7 705,790 705,090 704,740 704,040 1,050 1,050 150 0,1000 0,00 0,00 0,28 0,43 1,48 1,48 1,89 10,14 0,11 0,11  

008-011 C-125 C-126 10 705,090 703,566 704,040 702,516 1,050 1,050 150 0,1524 0,00 0,00 0,29 0,44 1,72 1,72 1,80 14,05 0,10 0,10 DG 0.076 

008-012 C-126 C-127 40 703,566 698,585 702,440 697,535 1,126 1,050 150 0,1226 0,00 0,00 0,66 0,99 1,59 1,59 1,85 11,87 0,10 0,10  

008-013 C-127 C-128 24 698,585 695,242 697,535 694,192 1,050 1,050 150 0,1393 0,00 0,00 0,68 1,02 1,66 1,66 1,82 13,11 0,10 0,10 DG 0.153 

008-014 C-128 C-091 64 695,242 687,569 694,039 686,366 1,203 1,203 150 0,1199 0,00 0,00 0,74 1,12 1,58 1,58 1,85 11,67 0,10 0,10 DG 0.249 

007-001 C-089 C-090 50 704,080 696,140 703,030 695,090 1,050 1,050 150 0,1588 0,00 0,00 0,05 0,07 1,74 1,74 1,80 14,50 0,10 0,10 DG 0.402 

007-002 C-090 C-091 41 696,140 687,569 694,688 686,117 1,452 1,452 150 0,2091 0,00 0,00 0,09 0,13 1,92 1,92 1,74 17,94 0,09 0,09  

007-003 C-091 C-092 17 687,569 686,579 686,117 685,529 1,452 1,050 150 0,0346 0,00 0,00 0,85 1,28 1,02 1,02 2,13 4,45 0,14 0,14 DG 0.067 

007-004 C-092 C-093 58 686,579 684,209 685,462 683,092 1,117 1,117 150 0,0409 0,00 0,00 0,90 1,36 1,08 1,08 2,09 5,07 0,13 0,13  

007-005 C-093 C-094 58 684,209 682,755 683,092 681,705 1,117 1,050 150 0,0239 0,00 0,00 0,96 1,45 0,90 0,90 2,22 3,34 0,15 0,15  

007-006 C-094 C-095 31 682,755 681,219 681,705 680,169 1,050 1,050 150 0,0496 0,00 0,00 1,62 2,44 1,19 1,34 2,28 6,09 0,13 0,16  
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007-007 C-095 C-096 23 681,219 679,844 680,169 678,794 1,050 1,050 150 0,0598 0,00 0,00 1,64 2,48 1,27 1,44 2,24 7,09 0,13 0,15  

007-008 C-096 C-097 27 679,844 674,250 678,794 673,200 1,050 1,050 150 0,2072 0,00 0,00 1,67 2,52 1,97 2,23 1,96 18,69 0,09 0,11  

007-009 C-097 C-098 21 674,250 670,757 673,200 669,707 1,050 1,050 150 0,1663 0,00 0,00 1,74 2,63 1,85 2,09 2,03 16,08 0,10 0,12  

007-010 C-098 C-099 11 670,757 669,788 669,707 668,738 1,050 1,050 150 0,0881 0,00 0,00 1,75 2,64 1,48 1,68 2,18 9,85 0,12 0,14  

007-011 C-099 C-100 9 669,788 668,768 668,738 667,718 1,050 1,050 150 0,1133 0,00 0,00 1,76 2,66 1,62 1,84 2,12 12,00 0,11 0,14  

007-012 C-100 C-101 21 668,768 666,738 667,718 665,688 1,050 1,050 150 0,0967 0,00 0,00 1,78 2,69 1,54 1,74 2,17 10,67 0,12 0,14 DG 0.296 

007-013 C-101 C-102 27 666,738 666,610 665,392 665,264 1,346 1,346 150 0,0047 0,00 0,00 2,00 3,02 0,55 0,62 3,09 1,07 0,26 0,32  

007-014 C-102 C-103 16 666,610 663,886 665,264 662,836 1,346 1,050 150 0,1518 0,00 0,00 2,01 3,04 1,87 2,12 2,12 16,00 0,11 0,14 DG 0.291 

007-015 C-103 C-104 19 663,886 663,921 662,545 662,465 1,341 1,456 150 0,0042 0,00 0,00 2,14 3,23 0,54 0,60 3,17 1,01 0,28 0,34  

007-016 C-104 C-105 11 663,921 663,047 662,465 661,997 1,456 1,050 150 0,0426 0,00 0,00 2,18 3,29 1,23 1,39 2,48 6,18 0,16 0,19  

007-017 C-105 C-106 34 663,047 661,407 661,997 660,357 1,050 1,050 150 0,0482 0,00 0,00 2,36 3,57 1,31 1,48 2,49 7,06 0,16 0,19  

007-018 C-106 C-107 68 661,407 658,511 660,357 657,461 1,050 1,050 150 0,0426 0,00 0,00 2,43 3,67 1,27 1,43 2,54 6,49 0,17 0,20  

007-019 C-107 C-108 31 658,511 657,700 657,461 656,650 1,050 1,050 150 0,0262 0,00 0,00 2,46 3,71 1,07 1,21 2,69 4,47 0,19 0,23  

007-020 C-108 C-109 9 657,700 657,450 656,650 656,400 1,050 1,050 150 0,0278 0,00 0,00 2,49 3,76 1,10 1,24 2,68 4,71 0,19 0,23 TQ 0.721 

007-021 C-109 C-110 53 657,450 655,074 655,679 653,303 1,771 1,771 150 0,0448 0,00 0,00 2,54 3,84 1,31 1,48 2,55 6,90 0,17 0,20  

007-022 C-110 C-111 65 655,074 651,676 653,303 650,626 1,771 1,050 150 0,0412 0,00 0,00 2,61 3,94 1,28 1,45 2,59 6,53 0,17 0,21  

007-023 C-111 C-112 20 651,676 650,949 650,626 649,899 1,050 1,050 150 0,0364 0,00 0,00 2,63 3,97 1,23 1,39 2,63 5,94 0,18 0,22  

007-024 C-112 C-113 47 650,949 649,830 649,899 648,780 1,050 1,050 150 0,0238 0,00 0,00 2,67 4,04 1,06 1,20 2,77 4,31 0,20 0,25 DG 0.050 

007-025 C-113 C-114 25 649,830 650,470 648,730 648,675 1,100 1,795 150 0,0022 0,00 0,00 2,70 4,07 0,55 0,62 3,37 1,02 0,32 0,40  

007-026 C-114 C-071 39 650,470 648,760 648,675 647,710 1,795 1,050 150 0,0247 0,00 0,00 2,81 4,24 1,09 1,23 2,78 4,53 0,20 0,25 EXISTENTE 

006-001 C-076 C-077 25 687,843 686,606 686,615 685,378 1,228 1,228 150 0,0495 0,00 0,00 0,02 0,04 1,16 1,16 2,05 5,88 0,13 0,13  

006-002 C-077 C-078 18 686,606 685,998 685,378 684,948 1,228 1,050 150 0,0239 0,00 0,00 0,04 0,06 0,90 0,90 2,22 3,34 0,15 0,15  

006-003 C-078 C-079 21 685,998 685,332 684,948 684,282 1,050 1,050 150 0,0317 0,00 0,00 0,06 0,09 0,99 0,99 2,15 4,16 0,14 0,14 DG 0.050 

006-004 C-079 C-080 40 685,332 681,999 684,232 680,949 1,100 1,050 150 0,0821 0,00 0,00 0,57 0,85 1,38 1,38 1,93 8,70 0,11 0,11  

006-005 C-080 C-081 22 681,999 679,924 680,949 678,874 1,050 1,050 150 0,0943 0,00 0,00 0,59 0,89 1,45 1,45 1,90 9,69 0,11 0,11 DG 0.239 
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006-006 C-081 C-082 32 679,924 675,416 678,635 674,127 1,289 1,289 150 0,1409 0,00 0,00 0,62 0,93 1,67 1,67 1,82 13,22 0,10 0,10 TQ 0.788 

006-007 C-082 C-083 65 675,416 669,928 673,339 668,090 2,077 1,838 150 0,0808 0,00 0,00 0,68 1,03 1,37 1,37 1,94 8,59 0,11 0,11  

006-008 C-083 C-084 30 669,928 668,453 668,090 667,403 1,838 1,050 150 0,0229 0,00 0,00 0,71 1,07 0,88 0,88 2,23 3,23 0,15 0,15 DG 0.429 

006-009 C-084 C-085 67 668,453 666,088 666,974 664,609 1,479 1,479 150 0,0353 0,00 0,00 1,20 1,81 1,03 1,09 2,22 4,52 0,14 0,15  

006-010 C-085 C-086 36 666,088 664,246 664,609 663,196 1,479 1,050 150 0,0393 0,00 0,00 1,29 1,95 1,07 1,15 2,23 4,91 0,13 0,15 DG 0.170 

006-011 C-086 C-087 45 664,246 659,503 663,026 658,283 1,220 1,220 150 0,1054 0,00 0,00 1,34 2,02 1,51 1,65 2,01 10,56 0,11 0,12  

006-012 C-087 C-088 61 659,503 657,452 658,283 656,402 1,220 1,050 150 0,0308 0,00 0,00 2,35 3,54 1,12 1,27 2,61 4,97 0,18 0,22  

006-013 C-088 C-066 33 657,452 655,773 656,402 654,723 1,050 1,050 150 0,0509 0,00 0,00 2,38 3,59 1,34 1,52 2,48 7,39 0,16 0,19 DG 0.328 

005-001 C-063 C-064 18 668,254 665,519 667,204 664,469 1,050 1,050 150 0,1519 0,00 0,00 0,02 0,03 1,71 1,71 1,80 14,02 0,10 0,10 DG 0.150 

005-002 C-064 C-065 52 665,519 662,370 664,319 661,170 1,200 1,200 150 0,0606 0,00 0,00 0,07 0,10 1,24 1,24 2,00 6,88 0,12 0,12  

005-003 C-065 C-066 35 662,370 655,773 661,170 654,723 1,200 1,050 150 0,1842 0,00 0,00 0,10 0,15 1,83 1,83 1,77 16,27 0,09 0,09 DG 0.328 

005-004 C-066 C-067 73 655,773 652,776 654,395 651,398 1,378 1,378 150 0,0411 0,00 0,00 2,55 3,85 1,27 1,43 2,58 6,45 0,17 0,21 DG 0.050 

005-005 C-067 C-068 33 652,776 652,258 651,348 651,158 1,428 1,100 150 0,0058 0,00 0,00 2,58 3,90 0,64 0,71 3,19 1,40 0,28 0,35  

005-006 C-068 C-069 51 652,258 652,749 651,158 650,964 1,100 1,785 150 0,0038 0,00 0,00 2,63 3,98 0,55 0,62 3,35 1,02 0,32 0,39 DG 0.348 

005-007 C-069 C-070 26 652,749 649,118 650,616 647,720 2,133 1,398 150 0,1114 0,00 0,00 3,13 4,73 1,92 2,17 2,42 15,35 0,15 0,18 DG 0.217 

005-008 C-070 C-071 38 649,118 648,760 647,503 647,371 1,615 1,389 150 0,0035 0,00 0,00 3,24 4,90 0,56 0,63 3,52 1,02 0,36 0,45  

005-009 C-071 C-072 45 648,760 647,770 647,371 646,590 1,389 1,180 150 0,0174 0,00 0,00 6,09 9,20 1,20 1,35 3,40 4,80 0,33 0,41 EXISTENTE 

005-010 C-072 C-073 66 647,770 646,520 646,590 645,260 1,180 1,260 150 0,0202 0,00 0,00 6,16 9,30 1,27 1,43 3,36 5,42 0,32 0,40 EXISTENTE 

005-011 C-073 C-074 20 646,520 646,700 645,260 644,260 1,260 2,440 150 0,0500 0,00 0,00 7,10 10,72 1,84 2,06 3,15 11,77 0,27 0,34 EXISTENTE 

005-012 C-074 C-075 8 646,700 646,760 644,260 644,220 2,440 2,540 300 0,0050 0,00 0,00 8,79 13,27 0,80 0,90 4,02 1,91 0,21 0,26 EXISTENTE 

005-013 C-075 C-041 81 646,760 646,210 644,220 644,020 2,540 2,190 300 0,0025 0,00 0,00 9,20 13,89 0,63 0,71 4,37 1,12 0,26 0,32 EXISTENTE 

004-001 C-055 C-056 18 706,423 705,246 705,373 704,196 1,050 1,050 150 0,0654 0,00 0,00 0,02 0,03 1,28 1,28 1,99 7,30 0,12 0,12  

004-002 C-056 C-057 45 705,246 698,700 704,196 697,650 1,050 1,050 150 0,1455 0,00 0,00 0,08 0,12 1,69 1,69 1,81 13,55 0,10 0,10 DG 0.208 

004-003 C-057 C-058 36 698,700 694,641 697,442 693,587 1,258 1,054 150 0,1071 0,00 0,00 1,12 1,69 1,52 1,57 1,93 10,69 0,11 0,11 TQ 0.734 

004-004 C-058 C-059 42 694,641 687,451 692,853 686,401 1,788 1,050 150 0,1536 0,00 0,00 1,44 2,18 1,72 1,93 1,96 14,14 0,10 0,12 TQ 0.707 
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004-005 C-059 C-060 45 687,451 684,396 685,694 683,346 1,757 1,050 150 0,0522 0,00 0,00 2,04 3,08 1,29 1,46 2,39 7,04 0,14 0,18  

004-006 C-060 C-061 60 684,396 681,476 683,346 680,426 1,050 1,050 150 0,0487 0,00 0,00 2,10 3,17 1,27 1,44 2,42 6,75 0,15 0,18 DG 0.124 

004-007 C-061 C-062 62 681,476 675,530 680,302 674,356 1,174 1,174 150 0,0959 0,00 0,00 2,16 3,26 1,63 1,84 2,26 11,57 0,13 0,16 DG 0.480 

004-008 C-062 C-008 36 675,530 672,710 673,876 671,180 1,654 1,530 150 0,0749 0,00 0,00 2,20 3,31 1,50 1,70 2,33 9,62 0,14 0,17 TQ 1.314 

003-001 C-045 C-046 34 673,240 672,900 672,190 671,850 1,050 1,050 150 0,0100 0,00 0,00 0,03 0,05 0,66 0,66 2,45 1,70 0,19 0,19  

003-002 C-046 C-047 81 672,900 670,350 671,850 669,300 1,050 1,050 150 0,0315 0,00 0,00 0,11 0,17 0,99 0,99 2,15 4,14 0,14 0,14  

003-003 C-047 C-048 31 670,350 668,330 669,300 667,280 1,050 1,050 150 0,0652 0,00 0,00 0,14 0,21 1,28 1,28 1,99 7,28 0,12 0,12  

003-004 C-048 C-049 15 668,330 667,320 667,280 666,270 1,050 1,050 150 0,0673 0,00 0,00 0,16 0,24 1,29 1,29 1,98 7,46 0,12 0,12  

003-005 C-049 C-050 7 667,320 667,250 666,270 666,200 1,050 1,050 150 0,0100 0,00 0,00 0,16 0,25 0,66 0,66 2,45 1,70 0,19 0,19 DG 0.284 

003-006 C-050 C-051 55 667,250 665,790 665,916 664,619 1,334 1,171 150 0,0236 0,00 0,00 1,99 3,00 0,97 1,10 2,60 3,75 0,17 0,21 DG 0.225 

003-007 C-051 C-052 38 665,790 665,310 664,394 664,035 1,396 1,275 150 0,0095 0,00 0,00 2,03 3,06 0,71 0,80 2,88 1,85 0,22 0,27 TQ 0.841 

003-008 C-052 C-053 58 665,310 660,710 663,194 659,660 2,116 1,050 150 0,0609 0,00 0,00 2,14 3,22 1,38 1,56 2,37 8,09 0,14 0,17  

003-009 C-053 C-054 16 660,710 659,770 659,660 658,720 1,050 1,050 150 0,0588 0,00 0,00 2,15 3,25 1,37 1,55 2,39 7,89 0,14 0,18 DG 0.385 

003-010 C-054 C-015 33 659,770 658,856 658,335 657,421 1,435 1,435 150 0,0277 0,00 0,00 2,18 3,30 1,06 1,19 2,60 4,43 0,17 0,21 DG 0.080 

002-001 C-044 C-009 26 672,920 670,920 671,870 669,870 1,050 1,050 150 0,0769 0,00 0,00 0,03 0,04 1,35 1,35 1,95 8,28 0,11 0,11 TQ 0.530 

001-001 C-001 C-002 29 672,855 672,589 671,805 671,539 1,050 1,050 150 0,0092 0,00 0,00 0,03 0,04 0,64 0,64 2,47 1,59 0,19 0,19  

001-002 C-002 C-003 39 672,589 671,807 671,539 670,757 1,050 1,050 150 0,0201 0,00 0,00 0,07 0,10 0,84 0,84 2,27 2,92 0,16 0,16  

001-003 C-003 C-004 24 671,807 672,014 670,757 670,637 1,050 1,377 150 0,0050 0,00 0,00 0,09 0,13 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

001-004 C-004 C-005 14 672,014 671,604 670,637 670,554 1,377 1,050 150 0,0059 0,00 0,00 0,10 0,16 0,55 0,55 2,59 1,13 0,21 0,21  

001-005 C-005 C-006 44 671,604 671,371 670,554 670,321 1,050 1,050 150 0,0053 0,00 0,00 0,15 0,22 0,53 0,53 2,63 1,03 0,22 0,22  

001-006 C-006 C-007 24 671,371 671,780 670,321 670,201 1,050 1,579 150 0,0050 0,00 0,00 0,17 0,26 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

001-007 C-007 C-008 57 671,780 672,710 670,201 669,916 1,579 2,794 150 0,0050 0,00 0,00 0,22 0,34 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22 DG 0.050 

001-008 C-008 C-009 16 672,710 670,920 669,866 669,803 2,844 1,117 150 0,0039 0,00 0,00 2,44 3,68 0,55 0,61 3,28 1,01 0,30 0,37 DG 0.463 

001-009 C-009 C-010 48 670,920 664,230 669,340 662,717 1,580 1,513 150 0,1380 0,00 0,00 2,51 3,78 1,93 2,19 2,25 16,40 0,13 0,15 DG 0.153 

001-010 C-010 C-011 55 664,230 662,290 662,564 661,087 1,666 1,203 150 0,0269 0,00 0,00 2,56 3,87 1,10 1,24 2,70 4,64 0,19 0,23  
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001-011 C-011 C-012 53 662,290 661,480 661,087 660,430 1,203 1,050 150 0,0124 0,00 0,00 2,61 3,94 0,84 0,94 2,95 2,56 0,23 0,29  

001-012 C-012 C-013 52 661,480 660,870 660,430 659,820 1,050 1,050 150 0,0117 0,00 0,00 2,66 4,02 0,83 0,93 2,98 2,47 0,24 0,29  

001-013 C-013 C-014 37 660,870 660,400 659,820 659,350 1,050 1,050 150 0,0127 0,00 0,00 2,70 4,07 0,85 0,96 2,96 2,65 0,23 0,29 DG 0.415 

001-014 C-014 C-015 78 660,400 658,856 658,935 657,391 1,465 1,465 150 0,0198 0,00 0,00 2,77 4,19 1,01 1,13 2,84 3,79 0,21 0,26 DG 0.050 

001-015 C-015 C-016 53 658,856 657,870 657,341 656,770 1,515 1,100 150 0,0108 0,00 0,00 5,01 7,56 0,96 1,07 3,43 3,03 0,34 0,42  

001-016 C-016 C-017 28 657,870 657,041 656,770 655,991 1,100 1,050 150 0,0278 0,00 0,00 5,04 7,60 1,35 1,52 3,11 6,41 0,26 0,33 TQ 1.630 

001-017 C-017 C-018 57 657,041 655,760 654,361 654,215 2,680 1,545 150 0,0026 0,00 0,00 5,86 8,84 0,59 0,64 3,98 1,02 0,55 0,73  

001-018 C-018 C-019 56 655,760 653,570 654,215 652,520 1,545 1,050 150 0,0303 0,00 0,00 5,91 8,93 1,46 1,64 3,19 7,34 0,28 0,35 TQ 0.968 

001-019 C-019 C-020 72 653,570 653,920 651,552 651,350 2,018 2,570 150 0,0028 0,00 0,00 6,08 9,17 0,61 0,67 3,98 1,11 0,55 0,72 DG 0.303 

001-020 C-020 C-021 81 653,920 653,160 651,047 650,824 2,873 2,336 150 0,0028 0,00 0,00 6,15 9,29 0,61 0,66 3,99 1,10 0,55 0,74 DG 0.463 

001-021 C-021 C-022 91 653,160 649,553 650,361 648,040 2,799 1,513 150 0,0255 0,00 0,00 6,24 9,42 1,39 1,56 3,29 6,56 0,30 0,37 DG 0.056 

001-022 C-022 C-023 80 649,553 648,948 647,984 647,610 1,569 1,338 150 0,0047 0,00 0,00 8,17 12,33 0,80 0,87 4,00 1,88 0,56 0,75  

001-023 C-023 C-024 44 648,948 651,806 647,610 647,394 1,338 4,412 150 0,0049 0,00 0,00 8,21 12,39 0,82 0,89 3,99 1,96 0,55 0,74 DG 0.050 

001-024 C-024 C-025 5 651,806 651,970 647,344 647,334 4,462 4,636 200 0,0020 0,00 0,00 10,73 16,20 0,61 0,67 4,59 1,01 0,54 0,72  

001-025 C-025 C-026 12 651,970 649,390 647,334 647,311 4,636 2,079 200 0,0019 0,00 0,00 10,74 16,22 0,61 0,67 4,59 1,01 0,54 0,72  

001-026 C-026 C-027 45 649,390 648,306 647,311 647,206 2,079 1,100 200 0,0023 0,00 0,00 10,79 16,28 0,66 0,73 4,54 1,19 0,51 0,67 DG 0.259 

001-027 C-027 C-028 19 648,306 648,056 646,947 646,874 1,359 1,182 200 0,0038 0,00 0,00 11,00 16,60 0,80 0,89 4,38 1,79 0,45 0,57  

001-028 C-028 C-029 30 648,056 647,519 646,874 646,419 1,182 1,100 200 0,0152 0,00 0,00 11,03 16,65 1,32 1,48 3,84 5,34 0,31 0,39 DG 0.065 

001-029 C-029 C-030 31 647,519 647,200 646,354 646,014 1,165 1,186 200 0,0110 0,00 0,00 11,06 16,69 1,18 1,32 3,97 4,14 0,34 0,42  

001-030 C-030 C-031 20 647,200 647,070 646,014 645,952 1,186 1,118 200 0,0031 0,00 0,00 11,08 16,72 0,74 0,82 4,46 1,51 0,48 0,62  

001-031 C-031 C-032 47 647,070 646,667 645,952 645,806 1,118 0,861 200 0,0031 0,00 0,00 11,12 16,79 0,74 0,82 4,46 1,52 0,48 0,62  

001-032 C-032 C-033 61 646,667 646,524 645,806 645,616 0,861 0,908 200 0,0031 0,00 0,00 11,18 16,88 0,75 0,82 4,47 1,52 0,48 0,62  

001-033 C-033 C-034 76 646,524 646,771 645,616 645,379 0,908 1,392 200 0,0031 0,00 0,00 11,26 16,99 0,75 0,82 4,47 1,53 0,48 0,62  

001-034 C-034 C-035 50 646,771 646,945 645,379 645,224 1,392 1,721 200 0,0031 0,00 0,00 11,82 17,85 0,75 0,83 4,51 1,55 0,50 0,65  

001-035 C-035 C-036 39 646,945 646,938 645,224 645,102 1,721 1,836 200 0,0031 0,00 0,00 11,86 17,91 0,76 0,83 4,51 1,56 0,50 0,65  
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Dimensionamento Hidráulico Bacia C 

COLETOR PV PV COMP 
COTA 
TERR. 

COTA 
TERR. 

COTA 
COL. 

COTA 
COL. 

PROF PROF DIAM DECLIV 
Q 

Pont 
Q Pont Q Q V V 

V 
Crítica 

TRATI
VA 

Y/D Y/D OBS 

(coletor-
trecho) 

(PV-nº) (PV-nº) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (m/m) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (m/s) (m/s) (m/s) (Pa)       

  mont jus   mont jus mont jus mont jus     início final início final início final   vc (m/s) início final   

001-036 C-036 C-037 53 646,938 646,908 645,102 644,937 1,836 1,971 200 0,0031 0,00 0,00 11,91 17,98 0,76 0,83 4,51 1,56 0,50 0,65  

001-037 C-037 C-038 12 646,908 647,000 644,937 644,900 1,971 2,100 200 0,0031 0,00 0,00 12,34 18,63 0,76 0,83 4,54 1,57 0,51 0,67  

001-038 C-038 C-039 62 647,000 647,081 644,900 644,707 2,100 2,374 200 0,0031 0,00 0,00 18,01 26,73 0,83 0,81 4,44 1,79 0,65 0,97 DG 0.050 

001-039 C-039 C-682 14 647,081 647,000 644,657 644,636 2,424 2,364 250 0,0015 0,00 0,00 18,16 26,96 0,63 0,68 5,16 1,00 0,57 0,75  

001-040 C-040 C-041 58 647,000 646,210 644,636 644,534 2,364 1,676 250 0,0018 0,00 0,00 19,56 29,08 0,69 0,75 5,15 1,18 0,56 0,74 TQ 1.219 

001-041 C-041 C-042 49 646,210 646,210 643,315 642,979 2,895 3,231 200 0,0069 0,00 0,00 28,81 43,04 1,25 1,15 4,27 4,04 0,69 0,43 EXISTENTE 

001-042 C-042 C-043 6 646,210 646,430 642,979 642,646 3,231 3,784 200 0,0555 0,00 0,00 29,72 44,41 2,78 3,10 4,10 22,55 0,37 0,47 EXISTENTE 

001-043 C-043 FIM 2 646,430 646,930 642,596 642,564 3,834 4,366 200 0,0160 0,00 0,00 29,72 44,41 1,76 1,92 4,56 8,36 0,53 0,69 FIM 

Extensão da rede = 25.310 m 
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7.2.6 Dimensionamento Hidráulico Bacia D 

COLETOR PV PV COMP 
COTA 
TERR. 

COTA 
TERR. 

COTA 
COL. 

COTA 
COL. 

PROF PROF DIAM DECLIV 
Q 

Pont 
Q Pont Q Q V V 

V 
Crítica 

TRATI
VA 

Y/D Y/D OBS 

(coletor-
trecho) 

(PV-nº) (PV-nº) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (m/m) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (m/s) (m/s) (m/s) (Pa)       

  mont jus   mont jus mont jus mont jus     início final início final início final   vc (m/s) início final   

048-001 D-217 D-218 45 732,163 732,572 731,113 730,983 1,050 1,589 150 0,0029 0,00 0,00 0,03 0,02 0,43 0,43 2,80 0,64 0,25 0,25  

048-002 D-218 D-219 71 732,572 731,260 730,983 730,210 1,589 1,050 150 0,0109 0,00 0,00 0,07 0,06 0,68 0,68 2,43 1,81 0,18 0,18  

048-003 D-219 D-220 48 731,260 730,218 730,210 729,168 1,050 1,050 150 0,0217 0,00 0,00 0,10 0,09 0,87 0,87 2,25 3,10 0,15 0,15  

048-004 D-220 D-221 10 730,218 729,041 729,168 727,991 1,050 1,050 150 0,1177 0,00 0,00 0,10 0,10 1,57 1,57 1,86 11,50 0,10 0,10  

048-005 D-221 D-222 55 729,041 722,041 727,346 720,346 1,695 1,695 150 0,1273 0,00 0,00 0,13 0,13 1,61 1,61 1,84 12,22 0,10 0,10  

048-006 D-222 D-223 31 722,041 718,816 720,346 717,766 1,695 1,050 150 0,0832 0,00 0,00 0,15 0,14 1,39 1,39 1,93 8,80 0,11 0,11  

048-007 D-223 D-010 19 718,816 717,443 717,766 716,393 1,050 1,050 150 0,0723 0,00 0,00 0,16 0,15 1,32 1,32 1,96 7,88 0,12 0,12  

047-001 D-214 D-215 21 730,500 730,755 729,450 729,389 1,050 1,366 150 0,0029 0,00 0,00 0,01 0,01 0,43 0,43 2,80 0,65 0,25 0,25  

047-002 D-215 D-212 9 730,755 730,368 729,389 729,318 1,366 1,050 150 0,0079 0,00 0,00 0,02 0,02 0,61 0,61 2,51 1,41 0,20 0,20  

046-001 D-211 D-212 21 731,743 730,368 730,693 729,318 1,050 1,050 150 0,0655 0,00 0,00 0,01 0,01 1,28 1,28 1,98 7,30 0,12 0,12  

046-002 D-212 D-213 77 730,368 724,992 729,318 723,942 1,050 1,050 150 0,0698 0,00 0,00 0,08 0,07 1,31 1,31 1,97 7,68 0,12 0,12  

046-003 D-213 D-012 62 724,992 716,121 723,942 715,071 1,050 1,050 150 0,1431 0,00 0,00 0,11 0,10 1,68 1,68 1,82 13,38 0,10 0,10  

045-001 D-210 D-023 39 654,560 654,053 653,510 653,003 1,050 1,050 150 0,0130 0,00 0,00 0,02 0,02 0,72 0,72 2,38 2,08 0,17 0,17  

044-001 D-206 D-207 51 649,700 647,070 648,650 646,020 1,050 1,050 150 0,0516 0,00 0,00 0,03 0,03 1,18 1,18 2,04 6,07 0,13 0,13  

044-002 D-207 D-208 22 647,070 646,980 646,020 645,930 1,050 1,050 150 0,0041 0,00 0,00 0,04 0,04 0,48 0,48 2,70 0,85 0,23 0,23  

044-003 D-208 D-045 32 646,980 645,730 645,930 644,680 1,050 1,050 150 0,0391 0,00 0,00 0,06 0,06 1,07 1,07 2,10 4,89 0,13 0,13  

043-001 D-204 D-205 24 727,863 720,819 726,366 719,322 1,497 1,497 150 0,2935 0,00 0,00 0,01 0,01 2,16 2,16 1,68 23,32 0,08 0,08  

043-002 D-205 D-006 11 720,819 717,145 719,322 716,095 1,497 1,050 150 0,2934 0,00 0,00 0,02 0,02 2,16 2,16 1,68 23,31 0,08 0,08  

042-001 D-203 D-149 27 725,100 724,850 724,050 723,800 1,050 1,050 150 0,0093 0,00 0,00 0,02 0,01 0,64 0,64 2,47 1,60 0,19 0,19  

041-001 D-199 D-200 51 725,100 716,720 724,050 715,670 1,050 1,050 150 0,1643 0,00 0,00 0,03 0,03 1,76 1,76 1,79 14,89 0,09 0,09  

041-002 D-200 D-201 9 716,720 714,850 715,670 713,800 1,050 1,050 150 0,2078 0,00 0,00 0,04 0,03 1,91 1,91 1,74 17,86 0,09 0,09  

041-003 D-201 D-202 7 714,850 713,520 713,800 712,470 1,050 1,050 150 0,1900 0,00 0,00 0,04 0,04 1,85 1,85 1,76 16,66 0,09 0,09  

041-004 D-202 D-151 23 713,520 711,960 712,470 710,910 1,050 1,050 150 0,0678 0,00 0,00 0,05 0,05 1,29 1,29 1,98 7,51 0,12 0,12  

040-001 D-195 D-196 23 727,500 725,270 726,450 724,220 1,050 1,050 150 0,0970 0,00 0,00 0,01 0,01 1,47 1,47 1,90 9,90 0,11 0,11  

040-002 D-196 D-197 75 725,270 724,060 724,176 722,966 1,094 1,094 150 0,0161 0,00 0,00 0,06 0,05 0,78 0,78 2,32 2,46 0,17 0,17  
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Dimensionamento Hidráulico Bacia D 

COLETOR PV PV COMP 
COTA 
TERR. 

COTA 
TERR. 

COTA 
COL. 

COTA 
COL. 

PROF PROF DIAM DECLIV 
Q 

Pont 
Q Pont Q Q V V 

V 
Crítica 

TRATI
VA 

Y/D Y/D OBS 

(coletor-
trecho) 

(PV-nº) (PV-nº) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (m/m) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (m/s) (m/s) (m/s) (Pa)       

  mont jus   mont jus mont jus mont jus     início final início final início final   vc (m/s) início final   

040-003 D-197 D-198 24 724,060 722,660 722,966 721,610 1,094 1,050 150 0,0565 0,00 0,00 0,07 0,07 1,21 1,21 2,02 6,52 0,12 0,12  

040-004 D-198 D-140 42 722,660 717,460 721,610 716,410 1,050 1,050 150 0,1238 0,00 0,00 0,10 0,09 1,60 1,60 1,85 11,96 0,10 0,10  

039-001 D-192 D-193 35 707,280 703,280 706,230 702,230 1,050 1,050 150 0,1143 0,00 0,00 0,02 0,02 1,55 1,55 1,86 11,24 0,10 0,10  

039-002 D-193 D-194 33 703,280 702,850 702,075 701,645 1,205 1,205 150 0,0130 0,00 0,00 0,04 0,04 0,72 0,72 2,38 2,09 0,17 0,17  

039-003 D-194 D-128 38 702,850 693,620 701,645 692,570 1,205 1,050 150 0,2388 0,00 0,00 0,06 0,06 2,01 2,01 1,71 19,89 0,09 0,09  

038-001 D-191 D-025 74 654,220 653,835 653,170 652,785 1,050 1,050 150 0,0052 0,00 0,00 0,04 0,04 0,52 0,52 2,63 1,02 0,22 0,22  

037-001 D-185 D-186 32 663,400 662,950 662,350 661,900 1,050 1,050 150 0,0141 0,00 0,00 0,02 0,02 0,74 0,74 2,36 2,21 0,17 0,17  

037-002 D-186 D-187 35 662,950 662,320 661,900 661,270 1,050 1,050 150 0,0180 0,00 0,00 0,04 0,04 0,81 0,81 2,29 2,68 0,16 0,16  

037-003 D-187 D-188 26 662,320 661,540 661,270 660,490 1,050 1,050 150 0,0300 0,00 0,00 0,05 0,05 0,97 0,97 2,17 3,99 0,14 0,14  

037-004 D-188 D-189 67 661,540 657,950 660,490 656,900 1,050 1,050 150 0,0536 0,00 0,00 0,09 0,09 1,19 1,19 2,03 6,25 0,12 0,12  

037-005 D-189 D-078 27 657,950 656,600 656,900 655,550 1,050 1,050 150 0,0500 0,00 0,00 0,11 0,10 1,16 1,16 2,05 5,93 0,13 0,13  

036-001 D-181 D-182 69 663,230 661,440 662,180 660,390 1,050 1,050 150 0,0259 0,00 0,00 0,04 0,04 0,92 0,92 2,20 3,56 0,15 0,15  

036-002 D-182 D-183 55 661,440 651,870 660,390 650,820 1,050 1,050 150 0,1740 0,00 0,00 0,07 0,07 1,80 1,80 1,78 15,57 0,09 0,09  

036-003 D-183 D-184 42 651,870 646,421 650,820 645,371 1,050 1,050 150 0,1297 0,00 0,00 0,10 0,09 1,62 1,62 1,84 12,40 0,10 0,10  

036-004 D-184 D-038 14 646,421 646,010 645,371 644,960 1,050 1,050 150 0,0294 0,00 0,00 0,11 0,10 0,96 0,96 2,17 3,92 0,14 0,14  

035-001 D-179 D-180 35 677,000 672,510 675,950 671,460 1,050 1,050 150 0,1283 0,00 0,00 0,02 0,02 1,62 1,62 1,84 12,30 0,10 0,10  

035-002 D-180 D-077 37 672,510 664,110 671,460 663,060 1,050 1,050 150 0,2270 0,00 0,00 0,04 0,04 1,97 1,97 1,72 19,12 0,09 0,09  

034-001 D-177 D-178 50 691,660 680,840 690,610 679,790 1,050 1,050 150 0,2164 0,00 0,00 0,03 0,03 1,94 1,94 1,73 18,43 0,09 0,09  

034-002 D-178 D-091 23 680,840 677,990 679,790 676,940 1,050 1,050 150 0,1239 0,00 0,00 0,04 0,04 1,60 1,60 1,85 11,97 0,10 0,10  

033-001 D-176 D-118 54 670,690 670,420 669,640 669,370 1,050 1,050 150 0,0050 0,00 0,00 0,03 0,03 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

032-001 D-175 D-128 60 698,150 693,620 696,666 692,136 1,484 1,484 150 0,0755 0,00 0,00 0,04 0,03 1,34 1,34 1,95 8,16 0,11 0,11  

031-001 D-172 D-173 27 693,910 691,010 692,778 689,878 1,132 1,132 150 0,1074 0,00 0,00 0,02 0,01 1,52 1,52 1,88 10,72 0,10 0,10  

031-002 D-173 D-174 16 691,010 689,810 689,878 688,760 1,132 1,050 150 0,0699 0,00 0,00 0,03 0,02 1,31 1,31 1,97 7,68 0,12 0,12  

031-003 D-174 D-116 42 689,810 684,630 688,760 683,580 1,050 1,050 150 0,1233 0,00 0,00 0,05 0,05 1,59 1,59 1,85 11,93 0,10 0,10  

030-001 D-169 D-170 40 680,360 678,140 679,310 677,090 1,050 1,050 150 0,0555 0,00 0,00 0,02 0,02 1,21 1,21 2,02 6,43 0,12 0,12  
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Dimensionamento Hidráulico Bacia D 

COLETOR PV PV COMP 
COTA 
TERR. 

COTA 
TERR. 

COTA 
COL. 

COTA 
COL. 

PROF PROF DIAM DECLIV 
Q 

Pont 
Q Pont Q Q V V 

V 
Crítica 

TRATI
VA 

Y/D Y/D OBS 

(coletor-
trecho) 

(PV-nº) (PV-nº) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (m/m) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (m/s) (m/s) (m/s) (Pa)       

  mont jus   mont jus mont jus mont jus     início final início final início final   vc (m/s) início final   

030-002 D-170 D-171 17 678,140 677,970 677,090 676,920 1,050 1,050 150 0,0100 0,00 0,00 0,03 0,03 0,66 0,66 2,45 1,70 0,19 0,19  

030-003 D-171 D-117 59 677,970 677,020 676,920 675,970 1,050 1,050 150 0,0161 0,00 0,00 0,07 0,06 0,78 0,78 2,32 2,46 0,17 0,17  

029-001 D-166 D-167 38 670,040 669,990 668,990 668,880 1,050 1,110 150 0,0029 0,00 0,00 0,02 0,02 0,43 0,43 2,80 0,64 0,25 0,25  

029-002 D-167 D-076 39 669,990 669,230 668,880 668,180 1,110 1,050 150 0,0180 0,00 0,00 0,05 0,04 0,81 0,81 2,29 2,68 0,16 0,16  

028-003 D-164 D-040 46 649,140 649,280 648,090 647,957 1,050 1,323 150 0,0029 0,00 0,00 0,08 0,11 0,43 0,43 2,80 0,64 0,25 0,25  

028-002 D-164 D-040 46 649,140 649,280 648,090 647,957 1,050 1,323 150 0,0029 0,00 0,00 0,03 0,03 0,43 0,43 2,80 0,64 0,25 0,25  

027-001 D-156 D-157 68 659,290 658,140 658,240 657,090 1,050 1,050 150 0,0169 0,00 0,00 0,04 0,04 0,79 0,79 2,31 2,55 0,16 0,16  

027-002 D-157 D-158 48 658,140 658,320 657,090 656,951 1,050 1,369 150 0,0029 0,00 0,00 0,07 0,06 0,43 0,43 2,80 0,65 0,25 0,25  

027-003 D-158 D-159 41 658,320 658,500 656,951 656,832 1,369 1,668 150 0,0029 0,00 0,00 0,09 0,09 0,43 0,43 2,80 0,65 0,25 0,25  

027-004 D-159 D-160 29 658,500 659,011 656,832 656,748 1,668 2,263 150 0,0029 0,00 0,00 0,11 0,10 0,43 0,43 2,80 0,65 0,25 0,25  

027-005 D-160 D-161 40 659,011 654,321 656,748 653,271 2,263 1,050 150 0,0869 0,00 0,00 0,13 0,12 1,41 1,41 1,92 9,10 0,11 0,11  

027-006 D-161 D-057 40 654,321 649,490 653,271 648,440 1,050 1,050 150 0,1208 0,00 0,00 0,16 0,15 1,58 1,58 1,85 11,74 0,10 0,10  

026-001 D-152 D-153 44 659,500 659,280 658,450 658,230 1,050 1,050 150 0,0050 0,00 0,00 0,03 0,02 0,52 0,52 2,64 1,00 0,22 0,22  

026-002 D-153 D-154 23 659,280 654,480 658,230 653,430 1,050 1,050 150 0,2087 0,00 0,00 0,04 0,04 1,92 1,92 1,74 17,92 0,09 0,09  

026-003 D-154 D-155 40 654,480 648,780 653,430 647,730 1,050 1,050 150 0,1425 0,00 0,00 0,06 0,06 1,68 1,68 1,82 13,34 0,10 0,10  

026-004 D-155 D-060 20 648,780 647,140 647,237 645,597 1,543 1,543 150 0,0820 0,00 0,00 0,07 0,07 1,38 1,38 1,94 8,70 0,11 0,11  

025-001 D-145 D-146 21 731,500 730,540 730,450 729,490 1,050 1,050 150 0,0457 0,00 0,00 0,01 0,01 1,13 1,13 2,07 5,53 0,13 0,13  

025-002 D-146 D-147 16 730,540 729,440 729,490 728,390 1,050 1,050 150 0,0688 0,00 0,00 0,02 0,02 1,30 1,30 1,97 7,59 0,12 0,12  

025-003 D-147 D-148 24 729,440 727,740 728,335 726,635 1,105 1,105 150 0,0708 0,00 0,00 0,04 0,03 1,31 1,31 1,97 7,76 0,12 0,12  

025-004 D-148 D-149 29 727,740 724,850 726,635 723,800 1,105 1,050 150 0,0978 0,00 0,00 0,05 0,05 1,47 1,47 1,90 9,96 0,11 0,11  

025-005 D-149 D-150 33 724,850 719,610 723,729 718,489 1,121 1,121 150 0,1588 0,00 0,00 0,09 0,08 1,74 1,74 1,80 14,50 0,10 0,10  

025-006 D-150 D-151 37 719,610 711,960 718,489 710,910 1,121 1,050 150 0,2048 0,00 0,00 0,11 0,10 1,90 1,90 1,74 17,66 0,09 0,09  

025-007 D-151 D-130 32 711,960 706,690 710,574 705,304 1,386 1,386 150 0,1647 0,00 0,00 0,18 0,17 1,76 1,76 1,79 14,92 0,09 0,09  

024-001 D-142 D-143 20 719,231 718,120 718,181 717,070 1,050 1,050 150 0,0556 0,00 0,00 0,01 0,01 1,21 1,21 2,02 6,43 0,12 0,12  

024-002 D-143 D-144 67 718,120 716,010 717,070 714,960 1,050 1,050 150 0,0315 0,00 0,00 0,05 0,05 0,99 0,99 2,15 4,14 0,14 0,14  
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Dimensionamento Hidráulico Bacia D 

COLETOR PV PV COMP 
COTA 
TERR. 

COTA 
TERR. 

COTA 
COL. 

COTA 
COL. 

PROF PROF DIAM DECLIV 
Q 

Pont 
Q Pont Q Q V V 

V 
Crítica 

TRATI
VA 

Y/D Y/D OBS 

(coletor-
trecho) 

(PV-nº) (PV-nº) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (m/m) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (m/s) (m/s) (m/s) (Pa)       

  mont jus   mont jus mont jus mont jus     início final início final início final   vc (m/s) início final   

024-003 D-144 D-085 68 716,010 714,160 714,960 713,110 1,050 1,050 150 0,0272 0,00 0,00 0,09 0,09 0,94 0,94 2,19 3,70 0,15 0,15  

023-001 D-136 D-137 33 724,576 723,390 723,526 722,340 1,050 1,050 150 0,0359 0,00 0,00 0,02 0,02 1,04 1,04 2,12 4,59 0,14 0,14  

023-002 D-137 D-138 50 723,390 721,940 722,340 720,890 1,050 1,050 150 0,0290 0,00 0,00 0,05 0,05 0,96 0,96 2,17 3,88 0,14 0,14  

023-003 D-138 D-139 42 721,940 720,490 720,890 719,440 1,050 1,050 150 0,0345 0,00 0,00 0,07 0,07 1,02 1,02 2,13 4,45 0,14 0,14  

023-004 D-139 D-140 16 720,490 717,460 719,440 716,410 1,050 1,050 150 0,1894 0,00 0,00 0,08 0,08 1,85 1,85 1,76 16,62 0,09 0,09  

023-005 D-140 D-141 14 717,460 716,110 716,410 715,060 1,050 1,050 150 0,0964 0,00 0,00 0,19 0,17 1,46 1,46 1,90 9,86 0,11 0,11  

023-006 D-141 D-085 17 716,110 714,160 715,060 713,110 1,050 1,050 150 0,1147 0,00 0,00 0,20 0,18 1,55 1,55 1,86 11,28 0,10 0,10  

022-001 D-134 D-131 25 695,195 693,250 694,145 692,200 1,050 1,050 150 0,0778 0,00 0,00 0,01 0,01 1,36 1,36 1,95 8,35 0,11 0,11  

021-001 D-129 D-130 24 707,723 706,690 706,673 705,640 1,050 1,050 150 0,0430 0,00 0,00 0,01 0,01 1,10 1,10 2,08 5,28 0,13 0,13  

021-002 D-130 D-131 56 706,690 693,250 705,304 692,200 1,386 1,050 150 0,2340 0,00 0,00 0,23 0,21 1,99 1,99 1,72 19,58 0,09 0,09  

021-003 D-131 D-132 20 693,250 688,589 692,043 687,382 1,207 1,207 150 0,2331 0,00 0,00 0,25 0,24 1,99 1,99 1,72 19,51 0,09 0,09  

021-004 D-132 D-133 81 688,589 666,920 687,382 665,870 1,207 1,050 150 0,2656 0,00 0,00 0,30 0,28 2,08 2,08 1,69 21,59 0,08 0,08  

021-005 D-133 D-022 55 666,920 657,330 664,511 654,921 2,409 2,409 150 0,1744 0,00 0,00 0,33 0,31 1,80 1,80 1,78 15,59 0,09 0,09  

020-001 D-125 D-126 33 705,519 701,020 704,469 699,970 1,050 1,050 150 0,1363 0,00 0,00 0,02 0,02 1,65 1,65 1,83 12,89 0,10 0,10  

020-002 D-126 D-127 31 701,020 696,990 699,970 695,940 1,050 1,050 150 0,1300 0,00 0,00 0,04 0,04 1,62 1,62 1,84 12,42 0,10 0,10  

020-003 D-127 D-128 21 696,990 693,620 695,940 692,570 1,050 1,050 150 0,1605 0,00 0,00 0,05 0,05 1,75 1,75 1,79 14,62 0,10 0,10  

020-004 D-128 D-116 37 693,620 684,630 692,136 683,580 1,484 1,050 150 0,2312 0,00 0,00 0,17 0,16 1,99 1,99 1,72 19,40 0,09 0,09  

019-001 D-124 D-117 48 680,374 677,020 679,324 675,970 1,050 1,050 150 0,0699 0,00 0,00 0,03 0,03 1,31 1,31 1,97 7,68 0,12 0,12  

018-001 D-123 D-118 50 673,374 670,420 672,324 669,370 1,050 1,050 150 0,0591 0,00 0,00 0,03 0,03 1,23 1,23 2,01 6,74 0,12 0,12  

017-001 D-114 D-115 21 686,985 686,770 685,935 685,720 1,050 1,050 150 0,0102 0,00 0,00 0,01 0,01 0,67 0,67 2,44 1,73 0,19 0,19  

017-002 D-115 D-116 34 686,770 684,630 685,720 683,580 1,050 1,050 150 0,0629 0,00 0,00 0,03 0,03 1,26 1,26 1,99 7,08 0,12 0,12  

017-003 D-116 D-117 35 684,630 677,020 683,580 675,970 1,050 1,050 150 0,2174 0,00 0,00 0,27 0,25 1,94 1,94 1,73 18,49 0,09 0,09  

017-004 D-117 D-118 36 677,020 670,420 675,970 669,370 1,050 1,050 150 0,1833 0,00 0,00 0,39 0,36 1,83 1,83 1,77 16,21 0,09 0,09  

017-005 D-118 D-119 34 670,420 665,580 669,370 664,530 1,050 1,050 150 0,1424 0,00 0,00 0,47 0,44 1,68 1,68 1,82 13,33 0,10 0,10  

017-006 D-119 D-120 59 665,580 664,750 664,530 663,700 1,050 1,050 150 0,0141 0,00 0,00 0,50 0,47 0,74 0,74 2,36 2,21 0,17 0,17  
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017-007 D-120 D-121 15 664,750 664,010 663,700 662,960 1,050 1,050 150 0,0493 0,00 0,00 0,51 0,48 1,16 1,16 2,05 5,86 0,13 0,13  

017-008 D-121 D-122 21 664,010 663,825 662,960 662,775 1,050 1,050 150 0,0088 0,00 0,00 0,53 0,49 0,63 0,63 2,48 1,54 0,19 0,19  

017-009 D-122 D-077 46 663,825 664,110 662,775 662,642 1,050 1,468 150 0,0029 0,00 0,00 0,55 0,52 0,43 0,43 2,80 0,64 0,25 0,25  

016-001 D-111 D-112 34 650,967 650,590 649,917 649,540 1,050 1,050 150 0,0111 0,00 0,00 0,02 0,02 0,68 0,68 2,42 1,84 0,18 0,18  

016-002 D-112 D-113 47 650,590 647,920 649,540 646,870 1,050 1,050 150 0,0568 0,00 0,00 0,05 0,04 1,22 1,22 2,02 6,54 0,12 0,12  

016-003 D-113 D-042 68 647,920 647,160 646,870 646,110 1,050 1,050 150 0,0112 0,00 0,00 0,09 0,08 0,69 0,69 2,42 1,85 0,18 0,18  

015-001 D-109 D-110 34 647,070 646,650 646,020 645,600 1,050 1,050 150 0,0124 0,00 0,00 0,02 0,02 0,71 0,71 2,39 2,00 0,18 0,18  

015-002 D-110 D-046 49 646,650 646,280 645,600 645,230 1,050 1,050 150 0,0076 0,00 0,00 0,05 0,05 0,60 0,60 2,53 1,36 0,20 0,20  

014-001 D-108 D-046 37 647,255 646,280 646,205 645,230 1,050 1,050 150 0,0264 0,00 0,00 0,02 0,02 0,93 0,93 2,20 3,61 0,15 0,15  

013-001 D-105 D-106 53 659,315 658,763 658,265 657,713 1,050 1,050 150 0,0104 0,00 0,00 0,03 0,03 0,67 0,67 2,44 1,75 0,18 0,18  

013-002 D-106 D-107 18 658,763 658,763 657,713 657,661 1,050 1,102 150 0,0029 0,00 0,00 0,04 0,04 0,43 0,43 2,80 0,64 0,25 0,25  

013-003 D-107 D-099 25 658,763 658,029 657,661 656,979 1,102 1,050 150 0,0273 0,00 0,00 0,06 0,05 0,94 0,94 2,19 3,70 0,15 0,15  

012-001 D-103 D-081 65 663,490 654,630 662,440 653,580 1,050 1,050 150 0,1363 0,00 0,00 0,04 0,04 1,65 1,65 1,83 12,89 0,10 0,10  

011-001 D-101 D-098 27 665,398 664,467 664,348 663,417 1,050 1,050 150 0,0345 0,00 0,00 0,02 0,01 1,02 1,02 2,13 4,44 0,14 0,14  

010-001 D-097 D-098 27 665,353 664,467 664,303 663,417 1,050 1,050 150 0,0328 0,00 0,00 0,02 0,01 1,00 1,00 2,14 4,27 0,14 0,14  

010-002 D-098 D-099 50 664,467 658,029 662,890 656,452 1,577 1,577 150 0,1288 0,00 0,00 0,06 0,06 1,62 1,62 1,84 12,33 0,10 0,10  

010-003 D-099 D-024 46 658,029 653,866 656,452 652,816 1,577 1,050 150 0,0790 0,00 0,00 0,14 0,13 1,36 1,36 1,94 8,45 0,11 0,11  

009-001 D-093 D-094 26 708,189 707,952 707,139 706,902 1,050 1,050 150 0,0091 0,00 0,00 0,02 0,01 0,64 0,64 2,47 1,58 0,19 0,19  

009-002 D-094 D-095 45 707,952 706,780 706,902 705,730 1,050 1,050 150 0,0260 0,00 0,00 0,04 0,04 0,92 0,92 2,20 3,57 0,15 0,15  

009-003 D-095 D-096 37 706,780 706,701 705,730 705,623 1,050 1,078 150 0,0029 0,00 0,00 0,06 0,06 0,43 0,43 2,80 0,64 0,25 0,25  

009-004 D-096 D-071 52 706,701 708,122 705,623 705,473 1,078 2,649 150 0,0029 0,00 0,00 0,09 0,09 0,42 0,42 2,81 0,64 0,25 0,25  

008-001 D-082 D-083 23 717,749 717,424 716,699 716,374 1,050 1,050 150 0,0141 0,00 0,00 0,01 0,01 0,75 0,75 2,36 2,22 0,17 0,17  

008-002 D-083 D-084 51 717,424 713,554 716,374 712,504 1,050 1,050 150 0,0759 0,00 0,00 0,04 0,04 1,35 1,35 1,95 8,19 0,11 0,11  

008-003 D-084 D-085 28 713,554 714,160 712,504 712,423 1,050 1,737 150 0,0029 0,00 0,00 0,06 0,06 0,43 0,43 2,80 0,64 0,25 0,25  

008-004 D-085 D-086 40 714,160 707,380 712,229 706,136 1,931 1,244 150 0,1523 0,00 0,00 0,37 0,35 1,72 1,72 1,80 14,04 0,10 0,10  
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008-005 D-086 D-087 35 707,380 698,150 706,136 697,100 1,244 1,050 150 0,2582 0,00 0,00 0,39 0,37 2,06 2,06 1,70 21,12 0,09 0,09  

008-006 D-087 D-088 37 698,150 687,000 696,661 685,511 1,489 1,489 150 0,3014 0,00 0,00 0,41 0,39 2,18 2,18 1,67 23,80 0,08 0,08  

008-007 D-088 D-089 34 687,000 684,230 685,511 683,180 1,489 1,050 150 0,0686 0,00 0,00 0,43 0,41 1,30 1,30 1,97 7,57 0,12 0,12  

008-008 D-089 D-090 28 684,230 680,840 683,180 679,790 1,050 1,050 150 0,1211 0,00 0,00 0,45 0,42 1,58 1,58 1,85 11,76 0,10 0,10  

008-009 D-090 D-091 28 680,840 677,990 679,790 676,940 1,050 1,050 150 0,1018 0,00 0,00 0,47 0,44 1,49 1,49 1,89 10,28 0,11 0,11  

008-010 D-091 D-076 41 677,990 669,230 676,940 668,180 1,050 1,050 150 0,2137 0,00 0,00 0,53 0,50 1,93 1,93 1,74 18,25 0,09 0,09  

007-001 D-069 D-070 79 717,585 715,419 716,535 714,369 1,050 1,050 150 0,0274 0,00 0,00 0,05 0,04 0,94 0,94 2,19 3,72 0,15 0,15  

007-002 D-070 D-071 41 715,419 708,122 714,369 707,072 1,050 1,050 150 0,1780 0,00 0,00 0,07 0,07 1,81 1,81 1,77 15,84 0,09 0,09  

007-003 D-071 D-072 31 708,122 700,400 705,473 699,350 2,649 1,050 150 0,1975 0,00 0,00 0,18 0,17 1,88 1,88 1,75 17,17 0,09 0,09  

007-004 D-072 D-073 30 700,400 694,220 699,350 693,170 1,050 1,050 150 0,2060 0,00 0,00 0,20 0,19 1,91 1,91 1,74 17,74 0,09 0,09  

007-005 D-073 D-074 35 694,220 688,321 693,170 687,271 1,050 1,050 150 0,1685 0,00 0,00 0,22 0,21 1,78 1,78 1,78 15,19 0,09 0,09  

007-006 D-074 D-075 54 688,321 677,230 687,271 676,180 1,050 1,050 150 0,2054 0,00 0,00 0,25 0,24 1,90 1,90 1,74 17,70 0,09 0,09  

007-007 D-075 D-076 36 677,230 669,230 676,180 668,180 1,050 1,050 150 0,2222 0,00 0,00 0,27 0,26 1,96 1,96 1,73 18,81 0,09 0,09  

007-008 D-076 D-077 38 669,230 664,110 668,180 663,060 1,050 1,050 150 0,1347 0,00 0,00 0,87 0,82 1,64 1,64 1,83 12,77 0,10 0,10  

007-009 D-077 D-078 54 664,110 656,600 662,225 655,133 1,885 1,467 150 0,1313 0,00 0,00 1,50 1,40 1,63 1,63 1,83 12,53 0,10 0,10  

007-010 D-078 D-079 29 656,600 655,955 655,133 654,905 1,467 1,050 150 0,0079 0,00 0,00 1,63 1,52 0,62 0,61 2,52 1,46 0,21 0,20  

007-011 D-079 D-080 28 655,955 655,010 654,905 653,960 1,050 1,050 150 0,0338 0,00 0,00 1,64 1,54 1,04 1,02 2,15 4,55 0,14 0,14  

007-012 D-080 D-081 28 655,010 654,630 653,960 653,580 1,050 1,050 150 0,0136 0,00 0,00 1,66 1,55 0,76 0,74 2,38 2,25 0,18 0,18  

007-013 D-081 D-028 66 654,630 647,850 653,580 646,800 1,050 1,050 150 0,1027 0,00 0,00 1,74 1,62 1,56 1,53 1,92 11,06 0,11 0,11  

006-001 D-066 D-067 21 649,180 649,680 648,130 648,069 1,050 1,611 150 0,0029 0,00 0,00 0,01 0,01 0,43 0,43 2,80 0,65 0,25 0,25  

006-002 D-067 D-056 32 649,680 649,740 648,069 647,976 1,611 1,764 150 0,0029 0,00 0,00 0,03 0,03 0,43 0,43 2,80 0,65 0,25 0,25  

005-001 D-063 D-055 43 651,420 651,550 650,370 650,246 1,050 1,304 150 0,0029 0,00 0,00 0,03 0,02 0,42 0,42 2,81 0,64 0,25 0,25  

004-001 D-053 D-054 45 658,460 659,090 657,410 657,280 1,050 1,810 150 0,0029 0,00 0,00 0,03 0,02 0,43 0,43 2,80 0,64 0,25 0,25  

004-002 D-054 D-055 66 659,090 651,550 657,280 650,500 1,810 1,050 150 0,1027 0,00 0,00 0,07 0,06 1,50 1,50 1,89 10,35 0,11 0,11  

004-003 D-055 D-056 23 651,550 649,740 650,246 648,690 1,304 1,050 150 0,0677 0,00 0,00 0,10 0,10 1,29 1,29 1,98 7,49 0,12 0,12  
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004-004 D-056 D-057 21 649,740 649,490 647,976 647,915 1,764 1,575 150 0,0029 0,00 0,00 0,15 0,14 0,43 0,43 2,80 0,65 0,25 0,25  

004-005 D-057 D-058 67 649,490 647,820 647,915 646,770 1,575 1,050 150 0,0171 0,00 0,00 0,34 0,32 0,80 0,80 2,31 2,58 0,16 0,16  

004-006 D-058 D-059 60 647,820 647,020 646,630 645,830 1,190 1,190 150 0,0133 0,00 0,00 0,38 0,35 0,73 0,73 2,37 2,12 0,17 0,17  

004-007 D-059 D-060 39 647,020 647,140 645,830 645,717 1,190 1,423 150 0,0029 0,00 0,00 0,40 0,37 0,43 0,43 2,80 0,65 0,25 0,25  

004-008 D-060 D-061 30 647,140 646,070 645,597 645,020 1,543 1,050 150 0,0192 0,00 0,00 0,49 0,46 0,83 0,83 2,28 2,82 0,16 0,16  

004-009 D-061 D-062 19 646,070 645,800 645,020 644,750 1,050 1,050 150 0,0142 0,00 0,00 0,50 0,47 0,75 0,75 2,35 2,23 0,17 0,17  

004-010 D-062 D-051 76 645,800 645,910 644,750 644,530 1,050 1,380 150 0,0029 0,00 0,00 0,55 0,51 0,43 0,43 2,80 0,64 0,25 0,25  

003-001 D-048 D-049 54 661,300 659,572 660,250 658,522 1,050 1,050 150 0,0320 0,00 0,00 0,03 0,03 0,99 0,99 2,15 4,19 0,14 0,14  

003-002 D-049 D-050 60 659,572 649,566 658,522 648,516 1,050 1,050 150 0,1668 0,00 0,00 0,07 0,06 1,77 1,77 1,79 15,06 0,09 0,09  

003-003 D-050 D-051 35 649,566 645,910 648,516 644,860 1,050 1,050 150 0,1045 0,00 0,00 0,09 0,08 1,50 1,50 1,88 10,49 0,11 0,11  

003-004 D-051 D-052 35 645,910 646,030 644,530 644,429 1,380 1,601 150 0,0029 0,00 0,00 0,66 0,61 0,43 0,43 2,80 0,64 0,25 0,25  

003-005 D-052 D-038 15 646,030 646,010 644,429 644,386 1,601 1,624 150 0,0029 0,00 0,00 0,67 0,62 0,42 0,42 2,81 0,64 0,25 0,25  

002-001 D-039 D-040 61 650,620 649,280 649,570 648,230 1,050 1,050 150 0,0220 0,00 0,00 0,04 0,03 0,87 0,87 2,24 3,13 0,15 0,15  

002-002 D-040 D-041 17 649,280 648,500 647,957 647,450 1,323 1,050 150 0,0298 0,00 0,00 0,13 0,15 0,97 0,97 2,17 3,97 0,14 0,14  

002-003 D-041 D-042 28 648,500 647,160 647,450 646,110 1,050 1,050 150 0,0479 0,00 0,00 0,15 0,17 1,14 1,14 2,06 5,73 0,13 0,13  

002-004 D-042 D-043 21 647,160 646,250 646,110 645,200 1,050 1,050 150 0,0433 0,00 0,00 0,25 0,26 1,11 1,11 2,08 5,30 0,13 0,13  

002-005 D-043 D-044 39 646,250 645,730 645,200 644,680 1,050 1,050 150 0,0133 0,00 0,00 0,27 0,28 0,73 0,73 2,37 2,12 0,17 0,17  

002-006 D-044 D-045 24 645,730 645,730 644,680 644,611 1,050 1,119 150 0,0029 0,00 0,00 0,28 0,29 0,42 0,42 2,81 0,64 0,25 0,25  

002-007 D-045 D-046 74 645,730 646,280 644,611 644,397 1,119 1,883 150 0,0029 0,00 0,00 0,39 0,39 0,43 0,43 2,80 0,64 0,25 0,25  

002-008 D-046 D-047 27 646,280 646,280 644,397 644,319 1,883 1,961 150 0,0029 0,00 0,00 0,48 0,47 0,43 0,43 2,80 0,64 0,25 0,25  

002-009 D-047 D-030 29 646,280 645,940 644,319 644,235 1,961 1,705 150 0,0029 0,00 0,00 0,49 0,49 0,43 0,43 2,80 0,65 0,25 0,25  

001-001 D-001 D-002 16 719,800 719,115 718,750 718,065 1,050 1,050 150 0,0428 0,00 0,00 0,01 0,01 1,10 1,10 2,08 5,25 0,13 0,13  

001-002 D-002 D-003 15 719,115 718,654 718,065 717,604 1,050 1,050 150 0,0307 0,00 0,00 0,02 0,02 0,98 0,98 2,16 4,06 0,14 0,14  

001-003 D-003 D-004 59 718,654 717,894 717,510 716,750 1,144 1,144 150 0,0129 0,00 0,00 0,05 0,05 0,72 0,72 2,38 2,07 0,18 0,18  

001-004 D-004 D-005 71 717,894 717,253 716,750 716,203 1,144 1,050 150 0,0077 0,00 0,00 0,09 0,09 0,60 0,60 2,52 1,38 0,20 0,20  
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001-005 D-005 D-006 73 717,253 717,145 715,875 715,664 1,378 1,481 150 0,0029 0,00 0,00 0,14 0,13 0,43 0,43 2,80 0,64 0,25 0,25  

001-006 D-006 D-007 14 717,145 716,822 715,664 715,624 1,481 1,198 150 0,0029 0,00 0,00 0,17 0,16 0,42 0,42 2,81 0,64 0,25 0,25  

001-007 D-007 D-008 36 716,822 716,583 715,624 715,520 1,198 1,063 150 0,0029 0,00 0,00 0,19 0,17 0,43 0,43 2,80 0,64 0,25 0,25  

001-008 D-008 D-009 31 716,583 717,026 715,520 715,430 1,063 1,596 150 0,0029 0,00 0,00 0,21 0,19 0,43 0,43 2,80 0,65 0,25 0,25  

001-009 D-009 D-010 22 717,026 717,443 715,430 715,366 1,596 2,077 150 0,0029 0,00 0,00 0,22 0,20 0,43 0,43 2,80 0,65 0,25 0,25  

001-010 D-010 D-011 36 717,443 716,803 715,366 715,262 2,077 1,541 150 0,0029 0,00 0,00 0,40 0,38 0,43 0,43 2,80 0,64 0,25 0,25  

001-011 D-011 D-012 26 716,803 716,121 715,262 715,071 1,541 1,050 150 0,0074 0,00 0,00 0,42 0,39 0,59 0,59 2,53 1,34 0,20 0,20  

001-012 D-012 D-013 50 716,121 707,170 715,071 706,120 1,050 1,050 150 0,1790 0,00 0,00 0,56 0,52 1,82 1,82 1,77 15,91 0,09 0,09  

001-013 D-013 D-014 22 707,170 707,070 706,074 705,974 1,096 1,096 150 0,0046 0,00 0,00 0,57 0,53 0,50 0,50 2,67 1,00 0,23 0,23  

001-014 D-014 D-015 58 707,070 695,430 705,545 693,951 1,525 1,479 150 0,1999 0,00 0,00 0,61 0,57 1,89 1,89 1,75 17,33 0,09 0,09  

001-015 D-015 D-016 43 695,430 686,900 693,837 685,736 1,593 1,164 150 0,1884 0,00 0,00 0,63 0,59 1,85 1,85 1,76 16,55 0,09 0,09  

001-016 D-016 D-017 29 686,900 680,570 685,736 679,520 1,164 1,050 150 0,2143 0,00 0,00 0,65 0,61 1,93 1,93 1,74 18,29 0,09 0,09  

001-017 D-017 D-018 13 680,570 678,240 679,520 677,190 1,050 1,050 150 0,1792 0,00 0,00 0,66 0,61 1,82 1,82 1,77 15,93 0,09 0,09  

001-018 D-018 D-019 19 678,240 673,680 676,783 672,223 1,457 1,457 150 0,2400 0,00 0,00 0,67 0,62 2,01 2,01 1,71 19,96 0,09 0,09  

001-019 D-019 D-020 27 673,680 667,440 672,109 666,276 1,571 1,164 150 0,2160 0,00 0,00 0,68 0,64 1,94 1,94 1,73 18,40 0,09 0,09  

001-020 D-020 D-021 22 667,440 661,670 665,884 660,228 1,556 1,442 150 0,2571 0,00 0,00 0,70 0,65 2,06 2,06 1,70 21,05 0,09 0,09  

001-021 D-021 D-022 23 661,670 657,330 660,228 656,280 1,442 1,050 150 0,1717 0,00 0,00 0,71 0,66 1,79 1,79 1,78 15,40 0,09 0,09  

001-022 D-022 D-023 53 657,330 654,053 654,921 653,003 2,409 1,050 150 0,0362 0,00 0,00 1,08 1,00 1,04 1,04 2,12 4,61 0,14 0,14  

001-023 D-023 D-024 44 654,053 653,866 652,527 652,340 1,526 1,526 150 0,0043 0,00 0,00 1,12 1,05 0,49 0,49 2,69 0,87 0,23 0,23  

001-024 D-024 D-025 7 653,866 653,835 652,340 652,320 1,526 1,515 150 0,0029 0,00 0,00 1,27 1,19 0,42 0,42 2,81 0,64 0,25 0,25  

001-025 D-025 D-026 25 653,835 651,230 652,320 650,180 1,515 1,050 150 0,0856 0,00 0,00 1,33 1,24 1,40 1,40 1,93 8,99 0,11 0,11  

001-026 D-026 D-027 31 651,230 648,400 650,180 647,350 1,050 1,050 150 0,0913 0,00 0,00 1,35 1,26 1,43 1,43 1,91 9,45 0,11 0,11  

001-027 D-027 D-028 55 648,400 647,850 646,963 646,413 1,437 1,437 150 0,0100 0,00 0,00 1,38 1,29 0,66 0,66 2,45 1,70 0,19 0,19  

001-028 D-028 D-029 61 647,850 646,550 646,413 645,488 1,437 1,062 150 0,0152 0,00 0,00 3,15 2,95 0,95 0,93 2,71 3,25 0,24 0,23  

001-029 D-029 D-030 51 646,550 645,940 645,488 644,878 1,062 1,062 150 0,0120 0,00 0,00 3,18 2,97 0,88 0,86 2,79 2,71 0,26 0,25  
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Dimensionamento Hidráulico Bacia D 

COLETOR PV PV COMP 
COTA 
TERR. 

COTA 
TERR. 

COTA 
COL. 

COTA 
COL. 

PROF PROF DIAM DECLIV 
Q 

Pont 
Q 

Pont 
Q Q V V 

V 
Crítica 

TRATI
VA 

Y/D Y/D OBS 

(coletor-
trecho) 

(PV-nº) (PV-nº) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (mm) (m/m) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (m/s) (m/s) (m/s) (Pa)       

  mont jus   mont jus mont jus mont jus     início final início final início final   vc (m/s) início final   

001-030 D-030 D-031 53 645,940 645,750 644,185 644,086 1,755 1,664 150 0,0019 0,00 0,00 3,71 3,49 0,47 0,46 3,50 0,66 0,46 0,44  

001-031 D-031 D-032 50 645,750 645,950 644,086 643,993 1,664 1,957 150 0,0019 0,00 0,00 3,74 3,52 0,47 0,46 3,51 0,66 0,46 0,45  

001-032 D-032 D-033 37 645,950 646,280 643,993 643,924 1,957 2,356 150 0,0019 0,00 0,00 3,76 3,54 0,47 0,46 3,51 0,66 0,46 0,45  

001-033 D-033 D-034 65 646,280 645,980 643,924 643,804 2,356 2,176 150 0,0019 0,00 0,00 3,80 3,57 0,47 0,46 3,52 0,66 0,47 0,45  

001-034 D-034 D-035 19 645,980 645,340 643,804 643,769 2,176 1,571 150 0,0018 0,00 0,00 3,81 3,58 0,47 0,46 3,52 0,66 0,47 0,45  

001-035 D-035 D-036 30 645,340 645,300 643,769 643,714 1,571 1,586 150 0,0018 0,00 0,00 3,83 3,60 0,47 0,46 3,53 0,66 0,47 0,46  

001-036 D-036 D-037 34 645,300 645,380 643,714 643,652 1,586 1,728 150 0,0018 0,00 0,00 3,85 3,62 0,47 0,46 3,53 0,66 0,47 0,46  

001-037 D-037 D-038 34 645,380 646,010 643,652 643,590 1,728 2,420 150 0,0018 0,00 0,00 3,87 3,64 0,47 0,46 3,54 0,66 0,47 0,46  

001-038 D-038 FIM 26 646,010 646,516 643,490 643,353 2,520 3,163 250 0,0053 30,23 44,92 34,88 49,29 1,20 1,29 5,14 3,56 0,57 0,73  

Extensão da rede = 7.874 m 
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7.3 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO BRUTO 

7.3.1 Elevatória de Esgoto Bruto A  
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Dados da Bomba PONTO DE OPERAÇÃO  

0,00 4,00 9,20

1,00 4,26 7,60

2,00 4,95 6,10

3,00 6,00 4,90

4,00 7,43 3,80

5,00 9,21 2,80

6,00 11,30 1,80

Curva do Sistema 

(mca)

Curva da 

Bomba (mca)

Vazões

(l/s)

BOMBA SUBMERSÍVEL CP3045.181 HT - 63-254-00-3464

Utilizaremos conjunto moto-bomba SUBMERSÍVEL 

Altura Manométrica: 5,76 mca

Vazão : 2,51 l/s 9,03 m³/h

Velocidade Final 0,50 m/s

Ø saída: 2"

Motor : Trifásica Potência: 1,8 cv
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R (m) 1,00 Vol.útil Qbomba

H útil (m) 0,20 (m
3
) m

3
/h

0,63 9,03

INÍCIO DE PLANO

0,73 l/s = 2,63 m
3
/h

Tempo de enchimento = 0 hora 14 minutos 21 segundos

Tempo de esvaziamento = 0 hora 5 minutos 54 segundos

Ciclo = 0 hora 20 minutos 15 segundos

FINAL DE PLANO

1,57 l/s = 5,66 m
3
/h

Tempo de enchimento = 0 hora 6 minutos 40 segundos

Tempo de esvaziamento = 0 hora 11 minutos 14 segundos

Ciclo = 0 hora 17 minutos 54 segundos

DIMENSÕES DO POÇO

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO EEEB-A

Vazão afluente (média início de plano) =

Vazão afluente (máxima final de plano) =
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7.3.2 Elevatória de Esgoto Bruto A1 

 

 
  

Dados: Utilizou-se para dimensionamento da elevatoria a vazão de final de plano acrescima da vazão de infiltração:

5,14 m
3
/h         = 1,43 l/s

LINHA DE RECALQUE

417,71 m 

5,70 m

DN: 80 mm

DI: 80,00 mm

C: 110

Vel.: 0,28 m/s

Perdas Localizadas

PEÇA k Quant. Soma k

0,4 0 0,00

Curva de 45º 0,2 3 0,60

0,1 0 0,00

Ampliação 0,3 0 0,00

Tê Passagem Direta 0,6 0 0,00

1,0 1 1,00

J : 0,0021 m/m

hd: 0,8771931 mca

hf: 0,0066 mca

Hm: 6,58 mca

BARRILETE

15,00 m

DN: 200 mm

DI: 80,00 mm

C: 110

Vel.: 0,28 m/s

Perdas Localizadas

PEÇA k Quant. Soma k

0,40 2 0,80

0,20 3 0,60

0,30 1 0,30

0,40 3 1,20

0,20 1 0,20

2,50 1 2,50

J : 0,0021 m/m

hd: 0,0315 mca

hf: 0,0230 mca

Hm: 0,05 mca

6,64 mcaHm total (barrilete + recalque):

Curva de 45°

Curva de 90
°

Registro de gaveta aberto

Válvula de retenção

Junção

Ampliação gradual

Comprimento considerado:

Curva de 90°

Curva de 22°

Saída de Canalização

Comprimento Considerado:

Desnível Geométrico:

CURVAS
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 Utilizaremos conjunto moto-bomba SUBMERSÍVEL    

       

 Altura Manométrica: 7,14 mca   

 Vazão :  1,51 l/s 5,44 m³/h 

 Velocidade Final 0,30 m/s   

       

 Ø saída: 2"     

 Motor : Trifásica Potência: 1,8 cv  

       

 

  

Dados da Bomba PONTO DE OPERAÇÃO  

0,00 5,70 9,20

1,00 6,18 7,60

2,00 7,43 6,10

3,00 9,35 4,90

4,00 11,92 3,80

5,00 15,15 2,80

6,00 18,91 1,80

Curva do Sistema 

(mca)

Curva da 

Bomba (mca)

Vazões

(l/s)

BOMBA SUBMERSÍVEL EBARA 100DL62.2 CURVA - B1050
CURVAS
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R (m) 1,00 Vol.útil Qbomba

H útil (m) 0,10 (m
3
) m

3
/h

0,31 5,44

INÍCIO DE PLANO

0,66 l/s = 2,38 m
3
/h

Tempo de enchimento = 0 hora 7 minutos 48 segundos

Tempo de esvaziamento = 0 hora 6 minutos 4 segundos

Ciclo = 0 hora 13 minutos 52 segundos

FINAL DE PLANO

1,28 l/s = 4,62 m
3
/h

Tempo de enchimento = 0 hora 4 minutos 1 segundo

Tempo de esvaziamento = 0 hora 22 minutos 44 segundos

Ciclo = 0 hora 26 minutos 45 segundos

DIMENSÕES DO POÇO

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO EEEB-A1

Vazão afluente (média início de plano) =

Vazão afluente (máxima final de plano) =
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7.3.3 Elevatória de Esgoto Bruto B 

 

  

Dados: Utilizou-se para dimensionamento da elevatoria a vazão de final de plano acrescima da vazão de infiltração:

que resulta : 26,32 m
3
/h         = 7,31 l/s

LINHA DE RECALQUE

162,33 m 

5,30 m

DN: 150 mm

DI: 150 mm

C: 110

Vel.: 0,6 m/s

Perdas Localizadas

PEÇA k Quant. Soma k

0,4 2 0,80

Curva de 45º 0,2 5 1,00

0,1 1 0,10

Ampliação 0,3 1 0,30

Tê Passagem Direta 0,6 2 1,20

1,0 1 1,00

J : 0,0020 m/m

hd: 0,32466 mca

hf: 0,0688 mca

Hm: 5,69 mca

BARRILETE

15,00 m

DN: 150 mm

DI: 150 mm

C: 110

Vel.: 0,6 m/s

Perdas Localizadas

PEÇA k Quant. Soma k

0,40 2 0,80

0,20 3 0,60

0,30 1 0,30

0,40 3 1,20

0,20 1 0,20

2,50 1 2,50

J : 0,0020 m/m

hd: 0,0300 mca

hf: 0,0876 mca

Hm: 0,12 mca

5,81 mcaHm total (barrilete + recalque):

Curva de 45°

Curva de 90
°

Curva de 90°

Curva de 22°

Saída de Canalização

Desnível Geométrico:

Comprimento Considerado:

Registro de gaveta aberto

Válvula de retenção

Junção

Ampliação gradual

Comprimento considerado:



 

 

 

  

 

Página 95 de 149 

 

 

 

Utilizaremos conjunto moto-bomba SUBMERSÍVEL    

      

Altura Manométrica: 6,11 mca   

Vazão :  9,79 l/s 35,24 m³/h 

Velocidade Final 0,6 m/s   

      

Ø saída: DN 100     

Motor : Trifásica Potência: 2,2 cv  

      

      

 

Dados da Bomba PONTO DE OPERAÇÃO  

4,00 5,44 7,30

6,00 5,59 6,80

8,00 5,80 6,40

10,00 6,07 6,00

12,00 6,37 5,50

14,00 6,73 5,10

16,00 7,14 4,80

Curva do Sistema 

(mca)

Curva da 

Bomba (mca)

Vazões

(l/s)

BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT NP3085.183 MT - 63-463-00-3806

CURVAS
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R (m) 1,75 Vol.útil Qbomba

H útil (m) 0,20 (m
3
) m

3
/h

1,92 35,24

INÍCIO DE PLANO

4,01 l/s = 14,44 m
3
/h

Tempo de enchimento = 0 hora 7 minutos 58 segundos

Tempo de esvaziamento = 0 hora 5 minutos 32 segundos

Ciclo = 0 hora 13 minutos 30 segundos

FINAL DE PLANO

7,31 l/s = 26,32 m
3
/h

Tempo de enchimento = 0 hora 4 minutos 22 segundos

Tempo de esvaziamento = 0 hora 12 minutos 54 segundos

Ciclo = 0 hora 17 minutos 16 segundos

DIMENSÕES DO POÇO

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO EEEB-B

Vazão afluente (média início de plano) =

Vazão afluente (máxima final de plano) =
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7.3.4 Elevatória de Esgoto Bruto B1 

 

 

 

  

Dados: Utilizou-se para dimensionamento da elevatoria a vazão de final de plano acrescima da vazão de infiltração:

4,79 m
3
/h         = 1,33 l/s

LINHA DE RECALQUE

306,03 m 

3,97 m

DN: 80 mm

DI: 80,00 mm

C: 110

Vel.: 0,26 m/s

Perdas Localizadas

PEÇA k Quant. Soma k

0,4 0 0,00

Curva de 45º 0,2 3 0,60

0,1 2 0,20

Ampliação 0,3 0 0,00

Tê Passagem Direta 0,6 2 1,20

1,0 1 1,00

J : 0,0019 m/m

hd: 0,581457 mca

hf: 0,0107 mca

Hm: 4,56 mca

BARRILETE

15,00 m

DN: 80 mm

DI: 80,00 mm

C: 110

Vel.: 0,26 m/s

Perdas Localizadas

PEÇA k Quant. Soma k

0,40 1 0,40

0,20 0 0,00

0,30 1 0,30

0,40 3 1,20

0,20 1 0,20

2,50 1 2,50

J : 0,0019 m/m

hd: 0,0285 mca

hf: 0,0164 mca

Hm: 0,04 mca

4,60 mcaHm total (barrilete + recalque):

Curva de 45°

Curva de 90
°

Registro de gaveta aberto

Válvula de retenção

Junção

Ampliação gradual

Comprimento considerado:

Curva de 90°

Curva de 22°

Saída de Canalização

Comprimento Considerado:

Desnível Geométrico:

CURVAS
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Dados da Bomba PONTO DE OPERAÇÃO  

0,00 3,97 9,20

0,50 4,06 8,40

1,00 4,32 7,50

1,50 4,71 6,80

2,00 5,26 6,10

2,50 5,90 5,50

3,00 6,68 4,90

Curva do Sistema 

(mca)

Curva da 

Bomba (mca)

Vazões

(l/s)

BOMBA SUBMERSÍVEL CP3045.181 HT - 63-254-00-3464

Utilizaremos conjunto moto-bomba SUBMERSÍVEL 

Altura Manométrica: 5,70 mca

Vazão : 2,34 l/s 8,42 m³/h

Velocidade Final 0,47 m/s

Ø saída: 2"

Motor : Trifásica Potência: 1,8 cv
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R (m) 1,35 Vol.útil Qbomba

H útil (m) 0,10 (m
3
) m

3
/h

0,57 8,42

INÍCIO DE PLANO

0,81 l/s = 2,91 m
3
/h

Tempo de enchimento = 0 hora 11 minutos 44 segundos

Tempo de esvaziamento = 0 hora 6 minutos 12 segundos

Ciclo = 0 hora 17 minutos 56 segundos

FINAL DE PLANO

1,33 l/s = 4,79 m
3
/h

Tempo de enchimento = 0 hora 7 minutos 8 segundos

Tempo de esvaziamento = 0 hora 9 minutos 25 segundos

Ciclo = 0 hora 16 minutos 33 segundos

DIMENSÕES DO POÇO

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO EEEB-B1

Vazão afluente (média início de plano) =

Vazão afluente (máxima final de plano) =
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7.3.5 Elevatória de Esgoto Bruto C 

 

 

 

Dados:

174,83 m
3
/h         = 48,57 l/s 44.15 x 1.15

LINHA DE RECALQUE

821,92 m 

5,10 m

DN: 250 mm

DI: 250,00 mm

C: 110

Vel.: 0,99 m/s

Perdas Localizadas

PEÇA k Quant. Soma k

0,4 1 0,40

Curva de 45º 0,2 4 0,80

0,1 1 0,10

Ampliação 0,3 0 0,00

Tê Passagem Direta 0,6 2 1,20

1,0 1 1,00

J : 0,0057 m/m

hd: 4,684944 mca

hf: 0,1746 mca

Hm: 9,96 mca

BARRILETE

15,00 m

DN: 250 mm

DI: 250,00 mm

C: 110

Vel.: 0,99 m/s

Perdas Localizadas

PEÇA k Quant. Soma k

0,40 3 1,20

0,20 3 0,60

0,30 0 0,00

0,40 2 0,80

0,20 1 0,20

2,50 1 2,50

J : 0,0057 m/m

hd: 0,0855 mca

hf: 0,2644 mca

Hm: 0,35 mca

10,31 mcaHm total (barrilete + recalque):

Curva de 45°

Curva de 90
°

Registro de gaveta aberto

Válvula de retenção

Junção

Ampliação gradual

Comprimento considerado:

Utilizou-se, para dimensionamento do sistema, a vazão de final de plano (esgoto + infiltração) :

Curva de 90°

Curva de 22°

Saída de Canalização

Comprimento Considerado:

Desnível Geométrico:

CURVAS
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Utilizaremos conjunto moto-bomba SUBMERSÍVEL    

      

Altura Manométrica: 10,57 mca   

Vazão :  50,64 l/s 182,31 m³/h 

Velocidade Final 1,03 m/s   

      

Ø saída: DN 150     

Motor : Trifásica Potência: 10 cv   

      

      

Dados da Bomba PONTO DE OPERAÇÃO  

28,00 6,89 14,40

35,00 7,88 13,30

42,00 8,97 12,10

49,00 10,24 10,90

56,00 11,77 9,60

63,00 13,33 8,30

70,00 15,15 7,00

Curva do Sistema 

(mca)

Curva da 

Bomba (mca)

Vazões

(l/s)

BOMBA SUBMERSÍVEL FLYGT NP 3127.181 MT 63-438-00-3703
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Apresentamos abaixo a tabela com os resumos das características físicas das 

elevatórias do sistema de Iúna. 

 

Tabela 14 – Quadro resumo das características das estações elevatórias projetadas  

Bacia 
Vazão 

recalque 
(l/s) 

Altura 
manométrica 

(mca) 

Altura útil 
poço 
 (m) 

Ø poço 
sucção 

 (m) 

Diâmetro 
barrilete 

(mm) 

Diâmetro 
recalque 

(mm)  

Extensão 
recalque 

(m)  

A 2,51 5,76 0,20 2,00 80 80 418,90 

A1 1,51 7,14 0,10 2,00 80 80 417,71 

B 9,79 6,11 0,20 3,50 150 150 162,33 

B1 2,34 5,70 0,10 2,70 80 80 306,03 

C 50,64 10,57 1,00 3,00 250 250 821,92 

 

R (m) 1,50 Vol.útil Qbomba

H útil (m) 1,00 (m
3
) m

3
/h

7,07 182,31

INÍCIO DE PLANO

21,82 l/s = 78,55 m
3
/h

Tempo de enchimento = 0 hora 5 minutos 24 segundos

Tempo de esvaziamento = 0 hora 4 minutos 5 segundos

Ciclo = 0 hora 9 minutos 29 segundos

FINAL DE PLANO

44,15 l/s = 158,94 m
3
/h

Tempo de enchimento = 0 hora 2 minutos 40 segundos

Tempo de esvaziamento = 0 hora 18 minutos 9 segundos

Ciclo = 0 hora 20 minutos 49 segundos

DIMENSÕES DO POÇO

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO EEEB-C

Vazão afluente (média início de plano) =

Vazão afluente (máxima final de plano) =
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7.4 ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTOS 

7.4.1 Dados de Entrada 

Qm Vazão média diária  = 18,27 l/s  

Qd vazão máxima diária  = 21,24 l/s  

Qmax Vazão máxima horária  = 30,17 l/s  

Qmin vazão mínima   = 10,83 l/s  

DBO5 média afluente   = 300,00 mg/l  

DQO  média afluente   = 600 mg/l  

SST afluente a ETE   = 300,00 mg/l  

NTK afluente a ETE   = 60 mg/l  

PT afluente a ETE   = 10 mg/l  

7.4.2 Medidor Parshall 

Unidade a ser instalada a jusante da caixa de areia, em fibra de vidroo, destinada 

a medir vazões e manter a velocidade constantes nos canais da caixa de areia 

Vazão mínima de projeto Qhmin = 21,66 l/s    
         
Vazão máxima de projeto Qhmax = 60,34 l/s    
 
Para atender a vazão mínima e máxima vamos utilizar a calha LN = 6” 

Valores para a fórmula de vazão da calha parshall: k = 0,380 e n = 1,580 

Para vazão mínima 
Qhmin  HMIN = 0,16 m  
         
Para a vazão máxima 
Qhmax  HMAX = 0,31 m  
         
         
Cálculo do rebaixo Z à entrada da Calha Parshall    

         

 Qhmin 
= 

HMIN - Z      

 Qhmax HMÁX - Z      
         
 Z = 0,08 m     
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7.4.3 Gradeamento Grosseiro 

Dispositivo para remoção de sólidos grosseiros, constituído de barras de ferro ou 

fibra de vidro dispostas paralelamente, posicionadas transversalmente no canal de 

chegada dos esgotos na ETE.  

As grades serão instaladas com um ângulo de 60º formado pela grade e o fundo do 

canal a jusante. Será instalada uma grade com abertura de 20 mm e outra com 10 

mm. 

A velocidade de passagem de passagem do liquido pelas grades deverá estar entre 

0,60 a 1,00 m/s 

Grade com abertura de 20 mm 

         
a) Dados a serem adotados para o dimensionamento: 
         

 espessura das barras ( t )  10 mm   

 espaçamento entre as barras ( a ) 20 mm   

 velocidade de passagem ( v ) 0,80 m/s   

         

b) Cálculo da Eficiência da grade ( E )     

         

 E = a = 0,8    

   a + t      

         

c) Cálculo da área útil ( AU )      

         

 AU = Qhmáx = 0,0754 m2   

   v      

         

d) Cálculo da área da seção do canal ( S )     

         

 S = AU = 0,0943 m2   

   E      

         
e) Cálculo da largura do canal da grade 
(b)     

         

 b = S = 0,50 m   

   HMAX - Z      

         
  



 

 

 

  

 

Página 105 de 149 

f) Verificação para vazões intermediárias.     
 

Q H ( H-Z ) S=b(H-Z) AU = S.E V=Qmáx/Au Vo=Qmax/S 

( l/s ) ( m ) ( m ) ( m
2
 ) ( m

2
 ) ( m/s ) ( m/s ) 

60,34 0,312 0,232 0,09428 0,07543 0,80 0,64 

50,67 0,279 0,199 0,08102 0,06482 0,78 0,63 

41,00 0,244 0,164 0,0668 0,05344 0,77 0,61 

31,33 0,206 0,126 0,05127 0,04102 0,76 0,61 

21,66 0,163 0,083 0,03384 0,02707 0,80 0,64 

 
Para as vazões intermediárias não há alteração substancial das velocidades 
         

g) Cálculo da Perda de Carga na grade.     

         

 ΔH = 1,43 x ( v 2 - vo
2 )     

   2 x g     

         
Perda de carga com a grade limpa 
: ΔH = 0,017 m  

         
Perda de carga c/ 50% de 
obstrução:  ΔH = 0,16 m  

         

         

Grade fina com espaçamento de 10 mm 

         
a) Dados a serem adotados para o dimensionamento: 
         

 espessura das barras ( t )  10 mm   

 espaçamento entre as barras ( a ) 10 mm   

 velocidade de passagem ( v ) 0,80 m/s   

         

b) Cálculo da Eficiência da grade ( E )     

         

 E = a = 0,67    

   a + t      

         

c) Cálculo da área útil ( AU )      

         

 AU = Qhmáx = 0,0754 m2   

   v      
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d) Cálculo da área da seção do canal ( S )     

         

 S = AU = 0,1131 m2   

   E      

         
e) Cálculo da largura do canal da grade ( b ) 
         

 b = S = 0,488 m   

   HMAX - Z      

         

f) Verificação para vazões intermediárias.     

 

Q H ( H-Z ) S=b(H-Z) AU = S.E V=Qmáx/Au Vo=Qmax/S 

( l/s ) ( m ) ( m ) ( m
2
 ) ( m

2
 ) ( m/s ) ( m/s ) 

60,34 0,312 0,232 0,09428 0,07543 0,80 0,64 

50,67 0,279 0,199 0,08102 0,06482 0,78 0,63 

41,00 0,244 0,164 0,0668 0,05344 0,77 0,61 

31,33 0,206 0,126 0,05127 0,04102 0,76 0,61 

21,66 0,163 0,083 0,03384 0,02707 0,80 0,64 

 
Para as vazões intermediárias não há alteração substancial das velocidades. 
         

g) Cálculo da Perda de Carga na grade.     

         

 ΔH = 1,43 x ( v 2 - vo
2 )     

   2 x g     

         
Perda de carga com a grade limpa 
: ΔH = 0,017 m  

         
Perda de carga c/ 50% de 
obstrução:  ΔH = 0,16 m  

         

         

h) Disposição do conduto de chegada em relação a grade.   

         

O canal da grade será construído com um rebaixo de 0,16 m para que não venha 

ocorrer a sobre elevação da água no interior do conduto a montante da grade. 
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i) Cálculo da quantidade de material retido na grade. 
    

O cálculo será feito com base na informação abaixo (Fonte: Jordão e Pessoa - 1995) 

         

 Quantidade de material retido nas grades  

 Espaçamento (cm) 2,0 2,5 3,0 4,0  

 Quantidade (litros/m3) 0,038 0,023 0,012 0,009  

         

  Espaçamento Material retido na grade   

  (cm) (litros/m3 de esgoto)   

  2 0,04   

  1 0,05   

         

Quantidade de material retido nas grades= (0,04+0,05) x 2.294 = 284,10 l/d  

7.4.4 Caixa de Areia 

De acordo com a NB-570, as caixas de areia de sistemas com remoção manual, 

devem ser projetadas com dois canais desarenadores paralelos, utilizando-se um 

deles enquanto o outro está em manutenção para remoção da areia. 

O objetivo da caixa de areia será a remoção de partículas ( entulhos, seixos, 

partículas de metal, etc) com tamanho igual ou superior a 0,20 mm. A remoção da 

areia será manual. 

 

a) Dados para o dimensionamento 

         

Velocidade do fluxo na caixa de areia ( v ) = 0,30 m/s   

         

Taxa de escoamento superficial  ( Txsup ) = 600 a 1200 m3/m2 de superfície.dia 

         

b) Cálculo da área da seção transversal ( A ) 

         

 A = Qhmax = 0,201 m2   

   v      

c) Cálculo da largura da caixa ( B ) 

         

 B = A = 0,50 m   

   HMAX - Z      

         

  



 

 

 

  

 

Página 108 de 149 

d) Verificação para a vazão mínima. 

         

Para Qmin = 21,66 l/s temos      HMIN = 0,163 m  

         

HMIN - Z = 0,083 m temos A = 0,0416108 m2  

         

 
v 
= 0,52 m/s      

         

         

e) Cálculo do comprimento da caixa ( L )     

         

L = 22,5 x (HMAX - Z) = 8,00 m   

         

         

f) Cálculo da taxa de escoamento superficial resultante.   

         

As = L x B = 4,000 m2    

         

Txresult = Qdmed = 789,168 m3/m2.dia   

  As       

         
g) Cálculo da quantidade de material retido e do rebaixo da caixa de 
areia  
 

Vamos admitir uma quantidade de material removido no valor de 30 litros/1000 m³ de 

contribuição de esgoto.  

 Qmat retido = 0,03 l/m3     

         

Material a ser removido por dia = Qdmed x Qmat retido = 94,70 l/d = 124kg/dia 

         

Altura de areia acumulada na caixa por dia = Vol de Mat/As = 0,02 m 

         

Altura do rebaixo a ser executado na caixa = 0,20 m   

         

Período de limpeza (remoção de areia do rebaixo) = 8 dias  
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7.4.5 Caixa de Gordura 

Execução de caixa de gordura para a remoção da gordura contida no esgoto para 

se evitar os problemas que esse material poderá acarretar às unidades de 

tratamento da ETE, que são os seguintes: 

a) Obstruções dos coletores; 

b) Aderências e entupimentos de calhas vertedoras, difusores de ar, 

chicanas, etc. 

c) Prejuízo ao tratamento biológico de esgoto. 

Cálculo do volume da caixa de gordura 

V = Qmax . Td      

         

tempo de retenção (Td ) = 10 min     
 

V = 36.204,3 litros      

         

Cálculo da área da caixa de gordura.      
 

A = Qmax       

  vasc       
velocidade de ascensão óleo e gordura ( vasc ) 
= 14 m/h   

A = 15,52 m2      

         

O sistema de remoção de gordura será composto do seguinte elemento;  

         

Largura  = 3,00 m     

Comprimento = 5,20 m     
Profundidade 
útil = 2,35 m     
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7.4.6  Caixa de Distribuição de Vazão. 

Caixa localizada entre a ETE existente e a ETE projetada, para distribuição 

equitativa de vazões para cada um dos elementos. 

O esgoto chega a caixa por uma tubulação de aço carbono DN 200 mm e entra 

em um canal com largura de 370 mm, com dois vertedores triangulares de 60º, 

com sua soleira a 30 cm do piso de saida. O afluente passando pelos vertedores 

irá para uma camara onde será encaminhado a respectiva ETE através de uma 

tubulação de aço DN 200 mm. 

Os dois sistemas receberão a mesma vazão, independente da perda de carga de 

cada ramal de tubulação. 

Os vertedores triangulares serão engastados em um perfil de fibra de vidro ou 

plástico reforçado com o formado de um U, conforme detalhes de desenhos. Os 

vertedores poderão ser substituidos por comportas tipo stop-log que permitirão 

desativar um determinado ramal, permitindo algum tipo de manutenção 

temporária na linha fechada. 

A cobertura da unidade será com tampa removivel, permitindo o fácil acesso para 

manutenção e inspeções periodicas no elemento. 

  Q = 796,7 x H2,5         

                  

  Q :vazão em litros/seg         

                  

  H : altura do represamento anterior ao vertedor em metros   

 

           

          

          

          

          

          

          

          
 

  

9

  H
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Altura lamina 

(cm) 

Vazão 

(L/s) 
 

Altura lamina 

(cm) 

Vazão 

(L/s) 

5 0,45  25 24,90 

10 2,52  30 39,27 

15 6,94  35 57,74 

20 14,25  40 80,62 

 

7.4.7  Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente   

         

Volume útil do reator 
         

Vu = Qm x TRH      

         

Qm = 65,77 m3/h      

         

TRH = 8 h Vu = 526,17 m3  

         

Dimensões dos reatores 
 n = 2 un.     

 L = 4,50 m     

 C = 11,50 m     

 H útil = 5,50 m     

 V total = 569,25 m3     

 Área = 103,5 m2     

 TRH res. = 5,20 h p/ vazão máxima   

 TRH res. = 8,65 h p/ vazão média   
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7.4.8  Bioreator Aeróbio com material suporte e Sistema de Aeração. 

DBO efluente do UASB  = 188,9 kg/d  

DQO efluente do UASB  = 378,0 kg/d  

SST efluente do UASB  = 378,4 kg/d  

NTK efluente do UASB  = 70,85 kg/d  
Taxa de aplicação superf. - matéria 
orgânica = 15,00 g DQO/m2.d 

Taxa de aplicação superf. - nitrificação = 3,00 g N-NH4/m
2.d 

Área superficial do recheio:  = 495,00 m2/m3  
        

Área superficial total - carbonatação: = 25.200 m2  

Volume total recheio - carbonatação: = 50,9 m3  
        

Área superficial total - nitrificação = 23.615 m2  

Volume total recheio - nitrificação = 47,7 m3  
        

Volume total recheio - carb e nitrific. = 98,6 m3  
Volume total do reator aeróbio = 197,5 m3  

Área necessária para o reator  = 54 m2  
        

Produção especifica de lodo  = 0,40 
kg SST/kg DQO 
remov. 

DQO removida no biofiltro - 80% = 302,4 kg DQO/d  
Produção diária de lodo  = 120,9 kg SST/d  

7.4.9  Demanda de Ar 

DBO removida nos reatores aerados: (80% DBO entrada)  = 188,9 kg/d 
Taxa de utilização de oxigênio: (matéria carbonácea e 
nitrificação)  = 2,50 

kg/kg DBO 
rem 

Quantidade total de O2 necessário:   = 472 kg O2/d 
Eficiência na transferência de ar para o meio liquido   = 0,025  
Altura útil da coluna de água do bio filtro   = 5,00 m 
Teor de O2 no ar (P = 0,925 atm x T = 28 ºC)  = 0,25 kg O2/m

3 
Ar necessário para aeração dos reatores:   = 630 m3/h 
Ar necessário para operação do “air lift”:   = 66 m3/h 
Produção diária de ar necessária:   = 696 m3/h 
         
massa especifica do ar = 1,20 kg/m3 (20º C, altitude = 0 m) 
         
Vazão da massa de ar : w = 0,29 kg de ar/seg.  
         

Potência requerida para o soprador : Ps = w . R . To [ (P/Po)0,283 - 1] 

     8,41 . e 
 Ps = 16 kW     
 Ps = 21 CV     
         
Vamos adotar um soprador com as seguintes características: 
 
Vazão de ar: 700 m³/h 
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Pressão de serviço: 0,60 kgf/cm² 
 

7.4.10  Decantador Secundário 

 

Teremos quatro elementos prismáticos para a decantação dos flocos formados 

nos reatores aeróbios. 

Dimensões e características dos decantadores secundários 

Número de elementos: 4 unidades 

Largura = Comprimento: 4,50 m 

Altura útil de cada elemento: 4,50 m 

Altura da seção reta: 1,30 m 

Altura da seção tronco piramidal: 3,20 m 

Dimensões da base do tronco de piramide: 0,80 m x 0,80 m 

Inclinação da parede da seção cônica: 60º 

Volume de cada decantador secundário: 52,45 

Volume total dos decantadores secundários: 209,80 m3 

Área da seção horizontal de cada decantador: 20,25 m2 

Área total para os decantadores: 81,00 m2 

Taxa de aplicação superficial: p/ vazão média: 19,5 m3/m2.d. 

p/ vazão máxima: 32,0 m3/m2.d. 
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7.4.11  Produção de lodo do sistema de tratamento 

 

Produção de lodo no FBAS: Plodo = Y x DBO aplicada 

 

Plodo FBAS = 120,9 kg SS/d      
         
Porcentagem de lodos voláteis em SST = 0,75 
      

PlodoFBAS volátil  = 90,7 kg SSV/d     
         
O lodo produzido será removido do decantador secundário e encaminhado ao reator 
UASB. 
 
Teor de sólidos do lodo removido no decantador secundário: 0,01 
    

V lodo = P lodo = 23,73 m3/d     

 g x C        
         
Lodo para desaguamento do reator UASB 
      

produção de lodo no reator UASB: P lodo uasb = Y x DQO removida   

   
Y = 0,15 kg SS/kg DQO removida     

 

DQO rem = 625,2 kg/d       

 

Plodo uasb =  93,8 kg SS/d      

 
         
Produção total de lodo       
 
P TOTAL LODO = Plodo uasb + Plodo BFAS - 0,20 x Plodo volátil = 196,6 kg SS/d  
 
Teor de sólidos no reator UASB = 0,04 

V lodo UASB = PTOT LODO = 4,8 m3/d    

  g x C       
         

7.4.12  Leito de Secagem 

Produção mensal de lodo PT  = 5.898 kg SS/m   

       
Nº de ciclos de secagem de lodo/ano = 12,00 ciclos   
      

Quantidade de lodo por ciclo PTLC = 5.898 kg SS/ciclo  

     

Taxa de aplicação de lodo por ciclo: = 25,00 kg SS/m2   
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Área necessária para leito de secagem = 235,9 m2   

      
No local já existe leitos de secagem da ETE existente e para o atendimento da vazão  
complementar 

deverá ser executado os seguintes leitos de secagem 

 
Quantidade de leitos de secagens = 5 un   
      
Largura do leito de secagem  = 5,00 m   
       
Comprimento do leito de secagem = 10,00 m   
      

Área total    = 250,00 m2   
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7.4.13 Elevatória de Esgoto  
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 8 PLANO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONTINGENCIA E 

EMERGENCIA - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS  

A seguir será apresentado o PLANO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

CONTINGÊNCIA E EMERGÊNCIA, que descreve os principais procedimentos 

operacionais do sistema de esgotamento sanitário para a Sede do município de 

Iúna.  

8.1 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO  

As unidades que fazem o bombeamento de esgoto bruto são denominadas 

estações elevatórias e exigem manutenção permanente e cuidadosa. 

Quando as profundidades das tubulações tornam-se demasiadamente elevadas, 

devido à baixa declividade do terreno ou devido à necessidade de se transpor 

uma elevação, torna-se necessário bombear os esgotos para um nível mais 

elevado. A partir desse ponto, os esgotos podem voltar a fluir por gravidade. 

8.1.1 Operação e Manutenção 

A seguir relacionam-se algumas rotinas de operação/manutenção: 

 Verificar diariamente o funcionamento do sistema. Caso haja alguma 

anormalidade, providenciar os devidos reparos; 

 Limpar diariamente a grade de retenção de material sólido, retirando-a e 

lavando-a. Após a limpeza, depositar o material removido colocando-o no 

carrinho de mão e, posteriormente, ensacar o material para o seu 

aterramento. 

 Alternar a utilização das bombas, no caso da reserva, não deixando 

equipamentos parados por longos períodos. Limpar periodicamente toda a 

área das elevatórias. 

 Executar regulamente a manutenção dos equipamentos, tais como 

lubrificação de engrenagens, substituição de peças desgastadas, etc.  

Para que problemas maiores e de difícil solução sejam evitados, recomenda-se 

observar atentamente o comportamento dos equipamentos e suas variações de 

funcionamento. 
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Entre as ocorrências que podem trazer problemas ao funcionamento das 

elevatórias, as mais comuns e de maior gravidade são: 

 Falta de energia elétrica: A falta de fornecimento elétrico é um problema 

esporádico. Com a falta de energia, o esgoto é encaminhado pelo 

extravasor para a rede de drenagem ou lançado em rio ou córregos mais 

próximos. 

 Efeito da “Idade em Uso” da Bomba: Com o decorrer do tempo, o desgaste 

normal e a deficiência na conservação da bomba alteram suas curvas 

características. O desgaste dos anéis separadores, gaxetas e mancais 

aumentam as fugas internas do líquido, o que torna o rendimento ainda 

menor. Para um mesmo valor de vazão, vê-se que a bomba usada fornece 

um menor valor de altura manométrica e tem um rendimento menor, 

necessitando, por outro lado, de uma potência maior. Em vista disso, não 

se devem empregar para uma bomba, já em uso há longo tempo, as 

curvas características fornecidas pelo fabricante sem se certificar do 

estado de conservação da bomba. Devem-se adotar valores com 

correções. Recomenda-se, a cada 2 anos, redesenhar as curvas 

características das bombas para verificação se houve alteração com o 

passar do tempo e efetuar os ajustes adequados para que as bombas 

funcionem sempre próximas do rendimento ideal.  

 Efeito de Materiais em Suspensão no Líquido: Quando o esgoto traz, em 

suspensão, sólidos ou outros elementos pastosos, a mistura se comporta 

como um novo líquido, de maior densidade e maior viscosidade. Faz-se 

necessário, portanto, um rigoroso controle do sistema de gradeamento no 

intuito de impedir que o acúmulo de matéria sólida venha a alterar 

substancialmente as características do esgoto, diminuindo a vida útil das 

bombas. 

8.1.1.1 Recomendação Eletromecânica do Quadro de Comando 

No quadro de comando estão a proteção, a automação, o comando, o controle e 

a sinalizações para o perfeito funcionamento dos conjuntos motor-bombas, 
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principais equipamentos de uma Estação Elevatória de Esgotos (EEE). Como 

este manual é para a operação/manutenção, vamos nos ater somente ao 

comando, controle, sinalização, medição e parte da automação. 

8.1.1.1.1 Controle 

Para o controle operacional há, no painel do quadro de comando, a chave 

Manual/Automático, que, como o próprio nome diz, é uma chave que controla o 

acionamento manual, no qual o sistema obedece ao comando do operador (ligar e 

desligar os conjuntos moto bombas e/ou aeradores), e o automático, no qual o 

operador deixa de determinar as ações dos equipamentos, que passam a operar 

automaticamente. 

8.1.1.1.2 Comando 

Botão de emergência: Comando acionado pelo operador quando em situação de 

risco/emergência (exemplo: caso de choque elétrico, curto-circuito, etc.). 

Geralmente é do tipo “soco”, onde o operador bate no botão com a mão, 

desligando toda a operação.  

Em casos de inexistência deste botão em quadro de comando, o operador deve 

desligar o disjuntor geral no padrão CELG. 

O botão Liga (geralmente na cor verde) e o botão Desliga (geralmente na cor 

vermelha) somente operam com o sistema no modo manual. 

Botão Reset (geralmente na cor vermelha): Usado para reiniciar o sistema, o que 

possibilita retirar possíveis sinalizações de defeitos. O conjunto moto-bomba 

somente volta operar depois de sanados os defeitos e comandado os botões de 

“Reset”. Algumas panes são sanadas simplesmente ao operar esta botoeira. 

8.1.1.1.3 Sinalizações 

Geralmente os sinalizadores são lâmpadas Piloto de cor verde, para indicar que a 

operação esta sendo executada com êxito (por exemplo, bomba ligada), e de cor 

vermelha, para indicar alguma falha. O operador deverá ficar atento às 

sinalizações. 
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8.1.1.1.4 Medição 

No quadro de comando existem vários outros instrumentos como: alarme e 

sinalização de defeitos, sinalização de operação, indicador de corrente 

(amperímetro), indicador de tensão (voltímetro), relés auxiliares, controle de 

rotação do motor (inversor), Soft-starter: controlador de corrente de partida. 

8.1.1.1.5 Automação de EEEB 

A automação é responsável pelo correto acionamento dos conjuntos moto-

bombas e as utilizadas são por bóias de nível. 

Localizadas em zona calma, afastadas da turbulência dos esgotos, podem ser 

instaladas duas ou mais bóias, uma para comandar o desligamento do sistema 

(nível mínimo) e outra para comandar o acionamento (nível máximo).  

8.1.1.2 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

A possível presença de organismos patogênicos ressalta a importância de ações 

de segurança que visem à proteção dos trabalhadores. Na realização de todas as 

tarefas operacionais é necessária, minimamente, a utilização de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI), tais como: uniformes adequados, luvas, botas de 

borracha, capacete etc. Deve-se evitar o contato direto do operador com o 

material retirado do tratamento preliminar. 

O uso dos EPI é fundamental para a segurança e para proteção da saúde dos 

trabalhadores envolvidos na operação e manutenção dos sistemas. Alem do uso 

dos equipamentos também são necessárias outras ações de segurança como 

vacinação dos trabalhadores contra doenças como tétano, hepatites A e B e 

difteria; limpeza e esterilização das mãos e das ferramentas utilizadas após 

atividades operacionais. 

8.1.2 Contingência e Emergência 

O plano de emergência e contingência se concentrará principalmente nos 

incidentes de maior probabilidade, com definição de ações gerais para amenizar 
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suas consequências, como o extravasamento do esgoto. As principais ações nos 

sistemas elevatórios são apresentadas na tabela 15 a seguir. 

Tabela 15: Ações de contingência nas elevatórias 

Problema Causas Ações esperadas 

Extravasamento de 
estações elevatórias 

Ações de vandalismo; 

Danificação de equipamentos 
eletromecânicos ou estruturais; 

Interrupção do fornecimento de 
energia elétrica.; 

 

Comunicar ato de 
vandalismo a polícia local; 

Reparar as instalações 
danificadas com urgência; 

Comunicar aos órgãos de 
controle ambiental os 
problemas com os 
equipamentos e a 
possibilidade de ineficiência 
e paralisação das unidades 
elevatórias; 

Instalar equipamento 
reservar; 

Comunicar a EDP a 
interrupção de energia; 

Acionar gerador alternativo 
de reserva;. 

Instalar tanque de 
acumulação do esgoto 
extravasado com objetivo de 
evitar a contaminação do 
solo e da água. 

 

 

8.2 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS  

O projeto de tratabilidade dos efluentes de esgoto foi desenvolvido para atender 

uma população final de 17,797 habitantes, o que deverá ocorrer até o ano 2031.  

8.2.1 Operação e Manutenção 

A operação da ETE requer cuidados básicos com o objetivo de evitar problemas 

para as unidades de tratamento e para a equipe de trabalho. 
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8.2.1.1 Recomendações Gerais 

 Identificar com placa a entrada da estação; 

 Manter na ETE o manual de operação atualizado e o livro de ocorrências e 

paralisações das unidades; 

 Os funcionários da ETE devem ter o cartão de vacinação em dia, contra 

tétano, hepatite A e B; 

 Fazer uso rigoroso de EPI’s – máscaras, luvas, botas, com o objetivo de 

minimizar a possibilidade de contaminação e de forma a garantir boa 

qualidade de trabalho; 

 Deixar a área interna da ETE sempre limpa, realizar manutenção da cerca 

do entorno, manter as canaletas de drenagem desobstruídas, podar a 

cerca viva, sinalizar os acessos, manter a casa de operação, os 

equipamentos de laboratório e as instalações sanitárias em perfeito estado 

de conservação; 

 Limpar e proteger as vias de acesso ao corpo receptor e do emissário; 

 Realizar as análises físico-químicas e bacteriológicas do afluente, efluente, 

e corpo receptor, conforme definido no processo de licenciamento; 

 Medir a vazão de entrada e saída durante o tratamento. O operador deverá 

fazer leituras horários/diárias e anotar os valores no Controle Operacional 

da estação. 

8.2.1.2 Tratamento Preliminar 

As principais atividades de operação/manutenção previstas são: 

 Inspecionar o sistema da grade de retenção e desarenador diariamente; 

 Evitar o aumento de perda de carga pelo acúmulo de sólidos flutuantes no 

canal; 

 Observar se o rastelo está funcionando adequadamente, sem empenos; 
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 Verificar se não existe nenhuma obstrução na garganta da Calha Parshall, 

para que não ocorram erros de leitura da vazão. Registrar a vazão de hora 

em hora; 

 Depositar o material removido colocando-o no carrinho de mão e, 

posteriormente, ensacar o material para o seu aterramento. 

 Coletar, quinzenalmente, amostras do material retirado para saber a 

concentração dos sólidos totais, fixos e suspensos; 

 Manter limpos os locais em volta do tratamento preliminar. 

Na tabela 16, foram listados os problemas que podem ocorrer no tratamento 

preliminar das estações de tratamento de esgotos, com ações preventivas e 

soluções. 

A avaliação de desempenho do gradeamento será obtida correlacionando-se a 

quantidade de material removido por dia (m³/d) com o volume diário de esgotos 

afluente à grade. Ao final do mês, far-se-á a totalização, através do somatório dos 

valores diários levantados. Caso se deseje avaliar a eficiência da unidade, 

poderão ser feitas análises à montante e à jusante da grade. Deverão ser 

coletadas periodicamente amostras na caçamba do material gradeado. 
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Tabela 16: Problemas e soluções nas unidades de preliminares 

PROBLEMAS CAUSAS PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO 

Maus odores  Esgoto séptico;  Verificar se não está havendo 
retenção do esgoto no emissário de 
chegada; Desobstrução da tubulação; 

  Acúmulo de sólidos na 
grade; 

 Aumentar o número de limpezas por 
dia; 

  Sujeira acumulada no 
canal de entrada; 

 Escovar e jatear água sob pressão 
para limpar os canais; 

  Esgoto industrial.  Verificar lançamento de efluentes 
industriais que produzam maus 
odores. 

Excesso de moscas 
junto à grade 

 Material gradeado caído na 
parte externa do canal das 
grades. 

 Manter sempre limpa a área externa 
ao gradeamento. 

Redução brusca nos 
sólidos grosseiros 
retidos na grade 

 Avarias no sistema de 
coleta; Esgoto 
extravasando em poços de 
visita nas ruas. 

 Efetuar manutenção corretiva no 
sistema de coleta e interceptação. 

Excesso de sólidos 
retidos na grade 

 Lançamento irregular de 
efluentes industriais;  

 Vistoriar indústrias de acordo com 
sólidos retidos; Aumentar a frequência 
da limpeza; 

  Avaria no sistema de 
coleta;. PV sem tampas. 

 Vistoriar e corrigir sistema de coleta; 
Aumentar frequência de limpezas nos 
PVs. 
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8.2.1.3 Reator Anaeróbio De Fluxo Ascendente – UASB 

O Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente – UASB tem por objetivo reduzir a 

carga orgânica contida nos esgotos, transformando parte dela no lodo digerido, 

que será desidratado nos leitos de secagem, e parte em biogás, que será 

queimado nos queimadores de gás. 

O bom desempenho de um Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente – UASB no 

tratamento de esgotos domésticos requer o monitoramento apropriado e a 

manutenção das condições ambientais necessárias ao processo. Desde que 

sejam atendidas estas condições ambientais, que dizem respeito principalmente 

ao controle da temperatura, pH, alcalinidade, ácidos voláteis, nutrientes (Carbono, 

Nitrogênio, Fósforo, etc.), e às condições de projeto, inclusive com firme controle 

da vazão afluente, o processo de tratamento funciona praticamente sem operação. 

No UASB ocorre um processo de tratamento biológico a partir da entrada do 

esgoto no reator pela parte inferior do mesmo, onde se forma o leito de lodo, 

bastante concentrado (4 a 10%)de material sólido.  

O esgoto vai ascendendo no reator, passa pela manta de lodo (zona de 

crescimento bacteriano menos denso, com concentração usual de 1,5 a 3%) e na 

parte superior do reator ocorre a separação sólido/líquido/gás. O efluente líquido 

clarificado saído reator em direção ao lançamento final, os sólidos retornam ao 

reator – zona propícia à sedimentação no topo do reator – e o gás gerado é 

liberado pelo dispositivo de separação projetado. Com isto, se obtém um longo 

tempo de permanência dos sólidos (biomassa) no reator, enquanto o tempo de 

detenção do líquido é bem inferior. Este tipo de processo chama-se processo de 

alta taxa. 

Para que isto ocorra é fundamental garantir a existência de biomassa altamente 

ativa no reator, o que se consegue atendendo às condições ambientais 

necessárias, ou seja: 



 

 

 

  

 

Página 128 de 149 

 Existência de nutrientes (Carbono, Nitrogênio, Fósforo, micronutrientes), 

normalmente existentes em equilíbrio no esgoto doméstico; 

 Temperatura que garanta a taxa de crescimento específico da população 

microbiana, parte da qual é mesófila (30 a 35ºC) e parte termófila (50 a 

55ºC). As temperaturas médias do esgoto afluente situam-se na faixa de 

20-28, dentro da faixa sub-ótima. Entretanto, é mais importante a 

manutenção de uma temperatura uniforme no reator, uma vez que o 

processo anaeróbio é muito sensível à bruscas mudanças de 

temperaturas; 

 Controle do pH, alcalinidade e ácidos voláteis no reator: a faixa ideal de pH 

é de 6,8 a 7,4 para parte da população microbiana, de mais difícil 

sobrevivência e que produz a estabilização final da matéria orgânica, e de 

5 a 6 para outra parte, a que produz a hidrólise e quebra dos ácidos de 

cadeia longa. Os valores mais próximos do pH neutro (6,8 a 7,2) devem ser 

buscados a fim de que a biomassa da segunda fase do processo não seja 

inibida, paralisando-o. O controle da alcalinidade e dos ácidos voláteis, 

como o ácido acético, por exemplo, está relacionado com a capacidade da 

alcalinidade em neutralizar os ácidos formados no processo e tamponar o 

pH na eventualidade de acumulação de ácidos voláteis. A concentração de 

ácido acético deve ser mantida abaixo de 1.000 mg/l. 

A remoção prevista de DQO/DBO está em torno de 70% (projeto). Obtendo-se 

baixa concentração de sólidos suspensos no efluente, têm-se bons indicadores do 

funcionamento adequado do separador de fases e da inexistência de problemas 

com sobrecarga orgânica e toxidez, portanto, o controle periódico desses 

parâmetros também se faz necessário e qualquer anormalidade deve-se procurar 

identificar as possíveis fontes geradoras e eliminá-las. 

Cada reator conta com 4 pontos de amostragem do manto de lodo, distribuídos ao 

longo do reator, sendo o primeiro localizado a 30 cm do fundo, e o último a 1,90 

cm antes do decantador. As coletas são feitas manualmente, pelo operador do 

sistema, de hora em hora, durante 8h do dia. 
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8.2.1.3.1 Partida em Reatores Anaeróbios de Manta de Lodo (ramal) 

Durante a partida, ou seja, início da operação,deverão ser consideradas duas 

situações distintas: partida do reator utilizando-se inóculo e partida do reator sem 

inóculo. 

8.2.1.3.1.1 Metodologia Adotada na Ausência de Inóculo 

Quando não há disponibilidade de lodo anaeróbio (inóculo), a carga orgânica 

volumétrica (COV) inicial adotada deverá ser em torno de 0,2 a 0,5 kgDQO/m³.dia, 

e aumentada gradativamente todas as vezes que o sistema atingir eficiência de 

65 a 70%. Evidentemente, durante esta fase, a vazão deverá ser mantida 

constante por “by-pass” do esgoto excedente. 

8.2.1.3.1.2 Metodologia Adotada na Presença de Inóculo 

Quando o reator é inoculado, especialmente com lodo anaeróbio de alta 

qualidade, a partida terá por base não mais a COV, mas a carga orgânica 

biológica (COB), ou seja, kgDQO/kgSSV.dia. Estudos têm provado que os sólidos 

suspensos voláteis (SSV) podem ser considerados grosseiramente como 

microrganismos (pesquisadores encontraram boa correlação entre SSV e ácido 

desoxirribonucleico – DNA, que representa indiretamente os microrganismos). Já 

foi também demonstrado que grande parte dos SSV, em torno de 50%, são 

compostos solúveis, como polissacarídeos e outras substâncias semelhantes, 

mas mesmo assim o SSV é o parâmetro mais acessível na estimativa de 

microrganismos. A COB ideal para partida, capaz de permitir uma boa 

aclimatização da biomassa, determinada laboratorialmente, é de 0,12 

kgDQO/kgSSV.dia. Semelhantemente a COV, a COB só pode ser aumentada 

gradativamente quando a eficiência do sistema, tanto a remoção de DQO como 

de sólidos, atingirem valores acima de 65%. O valor da COB em esgotos 

domésticos pode atingir valores superiores a 2 kgDQO/kgSSV.dia, respeitados os 

parâmetros hidráulicos recomendados, por exemplo, CH (carga hidráulica) no 

máximo 5 m³/m³.dia. 
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As principais atividades de operação dos UASB’s podem, portanto, ser resumidas 

da seguinte maneira: 

 Divisão equitativa de vazões para os UASB’s; 

 Inspecionar visualmente a tubulação de alimentação nas caixas de 

passagem e limpá-las, semanalmente e/ou sempre que apresentem 

problemas, transportando os resíduos com carrinho de mão até o leito de 

secagem; 

 Inspecionar visualmente a tubulação perfurada de recolhimento do efluente 

tratado e limpá-las, semanalmente e/ou sempre que apresentem 

problemas, transportando os resíduos com carrinho de mão até o leito de 

secagem; 

 Recolhimento e distribuição do biogás formado no processo e seu envio 

para os queimadores de gás; 

 Remoção periódica do lodo digerido abrindo de forma alternadas as 

válvulas para descarte do lodo formado e seu envio para os leitos de 

secagem; 

 Remoção da escuma e materiais flutuantes e encaminhamento para o leito 

de secagem. Após secagem, o material removido do reator deverá ser 

depositado no leito de secagem e encaminhado para aterro devidamente 

licenciado; 

 Inspecionar visualmente caixa de distribuição de vazão de cada UASB para 

os tubos, desentupindo-os, se for o caso, a fim de garantir a uniforme 

distribuição do esgoto no reator, transportando os resíduos com carrinho 

de mão até o leito de secagem; 

 A remoção de areia acumulada no fundo do reator só é possível com o 

esgotamento do reator e abertura da visita, localizada na parte inferior, 

para acesso e retirada do material sedimentado por sucção. Tal 

procedimento é complicado e interfere na eficiência da ETE. O ideal é o 

tratamento preliminar funcione de maneira satisfatória impedindo o acesso 

de areia ao reator; 
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 O lodo desidratado deverá ser encaminhado para aterro sanitário 

licenciado. 

 Coletar amostras para análises físico-químicas para o monitoramento do 

efluente nas etapas do tratamento mensalmente. Os dados obtidos 

deverão ser analisados estatisticamente; 

 Manter limpos os locais em volta dos reatores. 

8.2.1.3.2 Manta de Lodo 

A altura da manta de lodo deverá ser sempre inspecionada através dos 

amostradores colocados ao longo de cada módulo nas alturas de 0.30, 1.80, 3.00 

e 3.60m. 

A manta de lodo poderá atingir altura máxima de até 1 m abaixo do 

coletor/defletor de biogás. Caso a altura exceda este valor, o sistema sofrerá 

queda na eficiência, principalmente quanto a remoção de sólidos. Quando a 

manta atingir sua altura máxima, o operador deverá descartar o excesso de lodo 

através das válvulas instaladas na parte inferior do reator. As válvulas deverão ser 

abertas simultaneamente para que o descarte seja o mais homogêneo possível, 

uma vez que o lodo neste tipo de reator é heterogêneo e estratificado ao longo do 

perfil do reator. O lodo excedente deverá ser lançado no leito de secagem, ou 

estocado a fim de tornar inoculo para partida de outros reatores de manta de lodo. 

O perfil de sólidos do reator deverá ser analisado periodicamente. Isso é possível 

através dos mostradores colocados ao longo dos reatores. A partir dos  

parâmetros ST, SS e SSV, o responsável poderá conferir a COB que está sendo 

aplicada, além de ter conhecimento da qualidade do lodo que está sendo formado 

no sistema. 

8.2.1.3.3 Coleta e Queima dos Gases 

A produção de biogás pode ser estimada em função da eficiência do sistema, 

equivalente à quantidade de DBO5 removida durante um determinado tempo. 

Estima-se a quantidade de metano (CH4) presente no biogás em 75%, o restante, 
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em sua maioria, é composto por dióxido de carbono (CO2). O biogás apresenta 

ainda traços de gás sulfídrico (H2S), hidrogênio (H) e alguns outros. 

Os gases que saem do UASB são canalizados e, após passarem pelo dreno, 

válvula corta-chama e gasômetro, deverão ser incinerados nos queimadores. O 

dreno deve ser periodicamente purgado, já que sempre ocorre condensação na 

canalização, podendo ao longo do tempo ocorrer obstrução (na parte inferior do 

dreno há uma válvula de descarga do líquido acumulado). Toda a linha de gás 

deverá ser inspecionada pelo menos uma vez por semana para detecção de 

vazamentos, conservação, etc. Os queimadores, para terem boa eficiência, 

deverão ser limpos da fuligem acumulada pelo menos de três em três meses.  

A avaliação de desempenho do sistema de gás é verificada através da medição 

diária do volume de gás produzido, através do gasômetro, correlacionado com os 

kg de sólidos voláteis afluentes aos UASB’s, assim como com o volume diário de 

esgoto tratado. 

O biogás contém normalmente 75% de metano (CH4) e 25% de gás carbônico 

(CO2). Quando esta proporção se mantém, a coloração da chama do queimador 

de gás é azulada. Quando cai o percentual de metano, a chama passa a ter uma 

cor alaranjada. 

Para se verificar a composição do gás, utiliza-se a determinação percentual do 

metano em analisadores portáteis, próprios para análises deste gás. Por diferença, 

determina-se o percentual de gás carbônico. 

Os principais problemas em relação à produção de biogás, bem como suas 

causas mais prováveis e soluções usualmente adotadas, estão relacionadas na 

Tabela 17 a seguir: 
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Tabela 17: Principais problemas e prováveis soluções na produção de biogás 

PROBLEMAS CAUSAS PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO 

Queda na produção de 
biogás 

Presença de tóxicos no 
UASB; 

Medidores de gás 
avariados. 

Determinar metais pesados no lodo; 

 

Checar medidores. 

Queda no teor de 
metano 

Aumento de teor de ácidos 
voláteis; 

Corrigir pH com adição de cal na 
caixa de chegada de esgoto. 

 Queda do pH.  

 

8.2.1.3.4 Remoção de Escuma 

Em todos os UASB’s projetados existe um sistema de remoção de escuma, 

composto por comportas situadas ao lado da parede do reator, tubulação de 

aspersão de água, canal de coleta de escuma. A operação deste sistema deverá 

ser feita da seguinte maneira: 

a) Periodicidade 

A periodicidade vai ser estabelecida após o sistema entrar em funcionamento 

normal. 

Sugere-se estabelecer, inicialmente, o recolhimento da escuma a cada dois 

meses, até se estabelecer a periodicidade ótima. 

b) Operação 

A operação abaixo deve ser feita para cada defletor de gás de cada ramal. 

 Abrir os registros dos aspersores de água; 

 Fechar a comporta no 1º "spliter box" para isolar o módulo do ramal dos 

demais; 

 Abrir as válvulas de escuma e deixar aberto até que o efluente que estiver 

saindo não contenha mais escuma; 
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 O efluente com escuma será encaminhado pelo canal de recolhimento de 

lodo até o leito de secagem. O material retido (escuma) será raspado e 

recolhido à caçamba e, posteriormente, encaminhado ao aterro sanitário; 

 Concluído o processo, o operador deverá inverter o sistema (fechar o 

registro dos aspersores, proceder ao fechamento da comporta, abrir a 

comporta que isola o compartimento dos demais);  

 Feitas as limpezas de escuma de todos os compartimentos, o operador 

deve limpar com jateamento de água os canais de esgotamento de 

lodo/escuma. 

A tabela 18 lista os problemas mais freqüentes em sistemas de tratamento de 

esgotos, e suas possíveis soluções. 

Tabela 18: Principais problemas e prováveis soluções nos reatores UASB 

PROBLEMAS CAUSAS PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO 

Maus odores  Sobrecarga de esgoto com 
consequente diminuição do 
tempo de detenção; 

Localizar e eliminar as fontes de 
contribuição de matéria orgânica em 
excesso ou reduzir cargas mediante 
diminuição da vazão afluente; 

 Elevadas concentrações 
de compostos no esgoto 
afluente; 

Verificar a possibilidade de reduzir as 
concentrações de sulfeto no sistema; 

 Elevadas concentrações 
de ácidos voláteis no 
reator, alcalinidade 
reduzida e queda de pH; 

Adicionar cal hidratada, a fim de 
elevar a alcalinidade do reator e 
manter o pH próximo a 7 (6,8 a 7,4); 

 Presença de substâncias 
tóxicas no esgoto; 

Localizar e eliminar as fontes de 
substâncias tóxicas; 

 Queda brusca da 
temperatura do esgoto. 

Avaliar a possibilidade de cobrir o 
reator. 
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Tabela 18 continuação.... 

PROBLEMAS CAUSAS PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO 

Efluente contendo 
Elevado Teor de 
Sólidos 

Elevadas concentrações 
de sólidos suspensos no 
esgoto afluente;. 

Verificar a possibilidade de remoção 
de sólidos a montante; 

 Excesso de sólidos no 
reator. 

Proporcionar o descarte do excesso 
de sólidos no sistema. 

   

Queda da produção do 
biogás 

Vazamentos nas 
tubulações de gás; 

Realizar manutenção periódica das 
tubulações e corrigir os vazamentos; 

 Entupimento nas 
tubulações de gás; 

Desentupir as tubulações de gás; 

 Defeito nos medidores de 
gás; 

Reparar os medidores de gás; 

 Elevadas concentrações 
de ácidos voláteis. 

Adicionar cal hidratada, a fim de 
elevar a alcalinidade do reator e 
manter o pH próximo de 7 (6,8 - 7,4). 

Queda da produção do 
biogás 

Presença de substâncias 
tóxicas no esgoto; 

Localizar e eliminar as fontes de 
substâncias tóxicas; 

 Queda brusca da 
temperatura do esgoto; 

Caso o reator não seja coberto, 
avaliar a possibilidade de cobri-lo. 

Queda da Eficiência do 
Sistema 

 

Sobrecarga de esgoto com 
consequente diminuição do 
tempo de detenção; 

Diminuir a vazão afluente à unidade 
com problemas; 

 Elevadas concentrações 
de ácidos voláteis no 
reator, alcalinidade 
reduzida e queda de pH; 

Adicionar cal hidratada, a fim de 
elevar a alcalinidade do reator e 
manter o pH próximo a 7 (6,8 a 7,4); 

 Perda excessiva de sólidos 
no sistema, com redução 
do leito e manta de lodo; 

Diminuir a vazão afluente à unidade 
com problemas ou retirar 
temporariamente o reator de 
operação; 

 Presença de substâncias 
tóxicas no esgoto; 

Localizar e eliminar as fontes de 
substâncias tóxicas; 
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Tabela 18 continuação.... 
 

PROBLEMAS PROBLEMAS PROBLEMAS 

Flutuação de Grânulos 

 

Sobrecarga de esgoto com 
consequente diminuição do 
tempo de detenção; 

Diminuir a vazão afluente à unidade 
com problemas; 

 Reinicio da operação após 
longos períodos de 
paralisação. 

Reiniciar o sistema com a aplicação 
de menores cargas volumétricas; 

 

 Excesso de lodo no interior 
do reator. 

Descarga de lodo do reator. 

8.2.1.3.5 Monitoramento dos Reatores (UASB’s) 

Como já observado acima, o monitoramento do sistema é essencial, portanto diversos 

controles/medições/análises são necessários. Os parâmetros físico-químicos e 

biológicos, por exemplo,devem ser analisados rotineiramente em diferentes pontos do 

sistema (esgoto bruto, efluente do UASB, e, em alguns casos, dentro do UASB). A 

tabela 19 apresenta quadro relativo a esses parâmetros, freqüência de controle e 

valores médios esperados. 

Tabela 19: Parâmetros a serem monitorados nos UASB’s 

Parâmetros 

Afluente do UASB No Reator Efluente do UASB 

Freq. Faixa Típica Freq. Faixa Típica Freq. 
Faixa 
Típica 

Dado de 
Projeto 

Vazão (l/s) Diária - - - - - * 
Temperatura (ºC) Diária 20 - 28 Diária - Diária 20 - 28 - 
pH Diária 6,5 - 7,5 Diária 6,8 - 7,4 Diária 6 - 7 - 
Alcalinidade (mg/l) Diária 100 - 200 - - Diária 100 - 200 - 
DQO bruta (mg/l) Seman. 400 - 900 - - Seman. 120 - 250 202 
DQO filtr. (mg/l) Seman. - - - Seman. - - 
DBO bruta (mg/l) Quinz. 180 - 350 - - Seman. 50 - 150 90 
DBO filtr. (mg/l) Quinz. - - - Quinz. - - 
Sólidos Totais (mg/l) Quinz. 700 - 1350 Quinz. - Quinz. 700 - 1350 - 
Sólidos em suspensão Quinz. 200 - 450 - - Quinz. 200 - 450 - 
SSV Quinz. 160 - 350 - - Quinz. 165 - 350 - 
NTK (mg/l) Quinz. 35 - 70 - - Quinz. 30 - 60 - 
N amoniacal Quinz. 20 - 40 - - Quinz. 20 - 40 - 
P. total Quinz. 5 - 25 - - Quinz. 4 - 20 - 
Ácidos Voláteis (mg/l) - - Seman. - - - - 
Biogás - - Diária 0,1 - 0,25 

(1)
 - - - 

Col.Termotolerantes 
(UFC/100 ml) 

Quinz. 10
5
 - 10

8
 - - Quinz. 10

5
 - 10

8
 - 

Ovos helminto (un) Mensal - - - Mensal - - 
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8.2.1.3.6 Leitos de Secagem e Disposição de Lodo 

Para receber o descarte de lodo dos UASB’s, estão previstos leitos de secagem. Os 

leitos de secagem de lodo são unidades de tratamento que têm como objetivo 

desidratar o lodo digerido anaerobicamente nos UASB’s e situam-se próximos aos 

reatores. 

Algumas observações de caráter geral sobre operação/manutenção dos leitos de 

secagem: 

 Controlar e anotar o volume de lodo dos UASB’s descartado nos leitos, inclusive 

a data; 

 Quando cheio um dos leitos, aguardar o lodo secar para retirá-lo; 

 Em caso de retirada mecanizada do lodo, evitar escavar o fundo dos leitos; 

 Coletar amostras de lodo do leito cheio para verificar a umidade e secagem dos 

sólidos; 

 Retirar o lodo desidratado e dispô-lo em aterro sanitário; 

 Manter limpos os locais em volta. 

As seguintes fases ocorrem durante a operação dos leitos de secagem: 

a) Carga dos Leitos 

O lodo procedente dos UASB’s contém cerca de 4% de sólidos e após sua 

desidratação este teor de sólidos é de aproximadamente 50%. A carga de lodo no leito 

de secagem deverá atingir altura máxima de 30 cm e o leito deverá ser isolado até a 

secagem completa do lodo, definida visualmente pelo aspecto fendilhado deste, 

ocasião em que se soltará facilmente do fundo do leito de secagem. 

Em hipótese alguma deverá ser dada descarga de lodo sobre o lodo que está secando 

nos leitos. A operação deverá ser sempre carga e remoção e nunca carga sobre carga. 

b) Redução da Umidade 
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Após o enchimento de cada um dos leitos de secagem, o mesmo será isolado. Pela 

ação da evaporação e da drenagem do líquido, através da camada filtrante dos leitos, o 

lodo irá reduzir gradativamente seu teor de umidade. Para fins de verificação do tempo 

de secagem do lodo, poderá ser feita uma curva onde se coloca em ordenadas as 

percentagens de umidade do lodo e em abcissas os dias. Fazendo-se a determinação 

do teor de umidade a partir do dia de carregamento do leito, será plotada a curva de 

secagem de lodo. Normalmente com cerca de 15 dias o lodo atinge um teor de 

umidade de 50%, ocasião em que já poderá ser removido dos leitos sem maiores 

problemas. 

Após alguns meses de operação, com a prática, o operador visualmente saberá a data 

correta para a remoção do lodo seco. 

c) Remoção do Lodo Desidratado 

Uma vez desidratado, a cerca de 50% de sólidos, o lodo dos leitos de secagem deverá 

ser removido manualmente através de rastelos de madeira. Após a remoção do lodo 

seco, o leito deverá ser varrido para evitar que pequenas partículas de lodo seco se 

acumulem sobre a areia filtrante. Periodicamente, contudo, deverão ser colocadas 

novas quantidades de areia nas áreas filtrantes, uma vez que além da perda com 

varreduras, parte da areia se adere ao lodo que é removido dos leitos de secagem. 

d) Transporte e destino final do lodo 

O lodo seco removido dos leitos de secagem não deverá ficar acumulado ao lado dos 

mesmos, evitando assim o aparecimento de insetos e vegetais. O lodo seco deverá ser 

encaminhado ao aterro controlado.A tabela 20 apresenta os problemas rotineiros na 

operação dos leitos de secagem.  
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Tabela 20: Principais problemas e prováveis soluções no leito de secagem 

PROBLEMAS CAUSAS PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO 

Aparecimento de 
vegetação no lodo que 
está secando 

Má drenagem nos leitos; 

Lodo com alto teor de 
matéria volátil. 

Verificar sistemas de drenagem; 

Ajudar drenagem perfurando a 
camada drenante com ferro 
pontiagudo. 

Maus odores Descarga de grandes; 
volumes de lodo nos leitos 
de secagem. 

Elevar o pH do lodo pela adição de 
cal; 

Aplicar hipoclorito sobre a camada de 
lodo. 

8.2.1.3.7 Estação elevatória de entrada e recirculação 

As instruções e recomendações feitas para a unidades elevatórias externas servirão 

também para a elevatória localizada na estação de tratamento. O principal problema 

que poderá ocorrer é a falta de energia. 

 A falta de energia é um problema esporádico. Com a falta de energia o esgoto é 

encaminhado pelo extravasor para a rede de drenagem, lançado em rios e ou 

córregos próximos, ou armazenado em reservatórios temporários. Poderá ser 

utilizado geradores para suprir ausência de energia elétrica. 

8.2.1.3.8 Equipe de Trabalho 

A operação de uma ETE é um trabalho de equipe, sendo os responsáveis diretos o(s) 

engenheiro(s) e o(s) operador(es). À concessionária, ou terceirizada, compete a 

supervisão geral, operação e manutenção do sistema de tratamento. 

Os técnicos deverão ser devidamente treinados, a fim de possuírem autonomia para 

tomar decisões rápidas frente aos problemas corriqueiros ou mais graves que possam 

surgir. Deverá haver uma perfeita interação entre o técnico e a companhia responsável 

pela operação do sistema, para que todos os empecilhos que possam ocorrer sejam 

resolvidos eficientemente. 

8.2.1.3.9 Cuidados com Saúde e Segurança do Trabalho 
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Os esgotos contêm contaminantes que podem causar doenças de pele, diarréias, 

infecções, micoses, hepatite A e B, entre outras doenças, e os riscos não devem ser 

desconsiderados. Ao realizar atividades de operação/manutenção das unidades, os 

operadores devem ter os seguintes cuidados: 

 Evitar sempre o contato direto de qualquer parte do corpo com os esgotos; 

 Durante as atividades de operação e manutenção da estação, os operadores 

devem usar macacões em PVC com botas, máscaras e luvas de borracha. Estes 

equipamentos não devem ser levados para casa e a sua higienização deve ser 

realizada na própria estação; 

 Fazer uso rigoroso de EPI’s – máscaras, luvas, botas, com o objetivo de 

minimizar a possibilidade de contaminação e de forma a garantir boa qualidade 

de trabalho; 

 Os funcionários da ETE devem ter o cartão de vacinação em dia, contra tétano, 

hepatite A e B; 

 Após a realização dos serviços, lavar as luvas com detergente e, em seguida, 

retirá-las e guardá-las. Não utilizar estas luvas para outras finalidades; 

 As ferramentas utilizadas para a Estação de Tratamento de Esgotos deverão ser 

guardadas em local separado das outras e utilizadas somente para esta 

finalidade. Após o uso, lavá-las com jateamento de água e usá-las somente na 

estação; 

 Manter sempre as unhas limpas e cortadas, pois constituem permanentes 

veículos de transmissão de doenças; 

 De acordo com orientação médica e nas ocasiões oportunas, providenciar o 

reforço das vacinas contra tétano, tifo, varíola e hepatite B; 

 Caso ocorram ferimentos, limpar com solução de iodo a 25% e logo após usar 

mercúrio cromo; 

 Todas as passarelas deverão possuir guarda-corpo; 

 Prever a instalação de água potável para ser utilizada na higiene; 

 Possuir, em local apropriado e de fácil acesso, estojo de primeiros socorros; 
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 A ETE deverá possuir extintores de incêndio dispostos em locais apropriados e 

de fácil acesso; 

 Os banheiros deverão possuir chuveiros de boa vazão para, em caso de 

contaminação direta com o esgoto, o indivíduo poder se lavar com farta 

quantidade de água. 

8.2.2 Contingência e Emergência 

O plano de emergência e contingência se concentrará principalmente nos incidentes de 

maior probabilidade definindo ações gerais para amenizar suas conseqüências como o 

extravasamento do esgoto. As principais ações são: 

 Identificar o motivo e sua causa.  

 Ação imediata. No caso de ação externa motivadora, o Prestador deverá catalisar e 

agir em conjunto com demais órgãos competentes para a eliminação do problema 

no prazo mais curto possível.  

 Comunicar ao órgão de controle ambiental.  

 Quantificar as consequências no sistema, em termos de quantidade e área 

abrangida.  

 Comunicar à população atingida o problema de extravasamento.  

 Conceber solução paliativa através de by-pass por recalque provisório ou 

mobilização de caminhões tanques, realizando ação de higienização da área.  

A tabela 21 traz problema, causas e ações esperada na operação das unidades de 

tratamento. 
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Tabela 21: Ações de contingência e emergência do sistema de tratamento. 

PROBLEMA CAUSAS AÇÕES ESPERADAS 

Extravasamento de 
esgoto na ETE devido 
a paralisação do 
funcionamento da 
unidade 

Interrupção no 
fornecimento de 
energia. 

Comunicar a concessionária de 
energia elétrica (EDP 
Escelsa)a interrupção de 
energia; 

Acionar gerador alternativo de 
reserva. 

Instalar tanque de acumulação 
do esgoto extravasado com 
objetivo de evitar a 
contaminação do solo e da 
água. 

 

Os fluxogramas de comunicação no caso falhas na operação do sistema são 

mostrados nas Figuras 8-9 e 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8:. Fluxograma de comunicação em caso de pane eletromecânica 
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Figura 9:. Fluxograma de comunicação em caso de falta de energia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10:. Fluxograma de comunicação em caso de acidentes ambientais 
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SINTESE DO EMPREENDIMENTO 

SANEAMENTO BÁSICO NO ESPÍRITO SANTO 
 

LOCALIDADE: SEDE DO MUNICÍPIO DE IUNA 
 
MUNICÍPIO: IUNA (ES) 
 
EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
DE IUNA. 
 
1)  OBJETO 

Ampliação e Melhoria do sistema de esgotamento sanitário do município de Iúna. 

 

2)  POPULAÇÃO BENEFICIADA 

Para inicio de plano serão beneficiadas aproximadamente 13.737 habitantes e ao final 

de plano do projeto, previsto para 2031, serão beneficiados aproximadamente 17.797 

habitantes. 

 

3)  BAIRROS ATENDIDOS 

Os bairros contemplados da sede do município de Irupi são: Vila Nova, Vale Verde, 

Niterói, Ferreira Vale, Nossa Senhora da Penha, Pito, Quilombo, Centro e Guanabara. 

 

4)  ESCOPO DA OBRA  

O Sistema Existente possuía uma estação de tratamento tipo UASB+Biofiltro, uma 

estação elevatória de esgoto bruto (Bacia C) e uma pequena extensão de rede 

coletora. 

O esgoto bruto chega a ETE com uma vazão de 31.3 l/s, separaremos a vazão de 

forma que a unidade projetada trabalhe para uma vazão de 18,27 l/s. O sistema terá 

capacidade de tratar uma vazão de até 36 l/s 

REDE COLETORA 

 Implantação de 41.866 metros de rede coletora com o DN 150 mm em PVC; 
 Implantação de 636 metros de rede coletora com o DN 200 mm em PVC; 
 Implantação de 26 metros de rede coletora com o DN 200 mm em PVC; 
 Limpeza e desobstrução de 1.974 metros de rede coletora existente a ser 

mantida; 
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Foram projetados 42.528 metros de rede coletora sendo mantidos 1.974 metros de 

rede existente, sendo o total de 44.502 metros de rede coletora. 

E.E.E.B. A 

 Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas 
submersíveis;  

 Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 4,24 l/s e Hman 
11,36 m.c.a., funcionamento 1+1, com potência 3,00 cv;  

 Aquisição e instalação de quadro de comando 3,0 cv;  
 Instalação do recalque com extensão de 410,24 metros, DN 100 mm em F°F°; 

 

E.E.E.B. A1 

 Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas 
submersíveis;  

 Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 1,51 l/s e Hman 7,14 
m.c.a., funcionamento 1+1, com potência 1,80 cv;  

 Aquisição e instalação de quadro de comando 1,80 cv;  
 Instalação do recalque com extensão de 417,71 metros, DN 80 mm em F°F°; 

 

E.E.E.B. B 

 Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas 
submersíveis;  

 Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 9,94 l/s e Hman 
15,35 m.c.a., funcionamento 1+1, com potência 7,5 cv;  

 Aquisição e instalação de quadro de comando 7,5 cv;  
 Instalação do recalque com extensão de 371,91 metros, DN 100 mm em F°F°; 

E.E.E.B. B1 

 Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas 
submersíveis;  

 Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 2,34 l/s e Hman 5,70 
m.c.a., funcionamento 1+1, com potência 1,80 cv;  

 Aquisição e instalação de quadro de comando 1,80 cv;  
 Instalação do recalque com extensão de 306,03 metros, DN 80 mm em F°F°; 
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E.E.E.B. C 

 Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas 
submersíveis;  

 Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 50,64 l/s e Hman 
10,57 m.c.a, funcionamento 1+1, com potência 10 cv;  

 Aquisição e instalação de quadro de comando 10 cv;  
 Instalação do recalque com extensão de 821,92 metros com DN 250 mm em 

F°F°; 

E.T.E. 

 Reforma e Ampliação de uma unidade tratamento, capaz de tratar uma vazão 
média de 36 l/s, vazão requerida para final de plano (2032) 

 Sistema de tratamento biológico de esgoto, composto pelas unidades UASB 
(Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo) + BF (Biofiltro Aerado 
Sumerso) + DS (Decantador Secundário);  

 O lançamento do efluente tratado será lançado no Rio Pardo através do 
emissário, com extensão de 30 metros. Lançamento feito nas coordenadas 
geográficas UTM 24k 234.574m E e 7.746.913m N. 

 Implantação das instalações da elevatória do tipo poço úmido com bombas 
submersíveis;  

 Aquisição e instalação do conjunto moto bomba com vazão 57,39 l/s e Hman 
9,34 m.c.a, funcionamento 1+1, com potência 7,5 cv;  

 Aquisição e instalação de quadro de comando 7,5 cv;  

 

5) INVESTIMENTO  

O valor total do investimento realizado, incluindo o valor de materiais e serviços, é de            
R$ 15.034.991,56 (quinze milhões, trinta e quatro mil, novecentos e noventa e um reais 
e cinqüenta e seis centavos). 

 

6) HORIZONTE DO PROJETO 

Para a elaboração do projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito sede de 

Iúna será adotado horizonte de projeto de 20 anos. 

Início: 2011. 

Término: 2032.        
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7)  FOTOS  

 

Figura 11: ÁREA DA ETE 
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8)  GOOBASES - ES (LOCALIZAÇÃO) 

 
Fonte: GEOBASES - ES 


