GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Circular 002/2017 - Aguas e Paisagem
Comissdo Especial de Licitagdo do Programa de Gestéo integrada das Aguas e da Paisagem

Vitéria, 04 de agosto de 2017.

SELECAO DE CONSUL?‘ORES PELOS MUTUARIOS DO BANCO MUNDIAL
EDITAL DE LICITACAO AGUAS E PAISAGEM/CESAN/NCB 002/2017

ESCLARECIMENTOS

A Comissdo Especial de Licitagdo do Programa de Gestio Integrada das Aguas e da Paisagem,
no uso de suas atribui¢des e conforme disposto no Edital Aguas e Paisagem/CESAN/NCB
002/2017 - Contratagdo de Obras e Servicos de Implantagdo, Reabilitagio e Ampliacio de
Sistemas de Esgotamento Sanitario nas Sedes dos Municipios de Conceicdo do Castelo, Divino
de Sdo Lourengo e Marechal Floriano (Lote Unico) - Espirito Santo, encaminha aos Licitantes os
seguintes esclarecimentos:

1. Solicitamos a disponibilizagdo da planilha orcamentdria detalhada, com os servigos e
quantitativos, previstos pela CESAN em seu orcamento de referéncia.

Resposta 01:

Esclarecemos tratar-se de uma contratagdo “Empreitada por Preco Global” e observa as regras
expressas nos Guidelines do Banco Mundial. Assim, as quantidades serdo aquelas que o
Proponente entender ser melhor para construgio de sua proposta, sem, entretanto deixar de
atender a todos os itens que se referem & perfeita consecugio do objeto estabelecido no ANEXO
II - DADOS DO EDITAL (DDE), que é o sistema entregue operando nas condi¢des estabelecidas
e com as quantidades de liga¢des prediais e intradomiciliares.

2. Andlisando o Edital acima, surgiu uma divida no que tange a planilha onde estdo
considerando 12 meses de operagdo assistida, porém o prazo para execucdo das obras é de
24 (vinte e quatro) meses, sendo 18 (dezoito) meses para as obras e os 06 (seis) meses finais
destinados exclusivamente & Operagdo Assistida das Estagdes de Tratamento e Estagdes
Elevatdrias. Considero 12 meses de operagdo assistida, conforme planilha e considero no
cronograma de 24 meses, 12 meses para operagdo assistida?

Resposta 02:

Queira considerar nos Anexo II e III, o prazo de execugdo de 30 (trinta) meses, sendo 18
(dezoito) meses para as obras e 12 (doze) meses para Operacio Assistida, isto com rela¢do aos
Municipios de Conceigio de Castelo e Divino de So Lourengo. Para o Municipio de Marechal
Floriano, o prazo de execugio é de 18 (dezoito) meses, ndo havendo a atividade de Operagéo
Assistida.

3. MARECHAL FLORIANO: No escopo detalhado do projeto de Marechal Floriano - A-063-000-
91-6-MD-0003 - Na Bacia 1B, subitem interceptor, pergunta-se: O didmetro da tubulagcdo
FoFo estd 15mm. Estd Correto?
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Resposta 03:

0 memorial indicado acima se trata da parte elétrica e neste nio existe indicacdo da tubulacio
FoFo do interceptor. A especificacio correta do interceptor esta na planta A-063-000-94-5-XX-

0121 e que indica o didmetro correto que é de DN 150 mm.

4. MARECHAL FLORIANO: No arquivo memorial do Projeto Elétrico - A-063-000-91-6-MD-0003,
Estacdo Elevatdria de Esgoto Bruto C, pergunta-se: A lista de materiais disposta ndo condiz

com 0s resumos presentes nos projetos citados como fontes. Qual lista somatéria deve ser

considerada? Sabendo-se que, por exemplo o item 2 da folha A-063-000-91-6-XX-0100 -
Padrdo de entrada - Condutor de Cobre EPR 90° 3#1 6mm?, ndo se encontra no memorial; E o
item do memorial TAMPAS CEGAS P/ CONDULETES EM LIGA DE ALUMINIO 1”, ndo se

encontra em nenhuma das folhas do projeto.

Resposta 04:
Todas as informag¢Ges estdo nos projetos encaminhados e memoriais:

Com rela¢do ao cabo mencionado: No memorial do Projeto Elétrico (A-063-000-91-6-MD-

0003) esta com o nome:

i(TABO UNIPOLAR COBRE ISOL EPR 16,0mm? 100

metros

No desenho do projeto (A-063-000-91-6-XX-0100) est4 no item 2 da lista de material com o

nome: CONDUTOR DE COBRE EPR 90°- 3#16mm?

Com relagdo as tampas cegas, no projeto elas nio estio discriminadas, mas entende-se que os

conduletes precisam dessas tampas:

No desenho do projeto (A-063-000-91-6-XX-0100) est4 no item 26 da lista de material com o

nome: CAIXA DE INSPECAO DE PAREDE 173x186x78mm que estd desenhado no detalhe de

iluminag3o.

No memorial do Projeto Elétrico (A-063-000-91-6-MD-0003) est4 com o nome:

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO C/ SAIDAS 2  unidade
IROSCAVEIS 1” TIPO “LB”
CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO C/ SAiDAsl 1 unidade
ROSCAVEIS 1” TIPO “T”
CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO C/ SAIDAS| 1 unidade
ROSCAVEIS 1” TIPO “TB”
E
TAMPAS CEGAS P/ CONDULETES EM LIGA DE ALUMINIO 1” | 4  unidade

Em caso de dividas, é recomendéavel utilizar a lista de material do Memorial Descritivo A-063-

000-91-6-MD-0003, que contém todas as informagdes e esta completo.
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5. MARECHAL FLORIANO: No projeto da rede coletora A-063-000-94-5-XX-0098-BACIA-1
REVISADO, hd duplicidade de nomenclatura. Os PV's 68 e 27 estdo repetidos em pontos
distintos. O PV-110e o PV EXIST. BACIA 02, sdo 0 mesmo poco de visita?

Resposta 05:

As nomenclaturas dos PVs adotadas neste projeto foram realmente coincidentemente, ou seja,
foram utilizadas os mesmos nimeros de PV, mas cada indicacio est4 inserida em bacias
distintas. No caso, o PV 68 a mesma nomenclatura foi utilizada tanto para Bacia 1B quanto para
Bacia 2, mas a bacia 2 néo faz parte do escopo do Banco Mundial pois ja foi executada. O
mesmo ocorre para o PV 27 que foi utilizada a mesma nomenclatura para Bacia 1B e Bacia 1A,
mas que também a bacia 1A ndo faz parte do escopo do Banco Mundial. Entdo nio existem
problemas neste caso, pois o proponente ira se deter apenas ao escopo contratado.

Com relagdo ao questionamento se o PV 110 e o PV EXIST sdo os mesmos, informamos que sim,
pois o interceptor da bacia 1B que recebe toda a contribuigdo da mesma ira descarregar os
esgotos na Bacia 2 através do PV EXIST.

6. MARECHAL FLORIANO: Na pasta de arquivos da sub-bacia 1A e 1B. Ndo estd disponibilizado
o perfil longitudinal da rede. Favor disponibilizar.

Resposta 06:
Segue em arquivo anexo, o perfil de rede conforme solicitado:
Em anexo Planta de Numero: A-063-000-94-5-xx-0100

7. MARECHAL FLORIANO: Quanto a folha do Recalque A-063-000-96-5-XX-0022: Os pilares de
apoio da tubulagdo de Ferro Fundido necessitaram ter qual comprimento? Existe um perfil
com cotas do terreno, relatdrio de sondagem. Procedimentos especiais de sustentagdo por ser
na margem do rio?

Resposta 07:
Detalhamento conforme projeto padrio detalhe B2.1 E B2.2 - ANEXO VII - PROJETOS -

DOCUMENTOS COMUNS

8. MARECHAL FLORIANO: Quanto as desapropriagdes, cujos proprietdrios apontados foram, a
Prefeitura Municipal, o DNIT e uma pessoa fisica. As taxas inerentes serdo embutidas em
qual preco? Tais pessoas e oOrgdos jd assinaram algum termo de acordo para essa
desapropriacdo?

Resposta 08:
Sera de responsabilidade da CESAN, licencas do DNIT, as desapropriagdes e solicitacido de

cessio de areas.

9. MARECHAL FLORIANO: O SES da cidade de Marechal Floriano ndo teve sua planilha de
cdlculo e dimensionamento disponibilizada. Solicitamos sua disponibilizagdo.
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Resposta 09:
Segue em arquivo anexo Planilha em Excel - Rede Coletora Marechal Floriano

10. DIVINO DE SAO LOURENCO: Quanto ao ponto A-004 ao ponto A-016 entendemos que o
software alterou a cota de fundo e a cota do terreno, pois a profundidade ficou negativa. A
tubulacdo a ser adotada neste trecho é FoFo mesmo? Tendo em vista que este trecho é junto
ao Rio Veado serd necessdria a execugdo de gabido?

Resposta 10:
Trecho A-004 até A-016 - Indica tubulacio aérea, sobre pilaretes, em F2F2. Nio ha previsio da
utilizacdo de gabido.

11. Quanto a travessia sob o Rio do Veado A-064-000-94-5-XX-0019; a mesma estd locada logo
abaixo do leito. Estd prevista uma tubulacdo de ferro fundido com revestimento externo
especial ou concretagem para que com o decorrer do fluxo do rio a tubulagcdo ndo perca
sustentagdo? Haverd MND qual o tipo do tubo camisa? Solicitamos projeto especifico para tal
procedimento.

Resposta 11:
Travessia sob o leito do rio, transversal, com envelopamento de concreto da tubulagdo de FeFe,
Nao esta previsto Método ndo destrutivo.

12. DIVINO DE SAO LOURENCO/ETE: Quanto ao soprador que aparece no desenho A-064-000-
92-5-XX-0029, qual é a poténcia e capacidade do mesmo? Nédo hd meng@o ac mesmo em
nenhum memorial,

Resposta 12:

A solugdo indicada no edital foi de uma ETE Compacta e que em sua prescricio técnica
conforme regulamentagio dos servicos para o SES Divino de Sio Lourenco, existe a exigéncia
de um tratamento adequado para atendimento a eficiéncia esperada, sendo assim o soprador
da Estacdo foi um dos itens necessario do fornecimento para este tratamento atingir a
eficiéncia desejada, ou seja, nio foi dimensionado no projeto pois é um item do fornecimento
da Estagdo compacta e devera atender o seu dimensionamento.

13. DIVINO SAO LOURENCO/ETE: Quanto a quantidade de cagambas estaciondrias. Sdo
consideradas duas?

Resposta 13:
N&o, apenas 1 cagamba estaciondria locada préxima aos leitos de Secagem.

14. DIVINO SAO LOURENCO/ETE: Quanto ao projeto A-064-000-92-5-XX-0036; estdo citados
dois tambores para a coleta de 6leo. Qual a capacidade e quantidade solicitadas, apenas 2?

Resposta 14:
Duas bombonas em polietileno com capacidade 60L. (total 120 L)

15. DIVINO SAO LOURENCO/ETE: O SES da cidade de Divino de Sdo Lourengo ndo teve sua
planilha de cdlculo e dimensionamento disponibilizada. Solicitamos sua disponibilizagdo

Resposta 15:
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Segue em arquivo anexo, Planilha em Excel - Rede Coletora Divino de S3o Lourengo

16. DIVINO SAO LOURENCO/ETE: Segundo o Médulo Especifico de licenciamento Ambiental de
Estagbes de Tratamento de Esgoto e Aterros Sanitdrios - Ministério do Meio Ambiente. E
necessdria a implantagdo de queimadores de Biogds na ETE. Qual o projeto do mesmo

Resposta 16:

A solucdo indicada no edital foi de uma ETE Compacta e que em sua prescrigdo técnica
conforme regulamentacdo dos servi¢os para o SES Divino de S3o Lourenco, existe a exigéncia
de um tratamento adequado para atendimento a eficiéncia esperada, sendo assim o queimador
de gas é uns dos itens deste fornecimento e serd conforme a tecnologia adotada e dentro da
eficiéncia esperada.

17. CONCEICAO DE CASTELO: Com base no arquivo A-061-000-90-5-MD-0002, o somatério de
ligagbes prediais a serem executadas de acordo com a planilha de dimensionamento de rede
coletora e interceptor é de 2741, sendo que jd existem 518 ligagdes existentes. Porém a
quantidade solicitada na planilha de venda é de 660 unidades. Como devemos considerar?

Resposta 17:

Houve algum equivoco por parte do proponente pois a informac3o de 660 unidades de ligagdo
predial é referente ao SES Divino de Sdo Lourengo e ndo SES Conceicdo do Castelo. O valor
correto esta apresentado devidamente na planilha deste sistema que é de 1728.

18. CONCEICAO DE CASTELO: Com base no arquivo A-061-000-92-2-XX-0003, que fornece o
projeto arquiteténico da casa do soprador da ETE, e nos arquivos correlatos, ndo foi
encontrado o dimensionamento mecdncio-hidrdulico deste equipamento. Qual seria sua
poténcia e prescrigdo técnica?

Resposta 18:
A solugdo indicada no edital foi de uma ETE Compacta e que em sua prescrigdo técnica

conforme regulamentagdo dos servicos para o SES Concei¢io do Castelo, existe a exigéncia de
um tratamento adequado para atendimento a eficiéncia esperada, sendo assim o soprador da
Estacdo foram itens necessirio do fornecimento para este tratamento atingir a eficiéncia
desejada, ou seja, nao foi dimensionado no projeto pois é um item do fornecimento da Estacdo
compacta e atendera ao dimensionamento deste fornecimento.

19. CONCEICAO DE CASTELO: Segundo o documento A-061-000-90-5-MD-0002 e o Mddulo
Especifico de licenciamento Ambiental de Estages de Tratamento de Esgoto e Aterros
Sanitdrios - Ministério do Meio Ambiente. E necessdria a implantagdo de queimadores de
Biogds na ETE. Qual o projeto do mesmo?

Resposta 19:
A solu¢do indicada no edital foi de uma ETE Compacta e que em sua prescricio técnica

conforme regulamentagio dos servigos para o SES Divino de Sdo Lourenco, existe a exigéncia
de um tratamento adequado para atendimento a eficiéncia esperada, sendo assim o queimador
de gas é uns dos itens deste fornecimento e serd conforme a tecnologia adotada e dentro da
eficiéncia esperada.
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20. Solicitamos o envio do arquivo A-061-000-90-5-MD-0002 para os municipios de Divino Séo
Lourengo e Marechal Floriano. O Arquivo em questdo, consta somente para o municipio de

Conceicdo de Castelo. "A-061-000-90-5-MD-0002 (AS 118 - ADEQUACAO DO PROJETO
HIDRAULICO DO SES DE CONCEICAO DO CASTELO - ES)”

Resposta 20:
Foram disponibilizadas em respostas aos questionamentos acima, as planilhas de rede coletora
de Marechal Floriano e Divino de Sio Lourengo, ndo sendo necessario o envio do memorial.

kb,

/ HEﬁO}‘E SOUSA ]
PRESIDENTE DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
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