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APRESENTAÇÃO  

O presente trabalho é parte integrante do Contrato nº. 066/2010, firmado entre a CESAN – 

Companhia Espírito Santense de Saneamento e a ARCADIS Logos S/A, referente à prestação 

de serviços de consultoria para elaboração e/ou estudos de Concepção, Projetos Técnicos, em 

Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário na Grande Vitória e no Interior 

do Estado do Espírito Santo.  

Os serviços foram desenvolvidos em consonância com a Autorização de Serviço 

Nº110/066/2010 para elaboração de projetos complementares (elétrico e estrutural) do SES 

Conceição do Castelo.  

O projeto é composto dos seguintes documentos: 

VOLUME 1 – PROJETO ELETRICO 

 TOMO A - Memorial de Cálculo. 

 TOMO B1 – DESENHOS EEEBs 

 TOMO B2 – DESENHOS ETE 

VOLUME 2 – PROJETO ESTRUTURAL 

 TOMO A - Memorial de Cálculo. 

 TOMO B - DESENHOS 

VOLUME 3 – ORÇAMENTO 

Esta etapa de trabalho compreende o Projeto Eletrico das EEEB e da ETE do SES de 

Conceição do Castelo, composto pelos seguintes documentos: Volume 1. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente memorial trata do Projeto Técnico para Implantação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário de Conceição do Castelo, baseado nos documentos de referência fornecidos pela 

CESAN, atendendo as observações e informações contidas nestes documentos. O trabalho 

também incluiu visita técnica de campo e reuniões com a CESAN que contribuíram para as 

diretrizes do projeto. 

Nesta fase do trabalho foram realizados os seguintes serviços: 

 Identificação do Projeto; 

 Definição dos Parâmetros de Projeto; 

 Cálculos Hidráulicos; 

 Memorial Descritivo Justificativo; 

 Desenhos/Listas de Materiais/Especificações Técnicas. 

Como referências foram utilizadas as normas: 

 NBR 5410 – Instalações Elétricas de baixa tensão; 

 NBR 5419 – Proteção de Estruturas contra descargas atmosféricas; 

 NO-PN-03-24-0001 – Norma de fornecimento de energia elétrica em tensões 

secundária e primária 15 Kv (EDP-ESCELSA) . 
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2. ESCOPO 

A presente especificação técnica abrange a manufatura, testes e entrega de painéis de 

comando de motores elétricos para acionamento de conjuntos moto bomba, através de soft-

starter e partida direta. 

O painel elétrico para acionamento das bombas é composto de modulos contendo os 

equipamentos de acionamento, medição, entrada de energia, comando e proteção dos 

circuitos de comando e auxiliares. Estes equipamentos destinam-se ao funcionamento do 

Sistema de Esgotamento Sanitário de Conceição do Castelo, no estado do Espírito Santo, 

conforme desenhos da relação de desenhos (item 4.1):  

Dados básicos dos motores das bombas:  

 Motor de indução assíncrono trifásico, rotor em gaiola 

 Potência (conforme projeto) 

 Regime contínuo.  

 2 ou 4 Pólos 

 220V / 60Hz. 

3. DIRETRIZES E PARÂMETROS DE PROJETO 

Todo o equipamento objeto desta especificação técnica deverá ser montado em painel 

metálico auto-suportável, para instalação abrigada, com blindagem NEMA I, com tratamento e 

acabamento para clima tropical, temperatura ambiente variável entre 0 e 40oC, próximo ao 

mar. 

Os equipamentos e materiais componentes deverão satisfazer plenamente, em projeto, 

construção e montagem as exigências das últimas Normas ABNT-NEMA, onde são aplicáveis. 

3.1. ESTRUTURAS 

Os quadros/ painéis deverão ser de chapa metálica (aço) dobrada bitola 12 USG mínima. 

Deverão conter na porta frontal, botoeiras, sinaleiras, horímetros, amperímetros, voltímetros, 

etc, conforme projeto. 
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A alimentação de energia, assim como as saídas de força para os motores e controle, serão 

feitas através da parte inferior dos quadros, portanto deverão ser previstas pelo fornecedor 

(fabricante), aberturas que possibilitem este tipo de serviço. 

3.2. TERMINAIS 

Na parte inferior do quadro deverá ser previsto espaço, onde serão instaladas as réguas de 

bornes para ligação aos condutores externos (entrada e saída de força e controle em baixa 

tensão). Todas as entradas, saídas e fiações de controle deverão ter identificação. 

As réguas de bornes deverão ser providas de ranhuras para fixação de plaquetas de 

identificação a serem fornecidas pelo fabricante do quadro. 

As réguas de bornes deverão ser de plástico moldado com barreiras e com conexões do tipo 

abertura para fiação e aperto por meio de parafuso apropriado. 

As réguas de bornes, deverão comportar uma reserva de 20%. 

Terminais de Comando do tipo compressão pino e garfo, isolados, materiais de cobre 

estanhado, 1,5mm2 referência BURNDY ou similar. 

Terminais de Força: 

 Até a bitola de 6mm2 os terminais serão do tipo compressão, pino e olhal, isolados, materiais 

de cobre estanhado. Não poderão ser utilizados terminais tipo garfo. 

 Acima da bitola de 6mm2 os terminais serão do tipo compressão, material de cobre estanhado, 

sem isolamento. 

3.3. CABOS 

Cabos de Comando e Sinalização: 

Deverão ser de cobre flexível, 750V, seção mínima de 1,5mm2, na cor preta ou cinza ou 

vermelha, referência cabinho Noflan Flexível, referência SIEMENS ou similar. 

Cabos de Força: 

Para os cabos de força com bitola até 10mm2 será utilizado cabinho flexível Noflan 750V, 

referência SIEMENS ou similar, na cor preta ou cinza. 
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Nos diagramas multifilares os cabos deverão ser identificados usando-se unidade “mm2”. 

Os cabos de força deverão ter a mesma capacidade de corrente dos equipamentos que 

interligam, considerando-se a temperatura de 40 graus centígrados. 

Todo equipamento deverá ter fiação completamente executada na fábrica. Não será aceita 

fiação na obra. 

Toda a fiação deverá ser contínua de terminal a terminal sem emendas para qualquer 

finalidade. 

Deverá conter, toda fiação componente do equipamento, identificação através de anilhas 

numeradas. O material usado na identificação deverá ser permanente e de tipo aprovado. 

3.4. LIMPEZA E PINTURA 

Antes de iniciar o acabamento, todas as superfícies deverão ser limpas e isentas de ferrugem, 

graxa, sujeira e outras substâncias que impeçam a adesão do material a ser aplicado. 

.A pintura final tanto na face interna como na face externa, deverá ser feita na cor cinza Médio 

Munsell N6.5, após tratamento com duas demãos de tinta anti-oxidante. A pintura deverá ser 

através de processo eletrostático à base de pó de epóxi, com espessura de 60 Micra na face 

Interna e Externa. 

3.5. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 

O quadro deverá ter placas de identificação principais de 120mm x 70mm, feitas em plástico 

laminado preto para expor o fundo branco. As plaquetas de identificação secundárias deverão 

ter dimensões de 60mm x 20mm. 

As placas de identificação serão fixadas por parafusos, sendo que fixação com adesivo não 

será aceita.  

As placas internas de identificação do fornecedor (fabricante) também serão fixadas por 

parafuso. 
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3.6. DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO DOS EQUIPAMENTOS 

As chaves seccionadoras, fusíveis de proteção contra curto-circuito, disjuntores, barramentos, 

cabos, contactores, relés térmicos, amperímetros, voltímetros, transformadores de corrente e 

de tensão, deverão ser dimensionados pelo fornecedor (fabricante) do quadro, obedecendo às 

características de funcionamento da partida por rampa de conjunto moto-bomba com motor de 

indução trifásico, e características constantes dos dispositivos anexos componentes do 

quadro. 

Os amperímetros deverão possuir tamanho 72x72 mm e escala expandida. 

A corrente de secundário dos transformadores de corrente será 5A. 

3.7. APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO 

Projeto Eletromecânico 

Listas Quantitativas de Materiais 

3.8. PROJETOS 

Após o recebimento do Documento Contratual, o fabricante deverá encaminhar para análise, 

aprovação e liberação para execução, em duas vias, o projeto eletromecânico, lista de 

materiais, lista de plaquetas e lista de função dos fusíveis. 

O prazo para aprovação dos desenhos, de até 10 (dez) dias, será diluído no prazo de entrega 

da proposta. 

Observamos que a aprovação prévia dos projetos eletromecânicos para execução dos 

equipamentos, independente do prazo de entrega constante no Documento Contratual. 

Sempre que houver necessidade de alterações em projetos eletromecânicos estas serão 

autorizadas através de ordens por escrito acompanhado de desenhos e/ou especificações. 

O fabricante de posse dos desenhos aprovados deverá proceder às alterações solicitadas nos 

mesmos, pois os quadros de comando fabricados em divergência com os desenhos 

aprovados, não serão aceitos nem liberados por ocasião da inspeção. 
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3.9. ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELETROMECÂNICOS DE QUADRO DE 

COMANDO 

3.9.1. Diagramas Multifilar e Funcional 

Formato: 

A1 - Original em Vegetal 

A1 – Arquivo de computador formato DWG editável (sem perda de informação e/ou 

formatação), no aplicativo Autodesk Autocad 2006 

Representação: 

Os diagramas de força, comando, proteção e medição deverão ser apresentados com 

esquema multifilar. 

Listas de Materiais e Lista de Plaquetas: 

Ambos impressos em papel sulfite tamanho A4 (210 x 297mm)  

Listas de Materiais em arquivo de computador (planilha eletrônica) formato XLS editável (sem 

perda de informação e/ou formatação), no aplicativo Microsoft Excel 2003 e/ou OpenOffice.org 

Calc.   

Lista de plaquetas em arquivo de computador  formato DWG editável (sem perda de 

informação e/ou formatação), no aplicativo Autodesk Autocad 2006 

Copiativo: 

Papel Vegetal ou Poliéster. 

Heliográfico. 

Papel Heliográfico. 

3.10. DESENHO MECÂNICO 

Apresentação 



                                                       

0876.ME.110.E.0001/01  7 

Em escala 1:10, tendo as medidas representadas em “mm”. 

 “Lay-Out” 

Representando a disposição com medidas externas dos componentes dos quadros de 

comando. 

Componentes 

Serão feitas tantas vistas e cortes quanto necessário para sua perfeita identificação. 

Medidas 

Os quadros deverão ter as medidas de altura, largura, profundidades de acordo com os 

desenhos encaminhados pela CESAN. 

Distribuição dos Componentes dos Quadros de Comando 

A distribuição dos componentes deverá ser representada e identificada no desenho mecânico 

e submetida à análise e aprovação. 

Formato 

A1 - Original em Vegetal 

A1 – Arquivo de computador formato DWG editável (sem perda de informação e/ou 

formatação), no aplicativo Autodesk Autocad 2006 

3.11. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS ELETROMECÂNICOS 

Os projetos eletromecânicos deverão ser apresentados como segue: 

 Encadernados com grampo macho-fêmea, capa tamanho A4, contendo a seguinte 

identificação: 

 Nome do fabricante. 

 Nome do sistema para o qual é destinado o equipamento. 
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 Equipamento. 

3.11.1. As vias encadernadas separadamente, deverão conter: 

 Lista de Materiais. 

 Lista de Plaquetas. 

 Diagrama Multifilar. 

 Diagrama Funcional. 

 Lista da função dos fusíveis. 

 Desenho Mecânico. 

3.11.2. Número de Vias 

Na aprovação dos desenhos, duas vias completas, por ocasião de inspeção, uma via completa 

conforme projeto executado, juntamente com todos os arquivos de computador. 

Após a inspeção, cinco vias completas, menos lista de plaquetas: uma via do desenho original 

vegetal do diagrama multifilar, funcional e desenho mecânico, devidamente embalado em 

plástico tipo lona leve, cor preta, juntamente com todos os arquivos de computador. 

Uma via completa dos projetos eletromecânicos, menos lista de plaquetas, deverá ser 

colocada pelo fabricante, no porta documentos, instalados na parte interna de uma das portas 

do quadro de comando. 

3.12. EQUIPAMENTOS ESPECIAIS 

Quando forem instalados equipamentos especiais em quadros de comando após a inspeção, o 

fabricante deverá entregar: 

a) Catálogos com especificações técnicas. 

b) Diagramas de ligações internas. 

c) Instruções para testes, operação e manutenção. 
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d) Relatórios de ensaios. 

e) Todos os itens anteriores em arquivo de computador (formato PDF). 

3.13. VENTILAÇÃO 

A ventilação de quadros de comando em baixa tensão deverá ser feita com venezianas e 

micro ventiladores axiais, com filtro. 

3.13.1. Veneziana 

Veneziana Padrão, tipo 9612, TASCO ou similar. 

Quantidades a serem instaladas nos quadros de comando. 

 Nas laterais: 

1 veneziana inferior, 01 veneziana superior. 

 Nas portas: 

01 veneziana inferior, 01 veneziana superior. 

3.13.2. Rigidez Mecânica  

O sistema de ventilação não pode diminuir a rigidez mecânica e o grau de proteção dos 

quadros de comando. 

A vedação das venezianas deverá ser feita com massa para calafetar da 3M ou similar. 

3.13.3. Exaustores 

Deverão ser utilizados exaustores,no minimo um para cada módulo do quadro, dimensionados 

pelo fabricante, a fim de que se tenha um perfeito sistema de ventilação. 

3.14. ISOLAMENTO 

O grau de proteção para o quadro será IP-54 (instalação abrigada).  
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3.14.1. Barramentos 

Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico e isolados eletricamente entre si e entre as 

partes metálicas não destinadas a conduzir corrente. A classe de isolamento será compatível 

com a tensão de serviço. Os barramentos deverão ser retangulares. 

3.14.2. Identificação dos Barramentos 

Todos os barramentos dos quadros de comando deverão ser totalmente pintados para 

identificação, nas cores abaixo descritas, sendo que as áreas de conexão deverão ser 

estanhadas. 

 Fase R, na cor vermelha. 

 Fase S, na cor azul. 

 Fase T, na cor branca. 

3.14.3. Diagramas Multifilares 

Nos diagramas multifilares, os barramentos deverão ser identificados, usando-se a unidade 

polegada ou mm, representando-se a largura e espessura. 

3.14.4. Capacidade 

Os barramentos deverão ter a mesma capacidade de corrente do total do conjunto de 

equipamentos que interligam, considerando-se a temperatura de 40 graus centígrados. 

3.14.5. Isolamento de Barramentos 

Será fabricado em Premi-Glass com lã de vidro ou resina Epóxi. 

3.15. ATERRAMENTO 

A instalação das barras de aterramento nos quadros de comando será feita como segue: 

  Instalação nas partes inferiores dos quadros de comando, feitas de cobre eletrolítico e 
estanhadas. 

 

Tipo de Aterramento 

 Barra N: 



                                                       

0876.ME.110.E.0001/01  11 

Ligada ao neutro aterrado da rede da concessionária. 

Ligada a ponto de aterramento dos componentes. 

Em contato direto, por meio de cabo flexível ou cordoalha de cobre com todas as portas. 

Identificada como: N. 

 Barra de aterramento dos pára-raios: 

Ligada aos pontos de aterramento dos pára-raios. 

Identificada como: PRT. 

O aterramento dos pára-raios, em cubículos, deverá ser separado da barra N. 

As barras deverão ter fácil acesso para as ligações externas. 

As barras deverão ser retangulares. 

3.16. PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DOS COMPONENTES 

Os parafusos para fixação dos componentes deverão ser zincados e bicromatizados em 

amarelo. 

Quando usados parafusos com porcas para fixação, as mesmas deverão ter fácil acesso. 

No chassi os parafusos deverão ser fixados sem o uso de porcas. 

3.17. PORTA DOCUMENTOS 

Todos os quadros de comando deverão ter porta-documentos na parte interna das portas 

como segue: 

Tipo 7116, referência TASCO ou similar. 

3.18. SELOS 

Nos quadros de comando e nos módulos de cubículos deverá ser aposto um adesivo plástico, 

com os dizeres: “Antes de energizar este equipamento reapertar as conexões”. 

O selo com a marca do fabricante só poderá ser fixado na parte interna da porta dos quadros 

de comando e cubículos, sendo vedada sua colocação em qualquer das partes externas dos 

mesmos. 
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3.19. INSPEÇÃO 

A CESAN, caso julgue necessário, poderá inspecionar os serviços contratados, através de 

seus inspetores, verificando se os itens estão em conformidade com as especificações 

técnicas e normas elencadas neste documento. Os casos de inconformidade serão avaliados e 

as medidas cabíveis serão aplicadas.  

Seqüência de Atividade de Rotina para Inspeção de Quadros de Comando em Baixa Tensão: 

1 º - Identificação do Quadro; 

Município, Distrito, Documento Contratual. Conforme relatório de inspeção. Conferir se os 

desenhos da inspeção são idênticos aos desenhos aprovados anteriormente. 

2º - Dimensões Mecânicas; 

Conferir com trena se as medidas altura, largura, profundidade e furação do rodapé são as 

mesmas que constam no desenho mecânico, constando de instalação de vedação e de 

acabamento em obediência as recomendações das Normas Técnicas ABNT-NB-9 e CE 1298. 

3º - Pintura; 

Conferir com medidor de camadas não ferrosas se a espessura da tinta está conforme 

especificações técnicas. 

4º - Plaquetas de Identificação; 

Conferir se as plaquetas acrílicas internas e externas estão em conformidade com o diagrama 

multifilar, diagrama funcional, e desenho mecânico. Conferir ortografia das gravações. 

5º - Distribuição dos Componentes; 

Todos os componentes deverão estar instalados no Quadro conforme consta no desenho 

mecânico. 

6º - Materiais; 

Os materiais devem ter a mesma característica técnica, marca e quantidade da lista de 

materiais aprovada na análise e aprovação dos desenhos construtivos do quadro. 
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7º - Testes elétricos de isolamento; 

8º - Testes de tensão aplicada; 

9º - Testes de continuidade e identificação de Bornes; 

10º - Testes funcionais pormenorizados de todos os circuitos com operação de simulação ou 

quando necessário e viável, em condições reais; 

11º Outros, além dos acima relacionados referente aos procedimentos rotineiros do fabricante. 

Anilhamento: 

Deverão ser conferidas todas as anilhas dos cabos de força e comando. O anilhamento deve 

seguir o número do terminal (contato) do componente e estar de conformidade com o 

diagrama multifilar e funcional. 

Bitola de cabos e medidas de barramentos: 

Conferir se a bitola dos cabos e as medidas dos barramentos estão conforme consta no 

diagrama multifilar. 

Testes Elétricos: 

Energizar o quadro de comando com 03 fases e neutro e executar os testes elétricos de 

comando. 

3.20. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA GARANTIA 

 Deverá ser instalada placa acrílica conforme padrão, no tamanho de 40mm de altura x 

120mm de largura, com letras de 4mm de altura, na parte interna da porta dos quadros de 

comando e cubículos. 

 COMPONENTES : mês/ano 

 PINTURA : mês/ano  

 FABRICANTE : 
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3.21. NORMAS 

Todos os equipamentos e materiais, serviços de montagem e testes devem estar em 

conformidade com normas e padrões, os mais atuais, das seguintes entidades, por ordem: 

  Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

  Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

  Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). 

  National Electrical Manufacturers Association (NEMA). 

  American Society for Testing and Materials (ASTM). 

Em caso de divergências entre as Normas anteriormente relacionadas ou entre estas e as 

prescrições nas especificações tais casos serão definitivamente resolvidos pela CESAN 

3.22.  OPERAÇÃO DAS ELEVATÓRIAS 

3.22.1. Chave Seletora 

Nos painéis de comando haverá chave seletora de 5 posições onde se optará pelos 

seguintes modos de funcionamento; 

 Desligado – Neste modo os botões de liga e desliga são desabilitados e o 

controle automático das bombas esta fora de funcionamento. 

 Manual – Neste modo as bombas são controladas através das botoeira de liga e 

desliga, onde o controle das bombas é realizado pelo operador, porém o 

controle de segurança não é desabilitado, evitando operação sem liquido na 

sucção da bomba; 

 Automático Bomba 1 – Neste modo a bomba 1 é acionada quando o nível do 

poço está alto e a mesma é desligada quando o nível do poço atingir o nível 

mínimo. Não há revezamento de bombas, só a bomba 1 irá operar; 

 Automático Bomba 2 – Neste modo a bomba 2 é acionada quando o nível do 

poço está alto e a mesma é desligada quando o nível do poço atingir o nível 

mínimo. Não há revezamento de bombas, só a bomba 2 irá operar ; 

 Revezamento – Neste modo uma das bombas será acionada quando houver 

nível alto no poço e desligada quando for identificado nível baixo, ao haver 

nível alto novamente será acionada a bomba não acionada no último ciclo. 

Quando houver uma das bombas em falha o controle não permitira o 

acionamento da mesma acionando a bomba que não estiver em falha. 
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3.22.2. Sistema de Exaustão 

O sistema de exaustão dos gases do poço de sucção será operado somente através 

de botoeiras de liga e desliga; 

3.22.3. Controle de Umidade Biofiltro 

O controle de umidade do Biofiltro será através da medição de umidade realizada pelo 

transmissor de umidade (higrômetro) colocado no interior da matéria orgânica do 

Biofiltro.  

  Conforme programação realizada no controlador digital microprocessado na 

porta do painel de comando ele enviará um sinal para abrir ou fechar a válvula 

solenóide conforme o sinal medido pelo higrômetro. 
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4. RELAÇÃO DE DESENHOS 

VOLUME 1 – TOMO B1 

ITEM DESENHO Nº CESAN TÍTULO 

01 B-061-000-91-6-XX-0001 
Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB1 – Projeto Elétrico 

– Diagrama Unifilar e Quadro de Cargas 

02 B-061-000-91-6-XX-0002 
Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB1 – Projeto Elétrico 

– Ramal de Entrada e Quadro de Medição 

03 B-061-000-91-6-XX-0003 
Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB1 – Projeto Elétrico 

– Planta de Distribuição e Anel de Proteção 

04 B-061-000-91-6-XX-0004 
Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB1 – Projeto Elétrico 

– CCM – Disgrama Multifilar 

05 B-061-000-91-6-XX-0005 
Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB1 – Projeto Elétrico 

– CCM – Diagrama de Comando 

06 B-061-000-91-6-XX-0006 
Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB1 – Projeto Elétrico 

– CCM – Vistas e Cortes 

15 B-061-000-91-6-XX-0015 
Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB3 – Projeto 

Elétrico – Diagrama Unifilar e Quadro de Cargas 

16 B-061-000-91-6-XX-0016 
Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB3 – Projeto 

Elétrico – Ramal de Entrada e Quadro de Medição 

17 B-061-000-91-6-XX-0017 
Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB3 – Projeto 

Elétrico – Planta de Distribuição e Anel de Proteção 

18 B-061-000-91-6-XX-0018 
Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB3 – Projeto 

Elétrico – CCM – Disgrama Multifilar 

19 B-061-000-91-6-XX-0019 
Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB3 – Projeto 

Elétrico – CCM – Diagrama de Comando 

20 B-061-000-91-6-XX-0020 
Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB3 – Projeto 

Elétrico – CCM – Vistas e Cortes 

22 B-061-000-91-6-XX-0022 
Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB4 – Projeto 

Elétrico – Diagrama Unifilar e Quadro de Cargas 

23 B-061-000-91-6-XX-0023 
Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB4 – Projeto 

Elétrico – Ramal de Entrada e Quadro de Medição 

24 B-061-000-91-6-XX-0024 
Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB4 – Projeto 

Elétrico – Planta de Distribuição e Anel de Proteção 

25 B-061-000-91-6-XX-0025 
Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB4 – Projeto 

Elétrico – CCM – Disgrama Multifilar 

26 B-061-000-91-6-XX-0026 
Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB4 – Projeto 

Elétrico – CCM – Diagrama de Comando 

27 B-061-000-91-6-XX-0027 
Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB4 – Projeto 

Elétrico – CCM – Vistas e Cortes 
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VOLUME 1 – TOMO B2 

36 B-061-000-92-6-XX-0001 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – Conceição 
do Castelo – Projeto Elétrico – Diagrama Unifilar e 

Quadro de Cargas 

37 B-061-000-92-6-XX-0002 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – Conceição 
do Castelo – Projeto Elétrico – Ramal de Entrada e 

Quadro de Medição 

38 B-061-000-92-6-XX-0003 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – Conceição 
do Castelo – Projeto Elétrico – Planta de 

Distribuição 

39 B-061-000-92-6-XX-0004 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – Conceição 
do Castelo – Projeto Elétrico – Quadro de 

Distribuição Geral - QDG 

40 B-061-000-92-6-XX-0005 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – Conceição 
do Castelo – Projeto Elétrico –Casa de Operação-

Planta de Distribuição e Quadro de Cargas 

41 B-061-000-92-6-XX-0006 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – Conceição 
do Castelo – Projeto Elétrico – Casa de Operação-

Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 
– SPDA 

42 B-061-000-92-6-XX-0007 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – Conceição 
do Castelo – Projeto Elétrico – Casa de Operação-
Quadro de Distribuição de Luz e Força – QDLF-01 

43 B-061-000-92-6-XX-0008 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – Conceição 
do Castelo – Projeto Elétrico – EEEB–Planta e 

Detalhes de Distribuição 

44 B-061-000-92-6-XX-0009 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – Conceição 
do Castelo – Projeto Elétrico – CCM  – EEEB – 

Diagrama Multifilar e de Comando 

45 B-061-000-92-6-XX-0010 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – Conceição 
do Castelo – Projeto Elétrico – CCM  – EEEB – Vistas, 

Lista de Bornes e Lista de Plaquetas 

46 B-061-000-92-6-XX-0011 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – Conceição 
do Castelo – Projeto Elétrico – Casa de Abrigo do 

Lodo Tratado e do Soprador – Planta de Distribuição 
e SPDA 

47 B-061-000-92-6-XX-0012 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – Conceição 
do Castelo – Projeto Elétrico – Casa de Abrigo do 

Lodo Tratado e do Soprador –Centro de Controle do 
Motor do Soprador – CCM 

48 B-061-000-92-6-XX-0013 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – Conceição 
do Castelo – Projeto Elétrico – Casa de Abrigo do 

Lodo Tratado e do Soprador – Quadro de 
Distribuição de Luz e Força – QDLF-02 

49 B-061-000-92-6-XX-0014 
Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – Conceição 

do Castelo – Projeto Eletrico – Anel de Proteção 
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