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1. INTRODUCAO

O presente Termo de Referéncia objetiva a contratacdo de empresa para a execucao dos Servigos
relativos a assessoria e servicos de engenharia consultiva para nortear a elaboracdo da 22 etapa do
plano diretor de conservacdo de energia elétrica (PDCE) em 13 (treze) sistemas de abastecimento de
aguas dos municipios do interior e 7 (sete) unidades localizadas na regido Metropolitana da Grande
Vitoria

2. CONSIDERACOES GERAIS

2.1 O servico consiste basicamente de:

» Levantamento, compilacéo e analise das informagOes operacionais e energéticas dos Sistemas.
Realizar diagndstico e balanco energético dos Sistemas conforme Termo de Referéncia.
Recomendar agdes, medidas e projetos de eficiéncia energética.

Proposta de implementagio do método MGI (Monitoramento e Gestdo de Indices) do
PROCEL Industria.

Elaboragdo e Apresentacdo do Plano Diretor de Conservacéo de Energia (PDCE).
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3. ATIVIDADES ESPEFICIFICAS

A seguir s@o expostas as necessidade especificas desta contratagéo.

3.1 OBJETO

O objetivo do termo de referéncia em questdo € nortear a elaboracdo da 22 Etapa do Plano Diretor de
Conservacao de Energia Elétrica — PDCE em sistemas de abastecimento de agua (13 Municipios do
interior do Estado e 07 unidades localizadas na Regido Metropolitana da Grande Vitdria) e seus
projetos derivados, com vistas a melhorar a qualidade da prestagdo dos servicos/produtos ofertados a
populagdo (consumidores), proporcionando ganhos de produtividade e de competitividade
empresariais, beneficiando ao titular/poder concedente, aos acionistas, ao meio ambiente e aos
empregados, através da reducdo do indice de consumo especifico (ICE) anualizado.

3.2 COMPONENTES DO PDCE
O PDCE deverd ser constituido, no minimo, pelos seguintes componentes:

e Realizacdo de Balango Energético e diagnostico energético para a CESAN, propostas de acOes de
eficiéncia energética a serem tomadas com indicacdo dos seus beneficios, padronizacdo na
concepcao de projetos eficientes, anélise do impacto das a¢bes de eficiéncia energéticas.

e Proposta de implantacdo de Monitoramento e Gestdo de indices — MGI para a CESAN.

Os produtos a serem entregues como resultado da contratacdo de assessoria e servigos de engenharia
consultiva especializada s&o os seguintes:

e PRODUTO 1 - Servigos técnicos de engenharia para preparagao:
o do balango energético dos Sistemas de Abastecimentos de Agua de 13 (treze) municipios
definidos no Anexo A desse Termo de Referéncia;
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o do diagnostico energético das principais instalacdes pertencentes aos Sistemas de

Abastecimento dos municipios desse estudo, definindo Indice atual de Consumo
Especifico (ICE) anualizado, sua meta e indicando o0s projetos que deverdo ser
implementados para alcancar a meta para o ICE, incluindo possiveis projetos ja previstos
pela CESAN.

e PRODUTO 2 - Servigos técnicos de engenharia para preparacao:
o do diagnoéstico energético de 6 (seis) instalagdes de operacdo dos Sistemas de

Abastecimento de Agua localizadas na Regi&o Metropolitana da Grande Vitoria (definidas
no Anexo A desse Termo de Referéncia), definindo indice atual de Consumo Especifico
(ICE) anualizado, sua meta e indicando os projetos que deverdo ser implementados para
alcancar a meta para o ICE, incluindo projetos ja previstos pela CESAN.

e PRODUTO 3 - Servicos técnicos de engenharia para preparacao:
o do diagndstico energético das instalacdes elétricas do Centro Administrativo e

Operacional da CESAN localizada na Regido Metropolitana da Grande Vitoria, definindo
indice atual de Consumo Especifico (ICE) anualizado, sua meta e indicando os projetos
que deverdo ser implementados para alcancar a meta para o ICE, incluindo projetos ja
previstos pela CESAN.

e PRODUTO 4 — Servicos técnicos de engenharia para implementacdo do METODO DE
MONITORAMENTO E GESTAO DE INDICES — MGI nos Sistemas e instalagdes da CESAN
definidos no Anexo A.

e PRODUTO 5 — Servico de engenharia para ELABORACAO e APRESENTACAO da 22 Etapa do
Plano Diretor de Conservacao de Energia (PDCE).

3.3 ATIVIDADES
A realizacdo dos produtos pretendidos compreende a execucdo das agdes, cujas atividades e
respectivos escopos sdo detalhados a seguir:

331 PRODUTO1

O processo de elaboracdo do balango energético e do diagnostico energético dos Sistemas de
Abastecimento de Agua em 13 (treze) municipios do Interior do Estado, incluindo definicio de indice
de Consumo Especifico (ICE) anualizado e indicacdo de projetos de eficiéncia energética para
implantagédo pela CESAN, deverdo ser levadas em conta as seguintes atividades:

Levantamento das informacdes operacionais e energética da CESAN;

MedicOes em campo das grandezas elétricas e hidraulicas;

Compilagdo das informag0es levantadas e medidas;

Emisséo de relatdrio contendo o balango energético final da CESAN.

Definicéo do indice de Consumo Especifico (ICE) anualizado;
Relacdo das acOes de eficiéncia energética recomendadas, incluindo anélise de
viabilidade econdmica;
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o Emissdo de relatério contendo o balanco energético dos Sistemas e o diagnostico
energético das instalaces englobadas no Anexo A, incluindo definicdo do ICE (valor
atual e proposta de meta) e as propostas de Conservacao de Energia.

3.3.2 PRODUTO 2

O processo de elaboracdo do diagnostico energético das 6 (seis) instalacdes da Regido Metropolitana

da Grande Vitoria, incluindo definicio de indice de Consumo Especifico (ICE) anualizado e indicacio

de projetos de eficiéncia energética para implantacdo pela CESAN, deverdo ser levadas em conta as

seguintes atividades:

Levantamento das informagdes operacionais e energética da CESAN,;

MedicOes em campo das grandezas elétricas e hidraulicas;

Compilagdo das informacgoes levantadas e medidas;

e Anadlise das instalagdes elétricas e do sistema hidraulico a jusante e a montante, incluindo

possiveis reservatorios.

o Definicao do indice de Consumo Especifico (ICE) anualizado;

e Relagdo das acOes de eficiéncia energética recomendadas, incluindo anélise de

viabilidade econdmica;
Emissdo de relatério contendo o diagnostico energético de todas as instalagdes
englobadas no Anexo A, incluindo defini¢do do ICE (valor atual e proposta de meta) e
as propostas de Conservacgédo de Energia.

3.3.3 PRODUTO 3
O processo de elaboracéo do diagnostico energético das instalacdes elétricas do Centro Administrativo
e Operacional da CESAN, incluindo definicdo de indice de Consumo Especifico (ICE) anualizado e
indicacdo de projetos de eficiéncia energética para implantacdo pela CESAN, deverdo ser levadas em
conta as seguintes atividades:
o Levantamento das informagdes operacionais e energética da CESAN;
o MedicOes em campo das grandezas elétricas e hidraulicas;
Compilagdo das informagdes levantadas e medidas;
Definicao do Indice de Consumo Especifico (ICE) anualizado;
Relacdo das agBes de eficiéncia energética recomendadas, incluindo andlise de
viabilidade econdmica;
Emisséo de relatorio contendo o diagndstico energético das instalagfes englobadas no
Anexo A.

3.34 PRODUTO 4
O processo de implementacio do METODO DE MONITORAMENTO DE GESTAO DE INDICE -
MGI, s6 acontecera ap0s realizacdo dos PRODUTOS 1, 2 e 3 e deverdo ser levadas em conta as
seguintes atividades:
e  Padronizacdo dos niveis minimos de eficiéncia dos equipamentos/sistemas;
e Definigdo de grandezas elétricas, mecanicas e hidraulicas a serem medidas.
e Definigdo dos equipamentos a serem adquiridos e levantamento do custo de implantagdo
do MGI.
e Apresentacdo de proposta para Implementacdo do método MGI nos Sistemas de
Abastecimento e demais instalagfes englobadas nesse estudo.
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3.35 PRODUTO 5
Consiste na elaboracdo do Plano Diretor de Conservacdo de Energia Elétrica, contendo as acdes
propostas para Conservacdo de Energia levantadas no Diagndstico Energético, a proposta de
implantagdo do MGI, no minimo, 0s seguintes itens:

e Introducéo;

e Obijetivo da Politica Energética;

e Diretrizes e A¢Oes Gerais;

e Responsabilidades;

e Cronograma de Implementacdo das Ac¢oes.

O Plano devera ser apresentado para a diretoria da Cesan pela Equipe contratada.

4. METODOLOGIAS E INFORMAGOES PARA REALIZACAO DOS PRODUTOS

Todas as atividades inerentes aos trabalhos propostos deverdo ser desenvolvidas diretamente pelos
profissionais indicados pela licitante na respectiva proposta, observados os requisitos de qualificacéo e
habilitacdo técnica previstos neste documento.

A execucdo das atividades técnicas pelos profissionais da CESAN, para levantamento, revisdo ou
producdo de informaces ou estudos complementares, conforme demandarem os trabalhos de
consultoria para implantacdo do PDCE, ndo exime a consultoria de responsabilidade pelas atividades
de sua atribuicdo. A consultoria deve fazer a prova dos dados e informagGes se achar necessaria.

A consultoria devera avaliar os padrdes de trabalho das geréncias envolvidas no processo de
implantacdo do PDCE, caso existam.

e PRODUTO1,2e3:
Para realizacdo desses produtos a CESAN disponibilizard, referente aos Sistemas e as unidades do
Anexo A, 0s seguintes itens:

o Registros das ultimas 36 faturas de energia elétrica da CESAN (todos os medidores);

o Fluxograma do sistema de captagdo e abastecimento;

o Lista de equipamentos e suas especificagles técnicas;

o Organograma gerencial da CESAN;

o Dados de controle de produgéo;

o Equipe técnica para acompanhamento para medi¢des nas instalacoes;

o Equipe técnica para acompanhamento e aprovacdo do relatorio de diagnostico energético
elaborado pela CONTRATADA,;

o Informacdes complementares que forem necessarias, durante a execugdo dos produtos.

o Os equipamentos de medicdo de vazdo e pressdo (parametros hidraulicos) serdo
disponibilizados (emprestados) pela CESAN para os técnicos da Contratada.

o A Contratada devera utilizar seus proprios equipamentos de medicéo elétrica.
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A metodologia a ser adotada compreende, caso a contratada queira realizar algum ajuste, devera ser
previamente aprovada pela CESAN:

O

Andlise do perfil de consumo de energia elétrica considerando o periodo dos Gltimos 36
meses;

Avaliacdo dos contratos de fornecimento de energia elétrica;

A caracterizacdo do sistema de captagdo e abastecimento, considerando: tubulacdo do afluente
(didmetro, declividade e material), dimensdes e volume do poco de succdo, niveis
operacionais, nivel de extravasor, caracteristicas do conjunto motor bomba (tipo, poténcia,
vazdo de recalque, curva de bomba e dados de catdlogo dos equipamentos), caracteristica da
linha de recalque (didmetro, extensao, material e a altura geométrica de recalque).

A medicdo de vazao afluente deverd ter o periodo minimo de uma semana com a instalacéo de
medidor/totalizador de vazdo afluente que deverd registrar a vazdo instantanea, média,
maxima e minima diaria e semanal. Apos a instalacdo do medidor na tubulacdo de entrada,
devera ser efetuada sua aferigdo e calibracdo para as condic@es locais;

A medicdo de vazdo de recalque devera ter o periodo minimo de uma semana com a instalacéo
de medidor/totalizador de vazdo de recalque que devera registrar a vazdo instantanea, média,
maxima e minima diaria e semanal, a vazdo e o tempo para cada ciclo de bombeamento. Apds
a instalacdo do medidor na tubulacdo de recalque, devera ser efetuada sua afericdo e
calibragdo para as condic@es locais.

Em termos de medicdo de vazdo, serdo considerados somente 0s equipamentos operantes, ou
seja, ndo serdo feitas medi¢des nos equipamentos reservas;

Medicdo de nivel no pogo de succdo deverd ter o periodo minimo de uma semana com a
instalacdo de medidor de nivel no pogo de suc¢do em conjunto com a medi¢do de vazédo
afluente. O medidor devera registrar o nivel instantdneo, maximo e minimo diario e semanal.
Apos a instalagdo do medidor no poco de succdo, devera ser efetuada a sua aferi¢do e
calibragéo para as condicdes locais;

Em termos de medicdo de nivel, serdo considerados somente 0s equipamentos operantes, ou
seja, ndo serdo feitas medicGes nos equipamentos reservas;

Medicdo de grandezas elétricas compreende a aquisicdo de dados em tempo real nas
subestacdes de entrada e nos equipamentos das elevatérias. Deverdo ser realizadas medicGes
trifasicas de tensdo, corrente, poténcia (ativa e reativa), consumo ativo e fator de poténcia nos
lados secundarios dos transformadores de alimentagcdo, bem como nos principais centros de
controle de carga e nas maquinas rotativas. Nestas medi¢cdes também deverdo ser registradas
as eventuais presengas de componentes harmonicos nas ondas de tenséo e corrente.

Avaliacdo do regime de funcionamento do seu sistema de abastecimento, considerando:

comportamento operacional do sistema, frequéncia de acionamentos, tempo de
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funcionamento, paradas programadas, ocorréncia de extravasamentos, funcionamento no
horario de ponta, rendimento dos motores e dos conjuntos motor — bomba, rendimento
hidraulico, curva do sistema, ponto de funcionamento, velocidade no recalque, perda de carga
e fator de poténcia verificado.

o Definicdo do indice de consumo especifico (ICE) anualizado atual;

o Sugestdes e recomendacdes de acdes que aumente a eficiéncia energética do sistema (fazendo
gue diminua o ICE atual), onde serdo avaliadas as seguintes possibilidades: implantacdo de
poco de equalizacdo de vazdo, implantacdo de poco de retencdo de vazdo, modificacbes no
pogo de succdo, troca dos motores dos conjuntos motor bomba, troca das bombas,
alteracdo/implantacéo de equipamentos (instrumentacao, telemetria e automacéo), alteragéo no
regime de funcionamento (rotinas de operacéo, funcionamento no horario de ponta e niveis de
partida/desligamento), modificagdo/implantagdo de banco de capacitores, modificagdo na linha
de recalque, implantacdo/alteracdo de inversores de frequéncia, alteracBes nas instalaces

elétricas e do contrato de fornecimento de energia.

e PRODUTO 4:
Para realizagao destes produtos a CESAN disponibilizara os seguintes itens:
o Equipe técnica para acompanhamento e aprovagdo das especificacbes dos equipamentos a

serem adquiridos visando permitir a implementacédo MGI;
o Informagdes complementares que forem necessarias, durante a execugdo dos produtos.
o A metodologia a ser adotada serd MGI (Monitoramento e Gestdo de Indices — Procel

Industria).

e PRODUTO 5:
Para realizacdo deste produto a CESAN disponibilizara os seguintes itens:
o Previsdo de expansdo dos sistemas dentro do horizonte do cronograma de implementacéo das

acOes de eficiéncia energética;
o Equipe técnica para acompanhamento e aprovacdo do PLANO DIRETOR DE
CONSERVAQAO DE ENERGIA elaborado pela CONTRATADA,

o Informagdes complementares que forem necessarias, durante a execu¢do do produto.

A metodologia a ser adotada compreende em apresentar para Diretoria da CESAN o PLANO
DIRETOR DE CONSERVACAO DE ENERGIA:
o Diagnostico Energético das instalagdes da Regido Metropolitana da Grande Vitoria, as

propostas de acdes de Eficiéncia Energética e os resultados esperados.
o Balanco e Diagnostico Energético dos Sistemas dos Municipios do Interior, as propostas de

acBes de Eficiéncia Energética e os resultados esperados.
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4.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

A realizacdo das atividades previstas nos itens anteriores sera acompanhada e avaliada por equipe
técnica designada pela CESAN, sob a coordenacdo da Diretoria Operacional (D-OP) (PRODUTOS
DE 1 a 5). A equipe do Nucleo de Gestdo da Qualidade da P-CPE deverd participar e apoiar todas as
atividades e etapas do projeto.

Todos os trabalhos desenvolvidos pela consultoria deverdo ser realizados com a participacdo dos
membros da equipe técnica e outros profissionais indicados pela CESAN para a implantacdo das
vérias Etapas. Esse procedimento a consultoria devera descrever nos respectivos relatérios, de forma
detalhada e didatica, as metodologias e/ou procedimentos adotados para sua execucao.

4.2 VISITAS TECINICAS

Integra o escopo dos trabalhos a realizagdo de visitas técnicas para realizacdo de atividades presenciais
na GRANDE VITORIA e no INTERIOR, com a participacio pelo menos do responsavel técnico pela
consultoria e demais técnicos a critério da contratada descrito na metodologia da proposta. Sempre que
possivel, o planejamento dos trabalhos devera considerar datas coincidentes de visitas para as
atividades dos PRODUTOS 1 a 5.

5. PRODUTOS DO CONTRATO

Os produtos esperados relativos aos trabalhos objetos deste Termo de Referéncia consistirdo:

e Para 0 PRODUTO 1, os relatérios descritivos da execucdo das atividades previstas para
formatacgdo do relatorio dos balangos energéticos, dos diagndsticos energéticos, as defini¢oes
dos indices de Consumo Especifico (ICE) anualizado e sugestdes de acdes de eficiéncia
energética (com suas analises de pré-viabilidade) que reduzam o ICE dos 13 (treze) Sistemas
de Abastecimento previstos no Anexo A,

e Para 0 PRODUTO 2, os relatdrios descritivos da execucdo das atividades previstas para
formatacdo do relatério dos diagndsticos energéticos, as defini¢des dos indices de Consumo
Especifico (ICE) anualizado e sugestdes de acdes de eficiéncia energética (com suas analises
de pré-viabilidade) que reduzam o ICE das 6 (seis) unidades operacionais da Grande Vitdria
previstas no Anexo A,

e Para 0 PRODUTO 3, os relatdérios descritivos da execucdo das atividades previstas para
formatacdo do relatério do diagndstico energético, a definicdo do indice de Consumo
Especifico (ICE) anualizado e sugestdes de agdes de eficiéncia energética incluindo as
andlises de pré-viabilidade e priorizacdo que reduzam o ICE do Centro Administrativo e
Operacional da CESAN;

e Para 0 PRODUTO 4, os relatorios descritivos das atividades previstas, a lista de materiais e
equipamentos de medicdo necessarios e 0s custos envolvidos para implementacdo do
METODO DE MONITORAMENTO E GESTAO DE INDICE — MGI, além de padronizacéo
dos niveis minimos de eficiéncia energética de equipamentos/sistemas;

e Parao PRODUTO 5, entrega do PLANO DIRETOR DE CONSERVACAO DE ENERGIA.
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6. PRAZOS E CRONOGRAMA

A vigéncia do contrato sera de 26 (vinte seis) meses, contada a partir da data de eficicia do contrato.
Por data de eficacia entende-se a data em que for verificado o cumprimento cumulativo de todas as
condicBes precedentes e suspensivas a seguir discriminadas:

| — Publicacdo do extrato do CONTRATO no Diério Oficial do Estado do Espirito Santo pela
CESAN;

Il - Emissdo da Ordem de Inicio de Servico pela CESAN.

O prazo para execugdo integral dos 5 (cinco) produtos sera de até 26 meses, contados a partir da data
de eficacia do Contrato, observados os seguintes prazos intermediarios:

e PRODUTO 1, o tempo de execugéo serd em até 450 dias;

o ETAPA 1 — OBTENCAO DAS INFORMACOES E MEDICOES: levantamento de dados
operacionais e energéticos, e levantamento de dados em campo através de medi¢do de vazdo,
niveis de poco e grandezas elétricas das estacdes e dos equipamentos operantes do sistema
junto a CESAN; em até 390 dias;

o ETAPA 2 — COMPILACAO DOS DADOS: periodo de analise dos dados operacional,
energético e de medicdo adquiridos na ETAPA 1, em até 30 dias;

o ETAPA 3 - EMISSAO DO RELATORIO FINAL DOS PRODUTOS: elaboragio do relatdrio
com o balanco energético, diagnostico energético juntamente com a definicdo do indice de
consumo especifico (ICE) anualizado e sugestdes de acOes de eficiéncia energética que reduza

o0 ICE e analise de pré-viabilidade das acGes sugeridas, em até 30 dias.

e PRODUTO 2, o tempo de execuc¢do serd em até 120 dias;

o ETAPA 1 — OBTENCAO DAS INFORMACOES E MEDICOES: levantamento de dados
operacionais e energéticos, e levantamento de dados em campo através de medicdo de vaz&o,
niveis de poco e grandezas elétricas das estacBes e dos equipamentos operantes do sistema
junto a CESAN; em até 90 dias;

o ETAPA 2 — COMPILACAO DOS DADOS: periodo de analise dos dados operacional,
energético e de medicdo adquiridos na ETAPA 1, em até 15 dias;

o ETAPA 3 - EMISSAO DO RELATORIO FINAL DOS PRODUTOS: elaboragéo do relatdrio
com o diagndstico energético juntamente com a definicdo do indice de consumo especifico
(ICE) anualizado e sugestfes de acOes de eficiéncia energética que reduza o ICE e analise de

pré-viabilidade das a¢Ges sugeridas, em até 15 dias.
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PRODUTO 3, o tempo de execucao sera em até 90 dias;

o ETAPA 1 — OBTENCAO DAS INFORMACOES E MEDICOES: levantamento de dados
energéticos e de dados em campo através de medicdo de grandezas elétricas das subestacdes,
quadros gerais do Centro Administrativo e Operativo da CESAN; em até 60 dias;

o ETAPA 2 — COMPILACAO DOS DADOS: periodo de analise dos dados energéticos e de
medic¢do adquiridos na ETAPA 1, em até 15 dias;

o ETAPA 3 - EMISSAO DO RELATORIO FINAL DOS PRODUTOS: elaboracio do relatorio
com o diagnostico energético juntamente com a definicdo do indice de consumo especifico
(ICE) anualizado e sugestdes de acOes de eficiéncia energética que reduza o ICE e analise de
pré-viabilidade das a¢Ges sugeridas, em até 15 dias.

PRODUTO 4, o tempo de execucéo sera em até 60 dias:

o ETAPA 1 — EMISSAO DO RELATORIO PRELIMINAR DOS PRODUTOS: padronizagio
dos niveis minimos de eficiéncia energética de equipamentos/sistemas e através da aplicagdo,
em até 30 dias;

o ETAPA 2 — EMISSAO DO RELATORIO FINAL DOS PRODUTOS: padroniza¢do dos
niveis minimos de eficiéncia energética de equipamentos/sistemas e elaboracdo de relatério

com proposta de implementacdo do MGI, em até 30 dias.

PRODUTO 5, o tempo de execucao sera em até 60 dias:

o ETAPA 1 — EMISSAO DO RELATORIO PRELIMINAR DO PRODUTO: elaboracdo do
relatério do Plano Diretor de Conservacéo de Energia para aprovagdo da CESAN, em até 30
dias;

o ETAPA 2 - EMISSAO DO RELATORIO FINAL DO PRODUTO: elaboracio do relatdrio do
Plano Diretor de Conservacao de Energia, ap6s correcOes indicadas pela CESAN, em até 30

dias.

Fluxograma de Atividades dos Produtos do Plano Diretor de
Conservacao e Geracao de Energia (PDCE)

Produtos 1 2 3 4 5
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7. FORMA DE APRESENTAGAO DOS PRODUTOS

Os produtos serdo apresentados na forma de Relatdrios, por escrito, para todas as atividades descritas.
Os produtos deverdo ser escritos em lingua portuguesa, e entregues em duas vias impressas e uma via
eletronica, de acordo com os formatos descritos a seguir:

o Textos: MS Word® versdo Office 2007, ou posterior;

e Planilhas, gréficos e tabelas: MS Excel® versdo Office 2007, ou posterior;

o Figuras em geral: JPG ou GIF;

e ApresentacOes: MS Power Point® versdo Office 2007, ou posterior.

A critério da CESAN, apresentacBes por escrito e orais podem ser feitas a publicos diversos, devendo
para tal, preparar-se a consultoria.

8. CONDICOES DE FATURAMENTO E EXECUCAO FINANCEIRA.

Os pagamentos referentes a entrega de produtos e servicos prestados serdo executados conforme a
tabela seguinte:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PLANILHA DE PRODUTOS E ENTREGAS

OBJETO:

Contratacdo de Assessoria e Servicos de Engenharia Consultiva a CESAN para nortear a
implantacdo da 22 Etapa do Plano Diretor de Conservacao de Energia (PDCE) em sistemas
de abastecimento de agua e seus projetos derivados, com vistas a melhorar a qualidade da
prestacdo dos servigcos/produtos, proporcionando ganhos de produtividade e de
competitividade empresariais.

A Més de
Més de PRODUTO (%) do Valor |\ alho ENTREGAS
Medicao Total .
previsto
0 PRODUTO 1 - (10%) 5,4% 0 Adiantamento 10%
4 PRODU.TO.1 - Estudo 4 13.5% 1, 2, 3 e | Relatorio Parcial com servicos realizados nos
Municipios (25%) 70 4 Municipios 1, 2, 3 e 4.
8 PRODUTO 1 - Estudo 4 13 5% 5, 6, 7 e | Relatério Parcial com servigos realizados nos
Municipios (25%) =70 8 | Municipios 5,6,7 e 8
9, 10, . i . .
13 PRODUTO 1 - Estudo 5 13 5% 11 12 Relatério Parcial com servicos realizados nos
Municipios (25%) 70 ’13 Municipios 9, 10, 11, 12 e 13
15 PRODUTO 1 - Final (15%) 8,1% 14 e 15 | Relatdrio Final PRODUTO 1
16, 17, o
19 PRODUTO 2 - (100%) 11,5% 18 e 19 Relatdrio Final PRODUTO 2
20,21 e P
22 PRODUTO 3 - (100%) 8,7% 22 Relatdrio Final PRODUTO 3
24 PRODUTO 4 - (100%) 14,4% 23 e 24 | Relatério Final PRODUTO 4
26 PRODUTO 5 - (100%) 11,5% 25 e 26 | Relatério Final PRODUTO 5
Total 100,00%
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ANEXO A - LISTA DE UNIDADES

Foi feito levantamento da lista de unidades principais a serem trabalhadas, de acordo com o consumo

de energia.

Foram considerados como foco principal os Sistemas de Abastecimento de Agua dos municipios do
interior que possuem 0s maiores consumos de energia, além de sete unidades localizadas na Regido
Metropolitana da Grande Vitoria.

Abaixo a tabela com valores anuais de consumo de energia (kwh) e de valor pago (R$) dos

municipios do interior.

id Municipio Consumo (kWh) Valor de Conta (RS)
1 Piima 2.053.891 1.170.596,63
2 Nova Venécia 1.871.881 1.022.824,51
3 Conc. Da Barra 1.330.858 822.007,62
4 S.G. da Palha 1.237.162 782.613,56
5 B.S. Francisco 1.295.991 736.543,79
6 Anchieta 1.078.171 635.004,10
7 Pedro Canario 848.722 456.985,64
8 Pinheiros 758.081 448.253,97
9 Mal. Floriano 806.096 446.725,88
10 Montanha 566.494 356.784,36
11 Afonso Claudio 579.552 346.906,81
12 Vila Valério 506.179 330.524,11
13 lUna 413.384 263.458,20
Total Interior 13.346.462 7.819.229,18

Abaixo a tabela com a lista de unidades da Regido Metropolitana.

Operacional/
id Municipio Administrativo Consumo (kWh) Valor de Conta (RS)
1 EAT SAO FRANCISCO Operacional 1.675.169 977.860,13
2 EAT ALBERTO TORRES Operacional 1.431.361 761.946,78
3 EAT JACARAIPE Operacional 1.239.193 698.002,22
4 ESC CARAPINA Administrativo 1.184.620 696.218,18
5 BOOSTER GAROTO Operacional 1.101.557 619.085,39
6 EAT TUCUM Operacional 994.127 523.674,63
7 EAT ARGOLAS Operacional 464.741 271.776,24
Total RMGV 8.090.768 4.548.563,57




