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CESAN

Dispositivo da minuta do Edital
/Anexos

Edital — Seg&o IV, Item 15.2.2.3 “Em se
tratando de Consoércio, pelo menos uma
das Consorciadas devera atender
integral e isoladamente as exigéncias
deste item 15.2.1".

CONSULTA PUBLICA PMI REUSO
DE 01/10/2021 A 30/10/2021

Seguem os esclar as perguntas e

Sugestdo/Justificativa/Esclarecimento solicitado

Sugerimos a supressao do dispositivo.

Justificativa: O item 5.3 do edital “Poder&o participar desta Concorréncia, isoladamente ou em Consoércio,
empresas publicas ou sociedades de economia mista integrantes das Administragdes Publica Federal,
Estadual, Distrital ou Municipal” habilita a participagéo de consorcios no certame o |tem 6.1.2 “Cada
Consorciada devera atender individualmente as exigéncias para a qualifi
exceto com relagao a regra de patriménio liquido, sendo sua comprovagao realizada pelo somatorio do
patriménio liquido de cada consorciado, na proporgao de sua respectiva participag@o na constituigao do
Consorcio, respeitada a regra deste Edital;" e o item 15.2.2 “Para atendimento do valor exigido no item
15.2 seré admitido o somatorio de atestados, nas seguintes condigc’)es' " permitem o somatorio de
capacidades e experiéncias individuais, estimulando as particij suas cor é
resultando em maior competitividade e redugao de riscos ao contralame No entanto, o item em andlise
(15.2.2.3) exige que no caso de consorcios, a0 menos uma das consorciadas atenda a 100% das
exigéncias da habilitagdo técnica, contradizendo e tornando vazias as clausulas que permitem somatério
de atestados. Ainda, segue caminho contrario ao permitido nas clausulas 6.1.2 e 15.. 2 2 aclma citadas.
Sugere-se a exclusdo da clausula, permitindo aos participantes suas i

aos valores minimos exigidos.

encaminhadas para o e-mail pmireliso@cesan.com.br (em 29/10/2021)

Resposta

As exigéncias de qualificagdo técnica previstas estdo em linha com licitagdes de
grande porte recentes. O foco € a gestdo de ativos de infraestrutura de grande
porte e visa preservar a escala da competéncia relevante para efeito de
habilitagao.

Edital — Seg&o IV, Item 15.3.2.3 “Em se
tratando de Consércio, pelo menos uma
das Consorciadas devera atender
integral e isoladamente as exigéncias
deste item 15.3.1".

Sugerimos a supressao do dispositivo.

Valem as mesmas justificativas apresentadas no item 1 deste quadro.

As exigéncias de qualificagao técnica previstas estdo em linha com licitagdes de
grande porte recentes. O foco ¢ a gestdo de ativos de infraestrutura de grande
porte e visa preservar a escala da competéncia relevante para efeito de
habilitagao.

Edital — Segao IV, Item 15.4.5 “Em se
tratando de participagdo em Consércio,
umas das Consorciadas devera atender

integral e isoladamente as exigéncias

deste item 15.4".

Sugerimos a supressao do dispositivo.

Valem as mesmas justificativas apresentadas no item 1 deste quadro.

As exigéncias de qualificagao técnica previstas estdo em linha com licitagdes de
grande porte recentes. O foco ¢ a gestdo de ativos de infraestrutura de grande
porte e visa preservar a escala da competéncia relevante para efeito de
habilitagao.

Edital — Seg&o IV, Item 15.4.1 “Opere
ou tenha operado sistema de
abastecimento de agua com vazao
minima de 75 /s (serdo consideradas
como operagao de sistema de
abastecimento de agua as seguintes
atividades, contidas em conjunto em um
unico atestado: operagéo de
infraestruturas e instalagdes
necessarias ao abastecimento publico
de agua potavel, desde a captagéo até |
as ligagdes prediais), OU".

“Opere ou tenha operado sistema de abastecimento de agua com vazdo minima de 75 l/s (serdo
consideradas como operagéo de sistema de i > de agua as | atividades, contidas em
conjunto em um unico atestado: operagéo de infraestruturas e ir arias ao i )
publico de agua potavel, desde a captagéo até o ponto de entrega), OU”

guint

Justificativa: Considerando que a solugdo técnica apresentada no item 3.3.2 do documento SOLUGAQ
REFERENCIA “Para entregar a agua de reuso produzida na nova ETE — Polo Industrial, a ser construida,
foi considerada a opgdo de entrega no tanque de agua tratada do usuério. Esta condigdo implica a
construgdo de uma adutora em PEAD para agua, com uma extensao estimada de 2.100 m e diametro de
350 mm, ligando a nova ETE - Polo Industrial ao Ponto de Entrega (...)", fica claro que a entrega da agua
sera feita diretamente ao tanque do usuéario final e ndo a ligagdes prediais. Por esse motivo, sugerimos a
alteragéo do texto do item 15.4.1 do edital de “ligagdes prediais” para “ponto de entrega”, abrangendo ndo
somente ligagbes prediais, mas também a tanques e reservatérios de usuarios, como é o caso deste
processo licitatério.

As exigéncias de qualificagao técnica previstas estdo em linha com licitagdes de
grande porte recentes. O foco ¢ a gestdo de ativos de infraestrutura de grande
porte e visa preservar a escala da competéncia relevante para efeito de
habilitagao.

Contrato — Segao Ill, item 12
“Remuneragao da Subconcessionaria”,
subitem 12.7.1 “A Subconcessionaria e

a CESAN deverao avaliar,
conjuntamente, em cada caso, o
percentual de compartilhamento do
resultado liquido da exploragéo das
Receitas Alternativas”

Sugerimos a definicdo de critério de compartilhamento de receitas alternativas fixo ou variavel, pré-
estabelecido e de conhecimento publico como parte integrante do futuro edital de licitagdo e respectiva
minuta de contrato.

Justificativa: Os dispositivos preveem a criagdo de novas receitas alternativas, apés a assungao do
sistema, que ndo aquelas ja previstas no Edital. Entendemos, contudo, que se trata de previsao ilegal,
uma vez que a Lei n° 8.987/95 exige, em seu art. 18, VI, que o Edital deve, desde logo, estabelecer as
receitas alternativas possiveis, vedando a inclusao posterior de novas.

Além disso, as receitas alternativas, segundo dispde o art. 11, caput e paragrafo tnico, da Lei n° 8.987/95,
tem por finalidade ndo apenas favorecer a modicidade tarifaria, mas tambéi especialmente
remunerar a concessiondria, visto que devem ser consideradas para a aferigéo inicial do equilibrio
econdmico- financeiro do contrato de concessédo. Assim sendo, a néo previsao, desde logo, de todas as
receitas alternativas possiveis, abrindo-se margem para a inclus@o de outras ap6s a assungéo do servigo,
prejudica a licitante na elaboragdo de sua proposta comercial, uma vez que néo lhe assegura o pleno
conhecimento de todas as suas possiveis fontes de receita.

Ainda, tal previsdo poderia causar uma assimetria futura entre a proposta comercial realizada pelo licitante
e o montante que, de fato, ira auferir. Nessa hipétese, haveria a possibilidade de que a proposta
vencedora viesse a se tornar mais onerosa para o usuario do que outras vencidas, ja que, evidentemente,
se soubesse de antemdo as receitas alternativas a que teria direito e quais seus fatores de
compartilhamento, ofereceria proposta menor, fator que viola o principio da selegdo da proposta mais
vantajosa pela Administragéo (art. 3°, caput, da Lei n° 8.666/93).

Por todas essas razoes, sugerimos a supressao dos trechos dos dispositivos originais que permitiam a
criagdo de novas receitas alternativas apés a assungao do sistema.

A clausula em questdo € legalmente vélida e segue as boas pratlcas
estabelecidas. De acordo com a Lei de C as receitas adici ja
previstas no modelo inicial ja devem ter seus percentuais estabelecidos. Isso ndo
impede que, pela dinamica de longo prazo da concesséo, o contrato seja revisto e
futuramente aditado para incluir novas receitas que, entdo, serao consideradas
para aferi¢do do equilibrio original da proposta, com negociagdo com a CESAN
quanto ao percentual de compartilhamento. Essa sistematica vem sendo adotada
em licitagdes de grande porte, como foi o caso da licitagéo das linhas 8 e 9 da
CPTM

Contrato — Secao Il Item 15 “Alocagao
de Riscos”, “Riscos da
Subconcessionaria”, subitem 15.3.1
“Vicios ou defeitos aparentes ou ocultos
nas instalagdes existentes do Sistema
de Esgotamento Sanitario - SES, objeto
deste Contrato, especialmente aqueles
advindos em ativos da CESAN objeto
do Termo de Concesséo de Uso dos
Ativos firmado quando da assinatura do
Contrato”.

“Vicios ou defeitos aparentes nas instalagoes existentes do Sistema de Esgotamento Sanitario - SES,
objeto deste Contrato, especialmente aqueles advindos em ativos da CESAN objeto do Termo de

oculto”.

Justificativa: O VICIO oculto possui prewsao expressa no art. 444, do CC, e se justifica para impedir

eventual da C ionaria nas situagdes em que n&o puder prosseguir com as obras,

bem como direito ao reequlhbrlo economlco financeiro, por vicio que, ao tempo da vistoria técnica, ndo
pdde ser i ante sua de cor do aparente.

Sugerimos, assim, a inclusao do trecho grifado.

A contribuigao sera avaliada. Todavia, € preciso ter em mente que o projeto sera
do tipo "greenfield", ou seja, toda a infraestrutura do projeto sera construida "do
zero", ndo havendo, portanto, risco de "vicio oculto".

Contrato — Segao lll, Item 7 “Projetos”

Solugéo de Referéncia — Item 3
“Caracterizagdo do Empreendimento”

Edital — Segao IV, Item 9 “Proposta
Comercial —“Envelope B"

Com relagdo ao conjunto de documentos integrantes dos estudos da licitagdo no que tange a execugdo
das obras para atingimento das metas, parametros de vazéo e qualldade apresentadas em “Solugédo de

Referéncia”, sugerimos que se expresse de forma clara a das licitants p !
solugdes tecnoldgicas avangadas como alternativas de tratamento.
Justificativa: Desde que condicionadas a parametros minimos de e vazdo pré

serem atendidas, somadas a aprovagéo e acompanhamento do desenvolvimento da tecnologia e projetos
pela contratante, a possibil de ap 40 de prop de tecnologias avangadas alternativas de
tratamento de efluentes & descrita no documento “Solugédo de Referéncia”, poderia resultar em ofertas
mais econémicas por parte dos licitantes.

A Solugdo de Referéncia disponibilizada é uma orientagdo, cabera a cada
licitante definir a solugéo técnica, desde que sejam integralmente cumpridos os
parametros de qualidade previstos para a venda de agua tratada.
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Dispositivo da minuta do Edital
/Anexos

Estudo-EC.-FINANCEIRO - Item 37
“DRE”", Item 38 “Fluxo de Caixa —
Operagao, Acionista e Financiamento” e
Item 39 “BP — Balango Patrimonial”.

CONSULTA PUBLICA PMI REUSO
DE 01/10/2021 A 30/10/2021

Seguem os esclar as perguntas e

Sugestdo/Justificativa/Esclarecimento solicitado

As planilhas apresentadas em formato PDF contemplam dados apenas do ano 2020 ao ano 2039 (19
anos). Sugerimos a inclusdo das planilhas completas em formato Excel ou a incluséo dos anos faltantes
no PDF.

Justificativa: Para garantir a plena avaliagédo dos estudos elaborados pela contratante e pela isonomia das
propostas dos licitantes, evitando equivocos ou erros de interpretagéo, sugerimos a inclusao dos estudos
econdmico-financeiros completos em formato Excel ou a corregdo dos dados apresentados, abrangendo
todo o periodo da subconcess&o.

encaminhadas para o e-mail pmireliso@cesan.com.br (em 29/10/2021)

Resposta

O modelo econémico financeiro esta previsto terminar na mesma data do término
do contrato de programa atual com o municipio de Vitéria, ou seja, no ano de
2049.

Edital - Item 17.2

O item determina que a proponente serd convocada para cumprimento das condigdes precedentes e
assinatura do contrato de subconcess&o no prazo de 60 (sessenta dias), mas n&o prevé a possibilidade de
prorrogagéo desse prazo. Seguere-se a seguinte redagdo:

17.2. A Proponente vencedora sera convocada pela CESAN, por escrito, para a assinatura do respectivo
Contrato de Subconcessao no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da convocagao,
prorrogaveis a pedido da Licitante Vencedora por igual periodo, oportunidade em que se obriga a
apresentar os seguintes documentos:

A previsdo da possibilidade de prorrogagado de prazo independe de previsdo
expressa, porém a contribui¢do sera avaliada.
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Minuta de Contrato - Itens 15.3.1 e

15.3.21

Os itens determinam ge a responsabilidade pela reparagao dos vicios ocultos eventualmente verificados
nos bens da Subconcessao serdo de responsabilidade da Sunconcessionaria, ainda que se verifique que
decorrem de problemas anteriores a subconcessdo. Uma vez que é responsabilidade da CESAN entregar
os bens reversiveis em condi¢des adequadas, sugere-se que o risco pelo vicio oculto verificado por
problema existente anteriormente a Subconcessao seja alocado & CESAN e ndo a Subconcessionaria.

A contribuigao sera avaliada. Todavia, € preciso ter em mente que o projeto sera
do tipo "greenfield", ou seja, toda a infraestrutura do projeto sera construida "do
zero", ndo havendo, portanto, risco de "vicio oculto".

1

=y

Minuta de Contrato - Itens 15.3.13

O item prevé como risco da Subcor as di decorrentes da elevagado dos
custos, inclusive com energia elétrica. Sugere-se que, em razéo do custo com a energia elétrica ser um
dos maiores da operagéo, o qual submete-se a um mercado regulado e sujeito a variag:()es extremas,
exclua-se a mengao a energia elétrica, ou, alternati limite a respor ili ionaria a
variagdes do custo com energia elétrica de até 30%, compartilhando-se o risco restame com a CESAN.

Competird a subconcessionaria adotar medidas inovadoras para geragdo de
eficiéncia operacional para lidar com os riscos nela alocados, sem prejuizo da
aplicagdo, quando cabivel, das regras legais sobre revisdo contratual em casos
que, comprovadamente, houver dlea econémica extraordinaria.

1

N

Minuta de Contrato -Item 15.3.20

O Item determina que os riscos pela ocorréncia de eventos de forga maior ou caso fortuito cobertos por
seguros no mercado ileiro sejam de respor ili da Subcor ionaria. Entretanto, ndo existe o
seguro por forga maior eventual de qualquer natureza, sendo certo que cada risco deve ser definido para
que o valor do seguro seja mensurado, de modo que, ampliar sobremaneira as hipoteses para todas as
possiveis, oneraria ira o valor das comerciais, com a consideragao de altos valores
de seguros. desse modo sugere-se a seguinte redagao para o item:

15.3.20. Ocorréncia de eventos de forga maior ou caso fortuito, quando a sua cobertura esteja
compreendida pelos seguros exigidos na Clausula 18 do presente instrumento;

A clausula em questdo esta alinhada com o teor praticado em projetos de
concessao/PPP e é largamente utilizada pelos programas de concessdo da Unido
e de outros estados da federag&o.
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Minuta de Contrato - Encargos
tributarios

A Clausula 12.1 da minuta de contrato determina que a Receita Principal da Subconcessionaria ¢ o
montante decorrente da venda da agua de retso pelo Prego Publico definido na Proposta vencedora.
Entretanto, diante das disposigoes da legislagao tributaria estadual e federal, bem como do entendimento
do STF, ha fundada duvida se aplicara as disposigdes e isengdes ao "fornecimento de agua" ou ao
"tratamento de esgoto", motivo pelo qual sugere-se que seja incluido o seguinte item:

15.5.15 Custos com incidéncia tributaria ndo prevista na modelagem econémico-financeira do projeto;

O modelo econémico do projeto considera a incidéncia de ISSQN nos termos da
Lei Complementar Federal n. 116/03 e da Lei Municipal n. 6075/03 de Vitoria. A|
legislagdo federal ja prevé a revisdo dos contratos de concessdo nos casos de
alteragdo de tributos/encargos que, comprovadamente, alterem o equilibrio
contratual.
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Estudo Econémico Financeiro - 37.
DRE-Demonstragao do resultado do
exercicio

A rubrica de amortizagdo da Outorga n&o esta contabilizada nas totalizadoras como Lucro Bruto e Lucro
Liquido. Tampouco n&o identificamos o valor da Outorga no fluxo de caixa de investimentos. Poderiam
esclarecer?

A outorga entrou como saida de caixa no fluxo de caixa de investimentos. O
documento da consulta publica € um resumo do estudo global, e por isso, ndo
detalha, todos os custos do opex e capex previstos e identificados na modelagem.
No documento de Estudo Econdmico e Finaceiro, sera demonstrada a outorga
em linha propria.
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Estudo Econoémico Financeiro
39. BP - Balango

Analisando o Balango Patrimonial n&o identificamos o ingresso da Outorga como ativo intangivel.
Poderiam esclarecer?

A outorga foi amortizada como ativo intangivel.O detalhamento do BP encontra-
se no modelo econdmico financeiro, que ndo foi anexado ao processo de
consulta publica, por decisdo discricionaria da Cesan.
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Estudo Econoémico Financeiro
37. DRE-Demonstrag&o do resultado
do exercicio
39. BP - Balango

Na andlise dos demostratlvos financeiros apresentados o projeto apresenta-se inviavel. Sobretudo por ndo
ifi i dos dos valores da Outorga, nem mesmo como ir i

mos a cor

intangivel.

Para o suprimento de 4.730.400 m3 / ano (150L/s) e uma outorga anual de 14 milhdes nos 10 primeiros
anos, temos em uma simples andlise de proporgdes cerca de 2,96 R$ por m3. Considerando uma tarifa
de 4,37 R$/m3 teriamos um saldo de 1,41 RS para ei i 1tos minimos de 135
milhGes. Ou seja, a percepgdo é que nos primeiros 10 anos, em razdo da outorga, a operagéo nao
remunera os i tos, os custos is. O que pode levar um payback muito longo
e dificilmente viavel para investidores.

Nao caberia uma revisdo das demostragdes financeiras, ou esclarecimentos, para compreensao melhor
da viabilidade desse projeto? Ou mesmo uma revisao do formato do licitagao.

Sugestao de concorréncia pelo melhor pagamento de Outrorga para CESAN, distribuindo em valores
anuais ao longo de todo contrato? Ao invés de uma concrréncia por menor tarifa?

O projeto é viavel tecnicamente, ecor te e fil te, com uma
TIR adequada aos moldes de Custo de capital aplicaveis aos projetos de
saneamento do pais. O modelo econémico financeiro desenvolvido é referencial e
nao foi anexado ao processo por decis@o discricionaria da Cesan. Sobre o
formato de licitagdo, concluiu-se que o modelo de menor tarifa € o mais
adequado para assegurar a viabilidade financeira, mas, de todo modo,

nos as el que seréo st i para analise do
comité de avaliagdo.
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Estudo ambiental da ETE Camburi
Item 1.1

Item 1.1 - O estudo ambiental apresentado é datado de maio a setembro de 2017. Da data do estudo par|
a atualidade passaram-se 4 anos, sendo assim sera importante destacar mais detalhes e aspectos que
permitam compreender demandas de atualizagoes.

O Estudo Ambiental apresentado tem como objetivo apresentar uma visdo geral
sobre os aspectos e impactos ambientais na area de influéncia, ressaltando-se
que ele precisara ser atualizado pelo licitante vencedor, quando da definigao da
concepgao basica, uma vez que o projeto apresentado € orientativo.
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Estudo ambiental da ETE Camburi
Quadros 2 e 3

Quadros 2 e 3 - Para os locais apontados como de possiveis passivos ambientais, ndo deveria haver além
de procedimentos de trabalho, medida adicional como pogos de monitoramento subterraneo para detectar
a possibilidade de contaminagéo do solo e lengol freatico?

Apenas o Quadro 2 apresenta equipamentos urbanos com potencial de passivo
ambiental na area de influéncia de implantagdo dos emissarios de esgolo e de
concentrado. Dest: que a pr nca de cor inagdo na area if de
|mp|amagao dos equipamentos urbanos indicados é de responsabilidade dos

prietarios desses Havendo a identificacdo de eventual
contaminagao no processo de construgao, o licitante vencedor devera comunicar|
o ocorrido ao 6rgao de controle ambiental, para que este adote as medidas
cabiveis.

1tos.
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Estudo ambiental da ETE Camburi
Item 1.1.7

ltem 1.1.7 - Para atender a exigéncia da INFRAERO de devolugdo da area, A ETE Camburi sera
desativada e sera realizada a recuperagdo ambiental do local. Devera ser feita uma analise e
caracterizagdo do lodo existente nas lagoas, bem como prevista sua correta destinagdo, conforme
Legislagdo wgeme A CESAN possuw algum estudo sobre as caracteristicas do lodo da ETE Camburi?
Importante a disponibili: para | de custos com a destinagéo destes.

A CESAN néo possui estudo especifico sobre as caracteristicas do lodo da ETE
Camburi.

Foi realizado em 14/04/2021 uma amostragem em 10 pontos na lagoa facultativa
32 lagoa) para avaliar a relagdo SV (sdlidos volateis) e ST (Sdlidos Totais).
Abaixo, ao final do documento, estao apresentados um croqui com a identificagao
dos pontos de coleta com as respectivas profundidades, relagées SV/ST e uma
tabela com os resultados analiticos obtidos.




CONSULTA PUBLICA PMI REUSO
DE 01/10/2021 A 30/10/2021

CESAN

Seguem os esclar as perguntas e encaminhadas para o e-mail pmireiso@cesan.com.br (em 29/10/2021)

Dispositivo da minuta do Edital

Sugestdo/Justificativa/Esclarecimento solicitado Resposta
/Anexos
13.1. O valor do Prego Publico sera reajustado, pela ARSP, a cada 12 (doze) meses, ou no menor prazo
previsto na legislagéo, de acordo com a variagéo oficial do indice Nacional de Preco ao Consumidor
Edital Amplo — IPCA, estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE (IPCA-IBGE). 0 modelo considerou o reajuste pelo IPCA, porém, a estrutura contratual vai
20 Financeiro, 13.1R§ajusle do prego Para composicdo do reajuste ndo deveria ser considerado outros indicadores? Ex: acordo coletivo, indice permm’r gue a ARSP p05§a sugerir um _indicador com alguma composicéo
publico Phen - e paramétrica, caso achar pertinente a esse contrato.
do prego do produto quimico, na proporgéo paramétrica dos custos?
A energia elétrica compde o opex varidvel do modelo e representa
21 Edital Na composi¢do do OPEX apresentado, esta incluido o custo com energia? Poderiam confirmar? Se sim, aproxlma}iamente 32% do opex variavel. A condigéo tarifaria ~ut|||zada 1,0' a Tarifa
Estudo Financeiro, 37 - DRE em qual condicao tarifaria? de energia da empresa local e levou em conta uma ponderagéo dgs tanfgs verde,
amarela, vermelha, ponta e fora de ponta, bem como os devidos tributos e
descontos aplicaveis a cada bandeira
5.1.1. Os bens, sistemas de rede, coleta, equipamentos e demais ativos entregues & Subconcessionaria
Edital deverdo ser recebidos no estado em que se encontram, cabendo a Subconcessionaria promover as o )
2 Contrato, 5.Bens Integrantes da adequagdes necessarias para o atendimento do objeto da Subconcessao. Na previséo de ir e i foram cor tOdQS os custos para a
‘Subconessdo implantagéo e operagao do sistema de retiso, como um projeto greenfield.
Os investimentos necessarios para as " nao foram cor na planilha de CAPEX,
correto?
21.1.33. Nos termos do artigo 29, inciso VIII, da Lei Federal 8.987/95, a CESAN delega expressamente a|Como o projeto serd executado em &rea a ser doada pelo tomador do servigo,
Edital Subconcessionaria os poderes necessarios para que ela promova as desapropriagdes vinculadas ao|conclui-se que os custos com desapropriagdo nao sdo e, portanto,
23 Contrato/21. Obrigagdes da presente Contrato. foram estimados como um orgamento de capital contingente, de modo que cada
Subconcessionaria licitante devera avaliar o projeto e estimar, de acordo com seus entendimentos, a
A CESAN ja tem alguma avaliagao sobre o valor necessario para as desapropriagdes? contingéncia necessaria para eventuais desapropriagoes.
O modelo considerou PIS COFINS (9,25%, no modelo real e 3,65% no
presumido) e ISS (5%). Nao considerou ICMS no célculo dos impostos sobre as
Receitas. Adotou-se como premissa a néo incidéncia de ICMS na tarifa de agua
de retso por se tratar de uma subconcessdo para prestagdo de servico de
tratamento de esgoto/agua de redso. Foi prevista, no entanto, a incidéncia de
PIS, COFINS e ISS sobre o fato gerador da subconcessdo para prestagdo de
servigo de tratamento de esgoto/agua de retso. Em relagdo ao Imposto Sobre
: . : . " . ,|Servicos de Qualquer Natureza (ISS), a tributagdo serd realizada com
Estudo Econémico Financeiro .Pre.cllsan.\os de maiores esclarecimentos do |m;?05l0 sobre a receita. No evs?udo |nfo:mam. que ha fundamento no item 7.12 da Lista Anexa a Lei Complementar federal n° 116, de
24 |37. DRE-Demonstragéo do resultado do | Cidéncia de PIS/COFINS, ISS e ICMS e pelo céleulo do DRE temos algo préximo a 11% de impostos| 54 o ih, ge 2003, reproduzido integralmente no item 7.12 da Lista Anexa a Lei
c, . sobre a receita. Importante entender a base de incidéncia do ISS e como esta sendo aplicado o ICMS no ©J . P 9 N
exercicio calculo? Municipal de Vitéria — ES n° 6.075, de 29 de dezembro de 2003. Referidos
) dispositivos legais tratam dos servicos de saneamento e meio ambiente que
nvolvem “controle e > de de qualquer natureza e de agentes
fisicos, quimicos e biolégicos”.
Serao tributados com base no item 7.05 da Lista Anexa a Lei Complementar n°®
116/2003, reproduzido no item 7.05 da Lista Anexa a Lei Municipal de Vitéria n°
6.075/2003.
A aliquota do ISS sera de 5%, conforme artigo 8°, inciso Il, da Lei Complementar|
n° 116/2003, e artigo 25, inciso VI, da Lei Municipal de Vitéria n® 6.075/2003.

ILUSTRAGCAO REFERENTE A RESPOSTA DO Ne 19

I T Resultado Diario
, . Sistema: Camburi (SES) Situagdo: Liberado Penodo: De 040172021 até 1041/2021
Bt Hom ENDERECO """""’e Bemento Amosta STmgL SVmgl 5‘;';';" T:)"Eg
140421 0845 AV Dank Michdine P1 Lodo ri
¢ AR 140421 8% ks lagoa AV Dane Michaiire P2 Lodo z
N 14/04/21 0810  lodo 3'lagoa AV Dane Michdine F2 Lodo .
140421 08:15 3*iagoa AV Dane Michgine P4 Ledo .-
1410421 8.2 Danie Michaine P$ Lodo T
f } 421 3 Dane Michdire P8 Lodo -
1410421 82 V Dante Michdire P7 Lodo T
14021 B0 Pg Lodo z
14104721 0845 lagoa AV Cane Michdine FS Lodo Fif
f 140421 8% tagoa AV Dante Michefine P10 | ET Lodo ri

SV (sdlidos volateis) e ST (Sélidos Totais) - ETE Camburi




